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                                                                                                                   Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr 4 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający technologię wykonawstwa 

oraz procedurę odbioru prac leśnych obejmujący rozmiar prac, strefy 

trudności i odległości zrywki oraz układ sortymentowy 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynności: MA-PORZ) 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, 

mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a 

nie dotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to 

czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej 

roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni 

surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu 

(na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale także 

uprzątnięcie pozostałości pozrębowych. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować 

utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

I.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

WPOD-33N Wycinanie podszytów i podrostów (pow. 2 m) w cięciach 

rębnych, wycinanie znoszenie i układanie w stosy 

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni – przy 

pokryciu pow. odpowiednio: 10-30% (…-33N), 31-60% (…-63N) 

i pow. 60% (…>63N). 

HA WPOD-63N 

WPOD>63N 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Słupia                                             16-04-2-09-236   -a   -99 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,25 

Słupia                                             16-04-2-09-237   -f   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,55 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -d   -00 WPOD-33N  Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,86 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -j   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,41 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -c   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,90 

Słupia                                             16-04-2-09-252   -f   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,30 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -a   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,75 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -n   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,35 

Słupia                                             16-04-2-09-263   -h   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,33 
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Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,18 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -c   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,65 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-143   -a   -00 WPOD-33N  Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-145   -d   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,10 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-156   -k   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,10 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-161   -p   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,60 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-162   -b   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,73 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-232   -c   -99 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,20 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-233   -a   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,50 

Sielec                                             16-04-2-11-189   -b   -00 WPOD-33N  Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,50 

Sielec                                             16-04-2-11-203   -f   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,03 

Sielec                                             16-04-2-11-214   -c   -00 WPOD-33N  Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,08 

Sielec                                             16-04-2-11-223   -a   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,28 

Sielec                                             16-04-2-11-225   -c   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,88 

 

Zakres prac obejmuje: 

- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, znoszenie i 
układanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia 
lasu  poprzez wycięcie z ww. powierzchni krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej 
utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu lub wyniesienie poza powierzchnię 
przewidzianą do wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po 
pozyskaniu drewna (gałęzie części wierzchołkowe itp.)  

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego. 

I.2  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 

Jednostka rozliczeniowa – M3P z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  2 M3P 30,00 

Zakres prac obejmuje: 

- oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po 
usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po należycie 
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca 
drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału;       

- wynoszenie w miejsce wskazane przez leśniczego i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe. 
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I.3  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Słupia                                             16-04-2-09-236   -a   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,25 

Słupia                                             16-04-2-09-237   -f   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,55 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -d   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,86 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -j   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,41 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -c   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,90 

Słupia                                             16-04-2-09-252   -f   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,30 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -a   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,75 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -n   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,35 

Słupia                                             16-04-2-09-263   -h   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,33 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,18 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -c   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,65 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-143   -a   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,90 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-145   -d   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-156   -k   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,10 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-161   -p   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,60 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-162   -b   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,73 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-232   -c   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,20 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-233   -a   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,50 

Sielec                                             16-04-2-11-189   -b   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,50 

Sielec                                             16-04-2-11-203   -f   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,03 

Sielec                                             16-04-2-11-214   -c   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,08 

Sielec                                             16-04-2-11-223   -a   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,28 

Sielec                                             16-04-2-11-225   -c   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,88 

 

Zakres prac obejmuje: 

- rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności 
zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz pozostałości po pozyskaniu 
drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebą; 

- w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu rozdrabniania 
fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm.  
 

Sprzęt zapewnia Wykonawca. 
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Przewidywany okres wykonania to cały okres realizacji umowy w 2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Ręczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-HAL, PBD-ODNRB, 

POPR) 

I.4-I.5 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR 

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR, TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
HAL 

Słupia                                             16-04-2-09-253   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40   2 TSZT 6,82 

ODN-
ZŁOŻ 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         3 KMTR 0,17 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         4 KMTR 0,11 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         3 KMTR 0,04 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -a   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         4 KMTR 0,20 

PBD-
ODNRB 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -c   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         3 KMTR 0,06 

POPR 
Słupia                                             16-04-2-09-218   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40   2 TSZT 0,45 

Słupia                                             16-04-2-09-248   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40   2 TSZT 0,75 

 

Zakres prac obejmuje: 

Ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm) lub na talerzach (40 x 40 cm) przy pomocy 

motyki lub szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby 

w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w 

zleceniu. Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%) 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień (zabieg związany z odnowieniami) w 

szczególnych przypadkach dopuszcza się wykonanie w miesiącach wrzesień, październik, listopad. 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z ich opisem, 

(przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość kilometrów lub sztuk policzonych na 

powierzchniach próbnych zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano 

przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynności: ODN-GLEB, PBD-GLEB, PBD-

ODNRB, ODN-HAL, ODN-ZŁOŻ) 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 

przekazania zlecenia i wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

I.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  KMTR 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
ZŁOŻ 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    3 KMTR 7,55 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    3 KMTR 1,48 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    4 KMTR 6,75 

 

Zakres prac obejmuje: 

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna 

wynosić 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby 

mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć 

zagłębień.  

I.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-POGCZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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                                                           Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 13,36 

Słupia                                             16-04-2-09-252   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 8,77 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 12,00 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-156   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 7,42 

Sielec                                             16-04-2-11-189   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,12 

Sielec                                             16-04-2-11-223   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 8,63 

Sielec                                             16-04-2-11-225   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 5,94 

ODN-
ZŁOŻ 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 4,32 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-152   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,75 

Sielec                                             16-04-2-11-183   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 1,01 

PBD-
GLEB 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 7,08 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 11,13 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-143   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 6,07 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-161   -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 4,05 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-232   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 14,84 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-233   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 16,86 

PBD-
ODNRB 

Sielec                                             16-04-2-11-210   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,49 

 

Zakres prac obejmuje: 

Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o szerokości bruzdy 

co najmniej 30 cm, na głębokość do 10 cm do gleby mineralnej. Odległość pomiędzy środkami 

pasów powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na głębokość minimum 25 cm. 

I.8 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      3 KMTR 5,39 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      4 KMTR 5,77 

Słupia                                             16-04-2-09-263   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      4 KMTR 2,32 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      3 KMTR 2,51 

ODN-
HAL 

Słupia                                             16-04-2-09-253   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      4 KMTR 2,63 
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PBD-
GLEB 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      4 KMTR 4,39 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -n   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      4 KMTR 2,19 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o 
wysokości 30 cm (+/- 10 cm). Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić 1,50 m (+/- 
10%).  

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień (zabieg związany z odnowieniami) oraz 

październik, listopad ,grudzień zależnie od panujących warunków wilgotnościowo-glebowych– 

zabieg związany z wyprzedzającym przygotowaniem gleby. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd z opisem 
czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości 
bruzd przyjęty zostanie środek pasa, bruzdy lub naoranego wałka z gleby mineralnej. 
Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu 
takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-HAL, 

PBD-ODNRB, POPR) 

I.9 Sadzenie pod kostur jednolatek. 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
ZŁOŻ 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 7,65 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,86 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 1,98 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -a   -00 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 9,00 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-157   -j   -00 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,66 

PBD-
ODNRB 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -c   -00 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,52 

 

Zakres prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 

rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. W 
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uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 

sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych takich 

jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.   

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, 

udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby. 

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 

sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 

- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 

przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 

domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2020 z możliwością zlecenia części prac w marcu 

i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od 

biologii gatunku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne 

rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 

gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 

kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 

gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 

w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 

pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo 

i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 

„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru 

Robót”. 

I.10-I.11 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
HAL 

Słupia                                             16-04-2-09-253   -f   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 8,22 

ODN-
ZŁOŻ 

Słupia                                             
16-04-2-09-218   -k   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 0,40 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 0,15 

Słupia                                             
16-04-2-09-241   -d   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 8,75 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -i   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 9,10 

Słupia                                             
16-04-2-09-256   -c   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 4,06 

Słupia                                             
16-04-2-09-265   -a   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 0,98 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -f   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 10,50 

Słupia                                             16-04-2-09-267   -f   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 1,82 

Słupia                                             
16-04-2-09-268   -b   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 2,39 

Czarny Las                                         16-04-2-10-152   -f   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 7,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-157   -j   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 2,50 

Czarny Las                                         
16-04-2-10-161   -b   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 3,85 

Czarny Las                                         
16-04-2-10-231   -d   -

99 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 10,50 

Sielec                                             
16-04-2-11-183   -d   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 1,05 

Sielec                                             
16-04-2-11-205   -b   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 0,60 

PBD-
ODNRB 

Słupia                                             
16-04-2-09-257   -c   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 2,05 

Słupia                                             
16-04-2-09-259   -c   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 11,90 

Słupia                                             
16-04-2-09-259   -g   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 2,80 

Słupia                                             
16-04-2-09-270   -a   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 7,63 

Czarny Las                                         
16-04-2-10-146   -a   -

99 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 9,80 

Czarny Las                                         
16-04-2-10-161   -n   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 4,90 

Sielec                                             
16-04-2-11-200   -c   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 16,10 
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Sielec                                             
16-04-2-11-210   -c   -

00 
SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 14,00 

POPR 

Słupia                                             
16-04-2-09-218   -g   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,80 

Słupia                                             
16-04-2-09-219   -a   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,69 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -i   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,12 

Słupia                                             
16-04-2-09-241   -a   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,10 

Słupia                                             
16-04-2-09-243   -h   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,01 

Słupia                                             
16-04-2-09-247   -d   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,47 

Słupia                                             
16-04-2-09-248   -a   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,25 

Słupia                                             
16-04-2-09-250   -d   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,45 

Słupia                                             
16-04-2-09-251   -d   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,92 

Słupia                                             
16-04-2-09-258   -c   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,77 

Słupia                                             
16-04-2-09-261   -h   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,42 

Słupia                                             
16-04-2-09-262   -b   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,70 

Słupia                                             
16-04-2-09-267   -g   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,56 

Słupia                                             
16-04-2-09-268   -a   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,91 

Słupia                                             
16-04-2-09-268   -d   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,63 

Słupia                                             
16-04-2-09-273   -b   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,24 

Czarny Las                                         16-04-2-10-156   -f   -00 POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,75 

Czarny Las                                         
16-04-2-10-158   -o   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,82 

Czarny Las                                         
16-04-2-10-175   -a   -

01 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,77 

Czarny Las                                         
16-04-2-10-175   -d   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,70 

Sielec                                             
16-04-2-11-180   -a   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,40 

Sielec                                             
16-04-2-11-192   -a   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,38 

Sielec                                             
16-04-2-11-197   -g   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 8,19 

Sielec                                             
16-04-2-11-199   -b   -

00 
POPR-WM   sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,33 

 

Zakres prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 

rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem.  

W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 

sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak 

świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.  

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką, 

- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 
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- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 

sadzonek 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 

- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 

sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do 

poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  

- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 

- niedopuszczalne jest zawinięcie systemów korzeniowych 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 

przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 

domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2020 z możliwością zlecenia części prac w marcu 

i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od 

biologii gatunku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne 

gatunki sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 

gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 

kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 

gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 

w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 

pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo 

i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 

„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru 

Robót”. 

Pielęgnowanie upraw (Kod grupy czynności: PIEL, CW) 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
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- poprawianie formy drzew, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do 

gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się 

między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 
- nie należy usuwać dobrze ukształtowanych przedrostów i przerostów gatunków drzew pełniących 

funkcję pielęgnacyjną. 

 

I.12 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów 

w uprawach pochodnych 
HA 

KOSZ-CHN2 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów 

w uprawach pochodnych drugi zabieg 
HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

PIEL 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,30 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,12 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,64 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,22 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,25 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -j   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30 

Słupia                                             16-04-2-09-240   -j   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,83 

Słupia                                             16-04-2-09-240   -j   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,30 

Słupia                                             16-04-2-09-241   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,09 

Słupia                                             16-04-2-09-241   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,25 

Słupia                                             16-04-2-09-242   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,32 

Słupia                                             16-04-2-09-242   -c   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,50 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,62 

Słupia                                             16-04-2-09-244   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,75 

Słupia                                             16-04-2-09-246   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40 

Słupia                                             16-04-2-09-247   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35 

Słupia                                             16-04-2-09-247   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35 

Słupia                                             16-04-2-09-248   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60 



13 | Strona 

 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,82 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,95 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -h   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,45 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -i   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,00 

Słupia                                             16-04-2-09-251   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,90 

Słupia                                             16-04-2-09-252   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -a   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,30 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,60 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -b   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 3,60 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -d   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,80 

Słupia                                             16-04-2-09-256   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,58 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10 

Słupia                                             16-04-2-09-258   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,74 

Słupia                                             16-04-2-09-259   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70 

Słupia                                             16-04-2-09-259   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40 

Słupia                                             16-04-2-09-261   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,56 

Słupia                                             16-04-2-09-262   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,75 

Słupia                                             16-04-2-09-262   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10 

Słupia                                             16-04-2-09-264   -b   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15 

Słupia                                             16-04-2-09-264   -b   -01 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,28 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50 

Słupia                                             16-04-2-09-267   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,29 

Słupia                                             16-04-2-09-267   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,42 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,09 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,37 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,93 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -d   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,93 

Słupia                                             16-04-2-09-269   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,17 

Słupia                                             16-04-2-09-269   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,80 

Słupia                                             16-04-2-09-269   -f   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,80 

Słupia                                             16-04-2-09-270   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,09 

Słupia                                             16-04-2-09-273   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,15 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-143   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-144   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-145   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-146   -a   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40 
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Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-147   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-148   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-149   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-149   -h   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,00 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-150   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-151   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,49 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-151   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-151   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-152   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-152   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-156   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,09 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-156   -f   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 2,09 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-157   -j   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,24 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-158   -o   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,75 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-160   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-161   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-161   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,93 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-161   -n   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-161   -r   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,15 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-162   -l   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-163   -k   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-167   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-168   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-172   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-173   -l   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,39 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-174   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-175   -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,74 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-175   -b   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-175   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,75 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-176   -j   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-231   -d   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-235   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,65 

Sielec                                             16-04-2-11-179   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,55 

Sielec                                             16-04-2-11-180   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,79 

Sielec                                             16-04-2-11-181   -b   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,65 

Sielec                                             16-04-2-11-183   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15 

Sielec                                             16-04-2-11-185   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50 
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Sielec                                             16-04-2-11-185   -c   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 1,50 

Sielec                                             16-04-2-11-187   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,57 

Sielec                                             16-04-2-11-188   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,20 

Sielec                                             16-04-2-11-188   -a   -00 
KOSZ-
CHN2 

koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 5,20 

Sielec                                             16-04-2-11-190   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,85 

Sielec                                             16-04-2-11-191   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45 

Sielec                                             16-04-2-11-192   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,15 

Sielec                                             16-04-2-11-193   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30 

Sielec                                             16-04-2-11-199   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,75 

Sielec                                             16-04-2-11-199   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50 

Sielec                                             16-04-2-11-200   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,30 

Sielec                                             16-04-2-11-201   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50 

Sielec                                             16-04-2-11-201   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20 

Sielec                                             16-04-2-11-202   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30 

Sielec                                             16-04-2-11-203   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90 

Sielec                                             16-04-2-11-205   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35 

Sielec                                             16-04-2-11-208   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30 

Sielec                                             16-04-2-11-209   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85 

Sielec                                             16-04-2-11-210   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00 

Sielec                                             16-04-2-11-211   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00 

Sielec                                             16-04-2-11-212   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10 

Sielec                                             16-04-2-11-213   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,10 

Sielec                                             16-04-2-11-215   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00 

Sielec                                             16-04-2-11-221   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,45 

Sielec                                             16-04-2-11-224   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20 

Sielec                                             16-04-2-11-224   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65 

 

Zakres prac obejmuje: 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać 
poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) 
lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę 
drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). 
Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a 
zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. 
Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu 
przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu 
w zleceniu. Ponieważ grodzenia upraw są posadowione na terenie wchodzącym w powierzchnię 
uprawy dlatego też zabieg pielęgnacyjny należy wykonać również po zewnętrznej stronie 
grodzenia (min. 0.5 m). 
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Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 

zleceniu. 

Sprzęt zapewnia wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to głównie czerwiec, lipiec roku 2020 z możliwością zlecenia 

części prac w maju, sierpniu, wrześniu oraz październiku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i 

jeżyn które mogłyby zagrozić sadzonkom zimą poprzez ich przygniecenie. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 

podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.13-I.15 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CW-SZTIL 
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 

sztucznych iglastych lub liściastych 
HA 

CW-SZTM 
Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i 

siewów  
HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

CW 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -c   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,95 

Czarny Las                                         16-04-2-10-139   -a   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,52 

Czarny Las                                         16-04-2-10-148   -b   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,45 

Czarny Las                                         16-04-2-10-148   -c   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  3 HA 0,15 

Czarny Las                                         16-04-2-10-163   -b   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,30 

Czarny Las                                         16-04-2-10-234   -c   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,40 

Sielec                                             16-04-2-11-179   -a   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,70 

Sielec                                             16-04-2-11-190   -b   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 2,20 

Sielec                                             16-04-2-11-199   -a   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,30 

Sielec                                             16-04-2-11-205   -h   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 1,25 
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Sielec                                             16-04-2-11-215   -a   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,70 

Słupia                                             16-04-2-09-253   -a   -00 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
3 HA 2,82 

Słupia                                             16-04-2-09-256   -g   -00 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
3 HA 0,90 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -g   -00 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
5 HA 2,14 

Czarny Las                                         16-04-2-10-143   -a   -00 CW-SZTM   
CW z sadz/siew sztucz 

mieszane 
4 HA 3,40 

Słupia                                             16-04-2-09-264   -c   -00 CW-NAT    
CW uprawy z naturalnego 

odnow  
4 HA 0,30 

Sielec                                             16-04-2-11-208   -b   -00 CW-NAT    
CW uprawy z naturalnego 

odnow  
2 HA 1,10 

Zakres prac obejmuje: 

Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny 

lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - 

różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie 
zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub 

samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności 

należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, 

ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i 

ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek 

pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew zwłaszcza u Db i Bk. 

Przewidywany okres wykonania to:  

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2020 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Pielęgnowanie młodników (Kod grupy czynności: CP) 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 

sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka 

dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w 
sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny 
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powinna na końcu fazy młodnika wynosić dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka 

ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących 

niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać 

szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe 

otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na 

ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, 

ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. 

„dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z 

dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych 

oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone 

ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok 

szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref 

przejściowych. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi w zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace 

wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem 

wyciętych drzew w miejscu cięcia. Obalone drzewa muszą być ułożone na powierzchni gleby 

między rzędami rosnących drzew. 

I.16-I.17 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CP-SZTIL1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 

sadzenia zabieg I 
HA 

CP-SZTIL2 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 

sadzenia zabieg II 
HA 

CP-SZTM1 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia 

zabieg I 
HA 

CP-SZTM2 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia 

zabieg II 
HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

CP 

Słupia                                             16-04-2-09-248   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,55 

Słupia                                             16-04-2-09-261   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,20 

Czarny Las                                         16-04-2-10-151   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,80 

Czarny Las                                         16-04-2-10-235   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,40 

Sielec                                             16-04-2-11-191   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,95 

Sielec                                             16-04-2-11-200   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,30 

Słupia                                             16-04-2-09-241   -a   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,00 
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Słupia                                             16-04-2-09-242   -b   -00 CP-SZTM2  CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,80 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -h   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,55 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -d   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,55 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -g   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,00 

Sielec                                             16-04-2-11-220   -c   -00 CP-SZTM2  CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,65 

 

Zakres prac obejmuje: 

Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, 

rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i 

pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie 

wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy 

usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób 

zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników 

pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu 

drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w 

jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  

O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy pozyskać 

surowiec drzewny zgodnie z Polską Normą i postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA 

DREWNA. 

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2020 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Dział II – OCHRONA LASU 

 

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną (O-ZGRYZM) 

II.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-UPAK 
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 
drzewek 

TSZT 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
Zakres prac obejmuje: 

 przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię.  
 założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich 
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utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. 
Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w ilości nie 
mniejszej niż 50%, równomiernie rozmieszczone na powierzchni. 
Materiały zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach: październik, listopad 2020 r. 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZGRYZM 

Czarny Las                                         16-04-2-10-149   -h   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 4,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-159   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 5,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-160   -h   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 1,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-168   -d   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 4,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-174   -h   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 2,70 

Sielec                                             16-04-2-11-179   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,40 

Sielec                                             16-04-2-11-190   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,30 

Sielec                                             16-04-2-11-196   -b   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 1,20 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -d   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,40 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -g   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,20 

Sielec                                             16-04-2-11-199   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 1,20 

Sielec                                             16-04-2-11-199   -b   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,60 

Sielec                                             16-04-2-11-200   -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,80 

Sielec                                             16-04-2-11-206   -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw 

przed zw.pakułowa 
1 TSZT 0,40 

O-ZGRYZM   TSZT  22,70 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i 
zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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Wykładanie pułapek na ryjkowce (O-ZWRYJK) 

II.2   

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Wykonanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) przygotowanie krążków z drewna sosnowego, 
2) dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 
3) wykonanie dołka o średnicy 30 cm i głębokości 30 cm, o wszystkich ścianach pionowych, 
rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków do przygotowanych 
dołków. 
 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 
 
Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.   
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

O-ZWRYJK 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 112,00 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 64,00 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 22,00 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -i   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 19,00 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -h   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 14,00 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -c   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 110,00 

Słupia                                             16-04-2-09-258   -c   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 32,00 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -a   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 100,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-157   -j   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 124,00 

O-ZWRYJK 
  

SZT 597,00 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 
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2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocenę na gruncie (posztucznie). 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Badanie zapędraczenia gleby (O-PROGNG) 

II.3 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 22 – 
Kontrola występowania szkodników korzeni tj. w szczególności: 
 

1) wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania pędraków 
i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, 

2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli 
kuchennej oraz ich przekazanie Zamawiającemu, 

3) zakopanie dołu i wyrównanie powierzchni. 
Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
 
Termin wykonania prac od 15 sierpnia do 30 września 2020 r., a w przypadku prognozowania 

wystąpienia zagrożenia w roku 2020 dopuszcza się termin wiosenny zgodnie z zapisami IOL § 21 

pkt. 2. O terminie rozpoczęcia prac decyduje Leśniczy.                             

 
Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-PROGNG 

Sielec                                             16-04-2-11-183   -d   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia gleby    
1 SZT 3,00 

Sielec                                             16-04-2-11-189   -b   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia gleby    
1 SZT 9,00 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -g   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia gleby    
1 SZT 8,00 

Sielec                                             16-04-2-11-200   -c   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia gleby    
1 SZT 14,00 

Sielec                                             16-04-2-11-203   -f   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia gleby    
1 SZT 16,00 

Sielec                                             16-04-2-11-205   -b   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia gleby    
1 SZT 3,00 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -d   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia gleby    
1 SZT 9,00 

Sielec                                             16-04-2-11-210   -c   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia gleby    
1 SZT 12,00 

O-PROGNG   SZT   74,00 

 
 
 



23 | Strona 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości                               i 
zgodności ze zleceniem, 

2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Próbne poszukiwanie owadów w ściole (O-PROGNŚ) 

II.4 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych 
sosny (metodą 10 powierzchni lub podokapową) tj. w szczególności: 
 

a) metoda 10 powierzchni 
- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na wszystkich 

powierzchniach próbnych, 
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m               na 

powierzchniach o numerach nieparzystych, 
- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie                w 

opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 

b) metoda podokapowa 
- wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlającej zarys jego korony,  

a następnie przeszukanie w tym miejscu ściółki i gleby mineralnej do głębokości ok 20 cm na 
wszystkich powierzchniach próbnych, prace należy rozpocząć od zewnętrznej części 
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia. 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, 
- zebranie owadów z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych pudełkach 

oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 
Metoda jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL. 
 
Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  
 
Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 
Narzędzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-PROGNŚ 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw. 
owad.w ściółce 

1 SZT 4,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw. 
owad.w ściółce 

1 SZT 3,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw. 
owad.w ściółce 

1 SZT 2,00 

O-PROGNŚ   SZT   9,00 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości                                i 
zgodności ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką (O-GRODZN) 

II.5 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką  HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez przedstawicieli 
Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie leśnictwa.  
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 
prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 
3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków na głębokość 0,5 m (z dokładnością do                  +/- 
5 cm). Odległość między słupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m). 
4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki 
należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie 
słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. 
Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 4 szt.) 
przybijając do słupka co najmniej cztery druty, przy czym drut górny i dolny przybijane są 
każdorazowo, pozostałe dwa rozmieszczone równomiernie wzdłuż słupka. Skobli nie dobijamy, 
druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie 
drutów poziomych. 
 Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu – należy wbić min. 1 palik dębowy w grunt 
pomiędzy każdym z przęseł i za pomocą skobli lub gwoździ przybić do niego dolny skrajny drut 
siatki. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie 
stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez 
zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych 
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punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do 
górnej krawędzi siatki nie była niższa od parametrów technicznych wygradzanej siatki. 
5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem oraz naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu od 
słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w 
linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków. 

- słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach. 
6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na każdą zabezpieczoną 
powierzchnię o ciągłej granicy, wg załączonego schematu. O miejscach przejść decyduje 
odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  
 

 
Materiały zapewnia: 

 Zamawiający – siatka grodzeniowa i słupki,  
 Wykonawca – skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 

4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm). 

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 
trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 
uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 
niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej                       z uprzednio 
zdemontowanych grodzeń lub zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej. Pozostałe 
materiały - gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki – zapewni 
Wykonawca. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od września 
do grudnia dla odnowień zaplanowanych na okres jesienny. 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-GRODZN 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 3,90 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 1,30 

Słupia                                             16-04-2-09-241   -d   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 9,50 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -i   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 12,40 

0
,5

 m
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Słupia                                             16-04-2-09-257   -c   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 4,80 

Słupia                                             16-04-2-09-259   -c   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 12,80 

Słupia                                             16-04-2-09-259   -g   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 2,80 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -f   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 11,80 

Czarny Las                                         16-04-2-10-146   -a   -01 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 10,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-152   -f   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 6,80 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -n   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 5,50 

Sielec                                             16-04-2-11-200   -c   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 14,60 

Sielec                                             16-04-2-11-205   -b   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 1,30 

Sielec                                             16-04-2-11-210   -c   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw 

siatką niziny  
1 HM 12,00 

O-GRODZN   HM  110,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia.  

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń (O-GRODZR) 

II.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZDJ SIATK Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) demontaż wskazanych w zleceniu grodzeń upraw leśnych 
2) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 
3) zdjęcie i zrolowanie siatki, 
4) Zwinięcie pochodzącej z likwidowanych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 cm nadającą 

się do ponownego wykorzystania. Osobno złożyć siatkę przeznaczoną do zlikwidowania. Każda z 
rolek musi mieć przypiętą metrykę z informacją: oddział z jakiego pochodzi, długość), 

5) rozbiórkę przełazów/bram,  
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6) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
7) wyrównanie powierzchni gleby,  
8) pozostawienie do naturalnego rozkładu słupków nienadających się do dalszego wykorzystania 
9) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa 

10) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do marca 2020 r. – 90% długości 
rozgradzanych grodzeń a pozostałe 10% możliwe do końca roku 2020.   

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

O-GRODZR 

Słupia                                             16-04-2-09-242   -d   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 7,50 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -c   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 4,10 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -l   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 21,50 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -a   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 11,50 

Słupia                                             16-04-2-09-251   -c   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 11,80 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -g   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 4,40 

Czarny Las                                         16-04-2-10-156   -h   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 2,05 

Czarny Las                                         16-04-2-10-160   -b   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 1,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-229   -d   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 10,40 

Sielec                                             16-04-2-11-200   -b   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 11,00 

Sielec                                             16-04-2-11-202   -b   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 3,60 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -b   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 3,95 

O-GRODZR   HM  93,30 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości likwidowanego grodzenia, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia                    i 
ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIN)  

II.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAW-BUD 
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy   

SZT 
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(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) odbiór budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 
2) rozwiezienie budek/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 
3) przymocowaniu budki lęgowej/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-4 m otworem 

wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód. 
 
Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.  
Budki lęgowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2020 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-BUDKIN Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   ZAW-BUD   
rozwiesz.zawiesz. 

skrzyn.lęgow. 
1 SZT 10,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności            ze 
zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie na 
gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIS)  

II.8 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) dojazd do budek, schronów na terenie leśnictwa 
2) otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z pozostałości po 

lęgach, itp.; 
3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.), 
4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści trocin lub torfu, 
5) zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek lęgowych/schronów i przekazanie  ich 

Zamawiającemu. 
 
Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 
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Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2020 r. 
 
 
 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

O-BUDKIS 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 90,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 40,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 40,00 

O-BUDKIS   SZT   170,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności                ze 
zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie na 
gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Prace godzinowe w ochronie lasu 

(O-BOBRY, O-ZWRYJK, O-ZWRYJM, O-GRODZS, O-SMIECI, O-POZ, O-SPALGAŁ) 

 

II.9.1  Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry (O-BOBRY) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
wykonanie rozbiórki tam bobrów zlokalizowanych na terenie leśnictwa.  Tamy do rozbiórki będą 
wyznaczane przez administrację leśnictwa według bieżących potrzeb. Zlecone prace będą polegały 
na rozbiórce tam i wyniesieniu elementów ich konstrukcji na przyległy teren oraz równomierne 
rozłożenie na powierzchni. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji leśnictwa.  

Materiały i sprzęt konieczne do wykonania ww. czynności zapewnia Wykonawca. 

Prace zlecane będą wg bieżących potrzeb, w okresie trwania umowy w 2020 r.,                                     z 
uwzględnieniem terminów na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do 
dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową - Ustawa o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecień oraz sierpień-listopad).  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-BOBRY 
Czarny 

Las                                         
16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   

Prace godz. ręczne 
z zagospod. 

1 H 100,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                  w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

  

II.9.2 Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności (O- ZWRYJK) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Kontrola/zwalczanie występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek tradycyjnych 
przygotowanych wcześniej według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana krążków, poprawienie ścian dołków oraz 
wybieranie i niszczenie ryjkowców, uwalnianie organizmów pożytecznych, itp., 
2) usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez                 
Zamawiającego (w sąsiedztwie uprawy)  do ich naturalnego rozkładu. 
3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego leśniczego kontroli dołki należy zasypać                            (po 
uprzednim uwolnieniu organizmów pożytecznych) . 
 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 
 
Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJK 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 22,40 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 12,80 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 4,40 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -i   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 3,80 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -h   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 2,80 
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Słupia                                             16-04-2-09-257   -c   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 22,00 

Słupia                                             16-04-2-09-258   -c   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 6,40 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -a   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 20,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-157   -j   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 24,80 

O-ZWRYJK 
  

H 119,40 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                     w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

II.9.3 Usuwanie drzewek porażonych na uprawach (O-ZWRYJM) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje usunięcie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porażonych przez owady, 
następnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich utylizację 
(np. spalenie). Prace obejmą w szczególności mechaniczną ochronę upraw przed smolikiem:  

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazującymi na zasiedlenie przez smolika: 

- z więdnącymi i wygiętymi ku dołowi młodymi pędami 

- z igliwiem barwy szarozielonej, żółtej lub rudej 

- z licznymi śladami żerowania i kroplami zasychającej żywicy na strzałkach 

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod korą,                     w 
szyjach korzeniowych  

b) zasiedlone drzewka należy wyrwać (nie wycinać) i palić lub zrębkować. Zabieg ten powinien 
być wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez młode chrząszcze.   

 
Leśniczy określa lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace będą wykonane pod nadzorem 
administracji leśnictwa. Prace będą wykonywane w miarę zaistniałych potrzeb, w miesiącach od 
maja do września 2020r. 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJM 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 2,00 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 24,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony            w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

II.9.4 Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych (O-GRODZS) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
• dowóz materiałów na powierzchnię na terenie leśnictwa 
• wymianę słupów na nowe  
• naciągnięcie lub wymianę siatki (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu leśnictwa na 
koszt Wykonawcy. Zużytą siatkę, nienadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze 
zleceniem zwrócić do magazynu leśnictwa) 
• naprawę lub wymianę bram i przejść 
• usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji na odległość min. 0,5 
m od grodzenia 
Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 
Materiały: 

 Zamawiający zabezpiecza siatkę i drewno na wymianę słupów bez dowozu,  
 Wykonawca gwoździe, skoble, drut.  

 

Prace planowane do wykonania w miarę zaistniałych potrzeb w całym okresie obowiązywania 
umowy w 2020 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystąpieniu zjawisk 
atmosferycznych niszczących ogrodzenia.  

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-GRODZS 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 75,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 37,50 

O-GRODZS   H  142,50 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności,  
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3) zweryfikowanie długości wykonanej konserwacji. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.9.5 Porządkowanie terenu leśnego (O-SMIECI) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 
leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

2) zbieranie śmieci do worków oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 
leśniczego. 

3) dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich rozładunek ze środków 
transportowych i załadunek do kontenera na śmieci.      
              
Worki zapewnia Zamawiający. 
Prace zlecane będą w całym okresie obowiązywania umowy w 2020 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SMIECI 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

O-SMIECI           H 45,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SMIECI 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 200,00 

O-SMIECI           H 500,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
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Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

  

II.9.6  Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu (O-POZ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
Pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, w szczególności: 

1. wykonanie prac związanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udrażnianie rowów 
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek leśnych i tablic informacyjnych, 

2. zwalczanie inwazyjnej flory,  
3. pozostałe prace, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności 

ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.  
 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego w miarę zaistniałych potrzeb, w okresie obowiązywania umowy w 2020 r. 
Prace będą wykonane pod nadzorem administracji leśnictwa. 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-POZ 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 50,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

O-POZ   H  110,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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II.9.7  Prace związane z utylizacją pozostałości pozabiegowych (O-SPALGAŁ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
Zakres prac obejmuje: 
Zwalczaniu szkodników owadzich (korników sosnowych, jodłowych oraz świerkowych) po przez: 

1. wynoszenie i układanie pozostałości pozabiegowych (gałęzi, wierzchołków drzew 
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe, 

2. jeśli istnieje taka potrzeba – załadunek i przewóz pozostałości pozabiegowych (gałęzi, 
wierzchołków drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia określonego przez Zamawiającego, 

3. uzgodnienie terminu spalana pozostałości pozabiegowych (gałęzi wierzchołków drzew 
zasiedlonych)  z Zamawiającym, 

4. spalenie pozostałości pozebiegowych z zachowaniem zasad określonych w  Pkt. 2.3.7. - 
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu - Posługiwanie się otwartym ogniem w 
lesie. 

5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostałości pozabiegowych,  które 
powinno trwać do czasu zupełnego wygaśnięcia ognia lub obfitego deszczu, 
gwarantującego całkowity zanik zarzewia ognia, 

 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2020 r.,                w 
miarę zaistniałych potrzeb. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SPALGAŁ 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 20,00 

O-SPALGAŁ           H 40,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SPALGAŁ 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 200,00 

O-SPALGAŁ           H 400,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 
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1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – 

metr sześcienny 
(M3)podawany 

z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) 

 
IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIA, IIAK, IIAU, 
IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, 
IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIIB, IIIBK, 

IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, 
IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, 
VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, 
TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 

PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, 
UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/ 

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG 
 

 
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:  
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest zobowiązany do 
realizacji zlecenia technologią ręczną przy użyciu pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu 
przedmiotu zamówienia),   

b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający  wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji 
zlecenia technologią maszynową w stosunku do co najmniej 70% planowanej miąższości na 
każdej z pozycji cięć (pkt. III.1.B opisu przedmiotu zamówienia),   

c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie zastrzegł braku możliwości wykorzystania 
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisanej w 
punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamówienia) uwzględniając w szczególności: 
- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości i jakości surowca określonych w zleceniu, 
- termin realizacji zlecenia,  
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,  
-inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu,  

d. szczegółowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz  
 układzie sortymentowym zostały zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu 
 zamówienia 

e. w sytuacji, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą 
realizację zobowiązań wynikających z umowy dopuszcza się zmiany w technologii pozyskania 
drewna z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować niekorzystnych 
konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiającego dotyczących realizacji 
umowy, 

f. wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może 
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
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technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania 
drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do 
SIWZ nr 8,  

g. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynności służą jedynie do podania szacowanej 
miąższości grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cięć może ulec zmianie, 

h. rozliczenia będą prowadzone jedną zaproponowaną przez Wykonawcę stawką w każdej z 
poniżej pogrupowanych kategorii cięć bez względu na przyjętą technologię pozyskania: 

 
 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 
 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW 

Pozostałe cięcia rębne w ramach rębni 
złożonych 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, 
IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 
IVDUK, V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, 
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
i. prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających 

z możliwości sprzedaży surowca drzewnego, 
j. planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności: 

1. Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku 

04 

- Trzebieże II klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 
- Czyszczenia późne 
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2. Tereny wyżynne i górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 800 
m nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50% 
powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości powyżej 
800 m nad poziomem morza 

03 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 % 
powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 

04 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku położone 
na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem 
morza 

05 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na 
wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 

 

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
- tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 
Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii: 

A - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu  pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 
CP-P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  



39 | Strona 

 

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP), 
2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  
3) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m. 
4) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 
 
Tabela nr 1. Pozycje cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych 
do pozyskania drewna. 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna 

oszacowana do pozyskania 

[m3] 

16-04-2-09-219   -f   -00 TPP 3 16,00 

16-04-2-09-219A  -f   -00 TPP 3 7,00 

16-04-2-09-219A  -g   -00 TPP 2 25,00 

16-04-2-09-219A  -k   -00 TPP 3 8,00 

16-04-2-09-219A  -m   -00 TPP 2 12,00 

16-04-2-09-237   -a   -00 TPP 2 292,00 

16-04-2-09-237   -b   -00 TPP 3 135,00 

16-04-2-09-237   -d   -00 TPP 2 56,00 

16-04-2-09-237   -f   -00 IIIB 2 166,00 

16-04-2-09-242   -g   -00 TPP 2 80,00 

16-04-2-09-243   -d   -00 IIIBU 3 303,00 

16-04-2-09-244   -a   -00 TPP 2 50,00 

16-04-2-09-244   -c   -00 TWP 3 130,00 

16-04-2-09-255   -l   -00 TPP 2 18,00 

16-04-2-09-257   -d   -00 TPP 2 78,00 

16-04-2-09-258   -a   -00 TPP 3 15,00 

16-04-2-09-260   -n   -00 IIIB 2 72,00 

16-04-2-09-262   -a   -00 TPP 3 115,00 

16-04-2-09-263   -h   -00 IIIBU 3 199,00 

16-04-2-09-264   -a   -00 TPP 2 25,00 

16-04-2-09-268   -f   -00 TPP 3 34,00 

16-04-2-09-219A  -n   -00 TPP 3 16,00 

16-04-2-09-270   -i   -00 TPP 3 20,00 

16-04-2-09-270   -j   -00 TPP 3 7,00 

16-04-2-10-139   -a   -00 TPP 3 111,00 



40 | Strona 

 

16-04-2-10-141   -f   -00 TPP 3 203,00 

16-04-2-10-142   -i   -00 TPP 3 21,00 

16-04-2-10-143   -a   -00 IIIBU 3 384,00 

16-04-2-10-156   -j   -00 TPP 3 119,00 

16-04-2-10-156   -k   -00 IIIAU 3 241,00 

16-04-2-10-157   -d   -00 TPP 3 75,00 

16-04-2-10-158   -g   -00 TPP 3 60,00 

16-04-2-10-158   -j   -00 TPP 3 77,00 

16-04-2-10-159   -b   -00 TPP 3 97,00 

16-04-2-10-159   -d   -00 TPP 3 26,00 

16-04-2-10-159   -n   -00 TPP 3 58,00 

16-04-2-10-162   -b   -00 IIIBU 3 265,00 

16-04-2-10-168   -b   -00 TPP 3 64,00 

16-04-2-11-180   -f   -00 TPP 3 70,00 

16-04-2-11-180   -h   -00 TPP 2 86,00 

16-04-2-11-183   -a   -00 TPP 3 134,00 

16-04-2-11-183   -b   -00 TPP 3 104,00 

16-04-2-11-184   -a   -00 TPP 3 89,00 

16-04-2-11-186   -b   -00 TPP 3 68,00 

16-04-2-11-189   -b   -00 IIIB 3 488,00 

16-04-2-11-193   -h   -00 TPP 3 25,00 

16-04-2-11-198   -b   -00 TPP 2 150,00 

16-04-2-11-200   -a   -00 IIIB 3 212,00 

16-04-2-11-201   -a   -00 IIIB 3 441,00 

16-04-2-11-201   -d   -00 TPP 2 161,00 

16-04-2-11-203   -b   -00 TPP 2 142,00 

16-04-2-11-203   -f   -00 IIIBU 3 1 179,00 

16-04-2-11-206   -b   -00 IIIB 3 228,00 

16-04-2-11-206   -g   -00 TWP 3 85,00 

16-04-2-11-207   -a   -00 IVD 3 477,00 

16-04-2-11-210   -a   -00 TPP 2 82,00 

16-04-2-11-214   -b   -00 TPP 2 108,00 

16-04-2-11-214   -c   -00 IIIBU 3 146,00 

16-04-2-11-215   -b   -00 TPP 2 86,00 

16-04-2-11-216   -a   -00 TPP 3 239,00 

16-04-2-11-217   -a   -00 TPP 2 57,00 

16-04-2-11-217   -c   -00 TPP 3 487,00 

16-04-2-11-217   -d   -00 TPP 3 255,00 

16-04-2-11-223   -a   -00 IIIBU 3 268,00 

16-04-2-11-225   -c   -00 IIIBU 3 578,00 

Ogółem: 10 125,00 
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 B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 
warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).             

W przypadkach, w których realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych 
będzie niosła za sobą nadmierne ryzyko obniżenia wartości surowca drzewnego (np. pozyskanie 
drewna W0 liściastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna, 
którego średnica w dolnym końcu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia dla 
Wykonawcy (np. lokalnie zwiększone uwilgotnienie terenu) Zamawiający dopuszcza 
przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy 
pilarek spalinowych nie może przekroczyć 30% ogólnej miąższości grubizny przewidzianej do 
pozyskania w ramach części zamówienia.   
Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 
do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  
Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 
piły łańcuchowej).  
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  
1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia w sposób wskazany w zleceniu. Wycięciu 

podlegają wyłącznie drzewa zaznaczone do usunięcia z zastrzeżeniem ,że w przypadku cięć 
zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.   W sytuacjach 
uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże 
krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości odczubowe itp.) prace z pozyskania należy 
wykonać ręcznie przy użyciu pilarki spalinowej. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, 
jakości i średnic,  

2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub 
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP, 

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

 
Tabela nr 2. Pozycje cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn  wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna. 
 

Adres Grupa czynności 
Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-2-09-236   -a   -99 IIIB 2 655,00 

16-04-2-09-252   -f   -00 IIIA 2 370,00 

16-04-2-09-260   -a   -00 IIIB 2 555,00 

16-04-2-09-262   -f   -00 TPP 2 85,00 
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16-04-2-09-264   -f   -00 TPP 2 104,00 

16-04-2-09-266   -b   -00 TPP 2 44,00 

16-04-2-09-266   -d   -00 IIIAU 2 647,00 

16-04-2-09-268   -c   -00 IIIB 2 613,00 

16-04-2-10-232   -c   -99 IIIB 2 623,00 

16-04-2-10-152   -b   -00 TPP 1 145,00 

16-04-2-10-152   -d   -00 TPP 1 39,00 

16-04-2-10-154   -c   -00 TPP 1 79,00 

Ogółem: 3 959,00 

 
 
 

 C - Pozyskanie drewna technologią mieszaną (CWDN-D,  CWDG-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie                        
A lub/i B. 
 
Tabela nr 3. Pozycje cięć na których Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pilarki 

lub/i maszyny wielooperacyjnej. 

 

Adres Grupa czynności 
Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna 

oszacowana do pozyskania 

[m3] 

16-04-2-09-      -    - PR 3 300,00 

16-04-2-09-      -    - PTP 3 260,00 

16-04-2-09-      -    - PTW 4 40,00 

16-04-2-09-218   -c   -00 TWP 3 52,00 

16-04-2-09-218   -d   -00 TWP 3 26,00 

16-04-2-09-245   -a   -00 TWP 3 86,00 

16-04-2-09-245   -j   -00 IIIBU 3 341,00 

16-04-2-09-249   -c   -00 IIIB 3 706,00 

16-04-2-09-252   -h   -00 TPP 2 72,00 

16-04-2-09-270   -g   -00 TPP 3 50,00 

16-04-2-09-270   -h   -00 TPP 3 20,00 

16-04-2-09-270   -k   -00 TPP 3 25,00 

16-04-2-09-270   -l   -00 TPP 3 24,00 

16-04-2-09-273   -i   -00 TPP 3 55,00 

16-04-2-09-273   -k   -00 TWP 4 7,00 

16-04-2-09-273   -l   -00 TWP 3 42,00 

16-04-2-10-145   -d   -00 IIIA 2 279,00 

16-04-2-10-233   -a   -99 IIIB 2 900,00 

16-04-2-10-      -    - PTW 4 25,00 

16-04-2-10-      -    - PTP 3 640,00 

16-04-2-10-      -    - PR 3 370,00 

16-04-2-10-148   -b   -00 TPP 3 88,00 

16-04-2-10-148   -c   -00 TPP 3 104,00 

16-04-2-10-148   -d   -00 TPP 3 47,00 
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16-04-2-10-148   -g   -00 TWP 4 25,00 

16-04-2-10-161   -p   -00 IIIB 2 170,00 

16-04-2-10-176   -i   -00 TPP 3 34,00 

16-04-2-11-      -    - PR 3 361,00 

16-04-2-11-      -    - PTW 4 22,00 

16-04-2-11-      -    - PTP 3 620,00 

16-04-2-11-177   -j   -00 TPP 3 94,00 

16-04-2-11-177   -n   -00 TPP 3 69,00 

16-04-2-11-177   -o   -00 TPP 3 38,00 

16-04-2-11-177   -s   -00 TPP 3 50,00 

Ogółem: 6 042,00 

 
Tabela nr 4. Ogólny układ sortymentowy drewna wg grup czynności na wszystkich pozycjach cięć: 
 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 

  
Liściaste 

Liściaste 

  

Razem 

S10   S2A   S3B   S4    W 
  

S2A   S2B   S4    W 
  

IIIA 
16-04-2-09-252   -f   -00   15   24 216 255 

  
69 12 14 20 115 

  
370 

16-04-2-10-145   -d   -00   47   18 93 158 
  

56 9 37 19 121 
  

279 

Razem: IIIA 
  62   42 309 413 

  
125 21 51 39 236 

  
649 

                                

IIIAU 
16-04-2-09-266   -d   -00   42   49 507 598 

  
43   6   49 

  
647 

16-04-2-10-156   -k   -00   24   19 78 121 
  

59 7 25 29 120 
  

241 

Razem: IIIAU 
  66   68 585 719 

  
102 7 31 29 169 

  
888 

                                

 

16-04-2-09-236   -a   -99   16   49 478 543 
  

92   20   112 
  

655 

16-04-2-09-237   -f   -00   10   3 53 66 
  

84   15 1 100 
  

166 

16-04-2-09-249   -c   -00   80   86 361 527 
  

117 13 27 22 179 
  

706 

16-04-2-09-260   -a   -00   38   57 376 471 
  

71   13   84 
  

555 

16-04-2-09-260   -n   -00   8   2 26 36 
  

30   6   36 
  

72 

16-04-2-09-268   -c   -00   66   68 370 504 
  

98   11   109 
  

613 

16-04-2-10-161   -p   -00   28   6 78 112 
  

44 4 10   58 
  

170 

16-04-2-10-232   -c   -99   98   49 341 488 
  

76 9 50   135 
  

623 

16-04-2-10-233   -a   -99   101   50 349 500 
  

168 42 115 75 400 
  

900 

16-04-2-11-189   -b   -00   20   5 75 100 
  

192   32 164 388 
  

488 

16-04-2-11-200   -a   -00   9   4 106 119 
  

47   23 23 93 
  

212 

16-04-2-11-201   -a   -00   22   7 351 380 
  

27   15 19 61 
  

441 

16-04-2-11-206   -b   -00   4   1 34 39 
  

66   21 102 189 
  

228 

Razem: IIIB 
  500   387 2 998 3 885 

  
1 112 68 358 406 1 944 

  
5 829 
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IIIBU 

16-04-2-09-243   -d   -00   21   5 62 88 
  

134   73 8 215 
  

303 

16-04-2-09-245   -j   -00   43   55 188 286 
  

50   5   55 
  

341 

16-04-2-09-263   -h   -00   16   38 103 157 
  

22   20   42 
  

199 

16-04-2-10-143   -a   -00   80   35 207 322 
  

34   28   62 
  

384 

16-04-2-10-162   -b   -00   7   2   9 
  

119 15 80 42 256 
  

265 

16-04-2-11-203   -f   -00   117   29 470 616 
  

284 41 108 130 563 
  

1 179 

16-04-2-11-214   -c   -00   11   2 82 95 
  

38   13   51 
  

146 

16-04-2-11-223   -a   -00   1   1 73 75 
  

158   12 23 193 
  

268 

16-04-2-11-225   -c   -00   47   14 375 436 
  

104   15 23 142 
  

578 

Razem: IIIBU 
  343   181 1 560 2 084 

  
943 56 354 226 1 579 

  
3 663 

                                

IVD 
16-04-2-11-207   -a   -00   40   13 214 267 

  
100   43 67 210 

  
477 

Razem: IVD 
  40   13 214 267 

  
100   43 67 210 

  
477 

                                

PR 

16-04-2-09-      -    -     100   110 50 260 
  

10   30   40 
  

300 

16-04-2-10-      -    -     30   20 185 235 
  

45 10 35 45 135 
  

370 

16-04-2-11-      -    -     36   100 95 231 
  

60   70   130 
  

361 

Razem: PR 
  166   230 330 726 

  
115 10 135 45 305 

  
1 031 

                                

PTP 

16-04-2-09-      -    -     100   90 50 240 
  

10   10   20 
  

260 

16-04-2-10-      -    -     61   54 233 348 
  

108 10 133 41 292 
  

640 

16-04-2-11-      -    -     80   250 150 480 
  

70   70   140 
  

620 

Razem: PTP 
  241   394 433 1 068 

  
188 10 213 41 452 

  
1 520 

                                

PTW 

16-04-2-09-      -    -     10   10   20 
  

10   10   20 
  

40 

16-04-2-10-      -    -     10   5   15 
  

6   4   10 
  

25 

16-04-2-11-      -    -       2 3   5 
  

10   7   17 
  

22 

Razem: PTW 
  20 2 18   40 

  
26   21   47 

  
87 

                                

TPP 

16-04-2-09-219A  -f   -00   4   2 1 7 
  

          
  

7 

16-04-2-09-219A  -g   -00   12   4 4 20 
  

4   1   5 
  

25 

16-04-2-09-219A  -k   -00   4   2 2 8 
  

          
  

8 

16-04-2-09-219A  -m   -00   6   2 3 11 
  

    1   1 
  

12 

16-04-2-09-219A  -n   -00             
  

13   3   16 
  

16 

16-04-2-09-219   -f   -00             
  

12   4   16 
  

16 

16-04-2-09-237   -a   -00   20   11 40 71 
  

123 33 31 34 221 
  

292 

16-04-2-09-237   -b   -00   21   11 43 75 
  

36 6 10 8 60 
  

135 

16-04-2-09-237   -d   -00   5   3 18 26 
  

15 6 3 6 30 
  

56 
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16-04-2-09-242   -g   -00   9   5 10 24 
  

28   12 16 56 
  

80 

16-04-2-09-244   -a   -00   10   6 17 33 
  

11   2 4 17 
  

50 

16-04-2-09-252   -h   -00   13   18 31 62 
  

7   3   10 
  

72 

16-04-2-09-255   -l   -00   6   3 3 12 
  

3   3   6 
  

18 

16-04-2-09-257   -d   -00   5   2 8 15 
  

30 5 18 10 63 
  

78 

16-04-2-09-258   -a   -00   5   3 3 11 
  

4       4 
  

15 

16-04-2-09-262   -a   -00   10   2 1 13 
  

72 10 15 5 102 
  

115 

16-04-2-09-262   -f   -00   28   10 44 82 
  

2   1   3 
  

85 

16-04-2-09-264   -a   -00   11   6 4 21 
  

2   2   4 
  

25 

16-04-2-09-264   -f   -00   70   13 18 101 
  

1   2   3 
  

104 

16-04-2-09-266   -b   -00   20   6 16 42 
  

2       2 
  

44 

16-04-2-09-268   -f   -00   10   5 10 25 
  

8   1   9 
  

34 

16-04-2-09-270   -g   -00   30   8 6 44 
  

4   2   6 
  

50 

16-04-2-09-270   -h   -00   8   3 2 13 
  

5   2   7 
  

20 

16-04-2-09-270   -i   -00   3   1 3 7 
  

8   5   13 
  

20 

16-04-2-09-270   -j   -00       1   1 
  

4   2   6 
  

7 

16-04-2-09-270   -k   -00   14   4 4 22 
  

2   1   3 
  

25 

16-04-2-09-270   -l   -00   15   5 4 24 
  

          
  

24 

16-04-2-09-273   -i   -00   43   10   53 
  

2       2 
  

55 

16-04-2-10-139   -a   -00   7   5   12 
  

40   59   99 
  

111 

16-04-2-10-141   -f   -00   9   6 14 29 
  

45 20 69 40 174 
  

203 

16-04-2-10-142   -i   -00   1   1   2 
  

7   12   19 
  

21 

16-04-2-10-148   -b   -00   25   14 43 82 
  

    4 2 6 
  

88 

16-04-2-10-148   -c   -00   15   13 45 73 
  

9   18 4 31 
  

104 

16-04-2-10-148   -d   -00   10   3 26 39 
  

4   4   8 
  

47 

16-04-2-10-152   -b   -00   50   17 78 145 
  

          
  

145 

16-04-2-10-152   -d   -00   10   3 21 34 
  

2   3   5 
  

39 

16-04-2-10-154   -c   -00   30   14 30 74 
  

3   2   5 
  

79 

16-04-2-10-156   -j   -00   3   2 10 15 
  

45   36 23 104 
  

119 

16-04-2-10-157   -d   -00   3   2 8 13 
  

23   23 16 62 
  

75 

16-04-2-10-158   -g   -00             
  

30   30   60 
  

60 

16-04-2-10-158   -j   -00   5   2 7 14 
  

36   23 4 63 
  

77 

16-04-2-10-159   -b   -00   14   3 18 35 
  

48   14   62 
  

97 

16-04-2-10-159   -d   -00   2   6   8 
  

11   7   18 
  

26 

16-04-2-10-159   -n   -00       2 8 10 
  

17 6 25   48 
  

58 

16-04-2-10-168   -b   -00             
  

25   39   64 
  

64 
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16-04-2-10-176   -i   -00   15   6 10 31 
  

    3   3 
  

34 

16-04-2-11-177   -j   -00   35   18 10 63 
  

19   12   31 
  

94 

16-04-2-11-177   -n   -00   43   9 12 64 
  

2   3   5 
  

69 

16-04-2-11-177   -o   -00   19   10 6 35 
  

1   2   3 
  

38 

16-04-2-11-177   -s   -00   19   8 4 31 
  

7   12   19 
  

50 

16-04-2-11-180   -f   -00   1     6 7 
  

30 8 25   63 
  

70 

16-04-2-11-180   -h   -00   15   8 30 53 
  

12   21   33 
  

86 

16-04-2-11-183   -a   -00   6   30 82 118 
  

6   10   16 
  

134 

16-04-2-11-183   -b   -00   11   20 59 90 
  

6   8   14 
  

104 

16-04-2-11-184   -a   -00   10   5 27 42 
  

17 6 19 5 47 
  

89 

16-04-2-11-186   -b   -00   4   6 35 45 
  

12   11   23 
  

68 

16-04-2-11-193   -h   -00   3   1   4 
  

12   9   21 
  

25 

16-04-2-11-198   -b   -00   80 1 19 30 130 
  

11   5 4 20 
  

150 

16-04-2-11-201   -d   -00   95 1 12 30 138 
  

9   14   23 
  

161 

16-04-2-11-203   -b   -00   6   4 9 19 
  

54 10 45 14 123 
  

142 

16-04-2-11-210   -a   -00   11   13 36 60 
  

12   10   22 
  

82 

16-04-2-11-214   -b   -00   20   13 30 63 
  

6   37 2 45 
  

108 

16-04-2-11-215   -b   -00   10   6   16 
  

39 10 21   70 
  

86 

16-04-2-11-216   -a   -00   18   25 78 121 
  

51   53 14 118 
  

239 

16-04-2-11-217   -a   -00   3   4 2 9 
  

25 6 17   48 
  

57 

16-04-2-11-217   -c   -00   9   8 10 27 
  

164   248 48 460 
  

487 

16-04-2-11-217   -d   -00   8   7 6 21 
  

82   114 38 234 
  

255 

Razem: TPP 
  1 007 2 471 1 115 2 595 

  
1 320 126 1 191 297 2 934 

  
5 529 

                                

TWP 

16-04-2-09-218   -c   -00   44   2   46 
  

3   3   6 
  

52 

16-04-2-09-218   -d   -00   13   4   17 
  

7   2   9 
  

26 

16-04-2-09-244   -c   -00   27   6 25 58 
  

45   27   72 
  

130 

16-04-2-09-245   -a   -00   72   6   78 
  

6   2   8 
  

86 

16-04-2-09-273   -k   -00   4   2   6 
  

    1   1 
  

7 

16-04-2-09-273   -l   -00   38   4   42 
  

          
  

42 

16-04-2-10-148   -g   -00   22   2   24 
  

    1   1 
  

25 

16-04-2-11-206   -g   -00 5 45 3 6   59 
  

19   7   26 
  

85 

Razem: TWP 
5 265 3 32 25 330 

  
80   43   123 

  
453 

                                

Razem pakiet 5 2 710 7 1 836 7 569 12 127 
  

4 111 298 2 440 
1 

150 7 999 
  

20 126 
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Pozostałe wymagania dotyczące realizacji prac bez względu na technologię wykonywanych 
prac: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych 

na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały 
ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. 
muszą być niezwłocznie uprzątnięte. W ramach realizowanych zabiegów wykonawca we 
własnym zakresie zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych 
w zasięgu linii i urządzeń energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z 
właściwymi rejonami energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i 
uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem 
cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 

3. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowiązującego wzoru leży 
po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice 
ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 
utrzymywał przez cały okres trwania prac związanych z pozyskaniem drewna na danej pozycji. 

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć przekazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia 
objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, sposób oznakowania drzew do wycięcia, 
przebieg szlaków operacyjnych, występujący na pozycji cięć nalot i podrost podlegające 
ochronie, fragmenty wyłączone z pozyskania maszyną wielooperacyjną, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające 
wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. 
Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic do każdej pozycji cięć zawierający ww. informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi załącznik do pierwszego zlecenia 
dla danej pozycji cięć. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej 
gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzętu, środków, 
materiałów oraz technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin chronionych, 
miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych 
oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej 
ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie prac. 

6. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 
powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiającego do 
wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna być 
zakończona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia – ściągnięciem przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpiecznej. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wielkość szkody wynikającej z 
niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli 
Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych w zleceniu, a wartość szkody będzie 
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Jędrzejów w dniu 
stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
powyższego potrącenia. 

8. Wykonawca będzie brał udział w odbiórce drewna podczas wykonywania czynności 
pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, zaznaczenie średnicy 
środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co 
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych 
korekt w manipulacji surowca. 
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PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku). 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ 
(Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 
Redukcja na korę wg obowiązujących norm i przepisów. W przypadkach w których pomiar 
średnicy drewna w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera) 
pomiar średnicy dokonany będzie bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości i oględziny drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć leśniczy w obecności przedstawiciela Wykonawcy 
przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 
Odbiór prac z zakresu pozyskania drewna na zakończonej pozycji cięć będzie 

dokumentowany na sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika do 
wzoru umowy). Odbiór częściowy prac z pozyskania drewna na pozycji cięć odbędzie się Rejestrem 
Odebranego Drewna. Powyższy dokument będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru 
Robót.  

 
Prace z zakresu pozyskania drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. 

Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może zmienić 
rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% wartości prac z 
zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 
 

Lp. 

 
OPIS CZYNNOŚCI 

 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 
KOD CZYNNOŚCI 

 

III.2 

Zrywka drewna 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

ZM, ZM-H, ZM-P  /ZRYWKA 

 

 
Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała się 
w technologii półpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest 
zrywka nasiębierna. Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć 
prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) 
wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami 
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operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Ilość drewna zaplanowana do zrywki jest bezpośrednio związana z ilością pozyskanego drewna. 
Na podstawie szacunków brakarskich Zamawiający przewiduje zrywkę w ilości 19 905,4 m3. 
Zrywka drewna obejmuje: 
 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon 
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.  

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administrację 
leśnictwa miejsca składowania,  

c. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy w miejscu i sposób wskazany przez leśniczego 
d. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych  i 

dróg leśnych, rowów, koryt rzek, przepustów, potoków i cieków wodnych. 
 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,  
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zabiegu,  
3. ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostających 

na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się uszkadzania 
drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem,  

4. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi),  

5. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,  
6. mygły oraz stosy drewna należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,  
7. płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i 

pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do 
powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach zgodnie z Instrukcją BHP. 
Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych z właściwym zabezpieczeniem. Stosy układa 
się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy 
układać w stosach na przemian grubszymi końcami (nie dotyczy drewna WK). Wysokość 
stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki 
i szczapy należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu dla drewna S2 i S4. 
Wielkości stosów oraz ich rodzaje zostaną ustalone przez wystawiającego zlecenie 
leśniczego, 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek 
jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych 
powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą 
wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez 
Zamawiającego przed powstaniem wad. 

9. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  
bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a 
także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez 
drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji 
Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. 
zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich 
wykorzystanie w przyszłości. 

10. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki po pozyskaniu drewna  w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamówienia. Jako 
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odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla 
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.  
 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

Tabela nr 5. Strefy trudności i odległości zrywki na pozycjach cięć. 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres leśny Strefa 
zrywki 

Odległość 
zrywki S 

Odległość 
zrywki W 

IIIA 
Czarny Las 16-04-2-10-145   -d   -00 1 400 400 

Słupia 16-04-2-09-252   -f   -00 1 300 300 

IIIAU 
Czarny Las 16-04-2-10-156   -k   -00 1 400 400 

Słupia 16-04-2-09-266   -d   -00 1 400 400 

IIIB 

Czarny Las 16-04-2-10-161   -p   -00 1 800 800 

Czarny Las 16-04-2-10-232   -c   -99 1 700 700 

Czarny Las 16-04-2-10-233   -a   -99 1 700 700 

Sielec 16-04-2-11-189   -b   -00 1 1100 1100 

Sielec 16-04-2-11-200   -a   -00 1 200 200 

Sielec 16-04-2-11-201   -a   -00 1 300 300 

Sielec 16-04-2-11-206   -b   -00 1 200 300 

Słupia 16-04-2-09-236   -a   -99 1 600 600 

Słupia 16-04-2-09-237   -f   -00 1 600 600 

Słupia 16-04-2-09-249   -c   -00 1 300 300 

Słupia 16-04-2-09-260   -a   -00 1 300 300 

Słupia 16-04-2-09-260   -n   -00 2 400 400 

Słupia 16-04-2-09-268   -c   -00 1 500 500 

IIIBU 
Czarny Las 16-04-2-10-143   -a   -00 1 300 300 

Czarny Las 16-04-2-10-162   -b   -00 2 200 200 
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Sielec 16-04-2-11-203   -f   -00 1 700 700 

Sielec 16-04-2-11-214   -c   -00 1 700 700 

Sielec 16-04-2-11-223   -a   -00 1 600 600 

Sielec 16-04-2-11-225   -c   -00 1 600 600 

Słupia 16-04-2-09-243   -d   -00 1 400 400 

Słupia 16-04-2-09-245   -j   -00 1 800 800 

Słupia 16-04-2-09-263   -h   -00 1 500 500 

IVD Sielec 16-04-2-11-207   -a   -00 1 300 300 

PR 

Czarny Las 16-04-2-10-      -    - 2 500 500 

Sielec 16-04-2-11-      -    - 2 500 500 

Słupia 16-04-2-09-      -    - 2 500 500 

PTP 

Czarny Las 16-04-2-10-      -    - 2 500 500 

Sielec 16-04-2-11-      -    - 2 500 500 

Słupia 16-04-2-09-      -    - 2 500 500 

PTW 

Czarny Las 16-04-2-10-      -    - 2 500 500 

Sielec 16-04-2-11-      -    - 2 500 500 

Słupia 16-04-2-09-      -    - 2 500 500 

TPP 

Czarny Las 16-04-2-10-139   -a   -00 1 200 200 

Czarny Las 16-04-2-10-141   -f   -00 1 800 800 

Czarny Las 16-04-2-10-142   -i   -00 1 500 500 

Czarny Las 16-04-2-10-148   -b   -00 1 1000 1000 

Czarny Las 16-04-2-10-148   -c   -00 1 900 900 

Czarny Las 16-04-2-10-148   -d   -00 1 900 900 

Czarny Las 16-04-2-10-152   -b   -00 1 400 400 

Czarny Las 16-04-2-10-152   -d   -00 1 200 200 

Czarny Las 16-04-2-10-154   -c   -00 1 100 100 

Czarny Las 16-04-2-10-156   -j   -00 1 200 200 

Czarny Las 16-04-2-10-157   -d   -00 1 600 600 

Czarny Las 16-04-2-10-158   -g   -00 2 600 600 

Czarny Las 16-04-2-10-158   -j   -00 2 300 300 

Czarny Las 16-04-2-10-159   -b   -00 2 400 400 

Czarny Las 16-04-2-10-159   -d   -00 2 300 300 

Czarny Las 16-04-2-10-159   -n   -00 1 300 300 

Czarny Las 16-04-2-10-168   -b   -00 2 500 500 

Czarny Las 16-04-2-10-176   -i   -00 1 1400 1400 
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Sielec 16-04-2-11-177   -j   -00 2 500 500 

Sielec 16-04-2-11-177   -n   -00 1 700 700 

Sielec 16-04-2-11-177   -o   -00 1 400 400 

Sielec 16-04-2-11-177   -s   -00 2 800 800 

Sielec 16-04-2-11-180   -f   -00 1 200 200 

Sielec 16-04-2-11-180   -h   -00 1 500 500 

Sielec 16-04-2-11-183   -a   -00 1 900 900 

Sielec 16-04-2-11-183   -b   -00 1 700 700 

Sielec 16-04-2-11-184   -a   -00 1 600 600 

Sielec 16-04-2-11-186   -b   -00 1 900 900 

Sielec 16-04-2-11-193   -h   -00 1 600 600 

Sielec 16-04-2-11-198   -b   -00 1 700 700 

Sielec 16-04-2-11-201   -d   -00 1 400 400 

Sielec 16-04-2-11-203   -b   -00 1 300 300 

Sielec 16-04-2-11-210   -a   -00 1 200 200 

Sielec 16-04-2-11-214   -b   -00 1 500 500 

Sielec 16-04-2-11-215   -b   -00 1 800 800 

Sielec 16-04-2-11-216   -a   -00 1 500 500 

Sielec 16-04-2-11-217   -a   -00 1 800 800 

Sielec 16-04-2-11-217   -c   -00 1 1000 1000 

Sielec 16-04-2-11-217   -d   -00 1 1100 1100 

Słupia 16-04-2-09-219A  -f   -00 1 1100 1100 

Słupia 16-04-2-09-219A  -g   -00 1 1300 1300 

Słupia 16-04-2-09-219A  -k   -00 1 900 900 

Słupia 16-04-2-09-219A  -m   -00 1 1000 1000 

Słupia 16-04-2-09-219A  -n   -00 2 1100 1100 

Słupia 16-04-2-09-219   -f   -00 2 600 600 

Słupia 16-04-2-09-237   -a   -00 1 400 400 

Słupia 16-04-2-09-237   -b   -00 1 300 300 

Słupia 16-04-2-09-237   -d   -00 1 500 500 

Słupia 16-04-2-09-242   -g   -00 1 200 200 

Słupia 16-04-2-09-244   -a   -00 1 200 200 

Słupia 16-04-2-09-252   -h   -00 2 600 600 

Słupia 16-04-2-09-255   -l   -00 1 100 100 

Słupia 16-04-2-09-257   -d   -00 1 500 500 
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Słupia 16-04-2-09-258   -a   -00 1 100 100 

Słupia 16-04-2-09-262   -a   -00 1 600 600 

Słupia 16-04-2-09-262   -f   -00 1 300 300 

Słupia 16-04-2-09-264   -a   -00 1 500 500 

Słupia 16-04-2-09-264   -f   -00 2 300 300 

Słupia 16-04-2-09-266   -b   -00 2 500 500 

Słupia 16-04-2-09-268   -f   -00 1 900 900 

Słupia 16-04-2-09-270   -g   -00 1 1500 1500 

Słupia 16-04-2-09-270   -h   -00 1 1400 1400 

Słupia 16-04-2-09-270   -i   -00 1 1400 1400 

Słupia 16-04-2-09-270   -j   -00 2 1500 1500 

Słupia 16-04-2-09-270   -k   -00 1 1600 1600 

Słupia 16-04-2-09-270   -l   -00 1 1900 1900 

Słupia 16-04-2-09-273   -i   -00 1 1500 1500 

TWP 

Czarny Las 16-04-2-10-148   -g   -00 1 700 0 

Sielec 16-04-2-11-206   -g   -00 1 400 400 

Słupia 16-04-2-09-218   -c   -00 1 700 700 

Słupia 16-04-2-09-218   -d   -00 1 500 500 

Słupia 16-04-2-09-244   -c   -00 1 300 300 

Słupia 16-04-2-09-245   -a   -00 1 700 700 

Słupia 16-04-2-09-273   -k   -00 1 1000 1000 

Słupia 16-04-2-09-273   -l   -00 1 1500 1500 

 

 
PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) 

 
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wspólnie dla grup czynności ZM (Zrywka 
mechaniczna drewna pozyskanego pilarką) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego 
technologią mieszaną) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologią 
maszynową) jedną czynnością ZRYWKA bez względu na przyjętą technologię pozyskania drewna 
na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy 
jedynie do podania miąższości grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa 
wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do 
zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna 
nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całość 
pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy nie wykonywano 
zrywki drewna w całości na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych 
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bezpośrednio przy drodze wywozowej lub S4 pozyskane kosztem nabywcy). 
Odbiór prac z zakresu zrywki drewna na zakończonej pozycji cięć będzie dokumentowany na 
sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika do SIWZ). 
Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi  oględziny w celu stwierdzenia zgodności 
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.  
Odbiór częściowy prac z zakresu zrywki odbędzie się Kwitem Zrywkowym. Powyższy dokument 
będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót.  

Prace z zakresu zrywki drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. Jedynie w 
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może zmienić 
rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% wartości prac z 
zakresu zrywki wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 

Dział IV – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. 
OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI  /KOD 
CZYNNOŚCI 

IV.1 Pozyskanie choinek 

(jednostka rozliczeniowa –  roboczogodzina (H) 
podawana z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku) 

CHOINKIL / GODZ RH (H),                                

POZ-CHOIN(SZT) 

 
Zakres prac obejmuje: 

- wycięcie wskazanych przez leśniczego choinek na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych,   

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez leśniczego miejsce składowania, 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 15szt. tj.0,5 godziny na jedną choinkę. Pozyskanie 
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesiącu grudniu 2020 r. Pracochłonność w/w prac 
została ustalona na podstawie Zarządzenia nr 21/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów z 
dn. 31.12.2015r. 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie 
faktycznie przepracowanych godzin. 
Wykonane prace będą dokumentowane przez leśniczego Zestawieniem Wykonanych Prac,  
które będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót. 
 

 

 

 

 

 



55 | Strona 

 

Dział V - OCHRONA P.POŻ 

 

Utrzymanie dojazdów pożarowych (UT-DROGIP) 

V.1   

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

U-UTRZYDP Utrzymanie dojazdów pożarowych KMTR 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem skrajni dróg pożarowych zgodnie                                      z 
wymaganiami technicznymi dojazdów pożarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony 
Przeciwpożarowej Lasu – skrajnia powinna mieć min. 6 m szerokości, odstęp pomiędzy koronami 
drzew do wysokości 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzić będą czynności 
związane z wycinaniem podszytów i podrostów wchodzących w światło skrajni dojazdów 
pożarowych, a także koszenie poboczy i skarpy (do szerokości skrajni dojazdu pożarowego), przy 
użyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki                       do poboczy.  

 

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2020 r., należy wykonywać w terminach określonych 
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporządzanych przez właściwych terytorialnie 
leśniczych.  

Szczegółowy rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

UT-DROGIP 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 4,94 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 2,66 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 6,46 

UT-DROGIP   KMTR  14,06 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). 

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż (P-POŻAR) 

V.2  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane ręcznie H  

GODZ PP Prace godzinowe ciągnik ppoż. H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Zakres prac obejmuje w szczególności: 
- dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 
gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji 
zbiorników ppoż., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. dostarczonych przez administrację 
leśnictwa itp. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie 
przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. 
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.  
- utrzymanie w sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. Ciągnik 
powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji bezpośredniego 
zagrożenia pożarowego w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP                   w Radomiu. Rozpoczęcie 
bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na początek kwietnia,                a jej zakończenia na koniec 
września. 
- udział ciągnika zagregowanego z pługiem leśnym typu LPZ w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu 
pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół 
pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po 
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego za tereny, na których 
wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska.   
- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający), 
- inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 
 
Prace zlecane będą w miarę zaistniałych potrzeb, w całym okresie trwania umowy,                               z 
nasileniem na miesiące od marca do października 2020 r.  

 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

P-POŻAR 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

P-POŻAR   H 9,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

P-POŻAR 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

P-POŻAR   H 90,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac                         z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych (P-PORZ) 

V.3 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
porządkowanie terenu po zabiegach pielęgnacyjnych na powierzchni pasów przeciwpoż. 
przylegających do dróg publicznych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, 
pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i 
podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu                  i 
równomiernym rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu 
lub miejsc postoju pojazdów (zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Lasu 
rozdz. 2.4.).  

Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. 
Zabieg będzie zlecany do końca kwietnia 2020 r.  

 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres Kod czynności 
Nazwa 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

P-PORZ 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -c   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,66 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-143   -a   -00 PPOŻ-PORZ 
porząd.teren.przy 

pasach p-poż 
1 HA 0,85 

P-PORZ   HA    1,51 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości pasa i jego szerokości wykonany przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości                          i 30 metrowej 
szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, 
za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa                   w ilości min. 10 
pomiarów na każdy kilometr. 

  
Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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Dział VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK) 

VI.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace wykonywane ręcznie H 

GODZ CH Prace wykonywane ciągnikiem H  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Miejsca postoju położone na terenie leśnictwa. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych związanych z utrzymaniem obiektów 
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej – m. in. czyszczenie, malowanie 
(materiały zapewnia Zamawiający),  

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju od kwietnia do października włącznie, 
3) utrzymanie miejsca postoju w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi                      i 

powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana w okresie całego roku, 
4) dostarczenie odpadów zebranych w ramach uprzątania zanieczyszczeń stałych                                  do 

wskazanego przez właściwego terytorialnie leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków 
transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. 

5) inne wg potrzeb. 
 
Materiały typu worki na śmieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiający. 
 

Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2020 r. wg bieżących potrzeb.  

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

UT-PARK 

Sielec                                             16-04-2-11-195   -s   -00 GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 6,00 

Sielec                                             16-04-2-11-195   -s   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 60,00 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych                       z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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Dział VII – NASIENNICTWO I SELEKCJA 

Nasiennictwo i selekcja (Kod grupy czynności: SEL-ZPN, SEL-ZPUN) 

VII.1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN Wykaszanie ros linnos ci zielnej oraz zbędnych odros li i naloto w 

na terenie plantacji nasiennej olszy czarnej 

HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 

czynn. 
Leśnictwo Adres 

Kod 

czynności 

Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SEL-ZPN Czarny Las                     16-04-2-10-145   -b   -00 KOSZ-CHN  3 HA 2,00 

 
Zakres prac obejmuje: 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na plantację nasienną drzewek 
ros linnos ci zielnej oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 
wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą) lub wycinanie (np. sierpem lub tasakiem). 
Szczegółowa technologia zabiegu, zakres i  intensywność czynności zostaną określone przed 

rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Przewidywany okres wykonania to sierpień lub wrzesień roku 2020. 

Sprzęt zapewnia wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i zleceniem pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
VII.2 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

GODZ MH Prace godzinowe zmechanizowane H 

Jednostka rozliczeniowa – godzina (H) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, prace 

wykonywane pod nadzorem Służby Leśnej 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 

czynn. 
Leśnictwo Adres 

Kod 

czynności 

Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SEL-ZPN Czarny Las                     16-04-2-10-145   -b   -00 GODZ MH   1 H 25,00 

SEL-ZPUN Czarny Las                     16-04-2-10-145   -c   -00 GODZ MH   1 H 25,00 

 

Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykoszenie szlaków komunikacyjnych pomiędzy kwaterami na plantacji nasiennej 
olchy i plantacyjnej uprawie nasiennej buka. 
Załadunek, wywóz i rozładunek wyciętych gałęzi podczas ogławiania olchy oraz usuwania 
egzemplarzy buka podczas cięć rozluźniających. 
Szczegółowa technologia zabiegu i zakres zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 
 

PROCEDURY ODBIORU:  

Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonnos ci. 

Realnie wykonane godziny zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego 
zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 
VII.3 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane ręcznie H 

Jednostka rozliczeniowa – godzina (H) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, prace 

wykonywane pod nadzorem Służby Leśnej 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 

czynn. 
Leśnictwo Adres 

Kod 

czynności 

Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SEL-ZPN Czarny Las                     16-04-2-10-145   -b   -00 GODZ RH   1 H 100,00 

SEL-ZPUN Czarny Las                     16-04-2-10-145   -c   -00 GODZ RH   1 H 100,00 

 
Zakres prac obejmuje: 
Porządkowanie gałęzi z ogłowionych klonów na plantacji nasiennej olszy wraz z ich ułożeniem w 
stosy i przygotowaniem do wywozu. 
Przerzedzenie plantacyjnej uprawy nasiennej buka poprzez  wykonanie cięć rozluźniających za 
pomoc pilarki spalinowej, następnie porządkowanie gałęzi wraz z ich ułożeniem w stosy i 
przygotowaniem do wywozu. 
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Szczegółowa technologia zabiegu i zakres czynności zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 

w zleceniu. 

 

PROCEDURY ODBIORU:  

Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonnos ci. 

Realnie wykonane godziny zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego 
zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
 


