Zalacznik nr 3 do SIWZ — Pakiet nr 5

Opis Przedmiotu Zamoéwienia zawierajacy technologie
wykonawstwa oraz procedure odbioru prac

Dzial I - GOSPODARKA SZKOLKARSKA
Gospodarka szkotkarska na powierzchniach otwartych

Prace maja na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw le$nych.

Standardowe prace obejmujg uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion
drzew i krzewow, usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez ostony z widkniny, mat, lub materiatu
organicznego. Opryski chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majgce na celu
zwalczanie chwastow. Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach
ich produkcji. Szkétkowanie sadzonek i zrzezéw. Prace zwigzane z deszczowaniem
powierzchni produkcyjnej szkotki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu
i zatadunek

1.1 (Kod grupy czynnosci: SL_UPR, SL-UGORC, SL_NAW, SL-PODC, SL_WYJM)

Kod czynnosci . - ednostka
Y Opis kodu czynnosci J ,
miary
SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiedzy sadzonkami AR
BRON-SC Bronowanie gleby AR
ORKA-SC Orka pelna AR
SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR
WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR
WYC-SC Wyciskanie rzagdkéw siewnych AR
WEOK-SC Mechaniczne wtékowanie powierzchni AR
WAL-SC Watowanie po orce 1 raz AR
Jednostka rozliczeniowa - AR z doktadnos$ciag do dwéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Epee Szkoétka Adres ee - Stople’n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci

LESNA 06- - / SPUL-C 1 AR 2900,00

LESNA 06- - / BRON-SC 1 AR 320,00

LESNA 06- - / ORKA-SC 1 AR 540,00

SL_UPR ,

- LESNA 06- - / WYC-SC 1 AR 70,00

LESNA 06- - / WEOK-SC 1 AR 150,00

LESNA 06- - / WAL-SC 1 AR 100,00

SL-UGORC |LESNA 06- - / SPUL-SC 1 AR 640,00
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LESNA 06- - / BRON-SC 1 AR 320,00
LESNA 06- - / ORKA-SC 1 AR 640,00
LESNA 06- - / BRON-SC 1 AR 720,00

SL_NAW -
- LESNA 06- - / ORKA-SC 1 AR 360,00
SL-PODC | LESNA 06- - / WYOR-CK 1 AR 160,00
SL_WYJM |LESNA 06- - / WYOR-CK 1 AR 180,00

Zakres prac obejmuje:

Zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, uprawe gleby, zbiér, wyciskanie rzadkow
siewnych, wywo6z pozostatosci roslinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce
przez Lesniczego szkotkarza, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla
czynnosci SPUL-C obejmuje takze udzial pracownika pomocniczego. Dla czynno$ci WYOR-CK
obejmuje biezace ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcieciu
korzeni.

Spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (haczki, motyki,
pazurki).

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objetej.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

1.2 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_POZ, SL_NAW)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3Pp
NAW-MINER Nawozenie mineralne w sadzonkach -wykonywane recznie AR
SIEW-NC Wysiew nawozow startowo-mechaniczny HA

Jednostka rozliczeniowa - M3P, AR, HA z doktadnos$cig do dwd6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Cllge: Szkétka Adres Kod Stopien IM. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
SL POz LESNA 06- - / SIEW-KC 1 M3P 250,00
LESNA 06-12-20/01 | NAW-MINER 1 AR 2.00
LESNA 06-12-20/02 | NAW-MINER 1 AR 2.00
SL_KONT -
- LESNA 06-12-20/03 | NAW-MINER 1 AR 2.00
LESNA 06-12-20/04 | NAW-MINER 1 AR 1,20
SL NAW LESNA 06- - / SIEW-NC 1 HA 7.20

Zakres prac obejmuje:

Dostarczenie nawozu badz kompostu z magazynu szko6tki na powierzchnie (zatadunek
i dow0z), rozrzucenie lub rozsianie rownomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,
wymieszanie nawozu z glebg, uprzatmiecie opakowan na wskazane przez le$niczego miejsce na
szkélce. Przy czynnoSciach wykonywanych mechanicznie, czynnos$ci obejmuja takze
zawieszenie lub doczepienie sprzety, regulacje, oczyszczenie sprzetu po skonczonej pracy oraz
odstawienie go do miejsca postoju.
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Materiat zapewnia Zamawiajacy.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objete;.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilosci zostang ujete w ,Zestawieniu
wykonanych prac” na podstawie ktdrego zostanie sporzadzony , Protok6t Odbioru Robot”.

1.3 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL-ZWGRZ(C)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
OPR-SC Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym HA
OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosSci
(:Gzr;npna. bl e czylfi(r)I(tj)s'ci trsutg r?(i)es"’::i il ——
LESNA 06-12-20/01 | OPR-PSPAL 1 HA 0,02
SL KONT LE?NA 06-12-20/02 | OPR-PSPAL 1 HA 0,02
LESNA 06-12-20/03 | OPR-PSPAL 1 HA 0,02
LESNA 06-12-20/04 | OPR-PSPAL 1 HA 0,01
LESNA 06-01-20/04 OPR-SC 1 HA 0,60
LESNA 06-01-20/08 OPR-SC 1 HA 1,08
LESNA 06-02-20/03 OPR-SC 1 HA 0,50
LESNA 06-03-20/02 OPR-SC 1 HA 1,10
LESNA 06-04-20/01 OPR-SC 1 HA 0,16
LESNA 06-04-20/02 OPR-SC 1 HA 0,16
LESNA 06-04-20/03 OPR-SC 1 HA 0,16
LESNA 06-05-20/01 OPR-SC 1 HA 1,00
LESNA 06-05-20/02 OPR-SC 1 HA 1,00
LESNA 06-05-20/03 OPR-SC 1 HA 0,60
LESNA 06-05-20/04 OPR-SC 1 HA 0,60
LESNA 06-06-20/02 OPR-SC 1 HA 0,33
LESNA 06-06-20/04 OPR-SC 1 HA 0,40
LESNA 06-07-20/01 OPR-SC 1 HA 0,42
LESNA 06-07-20/03 OPR-SC 1 HA 0,18
LESNA 06-07-20/04 OPR-SC 1 HA 0,42
LESNA 06-07-20/05 OPR-SC 1 HA 0,36
LESNA 06-07-20/07 OPR-SC 1 HA 0,24
LESNA 06-08-20/02 OPR-SC 1 HA 0,30
LESNA 06-08-20/06 OPR-SC 1 HA 1,80
LESNA 06-08-20/07 OPR-SC 1 HA 0,36
LESNA 06-09-20/02 OPR-SC 1 HA 0,40
LESNA 06-09-20/05 OPR-SC 1 HA 1,20
LESNA 06-09-20/06 OPR-SC 1 HA 1,00
LESNA 06-10-20/04 OPR-SC 1 HA 0,24
LESNA 06-10-20/06 OPR-SC 1 HA 0,32
SL-ZWGRzC | LESNA 06-10-20/07 OPR-SC 1 HA 0,16
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LESNA 06-10-20/08 OPR-SC 1 HA 0,24
LESNA 06-10-20/09 OPR-SC 1 HA 0,64
LESNA 06-11-20/02 OPR-SC 1 HA 0,60
LESNA 06-11-20/03 OPR-SC 1 HA 0,90
LESNA 06-11-20/04 OPR-SC 1 HA 1,50
LESNA 06-11-20/05 OPR-SC 1 HA 0,48

Zakres prac obejmuje:

Odbiér s$rodkéow chemicznych od leSniczego szkoétkarza poprzez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie cieczy roboczej, opryskiwanie réwnomiernie
sadzonek w dawce ustalonej przez lesniczego, uprzatmiecie pojemnikéw po Srodkach
chemicznych, takZe zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz
z myciem i ptukaniem zbiornika opryskiwacza, przewodéw i elementéw opryskujacych po
skonczonej pracy na wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Zabieg musi by¢ dokonany scisle wg wskazdwek lesniczego szkédtkarza ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stezenia cieczy roboczej.

Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach
siewnych drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi.

Material zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objete;j.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

1.4 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_PIEL)

Kod czynnosci . - ednostka
Y Opis kodu czynnosci J .
miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach AR
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodow AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach recznie AR
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodow AR
PIEL-P Pielenie w siewach pelnych AR
Jednostka rozliczeniowa - AR z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Grupa Szkolka Adres Kod | Stopien IM. llosé
czynn. czynnosci trudnosci

LESNA 06-12-20/01 PIEL-P 1 AR 5,00

LESNA 06-12-20/02 PIEL-P 1 AR 5,00

LESNA 06-12-20/03 PIEL-P 1 AR 5,00

LESNA 06-12-20/04 PIEL-P 1 AR 3,00

SL_KONT -

- LESNA 06-12-20/05 PIEL-P 1 AR 4,00

LESNA 06-12-20/06 PIEL-P 1 AR 4,00

LESNA 06-12-20/07 PIEL-P 1 AR 4,00

LESNA 06-12-20/08 PIEL-P 1 AR 4,00
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LESNA 06-12-20/09 PIEL-P 1 AR 4,00
LESNA 06-12-20/10 PIEL-P 1 AR 4,00
LESNA 06-12-20/11 PIEL-P 1 AR 4,00
LESNA 06-12-20/12 PIEL-P 1 AR 4,00
LESNA 06-01-20/04 PIEL-RN 1 AR 36,00
LESNA 06-01-20/04 SPUL-R 1 AR 24,00
LESNA 06-01-20/08 PIEL-RN 1 AR 72,00
LESNA 06-01-20/08 SPUL-R 1 AR 54,00
LESNA 06-02-20/03 PIEL-RN 1 AR 30,00
LESNA 06-02-20/03 SPUL-R 1 AR 20,00
LESNA 06-03-20/02 PIEL-RN 1 AR 44,00
LESNA 06-03-20/02 SPUL-R 1 AR 22,00
LESNA 06-04-20/01 PIEL-RN 1 AR 20,00
LESNA 06-04-20/01 SPUL-R 1 AR 16,00
LESNA 06-04-20/02 PIEL-RN 1 AR 16,00
LESNA 06-04-20/02 SPUL-R 1 AR 12,00
LESNA 06-04-20/03 PIEL-RN 1 AR 16,00
LESNA 06-04-20/03 SPUL-R 1 AR 12,00
LESNA 06-05-20/01 PIEL-RN 1 AR 50,00
LESNA 06-05-20/01 | PIEL-RN1 1 AR 10,00
LESNA 06-05-20/01 SPUL-R 1 AR 50,00
LESNA 06-05-20/01 SPUL-R1 1 AR 10,00
LESNA 06-05-20/02 PIEL-RN 1 AR 50,00
LESNA 06-05-20/02 | PIEL-RN1 1 AR 10,00
LESNA 06-05-20/02 SPUL-R 1 AR 50,00
LESNA 06-05-20/02 SPUL-R1 1 AR 10,00
LESNA 06-05-20/03 PIEL-RN 1 AR 50,00
SL_PIEL |LESNA 06-05-20/03 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-05-20/04 PIEL-RN 1 AR 50,00
LESNA 06-05-20/04 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-06-20/02 PIEL-RN 1 AR 44,00
LESNA 06-06-20/02 SPUL-R 1 AR 33,00
LESNA 06-06-20/04 PIEL-RN 1 AR 40,00
LESNA 06-06-20/04 SPUL-R 1 AR 30,00
LESNA 06-07-20/01 PIEL-RN 1 AR 42,00
LESNA 06-07-20/01 SPUL-R 1 AR 42,00
LESNA 06-07-20/03 PIEL-RN 1 AR 18,00
LESNA 06-07-20/03 SPUL-R 1 AR 9,00
LESNA 06-07-20/04 PIEL-RN 1 AR 42,00
LESNA 06-07-20/04 SPUL-R 1 AR 42,00
LESNA 06-07-20/05 PIEL-RN 1 AR 24,00
LESNA 06-07-20/05 SPUL-R 1 AR 12,00
LESNA 06-07-20/07 PIEL-RN 1 AR 24,00
LESNA 06-07-20/07 | PIEL-RN1 1 AR 6,00
LESNA 06-07-20/07 SPUL-R 1 AR 24,00
LESNA 06-07-20/07 | SPUL-R1 1 AR 6,00
LESNA 06-08-20/02 PIEL-RN 1 AR 30,00
LESNA 06-08-20/02 SPUL-R 1 AR 20,00
LESNA 06-08-20/06 PIEL-RN 1 AR 120,00
LESNA 06-08-20/06 SPUL-R 1 AR 90,00
LESNA 06-08-20/07 PIEL-RN 1 AR 24,00
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LESNA 06-08-20/07 SPUL-R 1 AR 18,00
LESNA 06-09-20/02 PIEL-RN 1 AR 32,00
LESNA 06-09-20/02 SPUL-R 1 AR 24,00
LESNA 06-09-20/05 PIEL-RN 1 AR 80,00
LESNA 06-09-20/05 SPUL-R 1 AR 60,00
LESNA 06-09-20/06 PIEL-RN 1 AR 60,00
LESNA 06-09-20/06 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-10-20/04 PIEL-RN 1 AR 24,00
LESNA 06-10-20/04 SPUL-R 1 AR 12,00
LESNA 06-10-20/06 PIEL-RN 1 AR 32,00
LESNA 06-10-20/06 SPUL-R 1 AR 18,00
LESNA 06-10-20/07 PIEL-RN 1 AR 16,00
LESNA 06-10-20/07 SPUL-R 1 AR 12,00
LESNA 06-10-20/08 PIEL-RN 1 AR 24,00
LESNA 06-10-20/08 SPUL-R 1 AR 18,00
LESNA 06-10-20/09 PIEL-RN 1 AR 64,00
LESNA 06-10-20/09 SPUL-R 1 AR 64,00
LESNA 06-11-20/02 PIEL-RN 1 AR 50,00
LESNA 06-11-20/02 SPUL-R 1 AR 40,00
LESNA 06-11-20/03 PIEL-RN 1 AR 75,00
LESNA 06-11-20/03 SPUL-R 1 AR 60,00
LESNA 06-11-20/04 PIEL-RN 1 AR 125,00
LESNA 06-11-20/04 SPUL-R 1 AR 100,00
LESNA 06-11-20/05 PIEL-RN 1 AR 40,00
LESNA 06-11-20/05 SPUL-R 1 AR 32,00

Zakres prac obejmuje:

Reczne usuwanie chwastéw z powierzchni z sadzonkami lub siewkami, reczne spulchnienie
gleby na miedzyrzedziach i wybranie chwastéw i przerywanie nadmiaréw siewow. Czynnosci
obejmuja rowniez powierzchnie $ciezki miedzy grzedami. Czynno$ci zwigzane z pieleniem
obejmuja wyniesienie chwastéw z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe, wywiezienie
i roztadunek we wskazanym przez le$niczego miejscu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
i Zleceniem oraz okresleniu powierzchni zredukowanej zabiegu. Do rozliczen Wykonawca
przedstawi powierzchnie zredukowang zabiegu na polach siewnych.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

L.5 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

OStE-ATM Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR

0St-REG Regulowanie potozenia oston AR

Jednostka rozliczeniowa - AR z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Eria Szkétka Adres REE | SKEED IM. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
LESNA 06-12-20/01 | OSL-ATM 1 AR 1,00
LESNA 06-12-20/01 | OSt-REG 1 AR 5.00
LESNA 06-12-20102 | OSL-ATM 1 AR 1,00
LESNA 06-12-20/02 | OSt-REG 1 AR 5.00
SL_KONT -
- LESNA 06-12-20/03 | OSL-ATM 1 AR 1,00
LESNA 06-12-20/03 | OSL-REG 1 AR 5,00
LESNA 06-12-20/04 | OSL-ATM 1 AR 0,60
LESNA 06-12-20/04 | OSL-REG 1 AR 3,00
LESNA 06- - / OSL-ATM 1 AR 120,00
SL_POZ -
- LESNA 06- - / OSt-REG 1 AR 700,00

Zakres prac obejmuje:

Zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkétki.
Czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia, nawozenia badz oprysku i ponowne
zatozenie 1acznie z wbiciem hakéw lub podpér podtrzymujacych. Regulacja potozenia oston.
Uwaga: zamawiajgcy zapewnia nastepujace ostony: wtéknina, siatki cieniujgce, maty.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbioér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objete;j.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

1.6 (Kod grupy czynnosci: SL_SZK)

Kod czynnosci . - ednostka
Y Opis kodu czynnosci J .
miary
SZK-1R Szkétkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Grupa Szkotka Adres Kod |  Stopien IM. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
LESNA 06-07-20/01 SZK-1R 1 TSZT 25,00
SL_SZK |LESNA 06-07-20/04 SZK-1R 1 TSZT 25,00
LESNA 06-10-20/09 SZK-1R 1 TSZT 40,00

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie grzed, w tym wywyzszenie i watowanie, wyci$niecie szpar, utozenie uprzednio
przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed
wysychaniem, moczenie korzeni w roztworze gliny lub zelowanie, doniesienie lub dowoéz
sadzonek na powierzchnie szk6tkowania, poprawienie szpary, szkotkowanie wraz z ubiciem
gleby wokét sadzonek wyréwnanie gleby na miedzyrzedach.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy. Wykonawca z chwilg jego przejecia ponosi odpowiedzialnosé
za powierzony materiat sadzeniowy.
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PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnoS$ci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
i Zleceniem oraz okre$lenie powierzchni nim objete;j.

Realnie wykonane ilo$ci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktdérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

1.7 (Kod grupy czynnosci: SL_WYJM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
WY]J-1IN Reczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 1-latek iglastych TSZT
WYJ-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1LN Reczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 1-latek liSciastych TSZT
WY]J-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2LW Wyjecie wielolatek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-4IR Wyjecie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-4LR Wyjecie wielolatek liSciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
SORT-11 Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1 1. iglastych TSZT
SORT-2I Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2 1. iglastych TSZT
SORT-2L Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2 1. liSciastych TSZT
SORT-41 Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4 1. iglastych TSZT
SORT-4L Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4 1. liSciastych TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Sl Szkoétka Adres ex 2 Stopie’ﬁ_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci

LESNA 06- - / SORT-1l 1 TSZT 300,00

LESNA 06- - / SORT-2l 1 TSZT 180,00

LESNA 06- - / SORT-2L 1 TSZT 580,00

LESNA 06- - / SORT-4l 1 TSZT 55,00

LESNA 06- - / SORT-4L 1 TSZT 65,00

SLwyam | LESNA 06- - / WYJ-1IN 1 TSZT 10,00

LESNA 06- - / WYJ-1IW 1 TSZT 300,00

LESNA 06- - / WYJ-1LN 1 TSZT 110,00

LESNA 06- - / WYJ-21W 1 TSZT 180,00

LESNA 06- - / WYJ-2LW 1 TSZT 580,00

LESNA 06- - / WYJ-4IR 1 TSZT 55,00

LESNA 06- - / WYJ-4LR 1 TSZT 65,00

Zakres prac obejmuje:
Wyjecie sadzonek z gleby po wcze$niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek
z gleby, rozkruszenie brytki ziemi, sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki i tymczasowe
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zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do pojemnikow
(skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego
przechowywania, zebranie i wyw6z na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu. W
przypadku zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do Zelowania, Zelowanie
korzeni, utozenie w pojemnikach, transport do miejsca sktadowania.

Material zapewnia Zamawiajgcy.

UWAGTI:

Ptatnosci za wykonanie czynnosci rozliczane beda na podstawie ilosci sadzonek
spetniajgcych warunki sortowania i przyjetych na stan magazynowy Nadlesnictwa
oraz powierzchni objetej zabiegiem wyorywania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okres$lenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem oraz powierzchni objetej
zabiegiem wyorywania.

Realnie wykonane ilosci zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

1.8 (Kod grupy czynno$ci: SL_WY]JM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZAL-11P Zatadunek 1-latek iglastych w pojemnikach TSZT
ZAL-21L Zatadunek 1-latek lisciastych luzem (w peczkach) TSZT
ZAL-41L Zatadunek wielolatek iglastych luzem (w peczkach) TSZT
ZAL-4LL Zatadunek wielolatek li§ciastych w peczkach TSZT
WIAZ-PE Wigzanie sadzonek i etykietowanie TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Grupa Szkoétka Adres b s Stopie’r'i_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
LESNA 06- - / ZAL-1IP 1 TSZT 300,00
LESNA 06- - / ZAL-2IL 1 TSZT 250,00
SL_WYJM |LESNA 06- - / ZAL-4IL 1 TSZT 55,00
LESNA 06- - / ZAL-4LL 1 TSZT 65,00
LESNA 06- - / WIAZ-PE 1 TSZT 1300,00

Zakres prac obejmuje:
Doniesienie sadzonek do $rodka transportowego, ulozenie sadzonek na pojezdzie oraz
zabezpieczenie przed przesychaniem oraz wigzanie sadzonek w peczki w liczbie ustalonej
przez le$niczego szkotkarza.

UWAGTI:

Pfatnosci za wykonanie czynnosci rozliczane beda na podstawie ilosci sadzonek
spetniajgcych warunki sortowania i przyjetych na stan magazynowy Nadlesnictwa
oraz powierzchni objetej zabiegiem wyorywania.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnoSci
i Zleceniem oraz okre$lenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem oraz powierzchni objetej
zabiegiem wyorywania.

Realnie wykonane ilo$ci zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego

zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

1.9 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_WYS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR
SIEW-GC Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie AR
SIEW-CRC Siew reczny nasion w rzadki AR
SIEW-PRC Siew reczny nasion rzutem AR
Jednostka rozliczeniowa - AR z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
cG zr;npna. bl filizs czylfi(r)I(tj)s'ci trsutg r?(i)es"’::i dhiE leets

LESNA 06-12-20/01 | SIEW-PRC 1 AR 1,00

LESNA 06-12-20/02 | SIEW-PRC 1 AR 1,00

LESNA 06-12-20/03 | SIEW-PRC 1 AR 1,00

LESNA 06-12-20/04 | SIEW-PRC 1 AR 0,60

LESNA 06-12-20/05 | SIEW-PRC 1 AR 0,80

<L KONT LE§NA 06-12-20/06 | SIEW-PRC 1 AR 0,80

- LESNA 06-12-20/07 | SIEW-PRC 1 AR 0,80

LESNA 06-12-20/08 | SIEW-PRC 1 AR 0,80

LESNA 06-12-20/09 | SIEW-PRC 1 AR 0,80

LESNA 06-12-20/10 | SIEW-PRC 1 AR 0,80

LESNA 06-12-20/11 | SIEW-PRC 1 AR 0,80

LESNA 06-12-20/12 | SIEW-PRC 1 AR 0,80

LESNA 06-05-20/01 | SIEW-DC 1 AR 10,00

LESNA 06-05-20/02 | SIEW-DC 1 AR 10,00

SL_WYS |LESNA 06-07-20/07 | SIEW-CRC 1 AR 6,00

LESNA 06-08-20/03 | SIEW-GC 1 AR 10,00

LESNA 06-08-20/04 | SIEW-GC 1 AR 10,00

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie powierzchni paséw lub grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyzszenie
i wyorywanie) wyciskanie rzadkéw siewnych, doniesienie lub dowdz nasion, zaprawienie,
ustalenie normy siewu i regulacje siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia,
watowanie po siewie.

Doczepianie siewnika, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju
po skonczonej pracy.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.
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PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

1.10 (Kod grupy czynnosci: SL_WYS)

Kod czynnosci , ‘L ednostka
Y Opis kodu czynnosci J .
miary
SIEW-R Reczny wysiew nasion AR
Jednostka rozliczeniowa - AR z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
CIeE Szkoétka Adres aa At Stople'n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
LESNA 06-09-20/04 SIEW-R 1 AR 18,00
SL_WYS -
- LESNA 06-13-20/01 SIEW-R 1 AR 5,00

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie powierzchni paséw lub grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyzszenie
i watowanie), wyciskanie rzadkéw siewnych, poprawienie rowkéw siewnych, doniesienie lub
dowdz nasion, zaprawianie nasion, wysiew nasion i przykrycie nasion po siewie.

Przy czynno$ciach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzed) takze zawieszanie
lub doczepianie. Sprzet mechaniczny po skonczonej pracy powinien by¢ oczyszczony
i odstawiony do miejsca postoju.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci
i Zleceniem oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

1.11 (Kod grupy czynnosci: SL_POZ)

Kod czynnosci , L ednostka
Y Opis kodu czynnosci J .
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- doty prébne SZT
Jednostka rozliczeniowa - SZT.
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa Szkotka Adres Kod |  Stopien IM. llosé

czynn. czynnosci trudnosci

SL_POZ |LESNA 06- - / SZUK-PEDR 1 szT 110,00

Zakres prac obejmuje:

wykonanie prac zgodnie z obowiazujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom 1 § 22 §. w
szczegOnosci:

1. przygotowanie pojemnikdw i roztworu soli kuchenne;j,

2. wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokos$ci zaleznej od poziomu przebywania
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pedrakoéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

3. przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazdwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajgcego,

4. zakopanie dotu i wyréwnanie powierzchni.

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajgcego.
Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg zostal zaplanowany w ilosci 110 szt.,, i bedzie realizowany od 15 sierpnia do konca
wrze$nia 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych dotéw.

Realnie wykonane iloSci zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktérego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

1.12 (Kod grupy czynnosci: SL_KONT, SL_NAW, SL_POZ, SL-UGORC, SL_UPR, SL_WY]M, SL-
DESZCZ)

Kod czynnosci , . . ednostka
Y Opis kodu czynnosci J ,
miary
GODZ CH Prace godzinowe ciggnikowe H
GODZ RH Prace godzinowe reczne H
Jednostka rozliczeniowa - H z doktadnos$cia do dwéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Ciljge: Szkotka Adres Kod . Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
LESNA 06-12-20/01 | GODZ CH 1 H 2,00
LESNA 06-12-20/01 | GODZ RH 1 H 10,00
LESNA 06-12-20/02 | GODZ CH 1 H 2,00
LESNA 06-12-20/02 | GODZ RH 1 H 10,00
SL_KONT -
- LESNA 06-12-20/03 | GODZ CH 1 H 2,00
LESNA 06-12-20/03 | GODZ RH 1 H 10,00
LESNA 06-12-20/04 | GODZ CH 1 H 1,00
LESNA 06-12-20/04 | GODZ RH 1 H 6,00
LESNA 06- - / GODZ CH 1 H 54,00
SL_NAW
- LESNA 06- - / GODZ RH 1 H 50,00
LESNA 06- - / GODZ CH 1 H 24,00
SL_POZ -
LESNA 06- - / GODZ RH 1 H 600,00
SL-UGORC | LESNA 06- - / GODZ CH 1 H 30,00
SL_UPR |LESNA 06- - / GODZ CH 1 H 40,00
SL-DESZCZ | LESNA 06- - / GODZ RH 1 H 250,00
LESNA 06- - / GODZ CH 1 H 32,00
SL_WYIM -
LESNA 06- - / GODZ RH 1 H 500,00
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Zakres prac obejmuje:
Prace nie objete czynnosSciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu szkotki
iprzy nitkach deszczowni, reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po orce

i niszczenie, przykrycie dodatkowe siew6w jesiennych oraz kompostowanie.

Pomoc przy obstudze deszczowni oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

PROCEDURY ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz
ustalenie jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane godziny zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktdérego zostanie sporzadzony , Protok6t Odbioru Robot”.

1.13 (Kod grupy czynno$ci: SL_KONT, SL_POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw wokdt koryt HA
DOW-PIAS Dowdz piasku do koryta taczkami M3P
WAL-FOL Reczne walowanie koryt AR
DEZ-OPR Dezynfekcja podioza - opryski AR
ROZt.-SUB Przygotowanie substratu do obsiewu AR

Jednostka rozliczeniowa - HA, M3P, AR z doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. Szkotka Adres czy|r<1(r)1((j>s'ci tlitgr?ci)zr’::i J.M. llos¢
LESNA 06-12-20/01 | DEZ-OPR 1 AR 1,00
LESNA 06-12-20/01 | DOW-PIAS 1 M3P 1,00
LESNA 06-12-20/01 | ROZt-SUB 1 AR 1,00
LESNA 06-12-20/01 | WAL-FOL 1 AR 2,00
LESNA 06-12-20/02 | DEZ-OPR 1 AR 1,00
LESNA 06-12-20/02 | DOW-PIAS 1 M3P 1,00
LESNA 06-12-20/02 | ROZt-SUB 1 AR 1,00
LESNA 06-12-20/02 | WAL-FOL 1 AR 2,00
LESNA 06-12-20/03 | DEZ-OPR 1 AR 1,00
LESNA 06-12-20/03 | DOW-PIAS 1 M3P 1,00
LESNA 06-12-20/03 | ROZt-SUB 1 AR 1,00

SL_KONT |LESNA 06-12-20/03 | WAL-FOL 1 AR 2,00
LESNA 06-12-20/04 | DEZ-OPR 1 AR 0,60
LESNA 06-12-20/04 | DOW-PIAS 1 M3P 0,60
LESNA 06-12-20/04 | ROZt-SUB 1 AR 0,60
LESNA 06-12-20/04 | WAL-FOL 1 AR 1,20
LESNA 06-12-20/05 | ROZt-SUB 1 AR 0,80
LESNA 06-12-20/06 | ROZt-SUB 1 AR 0,80
LESNA 06-12-20/07 | ROZt-SUB 1 AR 0,80
LESNA 06-12-20/08 | ROZt-SUB 1 AR 0,80
LESNA 06-12-20/09 | ROZt-SUB 1 AR 0,80
LESNA 06-12-20/10 | ROZt-SUB 1 AR 0,80
LESNA 06-12-20/11 | ROZt-SUB 1 AR 0,80
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LESNA 06-12-20/12 ROZt-SUB 1 AR 0,80
SL_POz LESNA 06- - / KOSZ-CHN 2 HA 5,00

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie nie wyszczego6lnionych w wyzej wymienionych punktach czynnosci koniecznych do
wykonania na szkétce lesnej polegajgcych miedzy innymi na:

1) wykaszaniu chwastoéw wokét koryt, drég, ogrodzenia szkotki,

2) poprawianiu utozenia agrowtékniny chronigcej siewy i wschody,

3) montazu kabtgkéw do rozwieszania agrowtékniny,

4) dezynfekcji podtoza w korytach Dunemanna,

5) nawozZeniu mineralnym dolistnym,

6) ostonie szkoétki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez roztozenie
siatek cieniujacych oraz regulacje ich potozenia,

7) watowaniu powierzchni koryt po siewie,

8) montazu i demontazu siatek cieniujacych koryta Dunemanna,
9) dowozie taczkami piasku do koryt Dunemana,

10) przygotowaniu utozonego w korytach substratu do obsiewu.
Czynnosci beda zlecane w miare zaistiatych potrzeb.

PROCEDURY ODBIORU:
Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnos$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz
okreslenie powierzchni nim objete;.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci zostang ujete w ,Zestawieniu
wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Dzial II - NASIENNICTWO I SELEKCJA

Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmujg zbiér nasion i szyszek z drzew S$cietych i stojacych z bazy wilasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawiazek, oznakowanie
i poprawianie oznakowania drzewostandéw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane iloéci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawiajg ponizsze tabele.

Zbior nasion

I1.1, I1.4 (Kod grupy czynnosci: N-ZNGOSP, N-ZNPOZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

ZB NAS G Zbioér nasion debu szyputkowego /bezszyputkowego KG

ZB NAS G Zbioér nasion buka KG

ZB NAS G Zbiér nasion brzozy KG
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ZB NAS P Zbioér nasion lipy KG
ZB NAS P Zbiér nasion wigzu KG
ZB NAS P Zbiér nasion klonu KG
ZB NAS P Zbiér nasion jaworu KG

Jednostka rozliczeniowa - KG z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku

Zakres prac obejmuje

Zbidr oraz oczyszczenie nasion z drzew S$cietych na ptachty lub spod drzew (z ptachty lub
bezposrednio z ziemi) w gospodarczych drzewostanach nasiennych, Zrédtach nasion i innych
pod nadzorem stuzby le$nej. Dojazd na powierzchnie, przygotowanie powierzchni
w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem
drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca odbioru wskazanego przez pracownika stuzby
lesne;j.

Ptachty, worki na nasiona zapewnia Zleceniobiorca.

Przewidywane iloSci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia ponizsza tabela

gatunek drzewa planowana ilo$¢ planowany okres
objetego zbiorem zbioru [KG] dokonania zbioru
Buk 300,00 IX-X 2020
Dab szyputkowy 2000,00 IX-X 2020
Dab bezszyputkowy | 600,00 IX-X 2020
Jawor 5,00 IX-X 2020
Klon 5,00 IX-X 2020
Wigz 5,00 V-VI 2020
Brzoza 5,00 VII-VIII 2020
razem: 2920,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz zwazenie zebranych nasion. Wazenie odbedzie sie na szkétce lesnej ,,Mniszek”
w Laskowie w terminie do 7 dni od daty zakoriczenia zbioru.

Nasiona zebrane danego dnia powinny zosta¢ przekazane lesniczemu szkétkarzowi w dniu
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie, ale nie péZniej niz okre$lonym
w zleceniu, powinny by¢ powierzchniowo suche (wykluczenie zaple$nienia).

Realnie zebrane ilosci nasion zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktdérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

Zbior szyszek z drzew Scietych.

I1.2 (Kod grupy czynnosci: N-ZSGOSP)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZB SZY G Zbior szyszek z gospodarczych drzewostandw nasiennych KG
sosnowych
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Jednostka rozliczeniowa - KG z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku

Zakres prac obejmuje:

Zbior szyszek z drzew Scietych na zrebach w gospodarczych drzewostanach nasiennych pod
nadzorem stuzby le$nej. Szyszki nalezy zbiera¢ do przewiewnych workoéw i przewozi¢ do
szkotki lesnej ,Mniszek” w Laskowie. Zbierany material musi by¢ czysty, bez gatazek i igiet.
Worki zapewnia Zleceniobiorca.

Przewidywane ilosci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia ponizsza tabela.

gatunek drzewa planowana ilos¢ planowany okres
objetego zbiorem zbioru[KG] dokonania zbioru
Sosnha 1500,00 I/XII 2020
razem: 1500,00

PROCEDURA ODBIORU:

Szyszki zebrane danego dnia powinny zosta¢ przekazane le$niczemu szkétkarzowi w dniu
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie p6zniej niz okreslonym
w zleceniu powinny by¢ powierzchniowo suche (wykluczenie zaple$nienia).

Odbior prac nastapi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz zwazenie zebranych szyszek. Wazenie odbedzie sie w kancelarii szkétki le$nej
w terminie do 7 dni od daty zakonczenia zbioru.

Realnie zebrane iloSci nasion zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

Zbior szyszek z drzew stojacych ilezacych na plantacji nasiennej

11.3 (Kod grupy czynnosci: N-ZSPN)
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ZBSZY P Zbior szyszek (owocostanéw) z plantacji nasiennej olszy KG

Jednostka rozliczeniowa - KG z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku

Zakres prac obejmuje:

Zbior szyszek (owocostanéw) ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem stuzby lesnej
przy uzyciu wysiegnika, drabinek, ciggnika z platformg lub maszyny specjalistycznej. Osoby
wykonujgce zbiér muszg posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia.
Szyszki nalezy zbiera¢ do przewiewnych workdw i przewozié¢ do szkotki leSnej ,Mniszek” w
Laskowie.

Worki zapewnia Wykonawca.

Przewidywane ilo$ci szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia ponizsza tabela.

gatunek drzewa planowana ilos¢ planowany okres
objetego zbiorem | zbioru[KG] dokonania zbioru
Olsza czarna 400,00 IX/X 2020
razem: 400,00
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PROCEDURA ODBIORU:

Szyszki zebrane danego dnia powinny zosta¢ przekazane lesniczemu szkétkarzowi w dniu
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie péZniej niz okreslonym
w zleceniu powinny by¢ powierzchniowo suche (wykluczenie zaple$nienia).

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie zgodnos$ci wykonanego zabiegu z opisem czynno$ci
i Zleceniem oraz zwazenie zebranych szyszek. Wazenie odbedzie sie w kancelarii szko6tki lesnej
w terminie do 7 dni od daty zakonczenia zbioru.

Realnie zebrane iloSci nasion zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktdérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dziat Il - OCHRONA P.POZ

Badanie wilgotnosci Scioly i konserwacja automatycznej stacji meteorologicznej MPP

Szkotka Mniszek
I11.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PROGN P Prace prognostyczne ppoz. JEDN

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

obstuge punktu meteorologicznego znajdujgcego sie na Szkotce Lesnej Mniszek

pobieranie prébek $cioty, z miejsca wskazanego przez Les$niczego Szkétkarza (Les$nictwo
Laskéw oddz. 170 c), zgodnie z wytycznymi [IOPpoz. i dodatkowo przekazang szczegdtowa
instrukcja. Ustuga obejmuje rowniez dojazd do miejsca poboru $cioty.

okreslanie wilgotnosci $cioty przy pomocy wagosuszarki.

przekazywanie wynikow pomiaru na serwer TRAXelektronik (odbywa sie automatycznie),
w sytuacjach awaryjnych telefonicznie do stanowiska PAD Nadle$nictwa. Uwaga! Informacja
musi by¢ przekazana pomiedzy godzing 9.00, a 9.20 dla pomiaru pierwszego i pomiedzy
godzing 13.00, a 13.20 dla pomiaru drugiego.

przekazanie wagosuszarki po zakonczeniu bezposredniej akcji gas$niczej LeSniczemu
Szkoétkarzowi.

dbato$¢ o powierzony sprzet i starannego prowadzenia pomiarow.

konserwacje automatycznej stacji meteorologicznej nalezy wykonywa¢, co najmniej raz
na dwa tygodnie w planowanym okresie od m-ca kwietnia do wrze$nia, polegajaca na:

e utrzymywaniu powierzchni trawiastej na poletku pomiarowym. Niezbedne s okresowe
wykoszenie. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage podczas koszenia w okolicach czujnika
temperatury przy gruncie na +5cm.

e utrzymaniu sprawnos$ci czujnika opadu atmosferycznego poprzez usuwanie lisci, owadow
i innych zanieczyszczen statych w celu udroznienia toru przeptywu wody opadowe;.
Czyszczenie miekkim pedzelkiem korytka wywrotmego. Kontrola stanu czujnika powinna by¢
wykonywana co najmniej raz w tygodniu.

e utrzymaniu w sprawnosci czujnika promieniowania stonecznego poprzez czyszczenie miekka
wilgotng szmatka, a po opadach $niegu - od$niezanie. Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia, nie
nalezy usuwac przymarznietego $Sniegu.

e utrzymaniu w sprawnosci oston czujnikoéw temperatury i wilgomosci powietrza - usuwacé
zanieczyszczenia z wnetrza oston, w razie potrzeb czysci¢ z zewnatrz wilgotng szmatka.
Wszystkie opisane czynno$ci nalezy wykonywaé w godzinach popotudniowych.
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Badania wilgotnosci $cioly bedg prowadzone codziennie w okresie trwania akcji bezposredniej
(orientacyjnie marzec-pazdziernik 2020 r.) - zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez RPAD
przy RDLP w Radomiu. Badania beda prowadzone dwa razy dziennie o godzinie 9.00 i 13.00 (za
wyjatkiem sytuacji w ktérych RPAD przy RDLP w Radomiu zadysponuje inng metodyke badan).

Planowany rozmiar prac wg czynnoSci

Lesnictwo/ Kod " Stopien aa
Grupa czynn. Szkolka Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. | llosé
P-PROGNOZ | Laskéw 16-04-1-04-170 -c -00 | PROGNP | race p&%’;’wcz”e 1 JEDN| 6,00
ZASADY WYNAGRADZANIA

Platnosci beda realizowane za kazdy pelny miesigc obstugi stacji meteorologicznej w czasie
trwania bezposredniej akcji gasniczej, bez wzgledu na czas faktycznego trwania dyzuréw.
W przypadku, gdy bezposrednia akcja gasnicza nie bedzie obejmowata pelnego miesigca -
wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie wynosita 1/30 peinej ptatmosci za kazdy dzien trwania akgji.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje ich zgodnosci z opisem czynnosci i zleceniem.

Realnie wykonane zostanie ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robét”.
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