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WYJASNIENIE NR 1

Dotyczy: postepowania przetargowego o wartosci szacunkowej powyzej kwot okreslonych
W przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: ,Swiadczenie ustug w zakresie Zzywienia dla
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie”,

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA w Szczecinie informuje,
ze od Wykonawcéw wplynely pytania do SIWZ o nastepujacej tresci (wg kolejnosci wplywu):

Pytanie nr 1:

Zwracamy sie o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umozliwiajacego stronom rozwigzaniem umowy
za 3 miesiecznym wypowiedzeniem. Nalezy zauwazy¢, iz w przypadku umdw dtugoterminowych w momencie
zawierania umowy strony nie s3 w stanie przewidzie¢ wszystkich okolicznoéci oraz czynnikéw mogacych mieé
negatywny wptyw na wykonanie zobowigzan umownych dla kazdej ze stron?

Odpowiedz nr 1:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wezesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg
podtrzymane.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, iz na spetnienie pkt , Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w trakcie trwania umowy
aktualne certyfikaty: certyfikat potwierdzajacy wdrozenie i stosowanie systemu HACCP oraz zaswiadczenie
niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie podwiadczeniem zgodnosci  dziatan Wykonawcy z normami ISO
22000:2005" bedzie przedstawienie certyfikatu ISO 22000:2005. Pragniemy zauwazyé, ze od 2004 r. nie jest
prowadzona certyfikacja systemu HACCP przez akredytowane jednostki, a jedynie ISO 22000:2005, gdyz zaréwno
system HACCP jak i GHP / GMP jest w nim zawarte. Prosimy o zmiane zapiséw, bad? potwierdzenie respektowania
przedstawienia certyfikatu ISO 22000:2005.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na przedstawienie certyfikatu ISO: 22000:2005 celem potwierdzenia
spetnienia wymogu okre$lonego w rozdziale II dziale 3. pkt 3.1. ppkt 7) i ppkt 8) SIWZ oraz w 8§ 7 ust. 8 rozdziatu
IV SIWZ — Wzdr umowy.

Pytanie nr 3:

Ze wzgleddw ekonomicznych wnosimy o wykreslenie zapisu wyartykutowanego w tresci rozdziatu II dziaty 3, pkt
3.2. ppkt 20) SIWZ.

Odpowiedz nr 3:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wczesniej udostepnionej dokumentacji przetargowej zostajg
podtrzymane.

Pytanie nr 4:
Uprzejmie prosimy o odstapienie od wymogu whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wymdg
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, niezaleznie od formy wniesienia, jest dodatkowym
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elementem kosztotwdrczym, ktéry Wykonawcy muszg uwzgledni¢ w cenie oferty. Po pierwsze udzielenie gwarancji
nalezytego wykonania umowy wigze sie z optatami wnoszonymi przez Wykonawce do ubezpieczyciela lub banku.
Niezaleznie od zaptaconych sktadek Wykonawca jest zmuszony celem uzyskania gwarandji nalezytego wykonania
kontraktu do wniesienia odpowiednich zabezpieczefi w postaci np. depozytu gotéwkowego, blokady $rodkéw na
rachunku, hipoteki lub innych poreczen majatkowych. Konieczno$¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy powoduje zamrozenie istotnej czesci kapitatu obrotowego na czas trwania kontraktu, ktérego koszt
utrzymania w tym czasie Wykonawca doliczy do kosztéw gwarancji. W konsekwencji spowoduje to podwyzszenie
kosztéw wykonania ustugi dla Zamawiajacego, co przy dtugim okresie trwania umowy i duzej wartoci zaméwienia
zawyzy wartos¢ oferty w sposéb nieadekwatny do przedmiotu zaméwienia. Ponadto nadmieniamy, iz na chwilg
obecng koszty uzyskania gwarandji nalezytego wykonania kontraktu sg znaczaco wyzsze niz to miato miejsce kilka
lat temu, wplyw na takie koszty ma obecna sytuacja gospodarcza kraju w danej branzy (koszty niniejsze wzrosty
ze wzgledu na fakt, iz wiele przedsigbiorstw budowlanych, ktére podpisaty umowy O ¢wiadczenie ustugi publicznej,
nie zrealizowaty swoich zobowigzan, czego nastepstwem bylo wyptacanie przez firmy ubezpieczeniowe i banki
naleznoéci z tytutu wystawionych przez nie gwarancji). Zamawiajacy ma takze prawo do pokrycia kosztéw szkody
obnizajgc nalezng Wykonawcy kwotg z miesiecznej faktury, facznie z odmowa jej zaptaty. W przypadku
prowadzonego postgpowania miesieczna wartos¢ faktury bedzie stanowita co najmniej 2,08% wartoéci brutto
umowy. Dodatkowo zgodnie z wymaganiami SIWZ, faktury beda ptatne w terminie 30 dni od dnia prawidtowo
wystawionej faktury, dlatego w danym okresie na pokrycie szkdd Zamawiajacy bedzie dysponowat kwotg
odpowiadajgca wartosci faktur z dwéch miesiecy. Ze wzgledu na ww. okolicznoéci potracenie z faktur naleznosci na
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pokrycie ewentualnej szkody, W opinii Wykonawcy, W wystarczajgcy sposob zabezpiecza interesy Zamawiajgcego
w przypadku nienalezytego wykonania umowy. W zwigzku z powyzszym wnosimy jak na wstepie. Jezeli jednak nie
ma mozliwoéci odstapienia prosimy o zmniejszenie do 2% wartosci zamowienia.

Odpowiedz nr 4:

Nie. Nadto, Zamawiajacy informuje, ze wiasciwe zapisy wezesniej udostepnione] dokumentacji przetargowej zostaja
podtrzymane.
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