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D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét dla zadania: Remonty biezgce drég o nawierzchni ttuczniowo-zwirowej na terenie
miasta i gminy Wieliczka w 2025 r.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ jako czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontaktowych w zlecaniu i wykonaniu Robat.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu ze wszystkimi
wymienionymi w niniejszym opracowaniu Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione powyzej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,wezet),

1.4.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonywania
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z pnumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawcyg
i Projektantem.

1.4.5. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.7. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.9. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.




1.4.12. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.13. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia — warstwa Ilub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
dla ruchu.

1.4.15. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecia na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Roboét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét
budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzenh chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej,dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych =z
prowadzeniem budowy.

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

- kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

- Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

1.4.24. Tabela elementéw rozliczeniowych (TER) - wykaz Robét do wykonania z podaniem
ich ilosci,

1.4.25. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato§¢ konstrukcyjng Ilub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
Robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg,ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robodt.
Wykonawca, na kazdym etapie robodt, zapewni dojscia do posesji.



W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, pomosty dla pieszych itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robat.
Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kot pojazdow wyjezdzajgcych na drogi
publiczne z terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegajgcych do terenu
budowy przez pojazdy Wykonawcy robot, niezwlocznie usunie on wszystkie
zanieczyszczenia z tych drog na wlasny koszt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robot Wykonawca unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych. Koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w Cene Kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Koszty
zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania roboét nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w Cene Kontraktows.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla. otoczenia.

1.5.8. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania i stosowanie programu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia BIOZ. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.



Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wihasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie pojazdow i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw. Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i w badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢c pomiary i badania materiatdw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosc¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do



jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéow
Rozliczeniowych. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btagd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia. Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony
z czestoscig okreslong w Kontrakcie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem Robét,
a takze przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego), czesciowego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego), czeSciowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

. protokoty odbioru robot towarzyszgcych i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie “Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji

w tabeli elementéw rozliczeniowych.

Dla pozycji tabeli wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej

pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na

teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionej tabeli elementéw rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg 9 pozycja.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ST D-00.00.00.

"Wymagania ogolne" obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie
wyszczegodlnione

w kosztorysie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
wyceniany jest ryczattowo i obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu docelowej
organizacji ruchu oraz projektu

organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania budowy, wraz z
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajgcych z postepu robot,



b) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

c) dostarczanie materiatow i sprzetu,

d) wykonywanie wykopdw pod stupki znakdéw tymczasowych,

e) wywozenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu,

f) wykonywanie fundamentow pod stupki znakéw tymczasowych,

g) zasypywanie dotdw wraz z zageszczeniem gruntu,

h) dostarczanie i zamocowanie stupkdéw oraz tarcz znakow i tablic,

i) dostarczenie i montaz tymczasowych wygrodzen dla pojazdow i pieszych oraz poreczy
ochronnych i ktadek dla

pieszych,

(j) utrzymywanie i demontaz wszystkich elementéw oznakowania pionowego na czas robét
(k) przestawianie wygrodzen, poreczy i kladek w miare postepu robot,

() oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i

Swiatet w miare postepu robot,

(m) montaz, utrzymywanie i demontaz tymczasowych sygnalizacji Swietlnych,

(n) optaty zwigzane z podtgczeniem i uzytkowaniem tymczasowych sygnalizacji
Swietlnych,

(o) wykonywanie, utrzymywanie oraz likwidacja tymczasowego oznakowania poziomego
(p) ustawienie tymczasowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(q) optaty za dzierzawy terenu,

(r) montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

(s) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

(t) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

(u) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(w) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

D-05.02.01a Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowo-zwirowej

1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu

czgstkowego nawierzchni tluczniowo-zwirowej, wykonanej na drogach gminnych i
wewnetrznych gminy Wieliczka.

Po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru, ustalenia zawarte w niniejszej SST mozna
stosowac do napraw na wiekszej

powierzchni niz remont czgstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia tluczniowo-zwirowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, ktorej warstwa
Scieralna wykonana jest z ttucznialub

kruszywa naturalnego bez uzycia lepiszcza lub spoiwa.
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Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni ttuczniowej o
powierzchni do okoto 5 m2.

Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajg
20-25% jej powierzchni, wykonana na

catej szerokosci i dlugosci odcinka wymagajgcego naprawy.

2. MATERIALY

Do remontu czgstkowego nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- kruszywo tamane porfirowe lub diabazowe: ttuczen i kliniec,

- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni: miat kamienny porfirowy frakcji od
2do 6mm,

- wode do skropienia podczas zageszczania i zamulania.

W przypadku braku wystarczajgcych ustalen, rodzaj materiatu okresla Inspektor nadzoru
na wniosek Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania

ze sprzetu okreslonego w OST D-05.02.01 [4], z zastosowaniem sprzetu do rozebrania
uszkodzonej nawierzchni, jak np.:

miotkbw pneumatycznych, oskardéw, tomow, drggow stalowych, konewek, wiader do
wody, topat, szpadli, ubijakdéw

recznych itp.

4. TRANSPORT

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa
drobne - przed rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roztadunku sSrodkdéw transportowych nalezy dostosowa¢ do
wytrzymato$ci kamienia, aby nie dopusci¢ do

obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W
przypadku braku wystarczajgcych

danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuia:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni,

3. roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

- ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

- przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, btota i innych zanieczyszczen, do
odlegtosci 0,5,0,7 m od krawedzi uszkodzenia, z usunieciem zanieczyszczen poza korone
drogi.



Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do
wykonania robot przygotowawczych, a z ustalen OST D-05.03.00a [3] w zakresie
oczyszczenia nawierzchni.

Remontowi czgstkowemu podlegajg uszkodzenia nawierzchni ttuczniowej, obejmujgce:

- zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

- koleiny, powstajgce wzdtuz osi jezdni,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopdw (np. po przetozeniu urzgdzen
podziemnych), wadliwej jako$ci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

- nierdwnosci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochoddw piasku, miatu
kamiennego, zwiru, Kklinca, itp. ze spoin,

- inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposdb odbiegajacy od jej prawidtowego
stanu.

Najdogodniejszg porg wykonywania remontow czgstkowych sg okresy wilgotne na wiosne
i na jesieni. Wilgo¢ utatwia zrywanie nawierzchni oraz zageszczanie wykonanych fat.
Z uwagi na wygode ruchu zaleca sie przeprowadzenie robdt wczesng wiosng w celu
umozliwienia pojazdom korzystania z rownej nawierzchni przez caty okres lata i jesieni.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego powinna obejmowac
caty obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niej przylegajgcg w celu tatwiejszego
powigzania nawierzchni naprawianej z istniejgcg. Wiekszg liczbe uszkodzonych
fragmentéw nawierzchni, znajdujgcych sie blisko siebie, tgczy sie w jeden duzy fragment
przeznaczony do remontu. Zaleca sie, aby obrys duzych powierzchni do remontu miat
ukosne nachylenie w stosunku do osi drogi. Przy wyznaczaniu powierzchni remontu
nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego, decydujagc sie w okreslonych
przypadkach na remont, np. na potowie szerokosci jezdni. Powierzchnie przeznaczong do
wykonania remontu czgstkowego akceptuje Inspektor nadzoru. Poprzednio wyznaczong
nawierzchnie remontu czgstkowego oskarduje sie recznie lub przy uzyciu mtotkow
pneumatycznych w taki sposob, aby uzyska¢ boczne Sciany pionowe. Oskardowanie
wykonuje sie do gtebokosci wyboju.

Dla utatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajgce oskardowaniu
polewa sie wodg przynajmniej na jedng godzine przed oskardowaniem.

Przy wybojach o powierzchni wigkszej niz 1 m2 na dnie wyboju oskarduje sie bruzdy o
szerokosci 6,8 cm i glebokosci okoto 5 cm w krate ukosng do osi drogi o bokach 0,3,0,7
m. Wyoskardowany luzny materiat nalezy z wyboju usung¢ i przesortowa¢ za pomocg sit
lub grabi na ttuczen, kliniec, miat kamienny oraz cze$ci nieprzydatne do robdt
naprawczych.

Miejsce przeznaczone do remontu nalezy doktadnie oczysci¢ i zwilzy¢ wodg. Na spod
wyboju nalezy utozy¢ przesortowany tluczen pochodzacy z wyoskardowania pod
warunkiem, ze nie jest on zaokrgglony. Nastepnie ukfada sie swiezy ttuczen, pochodzacy z
tego samego surowca skalnego, z ktérego byta wykonana nawierzchnia, w takiej ilosci,
aby ze wzgledu na zageszczenie, wystawat nad otaczajgcg nawierzchnie 1,52 cm.
Thuczen powinien mie¢ wymiary 25,40 mm lub 40,60 mm zaleznie od gtebokosci wyboju.
Po obfitym zwilzeniu tlucznia, zageszcza sie go, postepujgc od krawedzi taty ku srodkowi.
Zageszczanie mozna wykonywac ubijakami recznymi, zageszczarkami ptytowymi lub przy
duzej liczbie wybojow - lekkim walcem.



Nastepnie nalezy rozscieli¢ kliniec o wymiarach 12,8,20 mm z tego samego kamienia co
ttuczen. Mozna uzyc¢ rowniez i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, ktéry wykazuje
lepsze wiasciwosci cementujgce.

Kliniec po polaniu wodg ubija sie lub watuje. Nastepnie roz$ciela sie kliniec o uziarnieniu
6,3,12,8 mm, ubija lub watuje, obficie polewajgc wodg. W konhcu, dla ochrony
remontowanej powierzchni, pokrywa sie jg miatem kamiennym 0.4 mm lub piaskiem
gruboziarnistym (pozgadane aby zawierat okoto 10% czesci gliniastych) i ponownie zalewa
woda.

Remont czgstkowy powinien byé tak wykonany, zeby tata wykazywata silne i catkowite
ztgczenie ze starg nawierzchnig, a materiaty kamienne wbudowane w tate byty silnie ze
sobg zazebione i zaklinowane. Lata powinna by¢ wykonana okoto 1 cm ponad otaczajgca
nawierzchnie, ze wzgledu na komprymowanie pod ruchem.

Zaleca sie przy wykonywaniu remontu czgstkowego unikanie nastepujgcych btedow:

- wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedtug prostych ksztattow
geometrycznych (np. prostokatéw), gdyz zwieksza to powierzchnie fat i powoduje
niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujgcych sie czesci starej nawierzchni,

- wycinania (oskardowania) zbyt glebokiego miejsc wybojoéw, gdyz gtebokosc
oskardowania nie powinna by¢ wieksza niz gtebokosS¢ wyboju, z zastrzezeniem, ze
gtebokos¢ po oskardowaniu powinna wynosi¢ okoto 1,5 srednicy uzywanego do remontu
ttucznia,

- nieoskardowania dna wybojow, gdyz powoduje to niedostateczne powigzanie warstwy
tlucznia z istniejgcg nawierzchnia,

- nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyz ttuczen sypany w kurz i btoto w wyboju
ma trudnosci we wtasciwym zaklinowaniu sie,

- niedostatecznego zageszczania ttucznia wypetniajgcego wybdj, gdyz ttuczen luzny w
wyboju zostanie w krotkim czasie rozrzucony kotami pojazdow,

- niepolewania wodg ttucznia i klinca podczas ubijania, gdyz tarcie miedzy ziarnami
kruszywa jest zbyt duze i tluczeh nie daje sie nalezycie zagesci¢ i tluczeh zostanie
wyrwany kotami samochodéw,

- uzywania zamiast klinca niewtasciwego materiatu klinujgcego (np. ziemi z poboczy), co
spowodowane jest btednie pojetg oszczednoscia, a skutkuje stratg zwieztosci naprawionej
taty przez kota wyrywajgce z faty tluczen,

- wykonywania powierzchni taty réwno z istniejgcg nawierzchnig, gdyz po
skomprymowaniu przez ruch tata znajdzie sie ponizej nawierzchni, a w zagtebieniu
zatrzyma sie woda, powodujgc rozmakanie taty i wyrywanie klinca przy przejezdzie kofa,

- podniesienia nadmiernego powierzchni faty ponad istniejgcg nawierzchnie, gdyz
podniesienie pozostate po zajezdzeniu bedzie niemite dla kierowcéw samochododw,

- uzywanie do remontu ttucznia i klinca o twardosci réznigcej sie od twardosci tlucznia
w istniejgcej nawierzchni, gdyz fata bedzie ulegata mniejszemu lub wiekszemu Scieraniu
niz otaczajgca jezdnia, co spowoduje niekorzystne zagtebienie lub podwyzszenie nad jej
powierzchnie,

- stosowania w facie klinca z innego gatunku kamienia niz ttuczen (innej twardosci) co
powoduje, ze tluczen nie da sie nalezycie zaklinowac.

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot
do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

- usuniecia urzgdzen regulacji ruchu,



- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ badania witasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inspektor nadzorowi do akceptacji. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére
nalezy wykonac¢ w czasie robo6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni do raz Tylko niezbedna powierzchnia
robot
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg pktu 5
3 Remont czgstkowy Ocena ciggta Wg pktu 5
nawierzchni
4 Roboty wykonczeniowe Ocena ciggta Wg pktu 5

Po zakonczeniu robdt nalezy oceni¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego w zakresie wygladu i
prawidtowosci wypetnienia tat w nawigzaniu do otaczajgcej nawierzchni,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowego
nawierzchni ttuczniowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni ttuczniowej wedtug ustalen specyfikaciji
technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdine specyfikacje techniczne (OST)




1.D-M-00.00.00Wymagania ogdlne

2.D-01.00.00Roboty przygotowawcze

3.D-05.03.00a0czyszczenie nawierzchni drogowej

4.D-05.02.01Nawierzchnia tluczniowa

10.2. Inne materiaty

5. Podreczniki i przepisy utrzymania drog

D-04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy kruszywem porfirowym
stabilizowanym mechanicznie z

wykorzystaniem istniejgcej podbudowy i doziarnieniem kruszywem tamanym porfirowym
lub diabazowym do uzyskania

optymalnego uziarnienia.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem wyrownania

podbudowy:

a) kruszywami tamanymi porfirowym lub diabazowym stabilizowanymi mechanicznie,
Okreslenia podstawowe

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w
celu wyrownania jej nierbwnosci w

profilu poprzecznym i podtuznym.

2. MATERIALY

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne lamane
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
wlasciwosa Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza |nicza  |nicza |nicza | nicza | nicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych mz | od 2 od2 od 2 od2 od2 |od2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do10 |do12 |do10 |do12 |do10 |[do12
-15 [3]
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
nie wiecej niz
-15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych | 35 45 35 40 PN-B-06714
%%(m/m), nie wiecej mz -16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz 1 1 1 1 1 1
5 Wskaznik praskowy po piecio- |0d 30 |[od30 |od 30 [od30 BN-64/8931
krotnym zageszczenu metoda I |do 70 (de 70 |do 70 |do 70
lub I wg PN-B-04481, % -01 [26]
6 |Scieralnosé w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosé catkowita po
pelnej liczbie obrotéw. nie 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
wiece] mz
. . 42 [12]
b) écieralnoéé czesciowa po 1/5




pelnej liczby obrotéw, nie 30 40 30 35 30 35
wiece] mz
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie 25 4 3 5 [ 8 PN-B-06714
wiece] mz
-18 [6]
8 Mrozoodpommosé, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza-
5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej miz
9 Rozpad krzemianowy 1 zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37 [10]
wiecej niz
PN-B-06714
39 [11]
10 | Zawartosé zwiazkow siarka w PN-B-06714
przeliczenu na SO;, %(m/m),
nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
11 | Wskaznik nosnosct W
mieszanki kruszywa, %, nie
MMejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-5-06102
b) przy zageszczenin Is 2 1.03 | 120 - 120 - 120 |- [211

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].
Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane porfirowe uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od
31,5mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi
W ponizszej tablicy.



Tablica |. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997 dla kruszywa na podbudowy zasadnicze.

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63 100
31,5 98*-100
20 78-100
16 69-93
12,8 60-86
8 50-75
6,3 44-68
4 38-58
2 25-41
1 19-31
0,5 12-23
0,25 8-15
0,125 3-1
0,075 2-10

* dla podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 - wartos¢ 100
Kruszywa stabilizowane mechanicznie powinny spetniac wymagania okreslone w
ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane witasciwosci kruszywa.

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5
2 Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie 35
wiecej niz
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub I 30-70
wg PN-B-0448L1988
5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wiekszy niz 35
- po 1/5 liczby obrotéw 30
6 Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 2,5
7 Mrozoodpomos$¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B- 5
06714/19 po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek
masy, %, nie wiecej niz
8 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO.*, %, nie 1
wiecej niz
9 Wskaznik nosnosci Wno$ mieszanki kruszywa dla nawierzchni
ulicy, zatok autobusowych oraz zjazdoéw publicznych, nie
mniejszy niz 80
dla pozostatych nawierzchni 60




Woda

Woda zapewniajgca wiasciwe zageszczenie powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-32250 1998.

Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem do 10 dni roboczych przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych
tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonawce zrodita bedg zaakceptowane do
wbudowania prze Inspektora nadzoru, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Inspektora nadzoru wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedag
przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniajg
wymagan zostang odrzucone.

Kruszywa uzywane do robot nalezy sktadowaC w zasiekach materiatowych na podtozu
utwardzonym, dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami.

Materiat w okresie sktadowania nie moze ulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubos$ci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej




warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byC¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektor
nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
Inspektor nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyrownania powierzchnia podbudowy powinna
zostac oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen.

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyréwnania powinna
zostac¢ przed ukfadaniem warstwy wyréwnawczej zoskardowana na gtebokos¢ 7 cm, co
pozwoli na wtasciwe zwigzanie wykonanej warstwy wyréwnawczej z istniejgcg
podbudowa.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy wykonanie wyréwnania
podbudowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréwnania podbudowy powinny byé wczes$niej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie linki do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych

nizco 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdtuz istniejgcej podbudowy
prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one Scisle warstwe wyrownawczg podbudowy
w stanie niezageszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajgcy ich przesuwanie sie w czasie ukfadania i zageszczania kruszywa.

Minimalna grubos¢ uktadanej warstwy wyrownawczej z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna
w kruszywie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

Grubos¢ warstwy

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac -1 cm
do +2cm.



Nosnosc¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen
ptytowych, aparaturg typu VSS zgodnie z

normg PN-S-02205:1998.

Roéwnos¢ warstwy

Nieréwnos$ci mierzone tatg 3m nie powinny przekracza¢ £15mm.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.
Rzedne podbudowy

Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +lcm
do -2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £5cm.

Szerokosc¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

Sprawdzenie nalezy wykonywac, co okoto 50m dla pomiarow geometrycznych lub wg
wskazan Inspektora nadzoru dla pomiarow nosnosci warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli Wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania 1Tm3 wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaot,

- transport materiatu na plac budowy,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
techniczne;.

10. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg



bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodag
bromowag

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
Zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.



