
                                                                               
 

Golczewo, 17.11.2022 r. 

ZZF.271.15.9.2022 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu o sygn. 

ZZF.271.15.2022 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej 

Kłodzino - Drzewica wraz  z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja 

w Golczewie” 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Golczewo, przedłuża 

termin składania ofert do dnia 25 listopada 2022 r. do godziny 10:00 (otwarcie ofert: 25 listopada 2022 

r., godz. 10:10). W tym zakresie zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału XII ust. 1 i 5 specyfikacji 

warunków zamówienia, zamieniając w nim datę z 17 listopada na 25 listopada. Zapis Rozdziału XII ust. 

9 specyfikacji warunków zamówienia uzyskuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą 

przez okres 30 dni tj. do dnia 25 grudnia 2022 r. włącznie”. 

 

 W powyższym zakresie zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.  Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17 listopada 2022 r. 

 

 

       Z upoważnienia kierownika Zamawiającego: 

Grzegorz Chłopek – Zastępca Burmistrza 


