TECHNIKA WiNK Sp. z o.0. ul. Przyjazni 64/2D, 53-030 Wroctaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262600-7 Rdézne specjalne roboty budowlane
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45410000-4 Tynkowanie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45261410-1 Izolowanie dachu
45441000-0 Roboty szklarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
44212310-5 Rusztowania

NAZWA INWESTYCJI: RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR
OBRONNY ODCINEK "D" WRAZ Z WIEZA POLSKA

ADRES INWESTYCJI: 46-220 BYCZYNA wojewd6dztwo: OPOLSKIE; powiat: KLUCZBORSKI gmina:
BYCZYNA; obreb: miasto Byczyna, Dz. nr : 493

INWESTOR: GMINA BYCZYNA
ADRES INWESTORA: 46-220 BYCZYNA UL. RYNEK 1

SPORZADZIL: dr inz. Tomasz Nowak
SPRAWDZIL: mgr inz. Piotr Mastalerz

DATA OPRACOWANIA: 18.04.2017

UWAGA

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. Nr 18 poz. 172). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét budowalnych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr poz. 1389).

Podstawe do sporzadzenia stanowig:

- przedmia robdt wykonany na podstawie obmiaré z natury

- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzien sporzadznai kosztorysu, uzupetnione o warto$¢
rynku lokalnego,

- planowany zakres prac.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania: Data zatwierdzenia:
18.04.2017 r.

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4776 Uzytkownik: Krzysztof



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 MUR
1.1) 45100000-8 | PRACE ZABEZPIECZAJACE TEREN ROBOT
1) NNRNKB 202 | Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych m
d11 1618-02
analogia
380 m 380,000
RAZEM 380,000
2 KNR5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej na m
d11  1006-01 | stupkach drewnianych
analogia
poz.1 m 380,000
RAZEM 380,000
3| KNR2-09 Rozbieranie wygrodzen ochronnych m
d.11f  0423-05
analogia
poz.1 m 380,000
RAZEM 380,000
4 KNR19-01 | Daszkizabezpieczajace m2
d.1.1f  0430-04
analogia
380*1 m2 380,000
RAZEM 380,000
1.2 KORONA MURU
5|  KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych prostych m2
d.12|  0403-04 (prowizoryczne zadaszenie korony muru)
analogia
570 m2 570,000
RAZEM 570,000
6] KNR4-04 | Wywézi utylizacja gruzu do 1 km m3
d12(  1101-03
analogia
570%*0,2 m3 114,000
RAZEM 114,000
7  KNR4-04 Wywo6z i utylizacja gruzu - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety | m3
d12l  1101-06 1 km
analogia
poz.6 m3 114,000
RAZEM 114,000
8] KNR9-21 Usuniecie roslinnosci z zastosowaniem $rodkéw chwastobdjczych | m2
d12| 0302-03
analogia
570 m2 570,000
RAZEM 570,000
9 KNR4-01 | Usuniecie z korony muru uszkodzonych cegiet (szacunek) m2
d12(  0352-03 Krotno$¢ = 5
analogia
570 m2 570,000
RAZEM 570,000
10| TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy niewigzgcg cegiet (szacunek) m2
d1z2 242 Krotno$¢ = 5
analogia
poz.9 m2 570,000
RAZEM 570,000
11} KNR19-01 | Oczyszczenie spekan (szacunek) m2
d12(  0706-01
analogia
57 m2 5,700
RAZEM 5,700
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12] KNRAT-27 | Zasklepienie spekati zaprawg np. Remmers m2
d12l  0105-04
analogia
poz.11 m2 5,700
RAZEM 5,700
13| KNR AT-27 | Zasklepienie rys np. zywicg Remmers m2
d1.2 0105-04
analogia
poz.11 m2 5,700
RAZEM 5,700
14| KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw - cegta petna k115 kat | m2
d12[  0315-07 s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5 np. Remmers
analogia Krotno$c¢ = 2
570 m2 570,000
RAZEM 570,000
15|TZKNBK IV -64| Wykoriczenie korony - cegta petna ki15 kat s2 + kolor na zaprawie | m2
d.1.2 trasowo - cementowej KL. M10 np. TWM
570 m2 570,000
RAZEM 570,000
16| TZKNBK VII - | Usuniecie zaprawy cementowej (szacunek) m2
d.1.2 245
analogia
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
17)  KNR4-01 Uzupetnienie zaprawa naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5 | m2
d12(  0303-02 np. Quick mix + kolor
analogia
poz.16 m2 760,000
RAZEM 760,000
18] KNR19-01 | Spoinowanie zaprawg j.w. + kolor (szacunek) m2
d1.2 0325-03
analogia
poz.16 m2 760,000
RAZEM 760,000
19| KNRO0-26 Impregnacja powierzchni poziomych korony muru np. Remmers | m2
d.12|  0640-01 (szacunek)
analogia
570 m2 570,000
RAZEM 570,000
1.3 NAPRAWA MURU
20 KNR4-01 Wyciecie skorodowanych cegiet (szacunek) m2
d1.3 0352-03
analogia
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
21) KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragment6w - cegta petna ki15 kat | m2
d.13[  0315-07 s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5 np. Remmers
analogia
poz.20 m2 80,000
RAZEM 80,000
22| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie cegiet z ubytkami (szacunek) m2
d1.3 0737-01
analogia
158,5 m2 158,500
RAZEM 158,500
23] KNR4-01 Uzupetnienie ubytkéw zaprawa np. P250 + kolor m2
d.13[  0303-02
analogia
poz.22 m2 158,500
RAZEM 158,500
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24| TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy (zatozenie 5%) m2
d.1.3 245
analogia
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
25| KNR4-01 Uzupetnienie zaprawa naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5 | m2
d.13|  0303-02 np. Quick mix + kolor (zatozenie 5%)
analogia
poz.24 m2 95,000
RAZEM 95,000
26|TZKNBK 1V -61| Osadzenie luznych kamieni (szacunek) m2
d.13|  analogia
81 m2 81,000
RAZEM 81,000
27| TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy (szacunek) m2
d.1.3 245
analogia
81 m2 81,000
RAZEM 81,000
28 KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw muru (szacunek) m2
d1.3 0315-07
analogia
81 m2 81,000
RAZEM 81,000
29| TZKNBK VII - | Usuniecie zaprawy cementowej (szacunek) m2
d.1.3 245
analogia
76 m2 76,000
RAZEM 76,000
30f KNR4-01 Uzupetnienie ubytkéw zaprawg trasowo-wapienng M5 np. TWM +| m2
d.13] 0303-02 kolor
analogia
poz.29 m2 76,000
RAZEM 76,000
31| TZKNBKIV - | Spoinowanie mur6éw gtadkich z cegly gotyckiej w ilosci powyzej 2 | m2
d.13 229 m2 w jednym miejscu (szacunek)
analogia
385 m2 385,000
RAZEM 385,000
32| KNRO-26 Osuszenie muru (szacunek) m2
d13|  0634-06
105,5 m2 105,500
RAZEM 105,500
33] KNR9-21 Dezynfekcja powierzchni murowych - oczyszczanie muréw z m2
d1.3 0302-03 wysolen, nalotéw, ptasich odchoddw i zabrudzen od roslinnosci
analogia
158,5 m2 158,500
RAZEM 158,500
34/ KNRO0-25 Czyszczenie chemiczne muréw gtadkich - ROZTWOR HF O m2
d.13[  0403-02 STEZENIU 0,5-4% (doboér stezenia i krotno$¢ zabiegu nalezy
analogia okresli¢ metoda prob, z zastosowaniem wszystkich reziméw
pracy)
(3800) *35% m2 1330,000
RAZEM 1 330,000
35| KNR9-21 Usuniecie roslinnosci z zastosowaniem $rodkéw chwastobdjczych | m2
d13|  0302-03 (szacunek)
analogia
133 m2 133,000
RAZEM 133,000
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36 KNR2-02 Zelbetowe nadproze - zabezpieczenie przejscia m3
d.13(  0210-01
analogia
1,5*0,25*2 m3 0,750
RAZEM 0,750
1.4 ODTWORZENIE NIE ZACHOWANE] WARSTWY LICOWE]
37| KNR19-01 | Oblicowanie muru cegtami budowlanymi pojedynczymi - etapami | m2
d.14| 0335-01 (etap co 0,5m)
analogia
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
38| KNR19-01 | Spoinowanie muréw zaprawg naturalnego wapna hydraulicznego | m2
d.14( 0325-03 kl M2,5 np. Quick mix + kolor
analogia
poz.37 m2 500,000
RAZEM 500,000
39 KNRAT-17 | Wiercenie otworéw o $rednicy 12mm technika diamentowg w szt
d.14( 0103-01 cegle na gteboko$¢ 0,8m
analogia
2000 szt 2000,000
RAZEM 2 000,000
40 ZKNRC-2 Weklejenie preta fi8 na zaprawe iniekcyjna ze stali nierdzewnej szt.
d.14( 0703-03 OH18N9
analogia
poz.39 szt. 2 000,000
RAZEM 2 000,000
41 KNR4-01 | Wykonanie bruzd dt 1,0m m
d.14( 0336-07
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
42 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono mb
d.1.4] kalk wlasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
poz.41 mb 50
RAZEM 50
43| KNR19-01 | Spoinowanie zaprawg dedykowang m2
d.14( 0325-03
analogia
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
1.5 ZABEZPIECZENIE ODSPOJONE] JESZCZE ZACHOWANE] WARSTWY LICOWE] MURU
44 KNRAT-17 | Wiercenie otwordw o $rednicy 12mm technikg diamentowg w szt
d.1.5  0103-01 cegle na gteboko$¢ 0,5m
analogia
616 szt 616,000
RAZEM 616,000
45| ZKNRC-2 | Iniekcja zaprawy wapiennej 4-6 MPA np. TKV szt.
d.1.5 0703-03
analogia
poz.44 Szt. 616,000
RAZEM 616,000
46 KNRAT-17 | Wiercenie otwordw o $rednicy 12mm technikg diamentowg w szt
d15  0103-01 cegle na gteboko$¢ 0,8m - poglebienie
analogia
poz.44 szt 616,000
RAZEM 616,000
47|  ZKNRC-2 Wklejenie preta fi8 na zaprawe iniekcyjng ze stali nierdzewnej Szt.
d.1.5(  0703-03 OH18N9
analogia
poz.46 Szt. 616,000
-4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 616,000
48 KNR19-01 | Spoinowanie zaprawg dedykowang szt
d.15 0325-03
analogia
poz.46 szt 616,000
RAZEM 616,000
49| KNRAT-17 | Wiercenie otworéw o $rednicy 12mm technikg diamentowg w szt
d15/  0103-01 | cegle na gteboko$é 0,8m
analogia
2520 szt 2520,000
RAZEM 2 520,000
50 ZKNRC-2 Wklejenie preta fi8 na zaprawe iniekcyjna ze stali nierdzewne;j Szt.
d.1.5(  0703-03 0H18N9
analogia
poz.49 szt. 2 520,000
RAZEM 2 520,000
51 KNR19-01 | Oczyszczenie spoin pod linki 1-3 cm (szacunek) m2
d.1.5(  0706-01
analogia
630 m2 630,000
RAZEM 630,000
52| KNR4-03 Zamocowanie linek napinajacych $r. 2 mm ze stali niedzewnej, z m
d.15  0203-01 transportem materiatu na plac budowy w warunkach
analogia utrudnionych (wspétczynnik do R=1,2 roboty z rusztowania)
3150 m 3150,000
RAZEM 3 150,000
53] KNR4-03 Zamocowanie elementéw napinajgcych do linek ze stali m
d.15/  1015-03 nierdzewnej, z transportem materiatu na plac budowy w
analogia warunkach utrudnionych (wspétczynnik do R=1,2 roboty z
rusztowania)
3150 m 3150,000
RAZEM 3 150,000
54 KNR19-01 | Spoinowanie muréw zaprawg naturalnego wapna hydraulicznego | m2
d.15/  0325-03 kl M2,5 np. Quick mix + kolor (szacunek)
analogia
630 m2 630,000
RAZEM 630,000
55| KNRAT-27 | Iniekcja wnetrza muru m
d.15 0105-04
analogia
170 m 170,000
RAZEM 170,000
1.6 NAPRAWY PRZYPOR CEGLANYCH
56 KNR9-21 Usuniecie roslinnosci z zastosowaniem $rodkéw chwastobdjczych | m2
d.1.6 0302-03
analogia
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
57| KNR19-01 | Usuniecie z poszuréw przypor zalegajacego gruzu i $mieci m3
d.1.6 0116-05 (szacunek)
analogia
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
58| TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy m2
d.1.6 245
analogia
poz.57 m2 8,000
RAZEM 8,000
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59| KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw - cegla petna kl15 kat | m2
d.1.6| 0315-07 s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M10 np. TWM-s
analogia
poz.57 m2 8,000
RAZEM 8,000
60 KNR4-01 | Wyciecie skorodowanych cegiet (szacunek) m2
d.1.6 0352-03
analogia
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
61 KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragment6w - cegta petna ki15 kat | m2
d.16( 0315-07 s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5
analogia
poz.60 m2 16,000
RAZEM 16,000
62| KNR-W4-01 | Oczyszczenie cegiet z ubytkami (szacunek) m2
d.1.6( 0737-01
analogia
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
63] KNR4-01 Uzupetnienie ubytkéw zaprawa np. P250 + kolor m2
d.1.6  0303-02
analogia
poz.62 m2 16,000
RAZEM 16,000
64| TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy (szacunek) m2
d.1.6 245
analogia
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
65| KNR4-01 Uzupetnienie zaprawa naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5 | m2
d.1.6(  0303-02 np. Quick mix + kolor
analogia
poz.64 m2 16,000
RAZEM 16,000
66| TZKNBK IV -61| Osadzenie luznych kamieni (szacunek) m2
d.1.6|  analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
67| TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy m2
d.1.6 245
analogia
poz.66 m2 8,000
RAZEM 8,000
68 KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw muru m2
d.1.6  0315-07
analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
69| KNR19-01 | Oczyszczenie szczelin i nawilzenie m2
d.16| 0706-01
analogia
poz.68 m2 8,000
RAZEM 8,000
70]  ZKNRC-2 Iniekcja zaprawy wapiennej 2-3 MPA m2
d.1.6 0703-03
analogia
poz.68 m2 8,000
RAZEM 8,000
1.7 NAPRAWA PRZYPORY CEGLANE] PEKNIETE]J NA CALE] WYSOKOSCI
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71 KNR19-01 | Oczyszczenie szczelin i nawilzenie (szacunek) m2
d.17|  0706-01
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
72)  ZKNRC-2 Iniekcja zaprawy wapiennej 2-3 MPA m2
d.1.7 0703-03
analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
73] KNR4-01 | Wykonanie bruzd dt 1,0m m
d.1.7 0336-07
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
74 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono m
d.1.7| kalk wiasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
poz.73 m 50
RAZEM 50
75 KNR19-01 | Spoinowanie zaprawa dedykowang m
d.1.7 0325-03
analogia
poz.73 m 50,000
RAZEM 50,000
76| KNRAT-17 | Wiercenie otworéw o $rednicy 18mm technika diamentowg w szt
d.17|  0103-01 cegle na gteboko$¢ 1,0m
analogia
33,3333333 szt 33,333
RAZEM 33,333
77 ZKNR C-2 Wklejenie preta fi8 helibar na naturalnego wapna hydraulicznego | szt.
d.17  0703-03 kl M2,5 np. Quick mix + kolor
analogia
poz.76 szt. 33,333
RAZEM 33,333
78| ZKNRC-2 | wypelnienie otwordw kitem z kolorem m2
d.1.7 0703-03
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
79| KNR9-21 Usuniecie roslinnosci z zastosowaniem $rodk6w chwastobojczych | m2
d17|  0302-03
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
80 KNR4-01 | Wyciecie cegiet z ubytkami m2
d.1.7|  0352-03
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
81 TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy (szacunek) m2
d.1.7 245
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
82 KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw - cegta petna k115 kat | m2
d17|  0315-07 s2 + kolor na zaprawie trasowo - cementowej KL. M10 np. TWM-s
analogia
poz.81 m2 20,000
RAZEM 20,000
-7-
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83| KNR4-01 | Wyciecie skorodowanych cegiet m2
d.1.7|  0352-03
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
84/ KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw - cegta petna k115 kat | m2
d17  0315-07 s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
85| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie cegiet z ubytkami (szacunek) m2
d.1.7 0737-01
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
86 KNR4-01 Uzupetnienie ubytkdéw zaprawa np. P250 + kolor m2
d.1.7|  0303-02
analogia
poz.85 m2 20,000
RAZEM 20,000
87| TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy (szacunek) m2
d.1.7 245
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
88 KNR4-01 Uzupetnienie zaprawa naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5 | m2
d.1.7|  0303-02 np. Quick mix + kolor
analogia
poz.87 m2 20,000
RAZEM 20,000
89|TZKNBK IV -61| Osadzenie luznych kamieni (szacunek) m2
d.17|  analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
90[ TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy m2
d.1.7 245
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
911 KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw muru kamiennego m2
d.1.7 0315-07
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
92 KNR19-01 | Oczyszczenie szczelin i nawilzenie (szacunek) m2
d.1.7|  0706-01
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
93| ZKNRC-2 Iniekcja zaprawy wapiennej 2-3 MPA m2
d.17|  0703-03
analogia
poz.92 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.8 NAPRAWY PRZYPOR KAMIENNYCH
94 KNR4-01 Rozebranie cegiel odspojonych i spekanych (szacunek) m
d.1.8 0354-01
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
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95 KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw - kamien i cegta petna | m2
d.1.8| 0315-07 kl15 kat s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5
analogia
poz.94 m2 35,000
RAZEM 35,000
96 ZKNRC-2 | Wypetnienie peknie¢ (szacunek) m2
d.1.8 0703-03
analogia
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
97| ZKNRC-2 | Wypetnienie rozwarstwien (szacunek) m2
d.1.8 0703-03
analogia
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
98/ KNR4-01 | Wykonanie bruzd dt 1,0m m
d.1.8/  0336-07
analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
99 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono m
d.1.8| kalk. wiasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
100 m 100
RAZEM 100
100 KNR19-01 | Spoinowanie zaprawg dedykowana m
d.1.8(  0325-03
analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
101] KNRAT-17 | Wiercenie otwor6éw o $rednicy 18mm technikg diamentowg w szt
d.18|  0103-01 cegle na gtebokos$¢ 1,0m
analogia
33,3333333 szt 33,333
RAZEM 33,333
102| ZKNRC-2 Wklejenie preta fi8 helibar na naturalnego wapna hydraulicznego | szt.
d.1.8  0703-03 kl M2,5 np. Quick mix + kolor
analogia
poz.101 Szt. 33,333
RAZEM 33,333
103 KNR9-21 Usuniecie roslinnosci z zastosowaniem $rodkéw chwastobéjczych | m2
d.18|  0302-03
analogia
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
104| KNR4-01 Uzupelnienie zaprawa naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5 [ m2
d.18|  0303-02 np. Quick mix + kolor
analogia
35,000 m2 35,000
RAZEM 35,000
1.9 WSPOLCZESNE WTRETY CEGEAMI W KAMIENNYCH MURACH FUNDAMENTOWYCH
105 KNR4-01 Uzupelnienie muru kamiennego (zamiana cegiet na kamienie) m3
d.19  0301-02 (szacunek)
analogia
95 m3 95,000
RAZEM 95,000
1.10 NAPRAWY SPEKAN MURU
106| KNR4-01 | Wykonanie bruzd dt 1,0m m
d.1.10]  0336-07
analogia
239 m 239,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4776 Uzytkownik: Krzysztof
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RAZEM 239,000
107 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono m
d.1.10] kalk. wtasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
poz.106 m 239
RAZEM 239
108] KNRAT-17 | Wiercenie otwor6éw o $rednicy 18mm technikg diamentowg w szt
d.1.10[  0103-01 cegle L=1000
analogia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
109 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono m
d.1.10 kalk. wiasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
poz.108 m 20
RAZEM 20
110 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o $rednicy 18mm technikg diamentowg w szt
d.1.10  0103-01 cegle L=1000
analogia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
111 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono m
d.1.10] kalk. wiasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
poz.110 m 20
RAZEM 20
112} KNR4-01 | Wykonanie bruzd df 1,5m m
d.1.10 0336-07
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
113 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono m
d.1.10| kalk. wiasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
poz.112 m 20
RAZEM 20
1.11 STOLARKA
114/ KNR 2-23 Stalowa brama stylizowana na zabytkowa szt.
d.1.11 0402-02
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.12| 45453000-7 | DODATKOWE PRACE KONSERWATORSKIE
115| TZKNC N-K/VI| Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. obiek
d.1.12 6/7-c Bardzo zty stopien trudnosci. t
analogia Krotnos¢ = 30
1 obiek 1,000
t.
RAZEM 1,000
1.13| 45111220-6 | TRANSPORT GRUNTU I MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI
116 KNR4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do | m3
d.1.13]  0108-06 1 km grunt.kat. III
analogia
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
117 KNR4-01 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1.13]  0108-08 nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 10
poz.116 m3 10,000
RAZEM 10,000
118 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d113  1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
-10 -
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150 m3 150,000
RAZEM 150,000
119 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.113]  1101-05 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy
analogia nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =10
poz.118 m3 150,000
RAZEM 150,000
1.14| 44212310-5 | RUSZTOWANIA
120 KNR2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.14 1604-01
380*1,1 m2 418,000
RAZEM 418,000
121] KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.14| zsz5.15 (pozycje: 5,8,9,10, 11,12, 13,14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23,24, 25, 26,27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53, 54,55,56,57,58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,67, 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96,97,98,99,100,101,102,103, 104, 105, 106,107,108, 109,
110,111,112,113,120)
2 WIEZA POLSKA
2.1{ 45100000-8 | PRACE ZABEZPIECZAJACE TEREN ROBOT
122| NNRNKB 202 | Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych m
d2.1f  1618-02
analogia
26,6 m 26,600
RAZEM 26,600
123  KNR5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokos$ci 1.5 m z siatki stalowej na m
d2.1f  1006-01 stupkach drewnianych
analogia
poz.122 m 26,600
RAZEM 26,600
124/ KNR2-09 Rozbieranie wygrodzen ochronnych m
d.21)  0423-05
analogia
poz.122 m 26,600
RAZEM 26,600
125 KNR19-01 | Daszki zabezpieczajace m2
d21 0430-04
analogia
26,6*1,0 m2 26,600
RAZEM 26,600
2.2 DACH STROMY WIEZY
126 KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki (szacunek) m2
d2.2|  0507-04
analogia
97,85 m2 97,850
RAZEM 97,850
127)  KNR9-21 Oczyszczanie elementéw konstrukcji (szacunek) m2
d.22|  0302-06
analogia
99,1 m2 99,100
RAZEM 99,100
128 KNR-W 7-12 | Zabezpieczenie bio- i ogniochronne m2
d.2.210232-019901-
1 9901-6
z.0.3.2. 2.0.3.3.
analogia
poz.127 m2 99,100
RAZEM 99,100
-11 -
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129 KNR19-01 | Wymiana olacenia m
d2.2(  0416-09
analogia
300 m 300,000
RAZEM 300,000
130[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka m2
d.2.2/0513-02 0513-
07
analogia
97,85 m2 97,850
RAZEM 97,850
2.3 STROPY I POMOSTY DREWNIANE
131 KNR9-21 Oczyszczenie belek stropowych z ptasich odchodéw (szacunek) m2
d.2.3|  0302-06
analogia
27,594 m2 27,594
RAZEM 27,594
132] KNR-W 7-12 | Zabezpieczenie bio- i ogniochronne m2
d.2.3/0232-019901-
1 9901-6
z.0.3.2. z.0.3.3.
analogia
poz.131 m2 27,594
RAZEM 27,594
133] KNR4-04 Demontaz deskowania pomostu widokowego m2
d.2.3[  0405-01
analogia
13,32 m2 13,320
RAZEM 13,320
134 KNR2-22 Montaz nowego deskowania 38mm m2
d.23[  0602-03
analogia
poz.133 m2 13,320
RAZEM 13,320
135 KNR-W 7-12 | Zabezpieczenie bio- i ogniochronne m2
d.2.3]0232-019901-
1 9901-6
z.0.3.2. 2.0.3.3.
analogia
poz.133 m2 13,320
RAZEM 13,320
136 KNR4-04 | Rozebranie istniejgcej drabiny szt.
d.2.3|  0402-04
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
137 KNR 4-04 Demontaz deskowania stropu poddasza m2
d.23]  0405-01
analogia
40,87 m2 40,870
RAZEM 40,870
138 KNR2-22 | Montaz nowego deskowania 38mm (szacunek) m2
d2.3 0602-03
analogia
40,87 m2 40,870
RAZEM 40,870
139] KNR-W 7-12 | Zabezpieczenie bio- i ogniochronne m2
d.2.3]0232-019901-
1 9901-6
z.0.3.2. 2.0.3.3.
analogia
-12-
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poz.138 m2 40,870
RAZEM 40,870
140 Montaz klapy ze schodami szt
d.2.3| kalk. wtasna
1 szt 1
RAZEM 1
141]  KNR4-01 | Zabezpieczenie/wymiana koricdw belek oraz oczyszczenie szt
d.2.3[  0408-01 powierzchni uszkodzonych $rodkami dezynfekcyjnymi
analogia
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
2.4 SCHODY
142| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie stopni (szacunek) m2
d24( 0737-01
analogia
26,52 m2 26,520
RAZEM 26,520
143| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie podestéw posrednich (szacunek) m2
d.24| 0737-01
analogia
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
144| KNR-W 7-12 | Zabezpieczenie bio- i ogniochronne m2
d.2.4/0232-019901-
1 9901-6
z.0.3.2. 2.0.3.3.
analogia
(p0z.142 + p0z.143) * 2 m2 83,040
RAZEM 83,040
145 Wzmocnienie osadzenia schodkéw szt
d.2.4| kalk. wtasna
20 szt 20
RAZEM 20
146 Wyprostowanie stopni m2
d.2.4| kalk. wtasna
36 m2 36
RAZEM 36
147 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o $rednicy 18mm technikg diamentowg w szt
d24(  0103-01 cegle
analogia
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
148| ZKNR C-2 Weklejenie preta na naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5 szt.
d.24|  0703-03
analogia
poz.147 szt. 36,000
RAZEM 36,000
149 KNR4-01 | Wymiana uszkodzonych desek m2
d.2.4 0417-03
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
150] KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - podwyzszy¢ do 1,1m m
d.2.4 1035-03
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
151] KNR4-01 Wymiana barierki na podescie u géry m
d24(  0417-03
analogia
-13-
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4 m 4,000
RAZEM 4,000
152) TZKNBKV - | Wykonanie gniad dla belki w $cianie szt
d.2.4 003
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
153] KNR19-01 | Stropy drewniane - przygotowanie belka szt
d.24(  0409-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
154/ KNR19-01 | Stropy drewniane - montaz belka + impregnacja ogniochronna m3
d.2.4(  0409-02
analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2.5 MURY NA ZEWNATRZ
155 KNR4-01 | Wyciecie cegiet z ubytkami (szacunek) szt
d.2.5 0352-03
analogia
700 szt 700,000
RAZEM 700,000
156 KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw - cegta petna kl15 kat | szt
d.2.5(  0315-07 s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5
analogia
poz.155 szt 700,000
RAZEM 700,000
157| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie cegiet z ubytkami (szacunek) m2
d.2.5  0737-01
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
158/ KNR4-01 Uzupetnienie ubytkéw zaprawa np. P250 + kolor m2
d.25|  0303-02
analogia
poz.157 m2 20,000
RAZEM 20,000
159| TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy (szacunek) m2
d.2.5 245
analogia
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
160 KNR4-01 Uzupetnienie zaprawa naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5 | m2
d.2.5  0303-02 np. Quick mix + kolor
analogia
poz.159 m2 28,000
RAZEM 28,000
161 TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy (szacunek) m2
d.2.5 245
analogia
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
162|TZKNBK IV -61| Osadzenie luznych kamieni m2
d.2.5|  analogia
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
163 KNR4-01 Uzupelnienie zaprawa trasowo-wapienna kl M5 np. Quick mix + m2
d.2.5  0303-02 kolor
analogia
-14 -
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poz.161 m2 15,000
RAZEM 15,000
164| TZKNBK VII - | Usuniecie zaprawy cementowej (szacunek) m2
d.2.5 245
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
165 KNR4-01 Uzupelnienie zaprawa trasowo-wapienna kl M5 np. Quick mix + m2
d.2.5  0303-02 kolor
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
166 KNR4-01 Uzupelnienie brakujacych spoin (szacunek) m2
d.2.5  0303-02
analogia
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
167 KNRO9-21 Dezynfekcja powierzchni murowych - oczyszczanie muréw z m2
d.2.5 0302-03 wysolen, nalotéw, ptasich odchodéw i zabrudzen od roslinnosci
analogia
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
168 Montaz siatek na okna szt
d.2.5 kalk. wtasna
22 szt 22
RAZEM 22
169 KNR4-01 | Wykonanie bruzd df 1,0m m
d.2.5 0336-07
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
170 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono mb
d-2.5| kalk. wlasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
7 mb 7
RAZEM 7
171) KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o $rednicy 18mm technikg diamentowg w m
d.2.5(  0103-01 cegle L=1000
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
172 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono mb
d.2.5| kalk. wiasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
5 mb 5
RAZEM 5
2.6 MURY WEWNATRZ
173 KNR4-01 | Wyciecie cegiet z ubytkami (szacunek) m2
d.2.6  0352-03
analogia
525 m2 525,000
RAZEM 525,000
174 KNR19-01 | Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw - cegla petna kl15 kat | m2
d.2.6  0315-07 s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5
analogia
poz.173 m2 525,000
RAZEM 525,000
175 KNR-W 4-01 | Oczyszczenie cegiet z ubytkami (szacunek) m2
d.2.6 0737-01
analogia
52,5 m2 52,500
RAZEM 52,500
-15-



Przedmiar

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4776 Uzytkownik: Krzysztof

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
176 KNR4-01 Uzupetnienie ubytkéw zaprawa np. P250 + kolor m2
d.2.6  0303-02
analogia
poz.175 m2 52,500
RAZEM 52,500
177 TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy (szacunek) m2
d.2.6 245
analogia
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
178 KNR4-01 Uzupetnienie zaprawa naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5 | m2
d.2.6  0303-02 np. Quick mix + kolor
analogia
poz.177 m2 35,000
RAZEM 35,000
179 TZKNBK VII - | Usuniecie skorodowanej zaprawy (szacunek) m2
d.2.6 245
analogia
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
180|TZKNBK IV -61| Osadzenie luznych kamieni m2
d.2.6| analogia
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
181 KNR4-01 Uzupelnienie zaprawa trasowo-wapienna kl M5 np. Quick mix + m2
d.2.6  0303-02 kolor
analogia
poz.179 m2 7,000
RAZEM 7,000
182) TZKNBK VII - | Usuniecie zaprawy cementowej (szacunek) m2
d.2.6 245
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
183 KNR4-01 Uzupelnienie zaprawg trasowo-wapienna kl M5 np. Quick mix + m2
d.2.6 0303-02 kolor
analogia
poz.182 m2 3,000
RAZEM 3,000
184 KNR4-01 | Uzupelnienie brakujgcych spoin (szacunek) m2
d2.6| 0303-02
analogia
52,5 m2 52,500
RAZEM 52,500
185 KNR9-21 Dezynfekcja powierzchni murowych - oczyszczanie muréw z m2
d.2.6  0302-03 wysolen, nalotéw, ptasich odchod6w i zabrudzen od roslinnosci
analogia
175 m2 175,000
RAZEM 175,000
186| KNR4-01 | Wykonanie bruzd dt 1,0m m
d.2.6|  0336-07
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
187 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono mb
d-2.6] kalk. wlasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
35 mb 35
RAZEM 35
188] KNR AT-17 | Wiercenie otwor6éw o $rednicy 18mm technikg diamentowg w m
d.2.6 0103-01 cegle L=1000
analogia
-16 -
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28 m 28,000
RAZEM 28,000
189 Wklejanie pretéw spiralnych fi8mm w bruzdy /uwzgledniono mb
d-2.6] kalk. wlasna | prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilzenie, itp.
28 mb 28
RAZEM 28
190 Odbudowanie parapetéw szt
d.2.6 kalk. wtasna
22 szt 22
RAZEM 22
191) KNR4-01 | Uzupelnienie brakujgcych spoin szt
d.2.6 0303-02
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
192) TZKNBK XV | Oczyszczenie belek nadprozy m
d.2.6 0545-01
analogia
42 m 42,000
RAZEM 42,000
193] KNR2-02 Malowanie farbg antykorozyjng m
d.2.6  1513-09 Krotnos$¢ = 2
analogia
42 m 42,000
RAZEM 42,000
194 KNR4-01 Oczyszczenie Scian z tynkéw (szacunek) m2
d.2.6  0701-05
analogia
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
2.7 STOLARKA
195 KNR2-02 Stolarka drzwiowa stylizowana na historyczng szt
d.2.7 1017-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.8 45453000-7 | DODATKOWE PRACE KONSERWATORSKIE
196/ TZKNC N-K/VI| Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. obiek
d.2.8 6/7-c Bardzo zly stopien trudnosci. t.
analogia Krotnos¢ = 30
1 obiek 1,000
t.
RAZEM 1,000
2.9( 45111220-6 | TRANSPORT GRUNTU I MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIORKI
197 KNR4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do | m3
d2.9 0108-06 1 km grunt.kat. 111
analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
198 KNR4-01 | Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.29/ 0108-08 nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 10
poz.197 m3 5,000
RAZEM 5,000
199 KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2.9 1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
-17 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
200 KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2.9 1101-05 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy
analogia nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =10
po0z.199 m3 50,000
RAZEM 50,000
2.10( 44212310-5 | RUSZTOWANIA
201 KNR2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m2
d.2.10 1604-05
26,6*1,1 m2 29,260
RAZEM 29,260
202| KNRAT-05 | Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojakéw 2,57 m i m2
d.2.10  1658-03 wys. do 8 m (grupa 2)
analogia
6,42 *0,75 m2 4,815
RAZEM 4,815
203 KNR2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty m2
d.2.10  1605-05 dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach przy wysokosci
analogia rusztowania do 4 m
Krotno$¢ =9
6,42 *0,75 m2 4,815
RAZEM 4,815
204{ KNR 2-021.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.10|  zsz5.15 (pozycje: 126,127,128,129,130, 155,156,157, 158,159, 160,
161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,201)
205| KNR 2-021.16 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.10|  zsz5.15 (pozycje: 131,132,133, 134, 135,136,137, 138, 140, 202)
206/ KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 3
d.2.10|  zsz5.15 (pozycje: 141, 144,145, 146, 147,148,149, 150, 151,152, 153,
154,173,174,175,176,177,178,179, 182,183, 184, 185, 186,
187,188,189,190, 191,194, 203)
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