
TECHNIKA	WiNK	Sp.	z	o.o. ul.	Przyjaźni	64/2D,	53-030	Wrocław

46-220 BYCZYNA województwo: OPOLSKIE; powiat: KLUCZBORSKI gmina:
BYCZYNA; obręb: miasto Byczyna, Dz. nr : 493

ADRES INWESTYCJI:

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR
OBRONNY ODCINEK "D" WRAZ Z WIEŻĄ POLSKĄ

NAZWA INWESTYCJI:

GMINA BYCZYNAINWESTOR:

46-220 BYCZYNA UL. RYNEK 1ADRES INWESTORA:

18.04.2017DATA OPRACOWANIA:

Rusztowania44212310-5

Roboty	w	zakresie	usuwania	gruzu45111220-6

Roboty	remontowe	i	renowacyjne45453000-7

Roboty	w	zakresie	stolarki	budowlanej45421000-4

Roboty	szklarskie45441000-0

Izolowanie	dachu45261410-1

Naprawa	i	konserwacja	dachów45261900-3

Tynkowanie45410000-4

Roboty	konstrukcyjne	z	wykorzystaniem	stali45223210-1

Różne	specjalne	roboty	budowlane45262600-7

Wykonywanie	pokryć	dachowych45261210-9

Roboty	w	zakresie	ochrony	powierzchni45442300-0

Roboty	izolacyjne45320000-6

Roboty	murarskie	i	murowe45262500-6

Roboty	rozbiórkowe45111300-1

Przygotowanie	terenu	pod	budowę45100000-8

Klasyfikacja	robót	wg	Wspólnego	Słownika	Zamowień

WYKONAWCA:

Data opracowania:

18.04.2017 r.

INWESTOR:

Data zatwierdzenia:

SPORZĄDZIŁ: dr inż. Tomasz Nowak
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Mastalerz

PRZEDMIAR

Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. Nr 18 poz. 172). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowalnych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr poz. 1389).
Podstawę do sporządzenia stanowią:
- przedmia robót wykonany na podstawie obmiaró z natury
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzień sporządznai kosztorysu, uzupełnione o wartość
rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.

UWAGA

Norma Expert  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 4776  Użytkownik: Krzysztof



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

MUR1

PRACE	ZABEZPIECZAJĄCE	TEREN	ROBÓT45100000-81.1

mOgrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczychNNRNKB	202	
1618-02
analogia

1
d.1.1

380,000m380

380,000RAZEM
mOgrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na

słupkach drewnianych
KNR	5-15	
1006-01
analogia

2
d.1.1

380,000mpoz.1
380,000RAZEM

mRozbieranie wygrodzeń ochronnychKNR	2-09	
0423-05
analogia

3
d.1.1

380,000mpoz.1
380,000RAZEM

m2Daszki zabezpieczająceKNR	19-01	
0430-04
analogia

4
d.1.1

380,000m2380	*	1
380,000RAZEM

KORONA	MURU1.2

m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
(prowizoryczne zadaszenie korony muru)

KNR	4-04	
0403-04
analogia

5
d.1.2

570,000m2570
570,000RAZEM

m3Wywóz i utylizacja gruzu do 1 kmKNR	4-04	
1101-03
analogia

6
d.1.2

114,000m3570	*	0,2
114,000RAZEM

m3Wywóz i utylizacja gruzu - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km

KNR	4-04	
1101-06
analogia

7
d.1.2

114,000m3poz.6
114,000RAZEM

m2Usunięcie roślinności z zastosowaniem środków chwastobójczychKNR	9-21	
0302-03
analogia

8
d.1.2

570,000m2570
570,000RAZEM

m2Usunięcie z korony muru uszkodzonych cegieł (szacunek)
Krotność = 5

KNR	4-01	
0352-03
analogia

9
d.1.2

570,000m2570
570,000RAZEM

m2Usunięcie skorodowanej zaprawy niewiążącą cegieł (szacunek)
Krotność = 5

TZKNBK	VII	-
242

analogia

10
d.1.2

570,000m2poz.9
570,000RAZEM

m2Oczyszczenie spękań (szacunek)KNR	19-01	
0706-01
analogia

11
d.1.2

5,700m25,7

5,700RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
m2Zasklepienie spękań zaprawą np. RemmersKNR	AT-27	

0105-04
analogia

12
d.1.2

5,700m2poz.11
5,700RAZEM

m2Zasklepienie rys np. żywicą RemmersKNR	AT-27	
0105-04
analogia

13
d.1.2

5,700m2poz.11
5,700RAZEM

m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentów - cegła pełna kl15 kat
s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5 np. Remmers
Krotność = 2

KNR	19-01	
0315-07
analogia

14
d.1.2

570,000m2570

570,000RAZEM
m2Wykończenie korony - cegła pełna kl15 kat s2 + kolor na zaprawie

trasowo - cementowej KL. M10 np. TWM
TZKNBK	IV	-6415

d.1.2

570,000m2570

570,000RAZEM
m2Usunięcie zaprawy cementowej (szacunek)TZKNBK	VII	-

245
analogia

16
d.1.2

760,000m2760
760,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5
np. Quick mix + kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

17
d.1.2

760,000m2poz.16
760,000RAZEM

m2Spoinowanie zaprawą j.w. + kolor (szacunek)KNR	19-01	
0325-03
analogia

18
d.1.2

760,000m2poz.16
760,000RAZEM

m2Impregnacja powierzchni poziomych korony muru np. Remmers
(szacunek)

KNR	0-26	
0640-01
analogia

19
d.1.2

570,000m2570
570,000RAZEM

NAPRAWA	MURU1.3

m2Wycięcie skorodowanych cegieł (szacunek)KNR	4-01	
0352-03
analogia

20
d.1.3

80,000m280
80,000RAZEM

m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentów - cegła pełna kl15 kat
s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5 np. Remmers

KNR	19-01	
0315-07
analogia

21
d.1.3

80,000m2poz.20
80,000RAZEM

m2Oczyszczenie cegieł z ubytkami (szacunek)KNR-W	4-01	
0737-01
analogia

22
d.1.3

158,500m2158,5
158,500RAZEM

m2Uzupełnienie ubytków zaprawą np. P250 + kolorKNR	4-01	
0303-02
analogia

23
d.1.3

158,500m2poz.22
158,500RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
m2Usunięcie skorodowanej zaprawy (założenie 5%)TZKNBK	VII	-

245
analogia

24
d.1.3

95,000m295
95,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5
np. Quick mix + kolor (założenie 5%)

KNR	4-01	
0303-02
analogia

25
d.1.3

95,000m2poz.24
95,000RAZEM

m2Osadzenie luźnych kamieni (szacunek)TZKNBK	IV	-61
analogia

26
d.1.3

81,000m281
81,000RAZEM

m2Usunięcie skorodowanej zaprawy (szacunek)TZKNBK	VII	-
245

analogia

27
d.1.3

81,000m281
81,000RAZEM

m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentówmuru (szacunek)KNR	19-01	
0315-07
analogia

28
d.1.3

81,000m281
81,000RAZEM

m2Usunięcie zaprawy cementowej (szacunek)TZKNBK	VII	-
245

analogia

29
d.1.3

76,000m276
76,000RAZEM

m2Uzupełnienie ubytków zaprawą trasowo-wapienną M5 np. TWM +
kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

30
d.1.3

76,000m2poz.29
76,000RAZEM

m2Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2
m2 w jednymmiejscu (szacunek)

TZKNBK	IV	-
229

analogia

31
d.1.3

385,000m2385

385,000RAZEM
m2Osuszenie muru (szacunek)KNR	0-26	

0634-06
32

d.1.3

105,500m2105,5
105,500RAZEM

m2Dezynfekcja powierzchni murowych - oczyszczanie murów z
wysoleń, nalotów, ptasich odchodów i zabrudzeń od roślinności

KNR	9-21	
0302-03
analogia

33
d.1.3

158,500m2158,5
158,500RAZEM

m2Czyszczenie chemiczne murów gładkich - ROZTWÓR HF O
STĘŻENIU 0,5-4% (dobór stężenia i krotność zabiegu należy
określić metodą prób, z zastosowaniem wszystkich reżimów
pracy)

KNR	0-25	
0403-02
analogia

34
d.1.3

1	330,000m2(3800)	*	35%
1	330,000RAZEM

m2Usunięcie roślinności z zastosowaniem środków chwastobójczych
(szacunek)

KNR	9-21	
0302-03
analogia

35
d.1.3

133,000m2133
133,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
m3Żelbetowe nadproże - zabezpieczenie przejściaKNR	2-02	

0210-01
analogia

36
d.1.3

0,750m31,5	*	0,25	*	2
0,750RAZEM

ODTWORZENIE	NIE	ZACHOWANEJ	WARSTWY	LICOWEJ1.4

m2Oblicowanie muru cegłami budowlanymi pojedynczymi - etapami
(etap co 0,5m)

KNR	19-01	
0335-01
analogia

37
d.1.4

500,000m2500
500,000RAZEM

m2Spoinowanie murów zaprawą naturalnego wapna hydraulicznego
kl M2,5 np. Quick mix + kolor

KNR	19-01	
0325-03
analogia

38
d.1.4

500,000m2poz.37
500,000RAZEM

sztWiercenie otworów o średnicy 12mm techniką diamentową w
cegle na głębokość 0,8m

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

39
d.1.4

2	000,000szt2000
2	000,000RAZEM

szt.Wklejenie pręta fi8 na zaprawę iniekcyjną ze stali nierdzewnej
0H18N9

ZKNR	C-2	
0703-03
analogia

40
d.1.4

2	000,000szt.poz.39
2	000,000RAZEM

mWykonanie bruzd dł 1,0mKNR	4-01	
0336-07
analogia

41
d.1.4

50,000m50

50,000RAZEM
mbWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono

prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna
42

d.1.4

50mbpoz.41
50RAZEM

m2Spoinowanie zaprawą dedykowanąKNR	19-01	
0325-03
analogia

43
d.1.4

5,000m25
5,000RAZEM

ZABEZPIECZENIE	ODSPOJONEJ	JESZCZE	ZACHOWANEJ	WARSTWY	LICOWEJ	MURU1.5

sztWiercenie otworów o średnicy 12mm techniką diamentową w
cegle na głębokość 0,5m

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

44
d.1.5

616,000szt616
616,000RAZEM

szt.Iniekcja zaprawy wapiennej 4-6 MPA np. TKVZKNR	C-2	
0703-03
analogia

45
d.1.5

616,000szt.poz.44
616,000RAZEM

sztWiercenie otworów o średnicy 12mm techniką diamentową w
cegle na głębokość 0,8m - pogłębienie

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

46
d.1.5

616,000sztpoz.44
616,000RAZEM

szt.Wklejenie pręta fi8 na zaprawę iniekcyjną ze stali nierdzewnej
0H18N9

ZKNR	C-2	
0703-03
analogia

47
d.1.5

616,000szt.poz.46
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
616,000RAZEM

sztSpoinowanie zaprawą dedykowanąKNR	19-01	
0325-03
analogia

48
d.1.5

616,000sztpoz.46
616,000RAZEM

sztWiercenie otworów o średnicy 12mm techniką diamentową w
cegle na głębokość 0,8m

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

49
d.1.5

2	520,000szt2520
2	520,000RAZEM

szt.Wklejenie pręta fi8 na zaprawę iniekcyjną ze stali nierdzewnej
0H18N9

ZKNR	C-2	
0703-03
analogia

50
d.1.5

2	520,000szt.poz.49
2	520,000RAZEM

m2Oczyszczenie spoin pod linki 1-3 cm (szacunek)KNR	19-01	
0706-01
analogia

51
d.1.5

630,000m2630
630,000RAZEM

mZamocowanie linek napinających śr. 2 mm ze stali niedzewnej, z
transportem materiału na plac budowy w warunkach
utrudnionych (współczynnik do R=1,2 roboty z rusztowania)

KNR	4-03	
0203-01
analogia

52
d.1.5

3	150,000m3150
3	150,000RAZEM

mZamocowanie elementów napinających do linek ze stali
nierdzewnej, z transportem materiału na plac budowy w
warunkach utrudnionych (współczynnik do R=1,2 roboty z
rusztowania)

KNR	4-03	
1015-03
analogia

53
d.1.5

3	150,000m3150
3	150,000RAZEM

m2Spoinowanie murów zaprawą naturalnego wapna hydraulicznego
kl M2,5 np. Quick mix + kolor (szacunek)

KNR	19-01	
0325-03
analogia

54
d.1.5

630,000m2630
630,000RAZEM

mIniekcja wnętrza muruKNR	AT-27	
0105-04
analogia

55
d.1.5

170,000m170
170,000RAZEM

NAPRAWY	PRZYPÓR	CEGLANYCH1.6

m2Usunięcie roślinności z zastosowaniem środków chwastobójczychKNR	9-21	
0302-03
analogia

56
d.1.6

60,000m260
60,000RAZEM

m3Usunięcie z poszurów przypór zalegającego gruzu i śmieci
(szacunek)

KNR	19-01	
0116-05
analogia

57
d.1.6

8,000m38
8,000RAZEM

m2Usunięcie skorodowanej zaprawyTZKNBK	VII	-
245

analogia

58
d.1.6

8,000m2poz.57
8,000RAZEM
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Przedmiar
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m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentów - cegła pełna kl15 kat

s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M10 np. TWM-s
KNR	19-01	
0315-07
analogia

59
d.1.6

8,000m2poz.57
8,000RAZEM

m2Wycięcie skorodowanych cegieł (szacunek)KNR	4-01	
0352-03
analogia

60
d.1.6

16,000m216
16,000RAZEM

m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentów - cegła pełna kl15 kat
s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5

KNR	19-01	
0315-07
analogia

61
d.1.6

16,000m2poz.60

16,000RAZEM
m2Oczyszczenie cegieł z ubytkami (szacunek)KNR-W	4-01	

0737-01
analogia

62
d.1.6

16,000m216
16,000RAZEM

m2Uzupełnienie ubytków zaprawą np. P250 + kolorKNR	4-01	
0303-02
analogia

63
d.1.6

16,000m2poz.62

16,000RAZEM
m2Usunięcie skorodowanej zaprawy (szacunek)TZKNBK	VII	-

245
analogia

64
d.1.6

16,000m216
16,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5
np. Quick mix + kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

65
d.1.6

16,000m2poz.64
16,000RAZEM

m2Osadzenie luźnych kamieni (szacunek)TZKNBK	IV	-61
analogia

66
d.1.6

8,000m28

8,000RAZEM
m2Usunięcie skorodowanej zaprawyTZKNBK	VII	-

245
analogia

67
d.1.6

8,000m2poz.66
8,000RAZEM

m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentówmuruKNR	19-01	
0315-07
analogia

68
d.1.6

8,000m28
8,000RAZEM

m2Oczyszczenie szczelin i nawilżenieKNR	19-01	
0706-01
analogia

69
d.1.6

8,000m2poz.68
8,000RAZEM

m2Iniekcja zaprawy wapiennej 2-3 MPAZKNR	C-2	
0703-03
analogia

70
d.1.6

8,000m2poz.68
8,000RAZEM

NAPRAWA	PRZYPORY	CEGLANEJ	PĘKNIĘTEJ	NA	CAŁEJ	WYSOKOŚCI1.7
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m2Oczyszczenie szczelin i nawilżenie (szacunek)KNR	19-01	

0706-01
analogia

71
d.1.7

10,000m210
10,000RAZEM

m2Iniekcja zaprawy wapiennej 2-3 MPAZKNR	C-2	
0703-03
analogia

72
d.1.7

8,000m28
8,000RAZEM

mWykonanie bruzd dł 1,0mKNR	4-01	
0336-07
analogia

73
d.1.7

50,000m50

50,000RAZEM
mWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono

prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna
74

d.1.7

50mpoz.73
50RAZEM

mSpoinowanie zaprawą dedykowanąKNR	19-01	
0325-03
analogia

75
d.1.7

50,000mpoz.73
50,000RAZEM

sztWiercenie otworów o średnicy 18mm techniką diamentową w
cegle na głębokość 1,0m

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

76
d.1.7

33,333szt33,3333333
33,333RAZEM

szt.Wklejenie pręta fi8 helibar na naturalnego wapna hydraulicznego
kl M2,5 np. Quick mix + kolor

ZKNR	C-2	
0703-03
analogia

77
d.1.7

33,333szt.poz.76
33,333RAZEM

m2wypełnienie otworów kitem z koloremZKNR	C-2	
0703-03
analogia

78
d.1.7

20,000m220

20,000RAZEM
m2Usunięcie roślinności z zastosowaniem środków chwastobójczychKNR	9-21	

0302-03
analogia

79
d.1.7

20,000m220
20,000RAZEM

m2Wycięcie cegieł z ubytkamiKNR	4-01	
0352-03
analogia

80
d.1.7

20,000m220
20,000RAZEM

m2Usunięcie skorodowanej zaprawy (szacunek)TZKNBK	VII	-
245

analogia

81
d.1.7

20,000m220
20,000RAZEM

m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentów - cegła pełna kl15 kat
s2 + kolor na zaprawie trasowo - cementowej KL. M10 np. TWM-s

KNR	19-01	
0315-07
analogia

82
d.1.7

20,000m2poz.81
20,000RAZEM
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m2Wycięcie skorodowanych cegiełKNR	4-01	

0352-03
analogia

83
d.1.7

20,000m220
20,000RAZEM

m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentów - cegła pełna kl15 kat
s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5

KNR	19-01	
0315-07
analogia

84
d.1.7

20,000m220
20,000RAZEM

m2Oczyszczenie cegieł z ubytkami (szacunek)KNR-W	4-01	
0737-01
analogia

85
d.1.7

20,000m220

20,000RAZEM
m2Uzupełnienie ubytków zaprawą np. P250 + kolorKNR	4-01	

0303-02
analogia

86
d.1.7

20,000m2poz.85
20,000RAZEM

m2Usunięcie skorodowanej zaprawy (szacunek)TZKNBK	VII	-
245

analogia

87
d.1.7

20,000m220

20,000RAZEM
m2Uzupełnienie zaprawą naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5

np. Quick mix + kolor
KNR	4-01	
0303-02
analogia

88
d.1.7

20,000m2poz.87
20,000RAZEM

m2Osadzenie luźnych kamieni (szacunek)TZKNBK	IV	-61
analogia

89
d.1.7

4,000m24
4,000RAZEM

m2Usunięcie skorodowanej zaprawyTZKNBK	VII	-
245

analogia

90
d.1.7

4,000m24

4,000RAZEM
m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentówmuru kamiennegoKNR	19-01	

0315-07
analogia

91
d.1.7

4,000m24
4,000RAZEM

m2Oczyszczenie szczelin i nawilżenie (szacunek)KNR	19-01	
0706-01
analogia

92
d.1.7

4,000m24
4,000RAZEM

m2Iniekcja zaprawy wapiennej 2-3 MPAZKNR	C-2	
0703-03
analogia

93
d.1.7

4,000m2poz.92
4,000RAZEM

NAPRAWY	PRZYPÓR	KAMIENNYCH1.8

mRozebranie cegieł odspojonych i spękanych (szacunek)KNR	4-01	
0354-01
analogia

94
d.1.8

35,000m35
35,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentów - kamień i cegła pełna

kl15 kat s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5
KNR	19-01	
0315-07
analogia

95
d.1.8

35,000m2poz.94
35,000RAZEM

m2Wypełnienie pęknięć (szacunek)ZKNR	C-2	
0703-03
analogia

96
d.1.8

35,000m235
35,000RAZEM

m2Wypełnienie rozwarstwień (szacunek)ZKNR	C-2	
0703-03
analogia

97
d.1.8

35,000m235

35,000RAZEM
mWykonanie bruzd dł 1,0mKNR	4-01	

0336-07
analogia

98
d.1.8

100,000m100
100,000RAZEM

mWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono
prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna

99
d.1.8

100m100
100RAZEM

mSpoinowanie zaprawą dedykowanąKNR	19-01	
0325-03
analogia

100
d.1.8

100,000m100
100,000RAZEM

sztWiercenie otworów o średnicy 18mm techniką diamentową w
cegle na głębokość 1,0m

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

101
d.1.8

33,333szt33,3333333
33,333RAZEM

szt.Wklejenie pręta fi8 helibar na naturalnego wapna hydraulicznego
kl M2,5 np. Quick mix + kolor

ZKNR	C-2	
0703-03
analogia

102
d.1.8

33,333szt.poz.101

33,333RAZEM
m2Usunięcie roślinności z zastosowaniem środków chwastobójczychKNR	9-21	

0302-03
analogia

103
d.1.8

35,000m235
35,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5
np. Quick mix + kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

104
d.1.8

35,000m235,000
35,000RAZEM

WSPÓŁCZESNE	WTRĘTY	CEGŁAMI	W	KAMIENNYCH	MURACH	FUNDAMENTOWYCH1.9

m3Uzupełnienie muru kamiennego (zamiana cegieł na kamienie)
(szacunek)

KNR	4-01	
0301-02
analogia

105
d.1.9

95,000m395
95,000RAZEM

NAPRAWY	SPĘKAŃ	MURU1.10

mWykonanie bruzd dł 1,0mKNR	4-01	
0336-07
analogia

106
d.1.10

239,000m239
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
239,000RAZEM

mWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono
prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna

107
d.1.10

239mpoz.106
239RAZEM

sztWiercenie otworów o średnicy 18mm techniką diamentową w
cegle L=1000

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

108
d.1.10

20,000szt20
20,000RAZEM

mWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono
prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna

109
d.1.10

20mpoz.108
20RAZEM

sztWiercenie otworów o średnicy 18mm techniką diamentową w
cegle L=1000

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

110
d.1.10

20,000szt20
20,000RAZEM

mWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono
prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna

111
d.1.10

20mpoz.110
20RAZEM

mWykonanie bruzd dł 1,5mKNR	4-01	
0336-07
analogia

112
d.1.10

20,000m20

20,000RAZEM
mWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono

prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna
113

d.1.10

20mpoz.112
20RAZEM

STOLARKA1.11

szt.Stalowa brama stylizowana na zabytkowąKNR	2-23	
0402-02
analogia

114
d.1.11

1,000szt.1
1,000RAZEM

DODATKOWE	PRACE	KONSERWATORSKIE45453000-71.12

obiek
t.

Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem.
Bardzo zły stopień trudności.
Krotność = 30

TZKNC	N-K/VI	
6/7-c

analogia

115
d.1.12

1,000obiek
t.

1

1,000RAZEM
TRANSPORT	GRUNTU	I	MATERIAŁOW	POCHODZĄCYCH	Z	ROZBIÓRKI45111220-61.13

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

KNR	4-01	
0108-06
analogia

116
d.1.13

10,000m310
10,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

KNR	4-01	
0108-08
analogia

117
d.1.13

10,000m3poz.116
10,000RAZEM

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

KNR	4-04	
1101-02
analogia

118
d.1.13
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
150,000m3150

150,000RAZEM
m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i

wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

KNR	4-04	
1101-05
analogia

119
d.1.13

150,000m3poz.118
150,000RAZEM

RUSZTOWANIA44212310-51.14

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 mKNR	2-02	
1604-01

120
d.1.14

418,000m2380	*	1,1
418,000RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 120)

KNR	2-02	r.16	
z.sz.5.15

121
d.1.14

WIEŻA	POLSKA2

PRACE	ZABEZPIECZAJĄCE	TEREN	ROBÓT45100000-82.1

mOgrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczychNNRNKB	202	
1618-02
analogia

122
d.2.1

26,600m26,6
26,600RAZEM

mOgrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na
słupkach drewnianych

KNR	5-15	
1006-01
analogia

123
d.2.1

26,600mpoz.122
26,600RAZEM

mRozbieranie wygrodzeń ochronnychKNR	2-09	
0423-05
analogia

124
d.2.1

26,600mpoz.122
26,600RAZEM

m2Daszki zabezpieczająceKNR	19-01	
0430-04
analogia

125
d.2.1

26,600m226,6	*	1,0
26,600RAZEM

DACH	STROMY	WIEŻY2.2

m2Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki (szacunek)KNR	4-04	
0507-04
analogia

126
d.2.2

97,850m297,85
97,850RAZEM

m2Oczyszczanie elementów konstrukcji (szacunek)KNR	9-21	
0302-06
analogia

127
d.2.2

99,100m299,1
99,100RAZEM

m2Zabezpieczenie bio- i ogniochronneKNR-W	7-12	
0232-01	9901-

1		9901-6		
z.o.3.2.		z.o.3.3.

analogia

128
d.2.2

99,100m2poz.127
99,100RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
mWymiana ołaceniaKNR	19-01	

0416-09
analogia

129
d.2.2

300,000m300
300,000RAZEM

m2Pokrycie dachów dachówkąKNR-W	2-02	
0513-02	0513-

07
analogia

130
d.2.2

97,850m297,85
97,850RAZEM

STROPY	I	POMOSTY	DREWNIANE2.3

m2Oczyszczenie belek stropowych z ptasich odchodów (szacunek)KNR	9-21	
0302-06
analogia

131
d.2.3

27,594m227,594
27,594RAZEM

m2Zabezpieczenie bio- i ogniochronneKNR-W	7-12	
0232-01	9901-

1		9901-6		
z.o.3.2.		z.o.3.3.

analogia

132
d.2.3

27,594m2poz.131

27,594RAZEM
m2Demontaż deskowania pomostu widokowegoKNR	4-04	

0405-01
analogia

133
d.2.3

13,320m213,32
13,320RAZEM

m2Montaż nowego deskowania 38mmKNR	2-22	
0602-03
analogia

134
d.2.3

13,320m2poz.133
13,320RAZEM

m2Zabezpieczenie bio- i ogniochronneKNR-W	7-12	
0232-01	9901-

1		9901-6		
z.o.3.2.		z.o.3.3.

analogia

135
d.2.3

13,320m2poz.133
13,320RAZEM

szt.Rozebranie istniejącej drabinyKNR	4-04	
0402-04
analogia

136
d.2.3

1,000szt.1
1,000RAZEM

m2Demontaż deskowania stropu poddaszaKNR	4-04	
0405-01
analogia

137
d.2.3

40,870m240,87
40,870RAZEM

m2Montaż nowego deskowania 38mm (szacunek)KNR	2-22	
0602-03
analogia

138
d.2.3

40,870m240,87
40,870RAZEM

m2Zabezpieczenie bio- i ogniochronneKNR-W	7-12	
0232-01	9901-

1		9901-6		
z.o.3.2.		z.o.3.3.

analogia

139
d.2.3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
40,870m2poz.138

40,870RAZEM
sztMontaż klapy ze schodami

kalk.	własna
140
d.2.3

1szt1
1RAZEM

sztZabezpieczenie/wymiana końców belek oraz oczyszczenie
powierzchni uszkodzonych środkami dezynfekcyjnymi

KNR	4-01	
0408-01
analogia

141
d.2.3

50,000szt50
50,000RAZEM

SCHODY2.4

m2Oczyszczenie stopni (szacunek)KNR-W	4-01	
0737-01
analogia

142
d.2.4

26,520m226,52
26,520RAZEM

m2Oczyszczenie podestów pośrednich (szacunek)KNR-W	4-01	
0737-01
analogia

143
d.2.4

15,000m215
15,000RAZEM

m2Zabezpieczenie bio- i ogniochronneKNR-W	7-12	
0232-01	9901-

1		9901-6		
z.o.3.2.		z.o.3.3.

analogia

144
d.2.4

83,040m2(poz.142	+	poz.143)	*	2
83,040RAZEM

sztWzmocnienie osadzenia schodków
kalk.	własna

145
d.2.4

20szt20
20RAZEM

m2Wyprostowanie stopni
kalk.	własna

146
d.2.4

36m236
36RAZEM

sztWiercenie otworów o średnicy 18mm techniką diamentową w
cegle

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

147
d.2.4

36,000szt36
36,000RAZEM

szt.Wklejenie pręta na naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5ZKNR	C-2	
0703-03
analogia

148
d.2.4

36,000szt.poz.147
36,000RAZEM

m2Wymiana uszkodzonych desekKNR	4-01	
0417-03
analogia

149
d.2.4

10,000m210
10,000RAZEM

mBalustrady schodowe - podwyższyć do 1,1mKNR-W	2-02	
1035-03
analogia

150
d.2.4

50,000m50
50,000RAZEM

mWymiana barierki na podeście u góryKNR	4-01	
0417-03
analogia

151
d.2.4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
4,000m4

4,000RAZEM
sztWykonanie gniad dla belki w ścianieTZKNBK	V	-

003
analogia

152
d.2.4

2,000szt2
2,000RAZEM

sztStropy drewniane - przygotowanie belkaKNR	19-01	
0409-01
analogia

153
d.2.4

1,000szt1
1,000RAZEM

m3Stropy drewniane - montaż belka + impregnacja ogniochronnaKNR	19-01	
0409-02
analogia

154
d.2.4

1,000m31
1,000RAZEM

MURY	NA	ZEWNĄTRZ2.5

sztWycięcie cegieł z ubytkami (szacunek)KNR	4-01	
0352-03
analogia

155
d.2.5

700,000szt700
700,000RAZEM

sztPrzemurowanie uszkodzonych fragmentów - cegła pełna kl15 kat
s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5

KNR	19-01	
0315-07
analogia

156
d.2.5

700,000sztpoz.155
700,000RAZEM

m2Oczyszczenie cegieł z ubytkami (szacunek)KNR-W	4-01	
0737-01
analogia

157
d.2.5

20,000m220
20,000RAZEM

m2Uzupełnienie ubytków zaprawą np. P250 + kolorKNR	4-01	
0303-02
analogia

158
d.2.5

20,000m2poz.157
20,000RAZEM

m2Usunięcie skorodowanej zaprawy (szacunek)TZKNBK	VII	-
245

analogia

159
d.2.5

28,000m228
28,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5
np. Quick mix + kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

160
d.2.5

28,000m2poz.159
28,000RAZEM

m2Usunięcie skorodowanej zaprawy (szacunek)TZKNBK	VII	-
245

analogia

161
d.2.5

15,000m215
15,000RAZEM

m2Osadzenie luźnych kamieniTZKNBK	IV	-61
analogia

162
d.2.5

15,000m215
15,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą trasowo-wapienna kl M5 np. Quick mix +
kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

163
d.2.5
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
15,000m2poz.161

15,000RAZEM
m2Usunięcie zaprawy cementowej (szacunek)TZKNBK	VII	-

245
analogia

164
d.2.5

3,000m23
3,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą trasowo-wapienna kl M5 np. Quick mix +
kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

165
d.2.5

3,000m23
3,000RAZEM

m2Uzupełnienie brakujących spoin (szacunek)KNR	4-01	
0303-02
analogia

166
d.2.5

85,000m285
85,000RAZEM

m2Dezynfekcja powierzchni murowych - oczyszczanie murów z
wysoleń, nalotów, ptasich odchodów i zabrudzeń od roślinności

KNR	9-21	
0302-03
analogia

167
d.2.5

25,000m225
25,000RAZEM

sztMontaż siatek na okna
kalk.	własna

168
d.2.5

22szt22
22RAZEM

mWykonanie bruzd dł 1,0mKNR	4-01	
0336-07
analogia

169
d.2.5

7,000m7

7,000RAZEM
mbWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono

prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna
170
d.2.5

7mb7
7RAZEM

mWiercenie otworów o średnicy 18mm techniką diamentową w
cegle L=1000

KNR	AT-17	
0103-01
analogia

171
d.2.5

5,000m5
5,000RAZEM

mbWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono
prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna

172
d.2.5

5mb5
5RAZEM

MURY	WEWNĄTRZ2.6

m2Wycięcie cegieł z ubytkami (szacunek)KNR	4-01	
0352-03
analogia

173
d.2.6

525,000m2525
525,000RAZEM

m2Przemurowanie uszkodzonych fragmentów - cegła pełna kl15 kat
s2 + kolor na zaprawie wapiennej KL. M2,5

KNR	19-01	
0315-07
analogia

174
d.2.6

525,000m2poz.173
525,000RAZEM

m2Oczyszczenie cegieł z ubytkami (szacunek)KNR-W	4-01	
0737-01
analogia

175
d.2.6

52,500m252,5
52,500RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
m2Uzupełnienie ubytków zaprawą np. P250 + kolorKNR	4-01	

0303-02
analogia

176
d.2.6

52,500m2poz.175
52,500RAZEM

m2Usunięcie skorodowanej zaprawy (szacunek)TZKNBK	VII	-
245

analogia

177
d.2.6

35,000m235
35,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą naturalnego wapna hydraulicznego kl M2,5
np. Quick mix + kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

178
d.2.6

35,000m2poz.177

35,000RAZEM
m2Usunięcie skorodowanej zaprawy (szacunek)TZKNBK	VII	-

245
analogia

179
d.2.6

7,000m27
7,000RAZEM

m2Osadzenie luźnych kamieniTZKNBK	IV	-61
analogia

180
d.2.6

40,000m240
40,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą trasowo-wapienna kl M5 np. Quick mix +
kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

181
d.2.6

7,000m2poz.179
7,000RAZEM

m2Usunięcie zaprawy cementowej (szacunek)TZKNBK	VII	-
245

analogia

182
d.2.6

3,000m23
3,000RAZEM

m2Uzupełnienie zaprawą trasowo-wapienna kl M5 np. Quick mix +
kolor

KNR	4-01	
0303-02
analogia

183
d.2.6

3,000m2poz.182

3,000RAZEM
m2Uzupełnienie brakujących spoin (szacunek)KNR	4-01	

0303-02
analogia

184
d.2.6

52,500m252,5
52,500RAZEM

m2Dezynfekcja powierzchni murowych - oczyszczanie murów z
wysoleń, nalotów, ptasich odchodów i zabrudzeń od roślinności

KNR	9-21	
0302-03
analogia

185
d.2.6

175,000m2175
175,000RAZEM

mWykonanie bruzd dł 1,0mKNR	4-01	
0336-07
analogia

186
d.2.6

35,000m35
35,000RAZEM

mbWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono
prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna

187
d.2.6

35mb35

35RAZEM
mWiercenie otworów o średnicy 18mm techniką diamentową w

cegle L=1000
KNR	AT-17	
0103-01
analogia

188
d.2.6
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
28,000m28

28,000RAZEM
mbWklejanie prętów spiralnych fi8mmw bruzdy /uwzgledniono

prace pomocnicze takie jak np. oczyszczenie bruzdy, zwilżenie, itp.kalk.	własna
189
d.2.6

28mb28
28RAZEM

sztOdbudowanie parapetów
kalk.	własna

190
d.2.6

22szt22
22RAZEM

sztUzupełnienie brakujących spoinKNR	4-01	
0303-02
analogia

191
d.2.6

8,000szt8
8,000RAZEM

mOczyszczenie belek nadprożyTZKNBK	XV	
0545-01
analogia

192
d.2.6

42,000m42
42,000RAZEM

mMalowanie farbą antykorozyjną
Krotność = 2

KNR	2-02	
1513-09
analogia

193
d.2.6

42,000m42
42,000RAZEM

m2Oczyszczenie ścian z tynków (szacunek)KNR	4-01	
0701-05
analogia

194
d.2.6

30,000m230
30,000RAZEM

STOLARKA2.7

sztStolarka drzwiowa stylizowana na historycznąKNR	2-02	
1017-02
analogia

195
d.2.7

1,000szt1

1,000RAZEM
DODATKOWE	PRACE	KONSERWATORSKIE45453000-72.8

obiek
t.

Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem.
Bardzo zły stopień trudności.
Krotność = 30

TZKNC	N-K/VI	
6/7-c

analogia

196
d.2.8

1,000obiek
t.

1

1,000RAZEM
TRANSPORT	GRUNTU	I	MATERIAŁOW	POCHODZĄCYCH	Z	ROZBIÓRKI45111220-62.9

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

KNR	4-01	
0108-06
analogia

197
d.2.9

5,000m35
5,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

KNR	4-01	
0108-08
analogia

198
d.2.9

5,000m3poz.197
5,000RAZEM

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

KNR	4-04	
1101-02
analogia

199
d.2.9

50,000m350
50,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis	i	wyliczeniaPodstawaLp.
m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i

wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

KNR	4-04	
1101-05
analogia

200
d.2.9

50,000m3poz.199

50,000RAZEM
RUSZTOWANIA44212310-52.10

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 mKNR	2-02	
1604-05

201
d.2.10

29,260m226,6	*	1,1
29,260RAZEM

m2Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojaków 2,57 m i
wys. do 8 m (grupa 2)

KNR	AT-05	
1658-03
analogia

202
d.2.10

4,815m26,42	*	0,75
4,815RAZEM

m2Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty
dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości
rusztowania do 4 m
Krotność = 9

KNR	2-02	
1605-05
analogia

203
d.2.10

4,815m26,42	*	0,75
4,815RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 126, 127, 128, 129, 130, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 201)

KNR	2-02	r.16	
z.sz.5.15

204
d.2.10

Czas pracy rusztowań grupy 2
(pozycje: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 202)

KNR	2-02	r.16	
z.sz.5.15

205
d.2.10

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 194, 203)

KNR	2-02	r.16	
z.sz.5.15

206
d.2.10
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