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1. WSTEP
1.1. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a zawarte w nich
zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wymagane;j ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako minimalne.

1.2.  Zakres Robot objetych STWIORB
Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu STWIORB bedacymi zatacznikami do Umowy.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Z zakresu robét ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciagtosci (przy matych odksztatceniach) - badanie ciagtosci, w ktérym seria fal akustycznych jest
przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal s mierzone i wykorzystywane do oceny ciagtosci i
zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciagtosci pali - badanie ciggtosci za pomocg niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT - SonicintegrityTesting, PIT - Pile
Integrity Testing), w ktorych seria fal sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie w gtowice pala za pomocg odpowiedniego miotka jest
przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sq mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci
i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego,
powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie
obcigzenia od $rodkow transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy

Ciagty pomiar zageszczenia - (ang. ContinuousCompaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcow
wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego
zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) - dokument wyrazajacy whasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dobicie - pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sa mierzone energia uderzenia oraz odksztatcenia
jednostkowe/przy$pieszenia illub wped pala, w celu umozliwienia oceny no$nosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen mtota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i rejestrowanych danych w formie ,Dziennika
whbijania pali” ztozonego m.in. z ,Metryk pali”

Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujacy przy$pieszenie procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy
zewnetrznej wykonanej z geowtokniny poliestrowej oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z troczonej geomembrany polipropylenowej. Cato$¢
potaczona jest ze sobg w sposdb trwaly przez obrébke termiczng

Droga dojazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia cigzkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym oraz
umozliwiajaca dojazd do whasciwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajaca m.in. obcigzenia generowane na podtoze
w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy sie z czesci zawierajacej dane o budowie oraz ogolne informacje
dotyczace rodzaju robét, metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegétowe dane dotyczace przebiegu
wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament gteboki - obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju
fundamencie na glebsze warstwy podtoza

Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy skladowe, z oczkami trwale
potaczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub
ciggnionymi
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Geowtdknina — materiat wytwarzany w postaci runa widkien o uporzadkowanej lub przypadkowej orientacji, potaczonych sitami tarcia illub
kohezji iflub adhezji (wtokniny igtowane, przeszywane, taczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wiecej uktadéw przedz, wiékien, tasm lub
innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaly z przeplecenia ciagtych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyrob, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu),
majacy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego do objetosci probki

Garna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania, na ktérym wykonano warstwy konstrukcji
nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie

Grunt — materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych, sktadajacy sie z 3 faz: statej, ciektej i
gazowej

Grunt organiczny - grunt z zawarto$cig substancji organicznej wigksza od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscig roslin, drobnoustrojow, zwierzat,
stanowigca grunt organiczny o wiasciwosciach zapewniajacych prawidtowy rozwoj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztalcie zblizonym do walca i $rednicy okrelonej w Dokumentagji
Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania wttaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryla gruntu
0 zmodyfikowanych wtasnosciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podtoze zaczynu cementowego i jego wymieszanie z gruntem
zalegajacym in situ za pomoca specjalnego mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu korcowki
mieszajacej obracanej w gruncie

Kotpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawa miota udarowego, a palem lub rurg formujaca w celu réwnomiernego
roztozenia uderzenia miota w gtowice pala

Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala

Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony,
odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Materiatnieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwo$ci uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy.
Nieprzydatnos¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi
wiasciwosciami, ktére wymagajq poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwo$ci umozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez
stosowania dodatkowych zabiegow

Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci zostaty zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania
wynikajace z przewidzianego zastosowania

Metryka pala - szczego6towy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajacy nastepujace informacje: numer podpory/fundamentu,
numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby ztaczek i ich
potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i zakoficzenia zagtebiania pala, rodzaj i typ urzadzenia do
zagtebiania pala, ciezar miota, wysoko$¢ spadu miota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy podac jako warto$é
wpedu ilos¢ uderzen miota na kazde 20cm postepu zagtebiania pala), rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i
gtowicy pala, numer rysunku na podstawie ktorego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Robét Palowych. Metryka pala jest
cze$cig skladowg dziennika whbijania pali

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekrdj zerowy rob6t ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i wykopem. Przekroj przejsciowy, w ktorym
powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg réwne (charakter robét ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki,
zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomigdzy gérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caly nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi skarpami rowéw
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Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych gruntow - kolumn lub ich uktadéw albo masywnych
blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem

Mtot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego whbijania pali (masa uderzajaca lub spadajaca)

Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca no$no$¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu antropogenicznego,
badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okre$lana wedtug wzoru:

E.=0.75—D
As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D $rednica ptyty [mm]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jako$ci technicznej procesu palowania

Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu nasypowego w kontrolowany sposéb
polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa, uformowana na
koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z
materiatu o zakladanym ciezarze.

Nasyp ,topiony”- objeto$¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od przekroju drogi) ktéra znajdzie sie ponizej poziomu
terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegoinych
robot (nasyp wg STWIORB D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”, nasyp przeciazajacy wg niniejszych StWiORB

Niweleta robét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gornej
powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gornej powierzchni warstwy ulepszonego podioza nawierzchni, o ile taka warstwa
wystepuje. Lokalizacje powierzchni robét zimnych pokazano na rysunku 1.1.

Wykop

1 Niweleta robét ziemnych

_Pobocze 7 Konstrukcja nawierzehni

__Ulepszone podioZe gruntowe \

A |

_ Korpus drogowy (nasyp)

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robdt ziemnych

Obliczeniowa glebokos¢ przemarzania - umowna gleboko$¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca gteboko$cia przemarzania
zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkow gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$¢ czes¢ platformy przeznaczona do pracy cigzkiego sprzetu budowlanego na
podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajdujq sie krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze
wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykdw wzmacniajacych, na ktérych nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu

Obudowa stata — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilno$ci odwiertu palowego, ktora nie zostaje wycofana, ale pozostaje
jako trwate ciggte obramowanie
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Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy
nasypow lub innych robot

Oktadzina - rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala
Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do probnego obciazenia - pal poddawany prébnemu obcigzeniu w celu okreslenia zaleznoéci oporéw od przemieszczen pala oraz
otaczajacego gruntu

Pal do prob wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robét palowych lub fragmentu robét, w celu ustalenia
przydatno$ci wybranego rodzaju pala, sprzetu do whijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiaréw i nosnosci

Pal wbijany - pal, ktdry jest zagtebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal lub rure obsadowsq

Pal ztozony - pal wykonywany z potaczonych dwdch lub wigkszej liczby réznych rodzajéw lub wymiaréw pali. Potgczenie czesci skladowych
jest projektowane na przeniesienie obcigzenia oraz zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane Zelbetowe whbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w formach w wytwérniach, a nastepnie, po
stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw

Wierzch gtowicy pala - gérna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy gtowica i podstawg
Spod pala - dolna cze$¢ pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do
uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem ciagtym o dtugosci co najmniej réwnej dtugosci pala, wkrecanym na
zamierzona gtebokos¢. Nastepnie przez rurowy przewod $widra, ttoczy sie mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co
powoduje wypetnienie przestrzeni pod $widrem mieszankg betonowg. Po wyciagnieciu $widra w $wiezg mieszanke betonowg wciskane jest
zbrojenie w postaci szkieletu z pretow. Pale wykonuje sie pionowo, uzywajac $widrow o $rednicy odpowiadajacej nominalnej $rednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwiazane z obstuga i ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong
Srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przysztg rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z materiatow ziarnistych i stanowiaca nawierzchnie
dla pracy cigzkiego sprzetu na podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub zbocza

Podkfadka mtot - urzadzenie lub materiat, umieszczany pomigedzy miotem udarowym, a kotpakiem w celu ochrony miota i glowicy pala
przed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podktadki miota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekaza¢ bez strat energie
uderzen miota w pal

Podkfadka pala - materiat, zwykle migkkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a gtowica prefabrykowanego pala betonowego
Podtozenawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej wiasciwosci
majq wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej

Podptukiwanie- uzycie strumienia wody do utatwiania zagtebiania pala za pomocg wyptukania czesci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracuja palownice/kafary.

Poziom gtowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest Scinany lub wyréwnywany przed jego potaczeniem z konstrukcja.
Poziom podstawy - poziom dolnego korca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt roboét ziemnych — projekt okre$lajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetniajgcej wymagania wynikajace z
projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen Kontraktu
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Prébne obciazenie pala zwigkszone stopniami - prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal probny jest obcigzany sitg zwigkszang
stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopdki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiagng przewidziang granicze
(badania ML)

Probne obciazenie ze statg predkoscia wciskania - probne obcigzenie statyczne, w ktorym pal prébny jest weiskany w grunt ze statg,
predkoscig z pomiarem sity weiskajacej (badanie CRP)

Probne obciazenie dynamiczne pala - probne obcigzenie, w ktérym na gtowice pala jest wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego
no$nosci

Przedtuzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala zagtebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu,
lustra wody, albo ponizej najnizszego punktu, do ktérego urzadzenie whijajace moze siegna¢ bez roztaczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z
wbudowanych rurek

Rampa zjazdowal/najazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy pozioméw migdzy poziomem terenu a poziomem
platformy roboczej lub pomigdzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy
ciezkiego sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynno$ci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem,
ulepszaniem oraz zaggszczaniem gruntow lub materiatéw antropogenicznych

Row przydrozny (boczny) - réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub przylegtego terenu
Row stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpg wykopu

Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spetniajace wymagarn, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci
do uzytkowania

Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespot mineratow, skonsolidowanych, scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze
sobag, nie dajacych sie rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentaciji Projektowej, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozjg,

Spoiwo - pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materiaty wigzace, ktorych wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym
zapewnia krotkoterminowg lub diugoterminowg poprawe wiasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej objetosci bryty podtoza gruntowego podlegajacej
wzmochnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy kolumn, ich rozstawu i gtebokosci

Strefa nasypu — wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna cze$¢ korpusu ziemnego, w odniesieniu do ktorej zostaty
okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposdb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego, w ktorym insekt wyrzucany jest z dysz
iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ci$nieniem mierzonym na
kroceu tocznym pompy. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie wykonywania robét ziemnych
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych

Ulepszone podioze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwigkszenia no$nosci gruntu
rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia odporno$ci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Wibrator (mfot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit
wibracji

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w prébce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje
uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

Wped - Srednie trwate zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen

Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okre$lona wedtug wzoru:
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£ = @
u d10
w ktorym:
d60 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okre$lona wg wzoru:

2
ds0

C=———
(d1o X dep)

w ktorym:

d10 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],
d30 -wymiar czastek, ktdrych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],
d60 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm].

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

gdzie:
E1 - modut pierwotny odksztatcenia gruntu, [MPa]
E2 —wtorny modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z
Zatacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:
P

Is= Pas
w ktorym:
pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu o gruntu w nasypie, kg/m3],
pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczona wg normalnej prébyProctora, [kg/m3]

Wspomaganie zagtebiania - metoda uzywana do utatwienia zagtebiania pala w grunt, np. podptukiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie
materiatow wybuchowych, wstepne wbijanie

Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite za pomocg
projektowanego pala i urzadzenia do zagtebiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku
usuniecia z niej gruntu

Wymiana cze$ciowa — usunigcie cze$ci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubo$¢ warstw stabono$nych jest wigksza od 3
- 5m, albo gdy do ich wybrania byloby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podioza w przypadkach
zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

Wymiana petna — usuniecie z podioza stabych warstw i budowa nasypu
Wysadzina - przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala
Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wzmochnienie podtoza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wtasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw poprzez trwate nadanie podtozu
gruntowemu witasciwosci zwigkszajacych jego no$no$¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalno$¢ i wrazliwo$¢ na wptyw czynnikow
atmosferycznych
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Wzmocnione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne,
chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia
podtoza gruntowego

Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego,
w celu uzyskania wymaganych wiasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagana gtebokos¢, takie jak wbijanie mtotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo
kombinacje tych lub innych metod

Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do drogi
Ztacze pala - element do faczenia odcinkow pala przez spawanie albo przez potaczenia mechaniczne

Z zakresu podbudoéw:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z
przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkow mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego
nawierzchni drogowych.

Geowtdknina separacyjna (rozdzielajaca)- materiat nietkany wykonany z wiokien
syntetycznych, ktérych spdjnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy
taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty

Geotekstylia — ptaski materiat 0 postaci ciagtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, w ktorym mozna

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych
ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadnikow, ktora wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni hydrauliczne
spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni
granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiét lotny,
krzemionkowy lub wapienny popiét lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych ilociach, charakteryzujaca sie
poprawa, natychmiastowg wiasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéw illub zwigkszenie no$nosci i/lub zmniejszenie
plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania
od siebie dwoch warstw réznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna
obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku
przeptywu wody (np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan
dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan
dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartos¢
graniczna. Nie ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami réznych wtasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny
mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na gasienicowym
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Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace—kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej
uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrébce.
Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcdw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony,
kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego obrobke termiczng,
lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych
i pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie
Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemianéw
wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac
sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem Zzuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skiadajace sie gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu
zawierajacego Ca0O, SiO2, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D
(gornego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest
wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub
podtoza ulepszonego, ktdre charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i
niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza réznica wartosci przesiewdw na jednym z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktdre w oparciu o0 wstepne badania petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢
do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle normowych badan laboratoryjnych i/lub
wczesniejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektow betonowych

Mieszanka niezwiazana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skiadzie ziarnowym, ktory moze by¢ stosowany do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni oraz podioza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposdb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktérej celem jest przenoszenie na podioze obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadaé sie
z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a
takZe z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podfoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a
takZe z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podioza

Podtoze ulepszonenawierzchni — Warstwa ulepszonego podtoza — wierzchnia warstwa podioza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:
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a) zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie eksploataciji nawierzchni, b) ochrony gruntu
rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni, ¢) wiasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, d) zwigkszenia odpornosci nawierzchni
na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza moga by¢: mieszanki niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w
nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegoélnych przypadkach (bliskie sasiedztwo
zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z
mieszanki niezwigzanej, moze petic funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zespot warstw lezacych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podioze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci ilub mrozoodporno$ci. Podtoze ulepszone moze
zawiera¢ nastepujace warstwy: mrozoochronna, odsaczajaca, odcinajaca i wzmacniajaca, aw przypadku podioza ulepszonego jednowarstwowego
moze ona spetniac funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe
dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej moga by¢:
mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
grunty stabilizowane wapnem.

W szczegéinych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna,
wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic funkcje warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej
moze peti¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza
by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i 0 wspotczynniku
filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedosta¢ sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa
ta charakteryzuje sie wystarczajaca przepuszczalnoscia po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem - warstwa wykonana z gruntu
rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktdry uzyskuje
swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wiasciwo$ci i ewentualne dodatkowe cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu
za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym skiadzie) - beton, ktdrego skiad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, sa podane producentowi
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.

Beton stwardnialy - beton, ktdry jest w stanie statym i ktory osiagnat pewna wytrzymato$c.
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 um do 300 pm oraz o ksztalcie sferycznym lub
zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguty przez zastosowanie $rodka powierzchniowo czynnego,
o wiasciwej ilosci i rozktadzie porow A300 i zawartosci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na $ciskanie, rozciaganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci,
wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykly wedlug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych elementach drogowego obiektu
inzynierskiego o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych
wiasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, 0 wymaganej zawartosci powietrza w
mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (selfcompactingconcrete) — beton, ktéry pod wtasnym cigezarem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia
deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac jednorodnos$é
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Beton zbrojony widknami (fibrobeton, FRC - FibreReinforcedConcrete) - beton zawierajacy wiékna polimerowe klasy Il (makro widkna) wg
PN-EN 14889-2. Uzycie widkien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wiec ma wptyw na nosnos¢ elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementarycementitious materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu,
takie jak:

. granulowany zuzel wielkopiecowy,
. popidt lotny krzemionkowy,
. pyt krzemionkowy

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych iloéciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji
wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajaca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej ilosci drobnych, réwnomiernie
rozmieszczonych pecherzykdw powietrza, ktdre pozostaja w betonie stwardniatym

Domieszka opozniajaca wigzanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w
stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej
konsystencie lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywoluje oba te efekty jednocze$nie.

Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawarto$ci wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej
konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednocze$nie.

Domieszka opdzniajaca wiazanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan
sztywny.

Dybel - powleczony powloka polimerowa gtadki, stalowy pret, umieszczony pomigdzy sasiednimi ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako
potaczenie plyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspdtpracy ptyt oraz unikniecia powstawania
uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowa i zageszczane warstwami. Stosowane sg do potaczenia nawierzchni betonowej z
nawierzchnig asfaltowa,

Efektywna zawarto$¢ wody — réznica pomigdzy catkowitq iloscig wody w mieszance betonowej a iloScig wody zaabsorbowanej przez
kruszywo

Element masywny - konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V - dla elementéw krepych, gdzie: Fc — powierzchnia
strat ciepta [m2], V - objeto$¢ masy betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mnigjsze od 3 dla
stupdw o przekroju wigkszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwér gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu zwigkszenia
przyczepnosci zalewy do tych Scianek

Klasa ekspozycii - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw $rodowiska, na dziatanie ktérych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN
206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystapienia reakcji alkalia-kruszywa w
betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodnosci;
klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i $rodowiskowymi wystapienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i
oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,35” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng okreslong na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),
- liczba ,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okre$long na probkach szesciennych o boku 150 mm (fck, cube)

Kategoria Srodowiska - klasyfikacja Srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie zagrozenia destrukcyjng reakcjg alkalia-
kruszywa AAR. Wyréznia sie kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnarz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnafrz;
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E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace, takie jak $rodki odladzajace, zamrazanie i
rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w $rodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody
oznaczenia:

klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalno$ci zgodnie z PN-EN 12350-4,

klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Klasy dodatkowych wiasciwosci SCC - beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu na dodatkowe wiasciwosci zgodnie z PN-EN
206:

. lepko$¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-
EN 12350-9,

. przeptywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z
PN-EN 12350-12,

. odporno$¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych dodatkéw, przeznaczona do wypetniania szczelin
nawierzchni na goraco, spefniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace jg do stosowania w tym
zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkdéw zapewniajaca wieloletnig trwato$¢ wypetnienia, spetniajaca wymagania
PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace jg do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykoriczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuniecie niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie
kruszywa grubego.

Preparat opdzniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na $wiezo utozong nawierzchnig, opdzniajacy
wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy (odstonigcia kruszywa). Zabezpiecza réwniez wykonang
nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunigcia zaprawy

Preparat pielegnacyjny - $rodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchnig po wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu
zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespét procesow fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami
mineralnymi wystepujacymi

w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zrédet
zewnetrznych

Reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa - podatno$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym,
ASR. Kategorie reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koricowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych dotyczacych wiasciwosci
uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu;
liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265
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Szczelina konstrukceyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci piyty, powstaje na zakorczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu
maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podiuzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci piyty, powstajaca na skutek naciecia (okre$lonych wymiaréw)
powierzchni piyty pita tarczowa,

Tekstura nawierzchni - oznacza sposdb wykoriczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane
whasciwosci przeciwposlizgowe, réwno$¢ porzeczng i podiuzng i wtasciwosci akustyczne, ktdre osiaga sie nastepujgacymi metodami:

. ciggnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi jezdni);
. przecierania $wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotka (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);

. op6znienia hydratacji cementu Srodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia niezwigzanej zaprawy cementowej szczotkg mechaniczng lub
wodg pod cisnieniem w celu odstoniecia gruboziarnistego kruszywa;

. szlifowania i nacinania powierzchni plyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni), tzw.
technologia NGCS (NextGenerationConcreteSurfaces) lub G&G (Grinding&Grooving)

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezpo$redniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych. Stanowi jg ptyta betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub
zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:
. w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
. w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
. w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
. w podwdjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
o gérna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wkiadka uszczelniajaca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany (prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty
profil, ktéry wypetnia szczeline i zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetiajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy wymagane dokumenty
dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

Wkiadka zmniejszajaca gtebokos¢ szczeliny - wkiadka z materiatéow syntetycznych lub innych o walcowatym ksztalcie do uszczelnienia i
uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dia masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwo$ci trojptaszczyznowej przyczepnosci zalewy
w wykonanej szczelinie

Wspotczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony $rodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu poréwnanie rzeczywistych oddziatywan przedsiewzigcia na Srodowisko z ustaleniami
i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na $rodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
przedsigwziecia;

Dziatania minimalizujace - zesp6t dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziatywan
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko na etapie jego realizacji i funkcjonowania;

Dziatania zapobiegawcze - zespot dziatan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych oddziatywan na $rodowisko zwigzanych z
realizacjq i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe Srodowiska przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie
danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i siedliskach, jak réwniez jako$ciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz
ich reprezentatywnosg;
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Kompensacja przyrodnicza - zespdt prowadzacych do przywrdcenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkdd
dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsiewzigcia i zachowania walorow krajobrazowych obejmujacych w szczegdlnosci roboty
budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia
réwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrownania szkdd dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie
waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska)

Monitoring oddziatywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacii
przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach administracyjnych.

NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktorej wehodza;
. obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,
. specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy znaczenie dla Wspoinoty,
utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkoéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty.

Ocena oddziatywania na srodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko.

Oddziatywanie na $rodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang dziatalno$cig (realizacjq i funkcjonowaniem
przedsigwzigcia).

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko- postepowanie obejmujace w szczegoinosci:
a)  weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,

b)  uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

c)  zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Raport o oddzialywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania na $rodowisko, w formie dokumentaciji
przedstawiajacej rezultaty prac nad oceng oddziatywania na $rodowisko przedktadanej jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres raportu o oddziatlywaniu na srodowisko- to stopien szczegdtowosci informacji poszczegdlnych czesci raportu o oddziatywaniu na
srodowisko odpowiadajacy charakterowi przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadno$ci posiadanych danych (zakres zgodny z
ustawg o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko).

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w
szczegblnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw ro$lin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
lub

b) wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

c) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji
wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryta korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.
Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikdw i krzewdw.

Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm),
Sredniowymiarowego ($rednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo- ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach,
ktory rozgatezia sie w korong,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika powodujace wybicie min.3
pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.
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Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku drzew powinien by¢
wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktdrym sg réwno roztozone pedy boczne
z ktorych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong. Charakteryzuje si¢ wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, Srodkow uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu,
stymulantow wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.
Kompostowanie — proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.
Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Korona - cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew — wieloletnia wielopgdowa zdrewniata ro$lina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktdrego wyrastajg
réwnorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.

Wyréznia sie krzewy:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
Srednie — pokrywajace 31 - 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o okreslonych wiasciwo$ciach w
celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym, lub geowtoknina,
stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzew6w oraz pnaczy

Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.
Obwad pnia — mierzony dla drzew o wysoko$ci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna czes$¢ przewodnika.

Pniak - dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scigciu drzewa.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnos$ci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w
pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod
projektowane nasadzenia.

Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.
System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosline.
Szeroko$¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym migjscu rosliny.

Szkotkowanie — przesadzanie roslin w szkdtce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace na celu rozwiniecie
zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomigdzy korzeniem a pedem.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zima w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzew6w i pnaczy.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw ro$linnych, zachodzacego w warunkach dtugotrwatego lub statego
zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Skfada sie z nieroztozonych szczatkow ro$lin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym
stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robét ziemnych

Wysokos$¢ sadzonki — dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
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Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyréznia sie zagajniki:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
Srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych
rob6t ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdw i rekultywaciji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania uciazliwosci wynikajacych z emis;ji spalin, stanowig bariere
rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej
zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.
Pozostate:

Badanie identycznosci — badanie majace na celu okre$lenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki pochodza z odpowiedniej populacji o
potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu, czyli systematycznej
kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiacq
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Diugo$¢ mostu — odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow fukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow
Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 w okre$lonych kategoriach pochfaniania
energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikdw pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla
przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukciji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem
(jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni
Kotwa ($ciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potaczenia ptyt pod szczelinami podtuznymi w nawierzchni betonowe;.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujgcych sig na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu 0 wiasciwosciach odblaskowych (o odbiciu powrotnym - wspétdroznym) posiadajace
parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiona trescia,

tawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe; rozrozniamy
tawy betonowe z oporem lub zwykle.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Umowg, zaakceptowane przez Inzyniera
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Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z
betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych
Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

Oddziatywanie srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub na zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim
elementy metalowe, ktore w projekcie konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odpornos¢ na penetracje wody — maksymalna gteboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem okreslona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacii i bezpieczenstwa ruchu oraz
do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podtozu lub tawie
Pojemnik - plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust —budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedréwek zwierzat dziko zyjacych
lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag
pieszy lub rowerowy itp.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sig z peinej $ciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyni, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdceniem gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartosci uzytkowych lub
przyrodniczych przez wiasciwe uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wiasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drog

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci plyty, powstajaca na skutek naciecia (okreslonych wymiaréw)
powierzchni plyty pita tarczowa.

Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej
do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow
mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie statecznoéci uskok naziomu gruntow nasypowych za pomoca warstw
gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez rure wiewowa pod cieczq stabilizujaca w
przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektorych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktdrej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku
Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposéb stabilny a réwnoczesnie roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej
Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaciji drogowej i ruchu pieszego
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Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych
granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesigcy od daty montazu, jednak nie dtuzej niz 12 miesiecy od daty produkgiji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty
produkgji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy sie z tarczy znaku z umieszczonym na niej, w sposdb trwaty, odblaskowym
licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrédio $wiatta umieszczone jest za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest o$wietlane Zrodiem $wiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.

Ogdlne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zaméwienia przy uwzglednieniu wszystkich wymagar postawionych w Opisie
przedmiotu Zaméwienia

Dziennik Budowy — ksiazka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawca i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca cztonkéw swojego zespotu o $cisle
oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Umowy.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i upowazniona do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Umowy.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o kiorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowiazki jakie wynikajg z roli
Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy
i robét budowlanych zgodnie z Umowa,

Kontrakt — umowa o roboty budowlane wraz z zatacznikami, w szczegdinosci dokumentacja projektowa, Specyfikacjq (STWIORB), Oferty
Wykonawcy iinnymi wymienionymi w jej tresci.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.

Plac Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace
czes$¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie ilub kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebud istniejgcego potaczenia.

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa/ Umowa i STWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty wszelkich przedsiewzig¢ niezbednych do prawidtowe;j realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze sq wigczone
w Cene Oferty.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wiadz na swéj koszt (takie
zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili
odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.
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Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie¢ w projektowanym pasie drogowym (jesli
wystepuje), kolidujgce z zakresem Robot budowlanych. Przeniesienie punktéw wysokoSciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z
odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji Robot az do ich zakoficzenia i uzyskania
protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze
objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do zakoriczenia Robét
i uzyskania od Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczerstwa
ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Rob6t utrzymaniowych i remontéw biezacych niezbednych do utrzymania Terenu Budowy
w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

— remont nawierzchni;

— 0czyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie pasow drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowdw;

- utrzymanie przepustow;

- utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie (w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);
- bariery drogowe (wszystkie typy);

—  sygnalizacja $wietna;

—  oSwietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspétpraca ze Strazg Pozarng oraz Policjg;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw drég;- informowanie w czasie rzeczywistym,
dyzumego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze;

—  zimowe utrzymanie drdg i chodnikow - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie Sliskosci na drogach i chodnikach, oraz ponizszymi
czasami reakcji dia chodnikow:

Dopuszczaine odstepstwa od stanu nawierzchni  opisanego
standardem z okre$leniem czasu w jakim powinny byC usunigte
Opis  standardu  zimowego | (zlikwidowane)

Godziny utrzymania chodnikow

Od stwierdzenia wystapienia

Po ustaniu opadu Sliskosci

Chodnik odsniezony a $lisko$¢
4:00 —22:00 zimowa zlikwidowana na catej | do4 godz. do 4 godz.
szerokosci.
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Chodnik odsniezony a $liskos¢
22:00-4:00 zimowa Zzlikwidowana na catej | do 6 godz. do 6 godz.
szerokosci.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac
Budowy, a w szczegolnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robét ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnig jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac iobstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczerstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacii przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie (jesli jest wymagane) przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem Robét, ktére bedg
stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym mieszkaicow/uzytkownikow, np. poprzez umieszczenie informacji
na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie w taki sposdb aby uzytkownicy mogli zapozna¢ sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone
schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sa w Ceng Oferty i nie podlegaja odrebnej zaptacie.
Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drog
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

(b)  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c)  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji

(d)  zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drog dojazdowych,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

() optaty/dzierzawy terenu,

(9)  przygotowanie terenu,

(h)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(i)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

(i) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1
Utrzymanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet w ilosciach
wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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(b)  demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakorczeniu robét,
(c)  koszty zwigzane z naprawa/remontem drog objazdowych,

(d)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjg ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

1.4.3. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robét na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez zarzadce drogi w celu okreslenia
lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen facznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére
powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.
Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania si¢ z zarzadcq drogi za posrednictwem Inzyniera.
1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem Robdt oraz stosowaé sie w czasie ich prowadzenia do zapiséw zawartych w decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu Il instancji zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zapisow zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym
warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturainego (jesli wystepuja).

W okresie trwania budowy i wykaficzania Robét Wykonawca bedzie:
a.  utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b.  podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

C. przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpadoéw niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure
zagospodarowania odpadow produkeyjnych zgodnie z Ustawa 0 odpadach i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych poza obszarami
wskazanymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym
warunki jego realizacji. oraz poza obszarami wiaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz minimaine
przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakorczeniu Robét,

b.  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia w szczegdlinosci przed:
- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwo$cig powstania pozaru,
c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia
rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét
zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane
jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacii.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegdlnosci zapewnic¢
specjalistyczny nadzér srodowiskowy podczas wykonywania robdt oraz zwréci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny
(ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji przedsiewziecia oraz w migjscach wskazanych przez
nadzor herpetologiczny na ktérych zostanie stwierdzona migracja ptazéw.

Wszelkie ,putapki” (np. wioty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich ptazéw.
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakofczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administraciji paristwowe;.

Wykonawca poniesie konsekwencije uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.
1.4.7. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zrodta promieniowania jonizujacego nalezy uzywacé tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych
przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin
Wykonawcy w zakresie postugiwania sie nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi zrodtami promieniowania jonizujgcego. Warunki stosowania
tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomos$ciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty okres trwania budowy (o ile
wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne,
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca
zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inacze;.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robdt powinny ulec modernizaciji, usunieciu lub
powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w
zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od
potrzeby) zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytaczenie linii elektroenergetycznych i
spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii
elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalno$cia.
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Przed rozpoczeciem Rob6t budowlanych Wykonawca na polecenie Inzyniera wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli,
znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektdw. Nieodtaczna czescig tej dokumentacji beda,
zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja,

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca
podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do
zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caly okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacje, w tym dokumentacie fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi na posesie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje
pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem
drogowym przed rozpoczeciem robét budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzna,
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym no$niku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacie:

a)  opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia
terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,

b)  informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek
umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych Rob6t wraz z dokumentacja,
fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia warto$ci nieruchomosci,

c)  pozyskane przez Wykonawce o$wiadczenia wtascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkdd powstatych na skutek dziatarn Wykonawcy na
dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegétowy sposdb realizacji Robét przy zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do
stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca, Zamawiajacym a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuaciji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji, za$ wiasciciel nieruchomosci
zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejacego ogrodzenia.
Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane
na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki istnigjacego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego
ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastapi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowiazany poinformowa¢ wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Oferty.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy niespetniajace
tych warunkow zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drdg lub obiektéw zlokalizowanych w pasie
drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wiacicielem
drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
Cenie Oferty.

1.4.10.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
Cenie oferty.

1.4.11.  Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty przejecia budowy do
ostatecznego odbioru robdt bez wad. W sytuacji ujawnionych usterek wskazanych w protokole odbioru koricowego Wykonawca bedzie za ten
wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do dnia odbioru koricowego w ktérym przedmiot umowy zostanie odebrany bez uwag. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzer jakiejkolwiek cze$ci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie
Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania
Robdt utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdznigjszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
Cenie Oferty.

1.4.12.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
rob6t i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.4.13.  Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na
Placu Budowy stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z pdZznigjszymi
zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem
archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia
oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli
w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca,
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktrg nalezy zwiekszy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy. Wznowienie wstrzymanych
robot nastapi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

1.4.14. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ Plac Budowy pod katem
wystepowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace nalezy przeprowadza¢ na cafej szeroko$ci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie
prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania Robét, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celdw robdt poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami
prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.415.  Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub wymaga prowadzenia Robét na terenie
znajdujacym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram robdt nie pozniej niz w terminie 30 dni przed
planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkéw i terminu zajecia tego
terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robét na terenie kolejowym (w szczegolnosci koszty zamknigé toréw, ograniczen w ruchu
pociagdw, itp.).
1.4.16.  Wspotpraca z innymi Wykonawcami

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami Wykonawcéw dziatajacymi na zlecenie MUZIM lub Innych
Podmiotéw na terenie budowy objetych zadaniem. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie harmonograméw Robot, projektow organizacji Robot
i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami innych robét i Inzynierem Kontraktu:

. sposéb prowadzenia robdt pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i technicznym,

. kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji/ przebudowy urzadzen (ewentualne wspolne rozwigzania).
2, MATERIALY

21.  Zasady dopuszczenia do stosowania materiatow i wyrobow budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane musza spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z pozniejszymi
zamianami.

2.2.  Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.
2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych,
wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang,
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji paristwowej i samorzadowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet migjscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutlu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlinione w dokumentach Umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
24, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych Rob6t o ile spetniajg wymagania dla innych Robot.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6.  Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a)  Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcj,

b)  Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robdt,

c)  Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekgji i badan w tych migjscach.

Kazdorazowo na zadanie Inzyniera/ Zamawiajacego, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawiania Wytworni podczas produkcii.
Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukow.

2.7.  Materiaty z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbiérek oraz materiaty odpadowe stajg sie wtasno$cig Wykonawcy (chyba ze w Umowie postanowiono inaczej) i powinny
zostac usuniete z terenu budowy w sposéb i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, unieszkodliwieniem, badz skladowaniem w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drog publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do
Skarbu Paristwa stanowi wtasnos¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych z pdzniejszymi zmianami (chyba ze w Umowie postanowiono inaczej).

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Umowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét.
Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych STWIORB, umowie lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, Umowie,
STWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robo6t.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Umowie,
STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez
Inzyniera ale wytacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robét, za ich zgodnos¢ z STWIORB, Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
Umowy, STWIORB, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod grozbg zatrzymania Robot. W
przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzymywa¢ Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowac sprzet i
materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposéb ilosciowego ewidencjonowania badan
laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1.  Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz robét.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajacego.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z
odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi na zadanie $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okre$lone w STWIORB, normach.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wplyw na
uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sig do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogty wptywa¢ na ocene jakosci wykonanych Robot, Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2.  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od
Wykonawcy. Badanie te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli
niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory).Miejsca
po pobraniu probek zostang uzupetnione przez Wykonawce na jego koszt

Na Zzlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdznigj niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Rob6t przykaze Inzynierowi do zatwierdzenie harmonogram badan
obejmujacy caly zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem Roboét.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru
— badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badar i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych dodatkowych
lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.3.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Rob¢t jest zgodna
z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedna starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania
i pomiary Wykonawca powinien wykonywa¢ z czestotliwo$cia gwarantujacq zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWIORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywat Inzynierowi.

6.3.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatow powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier ma obowigzek pobiera probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbiér robdt moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacii dtugiego okresu oczekiwania na wyniki
badarn kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowaé zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania
modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obciazenie plyt statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

Wykonawca na swdj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego w sposob
zapewniajacy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z kiérego zostata pobrana prébka.

Jedli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wcze$niej wykonanych przez ktdra$ ze stron na danym asortymencie
rob6t i materiatow (pkt 6.4.1lub 6.4.2), to nalezy uruchomic tryb badarn lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badar i pomiaréw arbitrazowych.
Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybdw postepowania (pkt 6.4.3. lub 6.4.4).
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6.3.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtérzeniem badar lub pomiaréw kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione wafpliwosci ze
strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badar) lub badania i pomiary nie sa reprezentatywne dla ocenianego
odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badar lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.
6.3.4. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwo$ci ze strony
Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badar) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego
odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badar lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we wnioskowanym zakresie, ktore nie wykonywato
badar lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepno$ci na rynku laboratorium posiadajacego akredytacie we wnioskowanym zakresie, za zgodg stron moze zosta¢
zatwierdzone inne laboratorium posiadajace wymagane kompetencie.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.
6.3.5. Badania przed przystapieniem do robo6t
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci materiatow i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét z
wymaganiami podanymi w STWiORB,

. wykona¢ wtasne badania materiatéw i wyrobow przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich wiasciwosci z wymaganymi
w STWiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badar podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.
6.4.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inzynier mogt wykonac
badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajac do zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.
6.5.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich STWiORB.
Dopuszcza si¢ do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatow, dla ktorych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sa wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.6.  Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy (jesli jest wymagany przy realizacji zadania) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.
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Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub
Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zgtosic Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcey i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date uzgodnienia przez Inzyniera harmonogramu Robdt (jesli jest wymagany),

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét wraz z okre$leniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacii ruchu,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, ko je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.6.2. Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw w przypadku gdy jest wymagany Umowg stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty i wpisuje
do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot. Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inzyniera.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
dokumentacji powykonawcze;.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania Placu Budowy,

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d)  protokoty odbioru Robét,

e)  protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koricowego jednostki obmiarowe okreslone w Umowie i jej zatacznikach
ilub poszczegodinych STWIORB.

llosci wymienione w przedmiarze Robét sg ilosciami szacunkowymi i nie moga by¢ brane za rzeczywiscie poprawne dla wypetnienia zobowigzan
Wykonawcy wynikajacymi z Umowy.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilos¢ Robét. W przypadku konieczno$ci
pomierzenia cze$ci Robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomié¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma
obowigzek:

- niezwtocznie stawic sig lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomoc w przeprowadzeniu takich pomiarow,
- dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecno$¢ przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inzyniera
lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidtowe pomiary danej czesci Roboét. Dla celéw pomierzenia takich czesci Robot statych,
ktdre sq ustalane na podstawie zapisow i rysunkdw, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Rob6t, natomiast Wykonawca
zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i rysunkow w biurze Inzyniera i
podpisac je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sig w celu sprawdzenia zapisow i rysunkow, bedg one uznane
za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako uzgodnionych, mimo
wszystko zostang one uznane za prawidiowe z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia
przedtozy Inzynierowi protokét niezgodnosci (rozbieznoci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier
powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Kontrakcie postanowiono
inaczej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Rodzaje odbiorow Roboét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

[

odbiory przejsciowe (czesciowe) robdt — do celdw fakturowania,

=3

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o O

)

)

) odbiory techniczne robot,

) odbiér koricowy rob6t lub odbiory czesci robét,
)

e odbiér pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koricowym oraz zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.
8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Robot, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6inego postepu Robot.

Qdbioru Robét dokonuje Inzynier.



STWiIORB DM..00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli jest wymagany) i/lub jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc¢ i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu 0 wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Umowa, Dokumentacjg Projektowa, z STWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany réwniez do dokumentowania odbieranych Robét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢
skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentaciji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony Cene
Oferty.

8.3.  Odbior czesciowy
Qdbior czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkow lub czeéci Robét, w stanie nadajacym sie do uzytkowania.
Qdbioru czesciowego Robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Rob6t lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynno$ci odbiorowych, jest
protokét odbioru czesciowego.

84. Odbior koncowy Robot
8.4.1. .Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnoSci.

Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy (jesli
jest wymagany) z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa, Umowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich
czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty wechodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowa (jezeli wystepuje) podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia) (je$li sg wymagane)
.Wyniki pomiaréw oraz badan i 0oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ (oryginaly + 1 kopia).

S O

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentéw handlowych oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobdw z zapisami Wykonawcy o migjscu ich wbudowania.

6.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

8.  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze).

9. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej i przekazac jq Zamawiajacemu.
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10.  Deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw uzytych na budowie.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
wchodzace w skfad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w dwdch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega
odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Qdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Oferty.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci podano w Umowie pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz przepiséw zwigzanych zgodny z STWIORB.



