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Numer Nr spec. Opis Jedn. Ilość Obliczenia
1 OBSŁUGA GEODEZYJNA

1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,3 0,300=0,3

1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,3 0,300=0,3

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1
D.07.01.01

D.07.02.01
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót kpl 1 1,00=1

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.1 D.01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 12·cm m 17,4 16,20+1,20=17,4

3.2 D.01.02.04
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 12 cm, mechanicznie wraz 

z odwozem na odległość do 5 km - do magazynu ZDM
m2 38

Istniejąca nawierzchnia na dowiązaniu - 

skrzyżowanie : 38,00=38

3.3 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 

mechanicznie wraz z odwozem na odległość do 5 km - do magazynu ZDM -  80 % kostki 

kamiennej do ponownego wbudowania

m2 1817
Istniejąca nawierzchnia jezdni z kostki 

kamiennej : 1817,00=1817

3.4 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu, wraz z odwozem na odległość do 5 km - do magazynu 

ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach i 

zabezpieczyć

m2 56 Zjazd zwykły do szkoły : 56,00=56

3.5 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-

piaskowej, płyty 50x50x7·cm wraz z odwozem na odległość do 5 km - do magazynu ZDM - 

materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach i zabezpieczyć

m2 920 920,00=920

3.6 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdów z sześciokątnych płyt betonowych,  zjazdy na podsypce 

cementowo-piaskowej, wraz z odwozem na odległość do 5 km - do magazynu ZDM - materiał 

nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach i zabezpieczyć

m2 50 50,00=50

3.7 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej, mechanicznie wraz z odwozem na odległość do 5 km - do magazynu ZDM - materiał 

nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach i zabezpieczyć

m2 781 781,00=781

3.8 D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz z odwozem na odległość do 

5 km - do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc 

na paletach i zabezpieczyć

m 668 668,00=668

3.9 D.01.02.04

Rozebranie obrzeża trawnikowe 8x30·cm  wraz z odwozem na odległość do 5 km - do 

magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach 

i zabezpieczyć

m 77 77,00=77

3.10 D.01.02.04 Ręczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00

4 ODWODNIENIE

4.1 D.04.04.02 Wymiana gruntu podłoża na kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa m3 50 50,00=50

4.2 D.01.02.04
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem i 

syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
kpl 9 9,00=9

4.3 D.03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami ziemnymi z 

zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa oraz 

odtworzeniem podbudowy kruszywem

szt 9 Wpusty deszczowe : 9,00=9

4.4 D.03.02.01

Przykanaliki z rur PVC lite SN8 łączone na wcisk, Fi·200·mm wraz z demontażem istniejących 

przykanalików, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki piaskowej przykanalika, 

zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa. 

Włączenie poprzez istniejące studnie za pomocą przejść szczelnych tulejowych lub bezpośrednio 

do kolektora kanalizacji na wpust boczny z zastosowaniem systemowych przyłączy siodłowych z 

przegubem

m 26,7
3,20+2,60+4,00+1,25+4,20+1,20+4,7

5+1,50+4,00=26,7

4.5 D.03.02.01
Włączenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm do kolektora ściekowego z zastosowaniem 

systemowych przyłączy siodłowych z przegubem
szt 9 9,00=9

5 ELEMENTY ULIC

5.1 D.08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30·cm, ława betonowa z betonu C12/15, 

podsypka cementowo-piaskowa
m 629 629,00=629

5.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm wraz z wykonaniem podsybki cementowo-piaskowej m 98 98,00=98

6 NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

6.1 D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 50·cm wraz z 

odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
m2 1997

Jezdnia : 

1817,00+300,00*0,30*2,00=1997

6.2 D.04.05.01

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzętem 

mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - warstwę wzmacniającą należy 

wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła

m2 1997
Jezdnia : 

1817,00+300,00*0,30*2,00=1997

6.3 D.04.05.01 Podbudowy zasadnicza z betonu C8/10 grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm m2 1817 Jezdnia : 1817,00=1817

6.4 D.05.03.01

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10/12 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 8 cm (kostka układana zgodnie ze wzorem istniejącej 

nawierzchni)spoinowana zaprawą cementową na mokro - 80% do ponownego wbudowania z 

rozebranej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

m2 1817
Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 

: 1817,00=1817

7
NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ 

BETONOWEJ

7.1 D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm wraz z 

odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
m2 1587 Chodnik : 1587,00=1587
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7.2 D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów, mechanicznie, głębokość 35·cm wraz z 

odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
m2 253 Zjazdy zwykłe : 253,00=253

7.3 B-07 Izolacje pionowe murów z folii PVC m2 238,35 340,50*0,70=238,35

7.4 D.04.05.01

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzętem 

mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - warstwę wzmacniającą należy 

wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła

m2 253 Zjazdy zwykłe : 253,00=253

7.5 D.04.05.01

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzętem 

mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwę wzmacniającą należy 

wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła

m2 1587 Chodnik : 1587,00=1587

7.6 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm m2 1840
Chodnik : 1587,00=1587

Zjazdy zwykłe : 253,00=253

7.7 D.05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm 

z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 

Uwaga! W obrębie przejść dla pieszych (w strefie oczekiwania) oraz na długości peronu 

przystankowego należy przewidzieć wykonanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni  : 

2,50=2,5

m2 1589,5 Chodnik : 1587,00=1587

7.8 D.05.03.23
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
m2 197 Zjazdy zwykłe : 197,00=197

7.9 D.05.03.23
Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa 

gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
m2 16 Istniejący chodnik : 16,00=16

8 REGULACJA URZ ĄDZEŃ

8.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 7 7,00=7

8.2 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 51
Zawory wodociągowe : 23,00=23

Zawory gazowe : 28,00=28

8.3 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki teletechniczne szt 13 13,00=13

9 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

9.1
D.07.01.01

D.07.02.01

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz 

wykonania oznakowania pionowego i poziomego na całym odcinku ulicy. Uwaga: szczegółowe 

ilości oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu

kpl 1 1,00=1

10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
10.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zieleńców m2 22 Zieleniec : 22,00=22

10.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terenów płaskich, humus grubości 10·cm m2 22 Zieleniec : 22,00=22

10.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2 2,00=2


