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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wewnetrznej potozonej na dziatce ewid. nr 50 oraz remont utwardzonego terenu na dzialce
ewid. nr 61/8 w m. Przemysl w ramach zadania pn.: ,,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw

na terenie miasta Przemysla”

Nr| Nr spec. Opis Jedn.| llosé Obliczenia
1 OBStUGA GEODEZYJNA
1.1| D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w terenie réwninnym|  km 0,299 0,299
1.2| D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,299 0,299
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 o ) .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas p'rowadzenla robot kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1| D.01.02.04 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 9:cm m 19,50 8,50+6,00+5,00=19,50
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ srednio 9 cm, Istniejgca nawierzchnia jezdni :
3.2| D01.02.04 mechanicznie wraz z odwozem na odlegto$¢ do 5 km - do magazynu ZDM m2 350,00 350,00
33| D.01.02.04 NaW|er.zchn|e z ptyt zelbetowych pelt\ych, rozebranie navylgrzchnl z ptyt petnych o m2 1334,00 1334,00
powierzchni ponad 3,0'm2 - odwdz na wyznaczone miejsce przez Inwestora
Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z podsypka i tawa oraz z odwozem na
3.4| D.01.02.04 odlegto$¢ do 5 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 618,00 618,00
wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
3.5| D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ODWODNIENIE
41| D.01.02.04 Dem‘or_1taz §tud2|enek Sciekowych ullcznygh‘, betonowych o srednllcy 500°'mm z kpl 2,00 2,00
osadnikiem i syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Studzienki $ciekowe uliczne, Fi*500-mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami
4.2| D.03.02.01 ziemnymi z zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem szt 2,00 Wpusty deszczowe : 2,00
Rm=1,5 MPa oraz odtworzeniem podbudowy kruszywem
Przykanaliki z rur PVC lite SN8 faczone na wcisk, Fi-200°'mm wraz z demontazem
istniejacych przykanalikdw, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki
43| D.03.02.01 piaskowej przykanalika, zasypaniem .wykopow Ifrus'zy./wem natu.ralnym stablllzowa!lz\ym m 9,00 1,50+7,50=9,00
cementem Rm=1,5 MPa. Wiaczenie poprzez istniejgce studnie za pomoca przejs¢
szczelnych tulejowych lub bezposrednio do kolektora kanalizacji na wpust boczny z
zastosowaniem systemowych przytaczy siodtowych z przegubem
44| D.03.02.01 Wiaczenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm'do kolektora Sciekowego z zastosowaniem st 1,00 1,00
systemowych przytaczy siodtowych z przequbem
5 ELEMENTY ULIC
51| D.0s.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30'_cm, fawa betonowa z betonu m 618,00 618,00
C12/15, podsypka cementowo-piaskowa
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i zjazdoéw z masy bitumicznej, Jezdnia :
6.1| D.04.01.01 mechanicznie, gteboko$¢ 35-cm wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie m2 1491,20 [ 1334,00+262,00*0,30*2,00
Wykonawcy) =1491,20
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana Jezdnia :
6.2 | D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 1491,20 | 1334,00+262,00*0,30*2,00
wzmacniaiaca nalezy wykona¢ z mieszanki dostarczonei z wezta =1491.20
6.3| D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 20 cm m2 1334,00 Jezdnia : 1334,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W),
6.4 | D.05.03.05A | mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5:cm, masa grysowa - standard KR3- m2 1334,00 Jezdnia : 1334,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna AC 11S),
6.5| D.05.03.05B | mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4:cm, masa grysowa - standard KR3- m2 1334,00 Jezdnia : 1334,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng AC 11W w ilosci Jezdnia :
6.6| D.04.07.01 75kg/m2, mieszanka asfaltowa, wbu'dowfanle mgch.amczne -ér.gr.3cmwraz z t 26,25 350,00%75,00/1000,00=26,25
oczyszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna AC 11S),
6.7 | D.05.03.05B | mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4:cm, masa grysowa - standard KR3- m2 350,00 Jezdnia : 350,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
7 REGULACJA URZADZEN
7.1] D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2,00 2,00
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 h P S ) ]
8.1 D.07.02.01 | °r? wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
T szczegdtowe ilosci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




