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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 120654R, ul. Sienkiewicza po

tozonej na dzialce ewid. nr 1146/2 w m. Przemy $§l

w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchn i ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemy  $la”
Numer | Nr spec. Opis Jedn. flo $¢ Obliczenia
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych rpbotach drogowych, trasa drog w terenie km 0,111 0,134
pagdrkowatym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,111 0,134
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie wraz z odwozem na odlegtoé¢ do 3 km - do Chodnik prawostronny : 205,50
3.1 D.01.02.04 - X . " X . m2 291,10 ]
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na Chodnik lewostronny : 85,60
paletach i zabezpieczy¢
32 D.01.02.04 Rozebranie naW|erzchn| jezdni zﬂmgsy mmeralno—bltumlczne}, r'nechamczme wraz z m2 474,70 474,70
odwozem materiatu z rozbidrki (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
3.3 D.01.02.04 mechanicznie wraz z odwozem na odlegtos¢ do 3 km - do magazynu ZDM - materiat m2 474,70 474,70
nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej koloru czerwonego na podsypce
34 D.01.02.04 cementowo—plaskong, mech-anlczrfle wraz z odwozem na odleglqsc do 3 km —-do m2 344,30 344,30
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na
paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z podsypka i tawa oraz z odwozem na
3.5 D.01.02.04 odlegtos$¢ do 3 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 235,20 102,00+133,20=235,20
wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozbidrka obrzezy trawnikowych 8x30'cm wraz z odwozem na odlegto$¢ do 3 km - do
3.6 D.01.02.04 | magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na m 21,00 21,00
paletach i zabezpieczy¢
3.7 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ELEMENTY ULIC
a1 D.08.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30'-cm, tawa betonowa z betonu m 235,50 102,00+133,50=235,50
C12/15, podsypka cementowo-piaskowa
4.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8°-cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej m 21,00 21,00
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, gtebokos¢ 40 cm wraz z Jezdnia :
>t D.04.01.01 odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) m2 698,46 557,10+235,60*0,30*2,00=698,46
Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana Jezdnia :
5.2 D.04.05.01 sprzetem mech'arucznym, 'grubosc w:':\rstvs{y po za'geszczemu 29 cm - warstwe m2 698,46 557,10+235,60%0,30%2,00=698,46
wzmacniajacg nalezy wykona¢ z mieszanki dostarczonej z wezta
53 D.04.06.02 Podbudowy zasadnicza z betonu C8/10 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 557,10 557,10
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10/12 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 8 cm (kostka uktadana zgodnie ze wzorem istniejacej
) o f - aro ; . )
5.4 D.05.03.01 nawierzchni - 15% kostki czerwonej, 85% kostki szarej) spoinowana zaprawg m2 642,80 557,10+344,30=901,40
cementowa na mokro
Uwaga! Do utozenia petnego wzoru nalezy wykorzystac kostke pochodzacg z rozbidrki -
10%
55 D.05.03.01 Przetozenie nawierzchni Jezdn.l z kostki kamiennej, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m2 15,00 15,00
gr. 8 cm spoinowana zaprawg cementowg na mokro
6 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | ZJAZDOW Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
6.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci chqdnlkow i Zjazdow, mgchamczme, gtebokos¢ m2 205,50 Chodnik : 205,50
20 cm wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
6.2 B-07 Izolacje pionowe muréw z folii PVC m2 17,50 25,00%0,70=17,50
Warstwa wzmacniajaca podfoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
6.3 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - warstwe m2 205,50 Chodnik : 205,50
wzmachniajgcg nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta
6.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm m2 205,50 Chodnik : 205,50
6.5 D.05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonqwe;, grubo§c §'cm, podsypka cementowo-piaskowa m2 205,50 205,50
gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
- . . L . - - Istniejacy chodnik lewostronny :
66 | Dasoazs | P e it i s ok e Mo 0 | | 2010
p! gr. yp! poin pi Zjazd zwykly : 7,90




7 REGULACJA URZ ADZEN
7.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 2,00 2,00

I . , . . Hydranty wodociggowe : 2,00
72 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzad.zen podzlemnych, hydranty wodociggowe, ot 15,00 Zawory wodociagowe : 5,00

zawory wodociggowe i gazowe
Zawory gazowe : 8,00
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 K A S . "
8.1 D.07.02.01 oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
e szczegbtowe ilosci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu

9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielencéw m2 16,80 Zieleniec : 16,80*1,00=16,80
9.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terendw ptaskich, humus grubosci 10*cm m2 16,80 Zieleniec : 16,80=16,80
9.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




