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PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 120671R, ul. Przemystawa potozonego na dziatce ewid. nr 698
w m. Przemys| w ramach zadania pn.: ,,Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw

na terenie miasta Przemysla”

Numer | Nr spec. Opis Jedn. | llosé Obliczenia
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robo'Fach ﬂemnych, trasa drog w terenie réwninnym, Km 0,19 0,19
wraz z odtworzeniem punktéw poligonowych
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,19 0,19
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 D.07.01.01 - . .
D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas p’rowadzenla rob6t kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw zwyktych z ptyt betonowych, chodnik i
D.01.02.04 zjazdy zwykie, na podsypce cementowo-piaskowej, ptyty 50x50x7°cm wraz z odwozem m2 425,00 Chodnik : 372,00
e na odlegtos¢ do 5 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego ! Zjazdy zwykte : 53,00
wvkorzystania nalezv ztozvc na paletach i zabezpieczvé
3.2 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce
D.01.02.04 cementowo-p|askowe}, mechénlczrpe wraz z odwozem na odleg%o'sc do 5 km - do m2 36,00 Ziazdy zwykle : 36,00
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na
paletach i zabezpieczv¢
3.3 Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z podsypka i tawg oraz z odwozem na
D.01.02.04 odlegto$¢ do 5 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 196,00 196,00
wykorzystania nalezv ztozvc na paletach i zabezpieczvé
3.4 Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30cm wraz z odwozem na odlegto$¢ do 5 km -
D.01.02.04 | do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc m 206,50 206,50
na paletach i zabezpieczy¢
35 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdnia z kostki kamiennej wraz z poQbudowa z chudego m2 98,50 98,50
bedonu, kostka do ponownedo wbudowania
3.6 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ODWODNIENIE
4.1 D.01.02.04 Demf)r)taz 'studZ|enek Sciekowych uI|czny<.:h! betonowych o srednllcy 500°'mm z kpl 5,00 5,00
osadnikiem i syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
4.2 Studzienki Sciekowe uliczne, Fi*500'mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami
D.03.02.01 | ziemnymi z zasypaniem wykopdw kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem szt 6,00 Wpusty deszczowe : 6,00
Rm=1.5 MPa oraz odtworzeniem podbudowy kruszvwem
4.3 Przykanaliki z rur PVC lite SN8 taczone na wcisk, Fi*200'mm wraz z demontazem
istniejacych przykanalikéw, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki
piaskowej przykanalika, zasypaniem wykopdw kruszywem naturalnym stabilizowanym 3,50+2,50+2,50+2,50+6,50+2,50
D.03.02.01 . e 3 Y m 20,00
cementem Rm=1,5 MPa. Wiaczenie poprzez istniejgce studnie za pomoca przejs¢ =20,00
szczelnych tulejowych lub bezposrednio do kolektora kanalizacji na wpust boczny z
zastosowaniem systemowych przytaczy siodtowych z przegubem
4.4 D.03.02.01 Wiaczenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm .do kolektora Sciekowego z zastosowaniem st 1,00 1,00
systemowych przytaczy siodtowych z przegubem
5 ELEMENTY ULIC
5.1 D.08.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15X3Q'cm, fawa betonowa z bet. 196,00 196,00
C12/15, podsypka cementowo-piaskowa
5.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8°cm wraz z wykonaniem fawy z bet. C12/15 206,50 206,50
6 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | ZJAZDOW Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
6.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerok_0§C| Zjazdow, mechanl;znle, gtebokos¢ 35-cm wraz m2 89,00 Ziazdy zwykle : 89,00
z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
6.2 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerok0§§| chodnikdw, mechan.lcznle, gtebokos¢ 30'cm m2 372,00 Chodnik : 372,00
wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
6.3 Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 89,00 Zjazdy zwykte : 89,00
wzmacniajaca nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta
6.4 Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - warstwe m2 372,00 Chodnik : 372,00
wzmacniajaca nalezy wykonac z mieszanki dostarczonei z wezta
6.5 . . Chodnik : 372,00
D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15 cm m2 402,00 Ziazdy zwykle : 30,00
6.6 D.05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betono‘we:], grub0§c §'cm, podsypka cementowo-piaskowa m2 372,00 372,00
ar. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
6.7 D.05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betongw_e], grub(_)sc _8'ch1, podsypka cementowo-piaskowa gr. m2 89,00 Ziazdy zwykle : 89,00
4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
6.8 D.05.03.23 Przetozenie nawierzchni jezdni z kostki !(an-1|ennej,‘ ponypka cementowo-piaskowa gr. m2 98,50 Istniejaca jezdnia : 98,50
4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
7 REGULACJA URZADZEN
74 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 6,00 6,00
7.2 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe szt 5,00 5,00
7.3 D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki teletechniczne szt 3,00 3,00
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
8.1 Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 h . n . ) )
D.07.02.01 | °rez wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
e szczegGtowe iloéci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 . - ) S Opaska za chodnikiem :
D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zieleficow m2 96,00 102.,00%0.50=96.00
9.2 L - , . fn. Opaska za chodnikiem :
D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terenéw ptaskich, humus grubosci 10-cm m2 96,00 192 00%0.50=96.00
9.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




