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PRZEMYŚL, 30 KWIECIEŃ 2024 

EGZ. NR 1  



Numer Nr spec. Opis Jedn. Ilość Obliczenia
1 OBSŁUGA GEODEZYJNA

1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,28 0,280=0,28

1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,28 0,280=0,28

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1
D.07.01.01

D.07.02.01
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót kpl 1 1,00=1

2.2 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni szt 1 1,00=1

2.3 D.01.02.01
Zasypanie dołów po wycince korzeni piaskiem, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40·cm, 

kategoria gruntu I-II
m3 1 1,00*1,00*1,00=1

2.4 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości ha 0,01 0,005=0,005

2.5 D.01.02.01 Wywożenie krzaków, transport na odległość do 2·km, gałęzie m3 10 10,00=10

2.6 D.01.02.01
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłużyce - 

doc. 3 km
m3 10 10,00=10

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.1 D.01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 12·cm m 34,2 2,00*(16,50+0,60)=34,2

3.2 D.01.02.04
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 12 cm, mechanicznie wraz 

z odwozem na odległość do 3 km - do magazynu ZDM
m2 9,9 Dowiązanie zjazdu : 16,50*0,60=9,9

3.3 D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-

piaskowej, płyty 50x50x7·cm wraz z odwozem na odległość do 3 km - do magazynu ZDM - 

materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach i zabezpieczyć

m2 85 85,00=85

3.4 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni chodników z masy mineralno-bitumicznej, mechanicznie wraz z 

odwozem materiału z rozbiórki (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
m2 54 54,00=54

3.5 D.01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz z odwozem na odległość do 

3 km - do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc 

na paletach i zabezpieczyć

m 129 129,00=129

3.6 D.01.02.04

Rozebranie obrzeża trawnikowe 8x30·cm  wraz z odwozem na odległość do 3 km - do 

magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach 

i zabezpieczyć

m 56,5 56,50=56,5

3.7 D.01.02.04 Ręczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00

4 ELEMENTY ULIC

4.1 D.08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30·cm, ława betonowa z betonu C12/15, 

podsypka cementowo-piaskowa
m 134 134,00=134

4.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej m 477 477,00=477

5 NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z MASY BITUMICZNEJ

5.1 D.04.07.01

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11W w ilości 75kg/m2, 

mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - śr. gr. 3 cm wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem

t 4,05 Zjazd : 54,00*75,00/1000,00=4,05

5.2 D.05.03.05A

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC 16W), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa - standard KR3-KR4 wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem

m2 54 Zjazd : 54,00=54

5.3 D.05.03.05B

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC 11S), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa - standard KR3-KR4 wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem

m2 54 Zjazd : 54,00=54

6
NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ 

BETONOWEJ

6.1 D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, głębokość 40·cm wraz z 

odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
m2 563 Chodnik : 563,00=563,0

6.2 D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów, mechanicznie, głębokość 35·cm wraz z 

odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
m2 17,5 Zjazd zwykły : 17,50=17,5

6.3 D.04.05.01

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzętem 

mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - warstwę wzmacniającą należy 

wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła

m2 17,5 Zjazd zwykły : 17,50=17,5

6.4 D.04.05.01

Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzętem 

mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwę wzmacniającą należy 

wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła

m2 563 Chodnik : 563,00=563,0

6.5 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm m2 537
Chodnik : 519,50=519,5

Zjazd zwykły : 17,50=17,5

6.6 D.05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm 

z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Uwaga! W obrębie przejść dla pieszych (w strefie oczekiwania) oraz na długości peronu 

przystankowego należy przewidzieć wykonanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni

m2 519,5
Chodnik  

 : 519,50=519,5

6.7 D.05.03.23
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
m2 17,5 Zjazd zwykły : 17,50=17,5

7 REGULACJA URZ ĄDZEŃ

7.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 1 1,00=1

7.2 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 9
Zawory wodociągowe : 2,00=2

Zawory gazowe : 7,00=7

8 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

8.1
D.07.01.01

D.07.02.01

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz 

wykonania oznakowania pionowego i poziomego na całym odcinku ulicy. Uwaga: szczegółowe 

ilości oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu

kpl 1 1,00=1

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zieleńców m2 620 Zieleniec : 620,00=620

9.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terenów płaskich, humus grubości 10·cm m2 620 Zieleniec : 620,00=620

9.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2 2,00=2

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 2182R, ul. Stanisława Les zczyńskiego poło żonej na działce ewid. nr 1823 
w m. Przemy śl w ramach zadania pn.: „Remont – przebudowa nawier zchni ulic i chodników na terenie miasta Przemy śla”


