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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 2161R, ul. Andersa poto

»~Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw n

zonej na dziatce ewid. nr 1241 w m. Przemy $l w ramach zadania pn.:
a terenie miasta Przemy $la”

Numer Nr spec. Opis ednostka |llo $¢€ Obliczenia
1 OBStUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych IrobF)tach drogowych, trasa drég w terenie Kkm 0,438 0,438
réwninnym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,438 0,438
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 N . .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
o . . N . 2. Skrzyzowanie z DW 885 : 10,00
3.1 D.01.02.04 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 9:cm m 23,00 Ziazd zwykly w km 0+389.43 : 13,00
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ srednio 9 cm Istniejaca nawierzchnia jezdni |
3.2 D.01.02.04 mechanicznie wraz z oéwoze);n na odlegtos¢ do 3 kmg- do magazynu ZDM’ m2 1550,00 skrzyzowania : 1540,00
9 gazy Zjazd zwykly w km 0+389.43 : 10,00
Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z podsypka i tawa oraz z odwozem na
3.3 D.01.02.04 odlegtos¢ do 3 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 73,00 73,00
wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
3.4 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ELEMENTY ULIC
41 D.08.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30"cm, tawa betonowa z betonu m 73,00 73,00
C12/15, podsypka cementowo-piaskowa
5 ODWODNIENIE
Wykonanie Scieku z elementéw betonowych na tawie betonowej z betonu C12/15,
5.2 D.08.05.01 podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat 18-20x50x50 cm korytko tréjkatne, na m 222,00 222,00
zjazdach zwyktych nakryte rusztem stalowym
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, gtebokos$¢ 40 cm wraz z Jezdnia : 1930,00
6.1 D.04.01.01 odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) m2 1940,00 Zjazd zwykty w km 0+389.43 : 10,00
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana .
6.2 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warst 0 zageszczeniu 20 cm - warstwi m2 2160,00 Jezdnia : 2150,00
. PRI prze lanicznym, 9 arstwy po zage - N "% | Ziazd zwykty w km 0+389.43 : 10,00
wzmacniajgca nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta
. . Jezdnia : 2150,00
6.3 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 20 cm m2 2160,00 Zjazd zwykly w km 0+389.43 : 10,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W), Jezdnia : 1580,00
6.4 D.05.03.05A mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5°cm, masa grysowa - standard KR3- m2 1590,00 - i 4
o o Zjazd zwykty w km 0+389.43 : 10,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna AC 11S), Jezdnia : 1540.00
6.5 D.05.03.05B mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa - standard KR3- m2 1550,00 . i 4 .
B o Zjazd zwykty w km 0+389.43 : 10,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
7 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW ZWYKLYCH
71 D.04.01.01 Koryta wykonywane pod Z]aZdY z.wykte, mechanlcznle,. gtebokos¢ 50-cm wraz z m2 55,00 Zjazdy zwykte :
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) 11,00*5,00*%1,00=55,00
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana )
. r N Zjazdy zwykle :
7.2 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm - warstwe m2 55,00
. . PRI ; X 11,00*5,00*1,00=55,00
wzmacniajgcg nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta
7.3 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 20 cm m2 55,00 Zjazdy zwykte : 55,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W),
7.4 D.05.03.05A mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5°cm, masa grysowa - standard KR3- m2 55,00 Zjazdy zwykte : 55,00=55
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna AC 11S),
7.5 D.05.03.05B mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa - standard KR3- m2 55,00 Zjazdy zwykte : 55,00
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
76 D.05.03.23 Przetozenie naW|er;chn| Zjazddéw z kostki brukpwg] beton_ow?], p.odsypka cementowo- m2 45,00 Ziazdy zwykle : 3,00%15,00=45,00
piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
8 POBOCZA
Strona prawa : (438,00~
. . i 7,00%5,00)*0,75=302,25
8.2 D.06.03.01 Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po uwatowaniu 10cm m2 546,00 Strona lewa : (438,00-8,00%5,00-
73,00)*0,75=243,75
Strona prawa : (438,00-
. . . ) . . 7,00%5,00)*0,75=302,25
8.2 D.06.03.01 Podwéjne powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjg asfaltowa 2/5, 5/8 m2 546,00 Strona lewa : (438,00-8,00%5,00-
i, 73,00)*0,75=243,75
9 REGULACJA URZ ADZEN
9.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1,00 Kanalizacja sanitarna : 1,00
9.2 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe szt 13,00 Zawory wodociggowe : 13,00
10 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 ! o S - "
10.1 D.07.02.01 oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
e szczegbtowe ilosci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11.1 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




Za poboczem - strona prawa :
(438,00-7,00*5,00)*0,20=80,60

11.2 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielencéw m2 145,60 Za poboczem - strona lewa : (438,00
8,00*5,00-73,00)*0,20=65,00
Za poboczem - strona prawa :
- * * =
11.3 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terendw ptaskich, humus grubosci 10°cm m2 145,60 (438,00-7,00%5,00)*0,20=80,60

Za poboczem - strona lewa : (438,00
8,00*5,00-73,00)*0,20=65,00




