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PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika potozonego na dziatce ewid. nr 737 w m. Przemysl w ramach zadania

pn.: ,,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

Numer | Nr spec. Opis Jedn.[ llosé Obliczenia
1 OBStUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych Irobf)tach drogowych, trasa drég w terenie km 0,070 0,070
réwninnym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,070 0,070
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 N . .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i ptytek kamiennych, kostka nieregularna
31 D.01.02.04 na podsypce cementowo—;_)laskowg], rec_zme wraz z odwozem na odleg_%osc dc_) 3 krr_1 - m2 372,00 280,00+31,00+35,00+26,00=372,00
do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc
na paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie nawierzchni schodéw Rycerskich oraz schoddw terenowych z piyt
. . .2 _ R 1 e *1 60
32 D.01.02.04 kamlennyf:h graanowych wraz z odwozem na odlegI0§c do 3'km go magazynu ZPM m2 184,40 150,00+5,00*1,60*3,00+6,50*%1,60=18
materiat nadajacy sie¢ do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i 4,40
zabezpieczy¢
— — = — - TR T Eo
32 D.01.02.04 Rozebranie istniejacej kostr_ukgl schodéw grubosm_sredmo 30 cm wraz z odwozem m2 184,40 150,00+5,00*1,60*3,00+6,50*1,60=18
urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) 4,40
Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z podsypkg i tawg oraz z odwozem na
3.4 D.01.02.04 odlegto$¢ do 3 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 72,00 72,00
wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
35 D.01.02.04 Rozebranie odwodnienia liniowego w_raz tawg oraz z odwozem (miejsce wywozu po m 10,00 10,00
stronie Wykonawcy)
3.6 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ELEMENTY ULIC
41 D.08.03.01 Oporniki kamienne granitowe, 30x8'crn wraz z wykonaniem podsypki cementowo- m 72,00 12,00+36,00+24,00=72,00
piaskowej
Wykonanie odwodnienia zelbetowego 150 TYP I, z rusztem Zzeliwnym typ ciezki kl.
4.2 D-08.05.01 D400 wraz z fawa betonowa z betonu C12/15 m 10,00 10,00
5 NAWIERZCHNIA SCHODOW RYCERSKICH | TERENOWYCH
51 D.04.04.02 FurjdamenF Pod ostatni stgp}en schodowy z betorTu C20/25 ZbrO]Orl}' wraz z.robotaml m3 3,60 1,20%0,40%7,50=184,40
ziemnymi i odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy), pielegnacja wodg
i i * * * =
52 D.04.04.02 Podbudowa beto}nowa pqd sFopQ|e st?hodowe z betonu C8/10 wykon'ane] metoda m2 184,40 150,00+5,00*%1,60*3,00+6,50*1,60=18
brukarska, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15:cm 4,40
Schody ze stopni granitowych blokowych ptomienowanych o gr. 18 cm w odcieniu
szarym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem frezu w
53 D.05.03.23 stopniach o wymiarze 3,5 x 3 cm. Dominujacym wymiarem stopni blokowych powinien m2 169,40 (150,00*90%)+5,00*1,60*3,00+6,50*1
: e by¢ wymiar 60x40 cm. Ostatni bieg ze stopni nalezy wykonac¢ na kotwach ! ,60=169,40
montazowych dtugosci 100 cm w ilosci 4 szt. na stopien blokowy wraz z
zastosowaniem kleju montazowego.
Schody ze stopni granitowych blokowych ptomienowanych o gr. 18 cm w odcieniu
5.4 D.05.03.23 | czamym na pod_sypce cementowo - p@sk_owej gr. 5 cm wraz z \_A/ykonamem frezt_J w m2 15,00 150,00%10%=15,00
stopniach o wymiarze 3,5 x 3 cm. Dominujgcym wymiarem stopni blokowych powinien
by¢ wymiar 60x40 cm
55 D.05.03.01 Przetozenie $ciekow w_zd’fuz schodéw terenowych_ z l_(ostkl ka_lmle_nne_], podsypka m2 9,60 9,60
cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYT KAMIENNYCH
GRANITOWYCH
6.1 D.04.05.01 Koryta wykonywane na catej szerokojsc_l chodnikéw, mechanl_cznle, gtebokos¢ 30°cm, m2 280,00 Chodnik : 280,00
wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
6.2 D.04.04.02 | Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15 cm m2 280,00 Chodnik : 280,00
6.3 D.04.04.02 Podbudowy betonowe C20/25, p|e|¢gna(i]5a‘g|:sklem i woda, warstwa po zageszczeniu m2 280,00 Chodnik : 280,00
Chodniki z ptyt kamiennych granitowych ptomienowanych o gr. 6 cm w odcieniu
szarym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
6.4 D.05.03.23 cementowg. Dominujgcym wymiarem ptyt powinien by¢ wymiar 60x60, 60x30. m2 280,00 280,00
Pozostate elementy nalezy dostosowa¢ do istniejgcego zagospodarowania. Docelowy
wzdr utozenia plyt zostanie uzgodniony w trakcie realizacji robot.
6.5 D.05.03.01 Przetozenie nawierzchni z kostki kan?ler}ne], pOf:IsyPka f:ementowo—plaskowa gr.4cmz m2 35,00 35,00
wypetnieniem spoin piaskiem
6.6 D.05.03.01 Przetozenie nawierzchni z ptyt kaml@nn_ych, poz_jsy;_)ka _cementowo—plaskowa gr.4cmz m2 26,00 26,00
wypetnieniem spoin piaskiem
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielencow m2 31,00 Zieleniec w r_n’le]_scu chodnika do
rozbidrki : 31,00
7.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terendw ptaskich, humus grubosci 10°cm m2 31,00 Zieleniec w Tle];cu chodnika do
rozbiodrki : 31,00
7.3 D.01.02.04 Demnotaz i montaz istniejacych koszy na $mieci szt 3,00 3,00
7.4 D.01.02.04 Demnotaz i montaz istniejgcych tawek szt 8,00 8,00
7.5 D.01.02.04 Przestawienie i ponowne ustawienie donic szt 8,00 8,00
7.6 D-1 Tablice informacyjne szt 2,00 2,00




