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EGZ. NR 1  



Nr Nr spec. Opis Jedn. Ilość Obliczenia
1 OBSŁUGA GEODEZYJNA

1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,299 0,299

1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,299 0,299

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1
D.07.01.01
D.07.02.01

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót kpl 1,00 1,00

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.1 D.01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 9·cm m 19,50 8,50+6,00+5,00=19,50

3.2 D.01.02.04
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 9 cm, 
mechanicznie wraz z odwozem na odległość do 5 km - do magazynu ZDM

m2 350,00
Istniejąca nawierzchnia jezdni : 

350,00

3.3 D.01.02.04
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o 

powierzchni ponad 3,0·m2 - odwóz na wyznaczone miejsce przez Inwestora
m2 1334,00 1334,00

3.4 D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz z odwozem na 

odległość do 5 km - do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego 
wykorzystania należy złożyc na paletach i zabezpieczyć

m 618,00 618,00

3.5 D.01.02.04 Ręczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00

4 ODWODNIENIE

4.1 D.01.02.04
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z 

osadnikiem i syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
kpl 2,00 2,00

4.2 D.03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami 

ziemnymi z zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem 
Rm=1,5 MPa oraz odtworzeniem podbudowy kruszywem

szt 2,00 Wpusty deszczowe : 2,00

4.3 D.03.02.01

Przykanaliki z rur PVC lite SN8 łączone na wcisk, Fi·200·mm wraz z demontażem 
istniejących przykanalików, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki 

piaskowej przykanalika, zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym stabilizowanym 
cementem Rm=1,5 MPa. Włączenie poprzez istniejące studnie za pomocą przejść 

szczelnych tulejowych lub bezpośrednio do kolektora kanalizacji na wpust boczny z 
zastosowaniem systemowych przyłączy siodłowych z przegubem

m 9,00 1,50+7,50=9,00

4.4 D.03.02.01
Włączenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm do kolektora ściekowego z zastosowaniem 

systemowych przyłączy siodłowych z przegubem
szt 1,00 1,00

5 ELEMENTY ULIC

5.1 D.08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30·cm, ława betonowa z betonu 

C12/15, podsypka cementowo-piaskowa
m 618,00 618,00

6 NAWIERZCHNIA JEZDNI

6.1 D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i zjazdów z masy bitumicznej, 

mechanicznie, głębokość 35·cm wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie 
Wykonawcy)

m2 1491,20
Jezdnia : 

1334,00+262,00*0,30*2,00
=1491,20

6.2 D.04.05.01
Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana 

sprzętem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - warstwę 
wzmacniającą należy wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła

m2 1491,20
Jezdnia : 

1334,00+262,00*0,30*2,00
=1491,20

6.3 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm m2 1334,00 Jezdnia : 1334,00

6.4 D.05.03.05A
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC 16W), 

mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa - standard KR3-
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem

m2 1334,00 Jezdnia : 1334,00

6.5 D.05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC 11S), 

mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa - standard KR3-
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem

m2 1334,00 Jezdnia : 1334,00

6.6 D.04.07.01
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11W w ilości 

75kg/m2, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - śr. gr. 3 cm wraz z 
oczyszczeniem i skropieniem

t 26,25
Jezdnia : 

350,00*75,00/1000,00=26,25

6.7 D.05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC 11S), 

mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa - standard KR3-
KR4 wraz z oczyszczeniem i skropieniem

m2 350,00 Jezdnia : 350,00

7 REGULACJA URZĄDZEŃ
7.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 2,00 2,00

8 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

8.1
D.07.01.01
D.07.02.01

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem 
oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego na całym odcinku ulicy. Uwaga: 

szczegółowe ilości oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
kpl 1,00 1,00

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9.1 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. nr 50 oraz remont utwardzonego terenu na działce 
ewid. nr 61/8 w m. Przemyśl w ramach zadania pn.: „Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników

na terenie miasta Przemyśla”


