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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 120646R, ul. Grochowska potozonej na dziatkach ewid. nr
872, 870, 865 w m. Przemys| w ramach zadania pn.: ,,Remont - przebudowa nawierzchni
ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

Numer

Opis Jednostka llos¢
1 INSTALACJE OSWIETLENIA DROGOWEGO
1.1 Demontaz Istniejacych opraw oswietleniowych na linii
) napowietrznej nN-ST84 obw.7
111 Wysiegniki rurowe, den,1c_)ntgz wys_legnlka mocowanego na stupie lub st 5,00
Scianie, ciezar do 30°kg
112 Oprawy osSwietleniowe zawieszane, p_rzykrecane, demontaz oprawy ot 5,00
sodowej
1.2 Latarnie oswietleniowe szt.10, linia kablowa nn YAKXs
’ 4x35mm2 - 368/424m ( trasa/kabel )
1.2.1 Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 104,00
1.2.2 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii III m3 104,00
1.2.3 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100mm m 57,00
1.2.4 Utozenie rury ostonowej DVK Fi 75mm m 31,00
1.2.5 Utozenie rury ostonowej DVR Fi 50mm w fundamentach m 30,00
1.2.6 Utozenie rury ostonowej DVR Fi 75mm m 280,00
127 Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel m 423,00
do 1,0'kg/m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do
1.2.8 s L m 311,00
0,4°'m oraz utozenie folii oznaczeniowej nad kablem
Obroébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw
129 sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 50-mm2 szt 20,00
1.2.10 Ukfadanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120°-mm?2 m 154,00
1.2.11 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu III m 60,00
Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych, stup do 300°kg, stalowy
1.2.12 - . szt 10,00
na fundamencie prefabrykowanym z ztagczemi 17K
1.2.13 Montaz wy5|egn|kow.ruro.wych i przeW|esz?k z.IIn stalowych, na szt 7,00
stupie, wysiegnik do 30°kg - wysiegnik 1,5m
1.2.14 Montaz wy5|egn|kow.ruro.wych i przeW|esz<_ak z_Iln stalowych, na ot 2,00
stupie, wysiegnik do 30-kg - wysiegnik 1,0m
1.2.15 Montaz wy5|egn|kow.ruro.wych i przeW|esz?k z.IIn stalowych, na szt 1,00
stupie, wysiegnik do 30°kg - wysiegnik 2,0m
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy,
1.2.16 rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latari do 12-m, przewody kpl 10,00
kabelkowe
1.2.17 Montaz opraw oSwietlenia zewne_trznego, na wysiegniku - oprawa LED st 10,00
z redukcjg mocy 40W
1.2.18 Badanie linii kabloweJ. sreFInlego napleaa., niskiego napiecia i odcinek 10,00
sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
1.2.19 skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar szt 1,00
pierwszy
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
1.2.20 skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar szt 7,00
kazdy nastepny
1221 Sprawdzenie samgczynnego wylaczania Z:‘:lSIlan_Ia, dziatanie wytgcznika préba 1,00
roznicowopradowego, proba pierwsza
1222 Sprawdzenie s’a.m.oczynnego wylaczan!a zasﬂgma, dziatanie wytgcznika préba 9,00
réznicowopradowego, préba kazda nastepna
1.2.23 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00




