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PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika wzdiu z drogi powiatowej nr 2142R, ul.

Snigurskiego poto  zonego na dziatkach

ewid. nr 1310, 779 w m. Przemy $| w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawier  zchni ulic
i chodnikéw na terenie miasta Przemy $la”
Numer | Nr spec. Opis Dedn. lJo s¢ Obliczenia
1 OBStUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych rf)botach drogowych, trasa drég w terenie km 0,237 0,237
pagorkowatym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,237 0,237
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 - . ,
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 50x50x7 cm wraz z odwozem na odlegto$¢ do 3 km - do Chodnik : 551,00
3.1 D.01.02.04 . . : - . . m2 591,10 .
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na Zjazdy zwykte : 40,10
paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z podsypka i fawg oraz z odwozem na s . .
3.2 D.01.02.04 odlegtos¢ do 3 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 224,00 Krawe,_zn_|k_| przy jezdni : 2?6’00
. R . X ; , Krawezniki przy schodach : 8,00
wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozbidrka obrzezy trawr_nkowycl’_n 8x3Q'cm wraz z odwozem na odlegiosc d_o 3 km -do 34,80+16,00+33,80+21,90+
33 D.01.02.04 magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na m 184,50
) ) , 28,30+49,70=184,50
paletach i zabezpieczy¢
3.4 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ELEMENTY ULIC
41 D.08.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30°cm, tawa betonowa z betonu m 22500 Krawezniki przy jezdni : 216,00
) T C12/15, podsypka cementowo-piaskowa ! Krawezniki przy schodach : 9,00
4.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8'cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej m 184,50 184,50
5 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
51 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szeroko_sc_l chodnikow, mechan_|czn|e, gtebokos¢ 30-cm m2 551,00 551,00
wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
52 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerok'os.u Zjazddw, mechanlgznle, gtebokos¢ 35 cm wraz z m2 40,20
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) 40,20
5.3 B-07 Izolacje pionowe murdw z folii PVC m2 131,25 187,50%0,70=131,25
Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana Ziazdy zwvkle :
5.4 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 40,20 Jazay ZWyKie -
. . , } A . 11,70+21,50+7,00=40,20
wzmacniajgcg nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta
Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
5.5 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - warstwe m2 551,00 Chodnik : 551,00
wzmacniajacg nalezy wykonac z mieszanki dostarczonej z wezta
. . Chodnik : 551,00
5.6 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15 cm m2 591,20 Ziazdy zwykle : 40,20
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa
gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
5.7 D.05.03.23 Uwaga! W obrebie przejs¢ dla pieszych (w strefie oczekiwania) nalezy przewidzie¢ m2 551,00 551,00
wykonanie systemu fakturowych oznaczen nawierzchni
(orientacyjna powierzchnia 2 m?)
58 D.05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betonQWt.a], grubgsc §'crp, podsypka cementowo-piaskowa gr. m2 40,20 Ziazdy zwykle : 40,20
4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
59 D.05.03.23 Przetozenie nawierzchni c.hodnlkow i Zjazdow z kostlfl b.rukowe]' beFonqweJ, podsypka m2 31,70 Zjazd zwykdy : 31,70
cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6 REGULACJA URZ ADZEN
6.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 3,00 3,00
Hydranty wodociggowe : 2,00
6.2 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek d!a urzadzen podz!emnych_,hydranty wodociggowe, st 24,00 Zawory wodociggowe : 2,00
zawory wodociggowe, gazowe i cieptociggowe Zawory gazowe : 2,00
Zawory cieptociggowe : 18,00
6.3 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki teletechniczne szt 7,00 7,00
7 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 h . SO . )
7.1 D.07.02.01 oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
T szczegdtowe ilosci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielencow m2 225,00 Zieleniec : 225,00
8.2 D-1 Tablice informacyjne szt 2,00 2,00




