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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 120631R, ul. Kadtubka poto
pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodni

zonej na dziatce ewid. nr 2616 w m. Przemy $l w ramach zadania
koéw na terenie miasta Przemy $la”

. Jednost sz . .
Numer | Nr spec. Opis ka llosé Obliczenia
1 OBStUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych ’robptach drogowych, trasa drédg w terenie km 0,155 0,155
réwninnym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,155 0,155
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 . . .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas rfrowadzema rob6t kpl 1,00 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 D.01.02.04 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 4:cm m 6,00 6,00
32 D.01.02.04 Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ érednio 4 cm, m2 360 Istniejgca nawierzchnia
’ e mechanicznie wraz z odwozem na odlegto$¢ do 2 km - do magazynu ZDM ! dowigzania : 6,00*0,60=3,60
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
33 D.01.02.04 cementowo-piaskowej, _plyty 50_x50x7_'cm wraz z odwozem na odlez__;tosc d(_) 2 krr_1 - do m2 444,00 483,00-26,00-13,00=444,00
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na
paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z trylinki, chodniki, na podsypce cementowo-
34 D.01.02.04 plaskoyve],tryllpka w_raz z odwozem na odlegtosé¢ d_o 2 km_ -do magazynu ZDM - m2 26,00 26,00
materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i
zabezpieczy¢
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce
35 D.01.02.04 cementowo-plaskowe_J, meche_amczn_le wraz z odwozem na odleglo_sc do 2 km - do m2 13,00 13,00
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na
paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
36 D.01.02.04 plaskowe]f mecha!'uczm_e wraz z odwozem na odIngfos_c do 2_km - _do magazynu ZI_DM - m2 18,00 18,00
materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i
zabezpieczy¢
Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z podsypka i tawg oraz z odwozem na
3.7 D.01.02.04 odlegto$¢ do 2 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 311,00 311,00
wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozbidrka obrzezy trawnikowych 8x30:cm wraz z odwozem na odlegtos¢ do 2 km - do
3.8 D.01.02.04 | magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na m 22,00 22,00
paletach i zabezpieczy¢
3.9 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00
4 ODWODNIENIE
41 D.01.02.04 Dem.or.1taz §tud2|enek Sciekowych ullcznyt.:h! betonowych o sredr1|cy 500'mm z kpl 1,00 1,00
osadnikiem i syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Studzienki $ciekowe uliczne, Fi*500°mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami
4.2 D.03.02.01 ziemnymi z zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem szt 2,00 Wpusty deszczowe : 2,00
Rm=1,5 Mpa oraz odtworzeniem podbudowy kruszywem
Przykanaliki z rur PVC lite SN8 taczone na wcisk, Fi*200°'mm wraz z demontazem
istniejacych przykanalikéw, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki
43 D.03.02.01 piaskowej przykanalika, zasypanlem_wykopow l_(rus_zy_/wem natu_ralnym stablhzowa_lj}/m m 7,00 2,50+4,50=7,00
cementem Rm=1,5 MPa. Wigczenie poprzez istniejace studnie za pomocg przejs¢
szczelnych tulejowych lub bezposrednio do kolektora kanalizacji na wpust boczny z
zastosowaniem systemowych przytaczy siodtowych z przegubem
4.4 D.03.02.01 Wiaczenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm‘do kolektora Sciekowego z zastosowaniem ot 1,00 1,00
systemowych przytaczy siodtowych z przegubem
5 ELEMENTY ULIC
5.1 D.08.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30'_cm, tawa betonowa z betonu m 311,00 311,00
C12/15, podsypka cementowo-piaskowa
5.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8°cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej m 22,00 22,00
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng AC 11W w ilosci
6.1 D.05.03.05A 75kg/m2, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - ér. gr. 3 cm wraz z t 62,03 827,00*%75,00/1000,00=62,025
oczyszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna SMA 11S),
6.2 D.05.03.05B mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4:cm, masa grysowa - wraz z m2 827,00 827,00
oczyszczeniem i skropieniem
7 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | ZJAZDOW Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
71 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerok-0§C| Zjazdow, mechanlc.znle, gtebokos¢ 35-cm wraz m2 37,00 Ziazdy zwykle : 37,00
z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
72 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokqsq chodnikow, mechan‘|czn|e, gtebokos¢ 30 cm m2 483,00 Chodnik : 483,00
wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
(24,00+25,00+13,00+14,00+22
7.3 B-07 Izolacje pionowe murdw z folii PVC m2 96,60 ,00+10,00+14,00+16,00)*0,70
=96,6
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
7.4 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 37,00 Zjazdy zwykte : 37,00

wzmacniajgca nalezy wykonaé z mieszanki dostarczonej z wezta




Warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana

7.5 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - warstwe m2 483,00 Chodnik : 483,00
wzmacniajgca nalezy wykona¢ z mieszanki dostarczonej z wezta
. . Chodnik : 483,00
7.6 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15 cm m2 520,00 Ziazdy zwykle : 37,00
27 D.05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonqwe;, grubolsc 6"cm., podsypka cementowo-piaskowa m2 483,00 483,00
gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
78 D.05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betonf)ng, grubgsc ?'cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. m2 37,00 Ziazdy zwykle : 37,00
4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

8 REGULACJA URZ ADZEN

8.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 4,00 4,00
Hydranty wodociggowe: 1,00

8.2 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlé urzqdzer] podZ|<~3.mnYch, hydranty wodociggowe, ot 10,00 Zawory wodociggowe : 3,00

zawory wodociggowe, cieptownicze i gazowe Zawory gazowe : 5,00

Zawory cieptownicze : 1,00

8.3 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1,00 1,00

9 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 k . S - )
9.1 D.07.02.01 oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00 1,00
e szczegotowe ilosci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10.1 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00




