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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 2180R, ul. Jana Kili
zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni ulic

Askiego poto zonej na dzialce ewid. nr 1713 w m. Przemy $l w ramach
i chodnikéw na terenie miasta Przemy $la”

Numer [ Nr spec. Opis Jedn. | llosé Obliczenia
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drdg w terenie réwninnym km 0,26 0,259=0,259
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,26 0,259=0,259
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 - . .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl 1,00 1,00=1
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 D.01.02.04 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 12-cm m 38,35 15,05+1,20+7,00+1,20+5,70+1,20+
5,80+1,20=38,35
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ srednio 12 cm, mechanicznie wraz Istniejgca nawierzchnia jezdni i
3.2 D.01.02.04 z odwozem na odlegto$¢ do 5 km - do magazynu ZDM m2 1860,00 skrzyzowar : 1860,00=1860
Rozebranie nawierzchni chodnikdw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
3.3 D.01.02.04 | piaskowej, mechanicznie wraz z odwozem na odlegto$¢ do 5 km - do magazynu ZDM - materiat m2 1258,50 1258,50=1258,5
nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z podsypka i tawg oraz z odwozem na odlegtos¢ do 5
34 D.01.02.04 | km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na m 546,50 546,50=546,5
paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30'cm wraz z odwozem na odlegtos¢ do 5 km - do
3.5 D.01.02.04 | magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i m 80,65 80,65=80,65
zabezpieczy¢
4 ODWODNIENIE
Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500-mm z osadnikiem i _
41 D.01.02.04 syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) kol 8,00 8,00=8
Studzienki $ciekowe uliczne, Fi*500-mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami ziemnymi z
4.2 D.03.02.01 zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa oraz szt 8,00 Wpusty deszczowe : 8,00=8
odtworzeniem podbudowy kruszywem
Przykanaliki z rur PVC lite SN8 faczone na wcisk, Fi*200°mm wraz z demontazem istniejacych
przykanalikéw, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki piaskowej przykanalika,
zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa. 3,50+2,00+2,00+2,50+4,00+2,50+5
4.3 D.03.02.01 s AN . s . A . m 21,50
Wiaczenie poprzez istniejace studnie za pomocg przejs¢ szczelnych tulejowych lub bezposrednio ,00=21,5
do kolektora kanalizacji na wpust boczny z zastosowaniem systemowych przytaczy siodtowych z
przegubem
44 D.03.02.01 Wiaczenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm'do kolektora Sciekowego z zastosowaniem ot 7,00 7,00=7
systemowych przytgczy siodtowych z przegubem
5 ELEMENTY ULIC
51 D.08.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30'_cm, tawa betonowa z betonu C12/15, 542,50 542,50=542,5
podsypka cementowo-piaskowa
5.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8'cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej 72,50 72,50=72,5
53 D.08.05.01 Sciek z kostki brukoweJ' betonowej, grubosé 6'cm., Jfa.wa beto_novya z betonu C12/15, podsypka m2 138,40 692,00%0,20=138,40
cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng AC 11W w ilosci 75kg/m2,
6.1 D.04.07.01 mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - $r. gr. 3 cm wraz z oczyszczeniem i t 139,05 1854,00*75,00/1000,00=139,05
skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W), mieszanka
6.2 D.05.03.05A asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5:cm, masa grysowa - standard KR3-KR4 wraz z m2 1854,00 1854,00=1854
oczyszczeniem i skropieniem
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna SMA 11S), mieszanka
6.3 D.05.03.05B asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4:cm, masa grysowa - standard KR3-KR4 wraz z m2 1854,00 1854,00=1854
oczyszczeniem i skropigniem
7 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
71 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szer0k0§§| chodnikéw, mechan_lcznle, gtebokos¢ 30 cm wraz z m2 1110,00 Chodnik : 1110,00=1110
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
72 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szer0l<_0§C| Zjazdow, mechanlc_znle, gtebokos¢ 35:cm wraz z m2 84,00 Zjazdy zwykle : 84,00=84
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
7.3 B-07 Izolacje pionowe murow z folii PVC m2 78,40 112,00*%0,70=78,4
Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzetem
7.4 D.04.05.01 mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe wzmacniajacg nalezy m2 84,00 Zjazdy zwykle : 84,00=84
wykonad z mieszanki dostarczonej z wezta
Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzetem
7.5 D.04.05.01 mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - warstwe wzmacniajacg nalezy m2 1110,00 Chodnik : 1110,00=1110
wykonad z mieszanki dostarczonej z wezta
. . Chodnik : 1110,00=1110
7.6 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm m2 1194,00 Ziazdy zwykle : 84,0084
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6:cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm z
77 | D.05.03.23 _ wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara . m2 | 1110,00 1110,00=1110
Uwaga! W obrebie przejé¢ dla pieszych (w strefie oczekiwania) oraz na dtugosci peronu
przystankowego nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu fakturowych oznaczen nawierzchni
78 D.05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betongwg], grub(_)sc _8'cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm z m2 84,00 Zjazdy zwykle : 84,00=84
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
79 D.05.03.23 Przetozenie nawierzchni chodnikdéw i zjazdow z kostki brukowej betonowej, podsypka m2 47,00 Istniejacy chodnik : 47,00=47

cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem




8 REGULACJA URZ ADZEN
8.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 5,00 5,00=5
o . . . . Hydranty wodociggowe: 1,00= 1
8.2 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzqd_zen pod_uemnych, hydranty wodociggowe, zawory ot 31,00 Zawory wodociagowe : 15,00=15
wodociggowe i gazowe
Zawory gazowe : 16,00=16

8.3 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki teletechniczne szt 11,00 11,00=11

9 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz
D.07.01.01 . . S . " .
9.1 D.07.02.01 wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: szczegétowe kpl 1,00 1,00=1
T ilodci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu

10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielencow m2 36,00 Zieleniec : 36,00=36
10.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terenéw ptaskich, humus grubosci 10-cm m2 36,00 Zieleniec : 36,00=36
10.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2,00 2,00=2




