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EGZ. NR 1  



Numer Nr spec. Opis Jedn. Ilość Obliczenia
1 OBSŁUGA GEODEZYJNA

1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,39 0,390=0,39

1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,39 0,390=0,39

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1
D.07.01.01
D.07.02.01

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót kpl 1 1,00=1

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.1 D.01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 12·cm m 59,08
14,10+1,20+7,95+1,20+7,70+1,20+

5,55+1,20+17,78+1,20=59,08

3.2 D.01.02.04
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 12 cm, mechanicznie wraz 

z odwozem na odległość do 3 km - do magazynu ZDM
m2 2445,75

Istniejąca nawierzchnia jezdni i 
skrzyżowań : 2445,75=2445,75

3.3 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-
piaskowej, płyty 50x50x7·cm wraz z odwozem na odległość do 3 km - do magazynu ZDM - 

materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach i zabezpieczyć
m2 1820 1820,00=1820

3.4 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej, mechanicznie wraz z odwozem na odległość do 3 km - do magazynu ZDM - materiał 
nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach i zabezpieczyć

m2 426 426,00=426

3.5 D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz z odwozem na odległość do 3 
km - do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na 

paletach i zabezpieczyć
m 937 937,00=937

3.6 D.01.02.04
Rozebranie obrzeża trawnikowe 8x30·cm wraz z odwozem na odległość do 3 km - do magazynu 

ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyc na paletach i 
zabezpieczyć

m 128,5 128,50=128,5

3.7 D.01.02.04 Ręczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00 3,00

4 ODWODNIENIE

4.1 D.01.02.04
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem i 

syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
kpl 11 11,00=11

4.2 D.03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami ziemnymi z 
zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa oraz 

odtworzeniem podbudowy kruszywem
szt 11 Wpusty deszczowe : 11,00=11

4.3 D.03.02.01

Przykanaliki z rur PVC lite SN8 łączone na wcisk, Fi·200·mm wraz z demontażem istniejących 
przykanalików, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki piaskowej przykanalika, 

zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa. Włączenie 
poprzez istniejące studnie za pomocą przejść szczelnych tulejowych lub bezpośrednio do 

kolektora kanalizacji na wpust boczny z zastosowaniem systemowych przyłączy siodłowych z 
przegubem

m 43,55
3,70+2,70+3,00+3,10+11,00+3,10+
1,00+5,00+4,30+3,65+3,00=43,55

4.4 D.03.02.01
Włączenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm do kolektora ściekowego z zastosowaniem 

systemowych przyłączy siodłowych z przegubem
szt 11 11,00=11

5 ELEMENTY ULIC

5.1 D.08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30·cm, ława betonowa z betonu C12/15, 

podsypka cementowo-piaskowa
m 792 792,00=792

5.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej m 190 190,00=190

5.3 D.08.05.01
Ściek z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, ława betonowa z betonu C12/15, podsypka 

cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
m2 156,00 780,00*0,20=156,00

6 NAWIERZCHNIA JEZDNI

6.1 D.04.07.01
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11W w ilości 75kg/m2, 

mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne - śr. gr. 3 cm wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem

t 183,43 2445,75*75,00/1000,00=183,43125

6.2 D.05.03.05A
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC 16W), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa - standard KR3-KR4 wraz z 
oczyszczeniem i skropieniem

m2 2445,75 2445,75=2445,75

6.3 D.05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna SMA 11S), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa - standard KR3-KR4 wraz z 
oczyszczeniem i skropieniem

m2 2445,75 2445,75=2445,75

7
NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ 

BETONOWEJ

7.1 D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm wraz z 

odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
m2 1930 Chodnik : 1930,00=1930

7.2 D.04.01.01
Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów, mechanicznie, głębokość 35·cm wraz z 

odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
m2 222,5 Zjazdy zwykłe : 222,50=222,5

7.3 B-07 Izolacje pionowe murów z folii PVC m2 234,5 335,00*0,70=234,5

7.4 D.04.05.01
Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzętem 

mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - warstwę wzmacniającą należy 
wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła

m2 222,5 Zjazdy zwykłe : 222,50=222,5

7.5 D.04.05.01
Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzętem 

mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwę wzmacniającą należy 
wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła

m2 1930 Chodnik : 1930,00=1930

7.6 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm m2 2152,5
Chodnik : 1930,00=1930

Zjazdy zwykłe : 222,50=222,5

7.7 D.05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Uwaga! W obrębie przejść dla pieszych (w strefie oczekiwania) oraz na długości peronu 
przystankowego należy przewidzieć wykonanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni

m2 1935
Chodnik : 1935,00=1935

7.8 D.05.03.23
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
m2 222,5 Zjazdy zwykłe : 222,50=222,5

PRZEDMIAR ROBÓT
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7.9 D.05.03.23
Przełożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-

piaskowa gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
m2 137,62

Istniejący chodnik : 34,62=34,62
Parking : 103,00=103

8 REGULACJA URZ ĄDZEŃ

8.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 7 7,00=7

8.2 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 45
Zawory wodociągowe : 24,00=24

Zawory gazowe : 21,00=21

8.3 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki teletechniczne szt 13 13,00=13

9 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

9.1
D.07.01.01
D.07.02.01

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz 
wykonania oznakowania pionowego i poziomego na całym odcinku ulicy. Uwaga: szczegółowe 

ilości oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
kpl 1 1,00=1

10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
10.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zieleńców m2 22 Zieleniec : 22,00=22

10.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terenów płaskich, humus grubości 10·cm m2 22 Zieleniec : 22,00=22

10.3 D-1 Tablice informacyjne szt. 2 2,00=2


