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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu,
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1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ul. Manganowej, Porgbskiego i Uranowej w Gdyni.
W zakres inwestycji wchodza:

* przewody wodociggowe DN160 i DN110mm PE 100 RC, SDR11, PN16,

* przylacza wodociggowe DN40mm PE (przelaczenia do nowego wodociagu),

* studnia zaworu redukcyjnego i przeplywomierza.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny potozone w rejonie inwestycji objete zakresem inwestycji posiadaja sie¢ wodociagowa
w zlym stanie technicznym oraz niezbedne jest wykonanie nowej sieci wraz z zaworem redukujgcym
ci$nienie.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa,

— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Tereny na ktérych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ bitumiczna,
betonowa i gruntowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociagowa objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie doprowadzeniu wody do
przyleglych nieruchomosci oraz regulacji ci$nienia w sieci.

Projektowane elementy oznaczono w nastgpujacy sposob :

Sie¢ wodociggowa DN160 i DN110mm — linia przerywana, kolor niebieski,

Przylqcza wodociggowe DN40mm — linia przerywana, kolor jasnoniebieski,

Inwestycja jest zgodna z obowiazujacymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami MPZP:

- na obszarze objetym planem wystepujq tereny potencjalnie narazone na osuwanie si¢ mas ziemnych (oznaczone
na rysunku planu); wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny by¢ poprzedzone szczegdlowym
rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunkow ich posadowienia z
uwzglednieniem statecznosci skarp — zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. W przypadku koniecznosci
zabezpieczenia stabilnosci skarp, w projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ sposob ich zabezpieczenia; - przy
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone roboty ziemne nie beda mialy wptywu na statecznos¢
skarp.

- obszar objety planem znajduje sie w granicach obszaru ochronnego Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr
110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy przewidzianego do realizacji zadan ochrony ze wzgledu na polozenie na
zbiornikach wéd podziemnych. Granice obszaru ochronnego okresla decyzja Ministra Srodowiska nr DG
kdh/BJ/489-6273/2000 z dnia 08.06.2000 r. Nalezy stosowaé rozwiqzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne gwarantujqce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodono$nej narazonej, brakiem
naturalnej izolacji uzytkowego zwierciadla wody, na pionowq migracje zanieczyszczen — sie¢ wodociagowa jest
obiektem budowlanym prowadzacym wode czysta, nie ma mozliwosci zanieczyszczenia warstwy
wodonosnej.

-sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych drég, ciqgow pieszo — jezdnych,
pieszych, pieszo — rowerowych lub wydzielonych paséw technicznych, rownolegle do linii rozgraniczajqcych, z
uwzglednieniem mozliwosci prowadzenia w przyszlosci innych elementéw sieci; odstepstwa od tej zasady
dopuszczalne sq w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, gdy brak jest technicznych mozliwosci jej spetnienia; -
ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu (umocnione schody w ciagu pieszym) na odcinku W6-
W7-SZR nie ma mozliwosci zlokalizowania wodociagu na tym odcinku w ciagu pieszym (uklad drogowy
nie wystepuje na tym odcinku) oraz na odc. W11-W16-W17 ze wzgledéw technologicznych zachodzi
konieczno$¢ potaczenia projektowanej z istniejaca siecia wodociagowa (co jest glownym celem tej
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inwestycji), na pozostalej czgsci inwestycji sie¢ wodociagowsg zlokalizowano w liniach rozgraniczajacych
dro'g AT N o

~ €31 283 4

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Sie¢ wodociqgowa
Dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej, objetej zakresem opracowania wynosi:

DN160mm L =316,5m
DN110mm L=211,0m

Dhugos¢ projektowanych przylaczy wodociggowych, objetych zakresem opracowania wynosi:
DN40mm L=13,0m

Laczna dlugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
ZL =540,5m.
Do budowy przewodéw wodociagowych stosowaé nalezy nastepujace rozwiazania materiatowe:
- przewody i ksztattki wodociggowe d110 1 160mm PE 100 RC PN16,
- ksztaltki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kolnierzowe zeliwne PN 16 z migekkim uszczelnieniem, wyposazone w przediuzacz
trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw.
Do budowy przylaczy wodociggowych stosowaé nalezy rury PE100, SDR11, PN16.
Szczegotowa lokalizacj¢ elementéw wchodzacych w zakres opracowania przedstawiono w
graficznej czgsei projektu wg rys 2.

5.0. Dane informacyijne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.

Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.
5.2.0chrona archeologiczna.

Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gorniczej.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujqce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (z p6zn. zm.) —
zgodnie z § 140 ust.8 projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania odstepstwa od przepisoéw,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami )

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (z p6zn. zm.).

8.0. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni sie do
kumulowania oddziatywan przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktorym bedzie oddzialywaé
przedsiewzigcie,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie bedg wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materialow i
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technologii nie stwarza ryzyka wystgpowania zagrozenia dla srodowiska.r |
9.0. Materialy wyjsciowe do opracowania. a Murszatka Pitsudskiego z/‘ 4
Do opracowania projektu budowlanego na budowe sieci wodociggowe;j i kanahzacp samtarﬂc*j w zakresw‘
podanym w punkcie 1.0. postuzyly n/w materialty wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podklady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwala nr 11I/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22
grudnia 2010 roku,

~ inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne,

— obowigzujace przepisy i normy.

10.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie inwestycji objete zakresem inwestycji posiadajg sie¢ wodociagowa
w zlym stanie technicznym oraz niezbedne jest wykonanie nowej sieci wraz z zaworem redukujacym
ci$nienie.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa,

— kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadajq nawierzchnig bitumiczna,
betonowa 1 gruntowa.

11.0. Lokalizacja projektowanych elementéw.
Projektowana sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami wchodzacq w zakres opracowania lokalizuje si¢ w
nastgpujacych dzialtkach o nr geodezyjnych:
1404, 1407, 1424, 1425, 1426, 1429, 1583, 1632/2, 1634, 1637, 1641, 1679/2
—w obrebie ewidencyjnym — 0023 Pogorze,
—w jednostce ewidencyjnej — 226201 _1 M. Gdynia.

12.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono w nastgpujacy sposob:
- projektowana sie¢ wodociagowsg naniesiono kolorem niebieskim,

- projektowane przylacza wodociggowe naniesiono kolorem jasnoniebieskim.

13.0.Warunki gruntowo wodne.
Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwg gruntoéw nasypowych wystepuja
piaski drobne, $rednie i glina. Warunki gruntowe — proste, kategoria geotechniczna — pierwsza.

14.0. Opis ogélny projektowanych sieci.

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wode przylegtych nieruchomosci.
Miejscem wlaczenia projektowanego przewodu do sieci istniejacej jest:

- istniejgcy wodociag — wezet wl, wi3, wl5, w22,

15.0. Opis rozwiazan szczegélowych.
15.1. Przewody wodociagowe.
Dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
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DN160mm L=316,5m A .‘ T
DNI110mm L=211,0m ‘ kivniczn .-,“_1./-{.&.@_

Dlugos¢ projektowanych przylaczy WOdOClqgowych objetych zakresem epracowanla wynos1 7hi )“ o
DN40mm L=13,0m

Laczna dlugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi

2L =540,5m.

Do budowy przewodow wodociagowych stosowac nalezy nastgpujace rozwigzania materiatowe:

- przewody 1 ksztaltki wodociagowe d1101 160 mm PE 100 RC, SDR11, PN16,

- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego.

- zasuwy odcinajace kolnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedluzacz
trzpienia i skrzynke¢ zeliwng do zasuw.

Do budowy przytaczy wodociagowych stosowa¢ nalezy rury PE 100, SDR 11, PN16.

Skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pier§cienia zlicowa¢ z poziomem gory
skrzynki.

Ulozenie przewodow wodociaggowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych i wynosi:

- 10 cm podsypki wyréwnawcze] w przypadku wykopu suchego.

Podsypke pod przewody wodociggowe nalezy dowiez¢.

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.

Trasy projektowanych wodociagow, lokalizacj¢ armatury przedstawiono w graficznej czgsci
opracowania. Po zakonczeniu montazu przewod wodociggowy nalezy podda¢ probie cisnienia, nast¢pnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Proby ci$nienia przewodu wodociggowego nalezy
prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997 pt. ,.,Przewody zewng¢trzne, wymagania i badania”.
W trakcie zasypki wodociagu na calej jego dtugosci na wysokosci 0,5 m nad przewodem ulozy¢ nalezy
foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladka metalowa.

15.2. Studnia zaworu redukcyjnego i przeptywomierza.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano studni¢ zaworu redukcyjnego 1 przepiywomlerza
Studni¢ oznaczono na rys. 2 jako SZR. Przeplywomierz i reduktor dobrano na przeplyw 73,70 m’/h.

Do doboru reduktora przyjeto:

- rzgdna linii ci$nienia na wyjsciu z pompowni bedacej zrodtem wody dla rozpatrywanego obszaru to ok.
124,0 m n.p.m (0,62 MPa).

- cisnienie za zaworem redukcyjnym — 0,33 MPa,

- nastawa zaworu — wg wytycznych producenta.

W komorze zaprojektowano by-pass technologiczny. Przetworniki ci$nienia i manometry zaprojektowano
w miejscach wskazanych w czesci graficzne;j.

Szczegdl rozwigzania pokazano na rys. 4.

16.0. Odwodnienie wykopow.
Woda gruntowa na poziomie posadowienia przewodéw nie wystepuje.

17.0. Wytvezne realizaciji.

17.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegdlowego wytyczenia trasy projektowanych
elementéw wodociagu.

Dla zapewnienia dojscia do posesji wykona¢ nalezy czasowe kiadki.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadey drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas budowy.

17.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ rozbiorke nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanych
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przewoddw wodociagowych. URZA TASTA CDYNI
17.3. Wykopy. ; tidowlany
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako qukoprzestrzenne W  miejscu’ skrzyzowan Z" 1aniejq030n
uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy r¢cznie. '

Do szalowania wykopoéw uzywaé wyprasek zakladanych poziomo lub szalunkow skrzymowych.

Urobek z wykopdéw poza pasem drogi krajowej na odklad obok wykopu. Urobek z wykopoéw w pasie
drogowym nalezy dowiez¢é w miejsce statego sktadowania.

17.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢. W
miejscach skrzyzowan z siecig gazowg i przytaczami gazowymi roboty prowadzi¢ wg uzgodnienia PSG.
W przypadku naruszenia podsypki i obsypki przewoddéw gazowych nalezy ja odtworzy¢ zgodnie z
wytycznymi gestora sieci.

17.5. Uwagi Koncowe.

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania mapy do momentu przystapienia do realizacji.

Z uwagi na brak szczegolowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robdt powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

Zakres przelaczenia i ewentualnych likwidacji instalacji stanowigcych wlasnos¢ osob trzecich
Wykonawca powinien uzgodni¢ z wlascicielami poszczegolnych nieruchomoscei

Z uwagi na cigglos¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczgciem roboét
powinien uzgodni¢ i sprawdzié rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano — montazowych. Cz¢s¢ I1. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.”

17.6. Roboty montazowe
Montaz projektowanych przewodéw wodociggowych prowadzi¢ nalezy recznie.
Po zakonczeniu rob6t montazowych przewody wodociaggowe podda¢ nalezy probie ci$nieniowej. Probe
ci$nienia prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania i
badania™.
17.7. Zasypka wykopow.
Po wykonaniu kanatly sanitarne do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagdw nalezy zasypa¢ gruntem
przepuszczalnym , prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
- ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zaggsei€ ja,
- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem
poszczegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych rgcznie — rgcznie warstwami co 15cm z ich
zaggszezeniem. Stopien zageszcezenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosié¢ min. [ =
0,98 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobe.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ rgcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych czeéci stalych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastgpujacych proporcjach:

50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony.
17.8. Odbudowa nawierzchni utwardzone;.
Po zakonczeniu robot montazowych i ziemnych nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.
17.9. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrdcenie do stanu
pierwotnego.




OBIEKT: Sie¢ wodociggowa z przytgczami - Gdynia, ul. Manganowa, Porebskiego, Uranowa
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17.10. Inwentaryzacja geodezyjna LA MIASTA GDYNI
Nalezy dokonaé lnwentaryzacp geodezyjnej zreahzowanych przewodow. 1 Avchitektomezno- Budowlany
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rz¢dne. Cing itsudskiego 52/54

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystqpumcych & oﬂkrytyth kolizji. -

18.0. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane elementy sieci wodociagowej nie beda wywieraly ujemnego wplywu na $rodowisko.

mgrinz. Mariusz P Bu WSk

Uprawnienia budow| 0 projektowania
graniczen

105ci slecl Linstalacje-sanitarne.-.-
Nr ewid. BL/194/01
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ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
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Gdynla dn 21 09 2021 r

‘.‘-4‘..11.,‘21“.‘|’\' .\035/34
81-38Z udynia

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1. sie¢ wodociggowa

FEe I C LN 2. przytacza wodociggowe

Lokalizacja:| Manganowa, adm. Kazimierza Porebskiego, Uranowa

Whnioskodawca: MARIUSZ PIOTR BURAKOWSKI
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdarisk

' PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE GAMMA-PROJEKT

Inwestor: SPOLKA Z 0.0. W GDYNI
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)I

Przewodniczacy:  Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wpiywu:l 08.09.2021 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| TASK,

ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk
elektroniczny

|

Nazwa instytucji Stanowisko e . o
Lp. ; _ _ ‘ Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi ‘
1 |CENTRUM INFORMATYCZNE Uzgodniono pozytywnie | Kamil Szutkowski

2 | ENERGA OPERATOR 5.A. ' Uzgodniono pozytywnie
ODDZIAL W GDANSKU | Dodatkowo uzgodnic w ENERGA-Operator SA.
Zaktad Dystrybucji Gdynia, |
ul. Morska 118,

81-225 Gdynia

|
{
] Przemystaw Rozynski

\ elektroniczny
| ‘
l 3 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uzgodniono pozytywnie

0.0, Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig oswietleniowg prace
ul. Rzemiesinicza 17/19, prowadzic zgodnie 2 norma SEP-E-004

| Rafat Zajac
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. 181-855 Sopot
j elektroniczny
4 | POLKOMTEL
: | INFRASTRUKTURA SP. Z 0.0.
! ‘ ul. Konstruktorska 4,
| 1 02-673 Warszawa,
| Rejon Utrzymania Sieci
'ul. Hutnicza 42
| 81-061 Gdynia
| elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

| INFORMATYKI GDYNIA
! ul. Strazacka 2-8,

. | 81-660 Gdynia

| | elektroniczny

—
i 5 | REGIONALNE CENTRUM
|

€ | VECTRA INVESTMENTS SP. Z
|0.0.5.1.
| Al. Zwyciestwa 253
| 81-525 Gdynia
! elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Brak uwag.

Uzgodniono pozytywnie

| Zakres nie dotyczy infrastruktury firmy Vectra

7 : NETIA S.A. - Okreg Potnocny
| ul. Arkoriska 6/A4,

i 80-387 Gdarnsk

8 | OKREGOWE
i PRZEDSIEBIORSTWO
| | ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z
; i 0.0.
| ul. Opata Hackiego 14,
| | 81-213 Gdynia
} elektroniczny

| I
9 | POLSKA SPOLKA

| GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.

' ODDZIAL W GDANSKU,
Gazownia w Gdyni,

|ul. Zeromskiego 18,

w | 81-346 Gdynia

elektroniczny

| 10 | PRZEDSIEBIORSTWO
| KOMUNIKACI

|| TROLEJBUSOWEI SP. Z 0.0.

{ ii! Zakret do Oksywia 1,

|
|
[ Uczestnik nieobecny na naradzie
|

i) AR

) PNOLBEATTENTZINK N i

hitektormcso-RHuadowlany

'.{‘: irgzatka Pl "I‘E.‘l}:ii'l\i?;"‘ D:‘_/54’
L Bi-obsudynia g <M
1’..',..’."*"___“‘_“_“——“*

| Pawet Taraska

|

|

|

|

e —_ —-4j

| Eugeniusz Piotrowski

Jakub Kacynel

|

[ Uzgodniono pozytywnie
| Bez uwag.

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono zgodnie z zalgczonymi uwagami:
1. Rozpoczecie robét nalezy zglosic pisemnie w Gazowni w Gdyni, na
min. 7 dni przed ich rozpoczgciem.

Maria Lewna '

i Dominik Gradecki

2. Nalezy wykonac wykopy kontrolne w celu identyfikacji sieci gazowe;] |

w terenie i bezpiecznego prowadzenia prac.
3. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecig gazowg naleiy
sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w celu dokonania odbioru.
Zdjecia nalezy przekazac na adres eksploatacja.gdynia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robot. Gazownia moie wymagac
| odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru prac.
4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Gdyni.
5. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora | Wykonawcy.
6. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
| wykonywac recznie.
| 7. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 m -1,2m.
| 8. Naleiy zachowa¢ wszystkie wymagane odleglosci od
i istniejacej/projektowane] sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
| Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
I technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
| usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640
|

Uzgodniono pozytywnie
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B , . LZZAP-M
| 81-244 Gdynia : AR i‘ A 'E o ,I\q r/\ qu NI
l elektroniczny | o ik L
| i o . o - - i "_"“'J“ Marszalla Pilsuds i“'.;u )2/54'
11 | PRZEDSIEBIORSTWO ’ Uzgodniono:pozytywnie  Magddlenadibicnia | ... A
| WODOCIAGOW | KANALIZACH | Jzgadniam zgodnie z uzg. 179/21/TT z dnia 04.05.2021r.
| SPZ0.0., ‘
i ul. Witominska 29, ‘
81-311 Gdynia ‘ |
elektroniczny ‘ !
! —— : —— i e - IR - - I L e ]
' 12 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestmk nieobecny na naradzle :
| ul. Pitsudskiego 63a, |
| 10-349 Olsztyn |
13 WYDZIM INWESTYCJI UM Uzgodmono pozytywme | Maciej Kotodziejski J
| GDYNIA zgodnie z Uzg. 821.2021 |
Zarzadca Drogi,
siec kan. deszczowej, }
al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, {
81-382 Gdynia |
: elektroniczny g
s e TR I —— . S =
| 14 | WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO Uzgodniono pozytywnie Hanna Netzel- B;alecka .
i | - BUDOWLANY UM GDYNIA szczegdtowa analiza zgodnosci rozwigzan projektowych z przepisami
|| al. Marszatka Pitsudskiege | gdrebnymi na etapie zgloszenia bad? p.n.b. ‘ Z
'52/54 ‘ [
‘ elektroniczny }
|15 {WYDZIAL INWESTYC.}I um Uzgodniono pozytywnie | Elzbieta Guzinska ‘
| GDYNIA, i Uzgadnia sie przebieg sieci i przylgczy wadociggowych wyznaczajgc :
Referat Przygotowania | nastepujace uwarunkowania: |
Inwestycji |- na czesci terenu tj. dz. nr 1641 ot);etego niniejszym uzgodnieniem | |
}at.Marszaika Pitsudskiego | Gmina obecnie realizuje inwestycjg pn.: “Budowa ul. Uranowej w | i
f 52/54, dem wraz z przebudowa kolidujacej infrastruktury”. Planowany |
Gdynia ‘_termln zakonczenia robot to X1l 2021 r. Wykonawcg robot dziatajagcym | |
| elektroniczny | na zlecenie Gminy jest firma MTM SA majaca siedzibe: w Gdyni przy ‘ |
| |ul. Hutniczej 35, ‘ '
| - w przypadku realizacji sieci w ulicy Uranowej w trakcie realizacji i ‘
i inwestycji gminnej naleiy uzgodni¢ warunki wejscia na teren objety ‘
‘ w/w robotami z Wykonawca robét dziatajacym na zlecenie Gminy, |
: - szczegdiowe informacje nt. inwestycji mozna uzyskac od pracownika |
| Wydziatu Inwestycji - Referat Realizacji Inwestycji pod numerem [ .
L telefonu 58 668 83 04, 1 ;
i ! - dodatkowo na 14 dni przed rozpoczeciem budowy sieci w ul. } I
| | Uranowej nalety powiadomic pisemnie Wydziat Inwestycji Urzedu i
‘ | Miasta Gdyni - Referat Realizacji Inwestycji, podajac imig, nazwisko i ‘
| | numer telefonu kierownika robot, i 7
1 - wszelkie zmiany w uzgodnionej trasie sieci na etapie wykonawstwa | ‘
[ wymagajg ponownego uzgodnienia z Wydziatem Inwestycji Urzedu | |
| | Miasta Gdyni - Referat Uzgodnien, J !
' |- 0 terminie zakoriczenia robot nalezy powiadomic pisemnie Wydziat '
‘ Inwestycji Urzedu Miast Gdyni oraz przekazac geodezyjny pomiar
i i powykonawczy sieci,
l 1 - jezeli w przypadku realizacji przez Gming Miasta Gdyni budowy drog ‘
‘ | | Manganowej, Porghskiego, Uranowej wystapi kolizja powodujaca :
| koniecznoscia zmiany trasy przebiegu sieci, bgdgce) przedmiotem {
! ! niniejszego uzgodnienia, koszt tych robét poniesie wiasciciel sieci |
| ‘ (zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych, tekst jednolity |
\ Dz.U.2021.1376). ‘
S e ; P y S — B R ——
16 'WYDZiAt INWESTYCH! UM ‘ Uzgodniono pozytywnie Elzbieta Poniecka

| 81-382 Gdynia

| GDYNIA,
' Zarzgdca Drogi, [
‘al Marsz. Pitsudskiego 52/54, |

Zgodnie z uzgodnieniem
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| 17 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. Uzgodniono pozytywnie (SH)d Mitosz Kobusifiski 1L icgo 52/54
| ul. T. Wendy 7/9, W kanalizacji teletechnicznej Orange znajduja sie kable =}, Bigbcudynia | L. .
: 81-341 Gdynia swiattowodowe i koncentryczne bedace whasnoscia Multimedia : i
E elektroniczny Polska sp. z 0.0. Dla tego tez na etapie wykonawstwa, prosimy o ‘
powiadomienie nas na 14 dni przed ich rozpoczeciem. W miejscach |
| | wystepowania sieci teletechnicznej prace wykonac rgcznie zgodnie z }
obowigzujgcymi normami i zachowaniem szczegdlnych srodkow
I ostroznosci. Kosztami za ewentualne uszkodzenie kabli wiasnosci !
. Multimedia Polska sp. z 0.0. zostanie obcigiony wykonawca robot. ‘
| ! Powiadomienie prosze przestac na adres:
| MULTIMEDIA POLSKA ‘
| Serwis Liniowy - Eksploatacja Lokalna
f ul. T. Wendy 7/9 , 81-341 Gdynia |
; mail: m.szalas@multimedia.pl , tel. 691767295 |
| mail: m.studzinski@multimedia.pl , tel. 661405568 !
18 | WYDZ. GOSPODARKI | Uzgodniono pozytywnie Krystyna Kierzkowska |
NIERUCHOMOSCIAMI | |
‘ GEODEZJI -
| Zespol Uzgadniania |
| Dokumentacji Projektowe] |
al.Marszatka Pitsudskiego |
52/54
1 Gdynia
‘r elektroniczny :
E 19 |UPC POLSKA SP. 2 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie [
Biuro Regionalne Gdansk,
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdansk |
20 |LIMESS.C. Uczestnik nieobecny na naradzie l
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk
21 | T-MOBILE POLSKA S.A, Uzgodniono pozytywnie Mariusz Sitek
. ul. Marynarska 12, Uzgodnione bez uwag.
| 02-674 Warszawa,
| | Rejon Sieci,
| ul. Kotobrzeska 14,
| |80-394 Gdarisk
| | elektroniczny
| - — — e —
‘ PRZEDSIEBIORSTWO
w Uczestnik nieobecny na naradzie PROJEKTOWO-HANDLOWE
Whioskodawca GAMMA-PROJEKT MARIUSZ |
PIOTR BURAKOWSKI

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkow komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 622524.1,11450, 622524.1.11560.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej:
7
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Podpi& przewadiiczacega oaradn i oo Hudowlany
Aleja Marszallea Pitsudskiego 5&/54
POUCZENIE: B B1-382 Gdynia ot

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacv]héj
zgodnie 2 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. 22020 r. poz.2052 2 péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu 0 treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzenr podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U, z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub zfozenych na naradg, @ ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz. U. 2 2020 1. poz.2052 2 péin. zm.).
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