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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego

zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne

do określania ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

W każdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są

określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez

uczestników procesu inwestycyjnego.

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich

specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji

technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej

specyfikacji.

Ilekroć w ST pojawia się pojecie:

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
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c. obiekt małej architektury.

Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu.

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, itp.

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego.

Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa.

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie

lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią

zajmowaną urządzenia zaplecza budowy..

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność

do stosowania w budownictwie.

Inżynier Kontraktu – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  działania  jako

Inżynier  dla  celów  Kontraktu.

Polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez

Inspektora nadzoru, w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych

spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy.

Reprezentant Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej.
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Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa

Budowlanego.

Książka Obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie

z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz

definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym

dokumencie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST)

i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz

reperów, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe,

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne

z dokumentacją projektową.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne

z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody

społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub

wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony

z Inwestorem projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,

że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,



7

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu

działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 możliwością powstawania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie

trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne

o zamiarze rozpoczęcia robót.
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze

oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie

budowy, spowodowane jego działalnością.

Inwestor projektu będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót

przez Inwestora projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były

w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych

z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich

działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w specyfikacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.
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2. MATERIAŁY

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu

po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora

nadzoru.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca

jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i zgodność wykonywanych robót z

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
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 Polską Normą lub

 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi

SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do

wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie

w jednostkach przyjętych w kosztorysie.

[3] Dokumenty dotyczące materiałów

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],

następujące dokumenty:
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a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach

technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać

ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym

stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym

odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną

zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi

ustaleniami.
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8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy

i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych,

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego

w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II,

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 01

Tyczenie trasy i odtworzenie punktów wysokościowych
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z tyczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych

w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z dokumentacją projektową.

Ustalenia obejmują wyznaczenie:

 punktów głównych osi trasy drogi i punktów wysokościowych,

 wytyczenie osi i punktów charakterystycznych dla przebudowywanego przepustu.

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów, konturów

 robót w obrębie pasa drogowego

 wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej dla kontroli robót przez Nadzór,

 w razie potrzeby odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów państwowej

osnowy

 geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego

zasobu Geodezyjnego,

 aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa

Geodezyjnego oraz

 szczegółowych ustaleń innych ST.

 Założenie nowych reperów na nowym przepuście w ilości zgodnej z projektem

wykonawczym

 pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej

wybudowanej drogi.
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące odbioru

robót podano w ST

„Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów głównych trasy można stosować pale drewniane z gwoździem lub

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe, trzpienie stalowe. Pale drewniane

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny

mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy

stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów

utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04 ÷ 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. Do stabilizowania

roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować pale drewniane średnicy

0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inżynierem.

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami

technicznymi G-1 [5] i G-2.

3. SPRZĘT
Roboty pomiarowe wysokościowe należy wykonać sprzętem geodezyjnymi gwarantującym

uzyskanie dokładności niwelacji technicznej. Wszystkie używane do Robót instrumenty

geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać wymagane przepisami szczególnymi

świadectwa legalizacji.

4. TRANSPORT

Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny

gwarantujący przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonywania prac
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcji GUGiK. Prace

pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności; wykonanych

robót z Dokumentacją Projektową , ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez

Nadzór. W oparciu o Dokumentację Projektową Wykonawca powinien przeprowadzić

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót Wykonawca

powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych

określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Nadzór. Punkty

wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych

punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania

Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt. Celem dokładnego odtworzenia geometrii

poziomej i pionowej Wykonawca powinien opracować uproszczoną dokumentację geodezyjną

zawierającą następujące elementy:

 odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy w oparciu o Dokumentację Projektową przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej lub innej osnowy geodezyjnej określonej

w Dokumentacji Projektowej, Wersja w dwg projektu zagospodarowania terenu

zostanie przekazana podczas przekazania placu budowy Wykonawcy wyłonionemu w

drodze przetargu;

 założenie reperów roboczych w nawiązaniu do państwowego układu wysokościowego

dla odtworzenia projektowanej niwelety.

5.2. Wyznaczenie osi trasy

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych (min. 3 na odcinek). Dopuszczalne

odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów

osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rządnych określonych w

Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi należy użyć odpowiednich pali drewnianych, rur

stalowych lub trzpieni i ich usunięcie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca

zastąpi je odpowiednikami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
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Robocze punkty wysokościowe należy założyć poza granicami robót związanych z

wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Można wykorzystać punkty stałe na

stabilnych istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej lub o ile brak takich punktów, repery

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Maksymalna odległość pomiędzy

reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej - 100 m. Rzędne reperów należy określić z taką

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był niniejszy od 4mm/km stosując

niwelacją podwójna w nawiązaniu do reperów państwowych. Rzędne punktów pośrednich

pomiędzy podanymi na profilu podłużnym należy wyznaczyć z dokładnością istniejącej

krzywizny pionowej, na której się znajdują, stosując formułę matematyczną uwzględniającą

długość cięciwy i strzałkę krzywizny. Repery powinny być wyposażone w oznaczenia

zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

 wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy

robót ziemnych),

 wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w

przekrojach poprzecznych i powinno być wykonane w punktach określonych w

Dokumentacji Projektowej i w innych dodatkowych miejscach wymagających

uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót i zaakceptowanych przez Nadzór.

Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych należy stosować dobrze widoczne paliki lub

wiechy. Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy wyznaczyć palikami podstaw ą

nasypu w odstępach nie większych niż15 m, a ponadto wyznaczyć pochyłości skarp łatami

przybitymi do palików.

5.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z

podziałem na:

1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,
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3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w punkcie 3 oraz formę dokumentów

należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda czy dokumentację tę należy

okazać Zamawiającemu do wglądu.

5.6. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.6.1 Zebranie materiałów i informacji
Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego

instrukcje dotyczące

ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy

geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca

inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego.

Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić:

 klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania

ich do pomiarów powykonawczych,

 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia,

 zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku

dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.6.2 Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów

istniejącej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją

opisów topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej

III klasy oraz osnowy pomiarowej.

Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary
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inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 [8] GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści

mapy zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego,

kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzędnymi wlotu i

wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody,

wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy,

studnie z ich średnicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne elementy według

wymagań Zamawiającego. Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu

komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz mapę katastralną

należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) lub przy pomocy

plotera. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy

wymienione w drugim akapicie niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana

mapa (numeryczną względnie analogową). Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy

skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z podziałem na: akta postępowania

przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego i

dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej. Sposób skompletowania i formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji

należy uzgodnić z ośrodkiem oraz ustalić czy tę dokumentację należy okazać Zamawiającemu

do wglądu.

5.6.3 Dokumentacja dla Zamawiającego
Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące

materiały:

 sprawozdanie techniczne,

 wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie

5.5.2,

 kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów

granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,

 kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,

 kopie opisów topograficznych,

 kopie szkiców polowych,

 nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżeli

mapa realizowana jest numerycznie,

 karty studni kanalizacji deszczowej;

 inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
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6. KONTROLA ROBÓT

Ogólne zasady kontroli podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrolę jakości prac

pomiarowych należy prowadzić według zasad określonych w instrukcjach i wytycznych

GUGiK z dokładnościami podanymi w specyfikacjach opisujących dany asortyment robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest l

km trasy drogowej. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które

przedkłada Nadzorowi Wykonawca.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

 wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych,

 uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami,

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów,

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją

Projektową,

 w razie potrzeby odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów państwowej

osnowy geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do

Państwowego zasobu Geodezyjnego,

 aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa

Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych ST.

 pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych,

 wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi

przepisami,

 zakup i transport materiałów i sprzętu,
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 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,

 wykonanie innych czynności i niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST.

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne

1. ST-00 „Wymagania ogólne”

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z

późniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji

i Kartografii]:

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej

5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna

7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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Usunięcie drzew i krzewów
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w związku z realizacją

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz

odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem wycinki drzew i krzewów która obejmuje

- Wycinkę drzew

- Karczowanie pni

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

 piły mechaniczne,

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa

drogowego,

 spycharki,

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z

wyrębem drzew.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)

powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów

oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew. Zgoda na

prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę

drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym,

ustalonym przez Inżyniera.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w

nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby

zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie

przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie

znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu,

z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. Roślinność istniejąca w pasie robót

drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona

przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub

zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w

sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.2. Usunięcie drzew

Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za

wyjątkiem następujących przypadków:
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a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna

terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej

korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami

powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe

odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania,

jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym

przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej

poziomu. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami

zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Doły w obrębie przewidywanych

wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie

utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do

ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie

spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami

SST lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za

pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom

producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez

Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie

robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z

zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się

stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości

dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem

powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez

pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły

Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do

spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w

miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera,
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w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte

przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są

zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa

powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą

gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona.

Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod

jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,

wykarczowania korzeni i zasypania dołów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla krzewów- hektar,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

 wycięcie i wykarczowanie drzew,

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

 zasypanie dołów,
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 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane

Nie występują.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi w związku z realizacją

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz

odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z rozbiórką, które obejmują (zgodnie z dokumentacją projektową):

• Jezdnia asfaltowa

• Nawierzchnia z kostki

• Płyty betonowe ażurowe

• Krawężniki betonowe

• Obrzeża betonowe

• Humus

• Nawierzchnia z kruszywa

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, i przepustów może być

wykorzystany sprzęt

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

 spycharki,

 ładowarki,

 żurawie samochodowe,
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 samochody ciężarowe,

 młoty pneumatyczne,

 piły mechaniczne,

 koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu, zaleca się

wykorzystanie samochodów samowyładowczych 5-10 t .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich

elementów wymienionych w pkt 1.2. Roboty rozbiórkowe można wykonywać częściowo

mechanicznie i częściowo ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane

elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce

określone przez Inżyniera. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń

i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą

wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności

należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie

przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do

powtórnego wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

 dla nawierzchni, - m2 (metr kwadratowy),

 dla krawężnika, opornika, obrzeża, ogrodzeń - m (metr),

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

 cięcie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z

ułożeniem na poboczu,

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki ogrodzeń:

 demontaż elementów ogrodzenia,

 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

 zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9],
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 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia,

z ułożeniem w stosy na poboczu,

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

 uporządkowanie terenu rozbiórki;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i

kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 04

Roboty ziemne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi w związku z realizacją przedmiotowego

zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz

odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych

z robotami ziemnymi, (zgodnie z dokumentacją projektową)

- Roboty ziemne

- Usunięcie warstwy humusu

- Profilowanie i zagęszczenie gruntu

- Zakup gruntu

- Zagęszczenie gruntu

- Formowanie nasypów

- Wywóz i utylizacja ziemi

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił

podłoże nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności

G1 (Moduł wtórnego odkształcenia podłoża E2≥ 100 MPa). Gdy podłoże nawierzchni

zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1

zgodnie z dokumentacja projektową i SST.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu do:

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, ładowarki ),
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– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,itp.),

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Transport urobku powinien odbywać się przy pomocy samochodów samowyładowczych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe

niż ± 10 cm.

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1

cm i -3 cm.

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o

więcej niż ± 10 cm,

a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp

nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażone

tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ±

10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące

nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2. Odwodnienie wykopów
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe,

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania

wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy

niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów
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niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody,

odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Sposób wykonania skarp

wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,

a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich

podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy

1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych

robót ziemnych

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do

wartości Is, podanych w tab. 1. Moduł wtórnego odkształcenia: Podłoża E2≥ 100 MPa;

Większa część gruntu pozyskana z wykopów zostanie wywieziona. Natomiast z pozostałej

części gruntu zostaną wykonane skarpy o nachyleniu 1:1,5.

5.4. Roboty ziemne - pobocza gruntowe
Wykonanie robót ziemnych pod pobocza może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat

lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2. Roboty te należy przeprowadzić od krawędzi

pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej

spadkiem poprzecznym. Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3],
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powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami

określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy

zwrócić na:

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,

b) zapewnienie stateczności skarp,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- mechaniczne wykonanie wykopów,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów,

- wyrównanie i plantowanie skarp wykopów,

- zagęszczenie gruntu,

- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
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- odwodnienie terenu robót,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. Normy i dokumenty powołane przy normie PN-S-02205
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SST – 05

Usunięcie warstwy humusu
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu w związku

z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót dotyczących usunięcia warstwy humusu i związanych z wykonaniem

zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,

podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

Nie występują.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych powinien wykazać

się możliwością korzystania ze spycharki, ładowarki i samochodu skrzyniowego, a także

łopat, szpadli i innego sprzętu do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach,

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport humusu

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia

humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robót

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy

umacnianiu skarp, ewentualnym sadzeniu krzewów oraz wypełnianiu otworów prefabrykatów

drogowych i rekultywacji terenu. Zagospodarowanie humusu powinno nastąpić zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni robót

na pełną głębokość jego zalegania, określoną w dokumentacji projektowej lub wskazanej na

roboczo wg stanu faktycznego. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach do

2m wysokości. Ziemię urodzajną do późniejszego wykorzystania należy w pryzmach obsiać

mieszanką traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok. Miejsca
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składowania powinny być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez samochody i zagęszczeniem. Nie należy

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia

humusu z powierzchni robót ziemnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 usunięcia warstwy humusu o grubości zagłębienia
do 15 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór robót

Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na

podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli

geodezyjnej, którą przedkłada mu wykonawca.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: zdjęcie humusu na głębokość 15cm jego

zalegania wraz z hałdowaniem w celu ponownego wykorzystania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 06

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego hydraulicznie
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z budową wykonania podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego hydraulicznie w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz

odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego hydraulicznie, które

obejmują (zgodnie z dokumentacją projektową):

- Warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki i związanej spoiwem hydraulicznym

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do wykonania robót
Do wykonania podłoża stabilizowanego dodatkami zwiększającymi odporność gruntu lub

mieszanki gruntowej na absorpcję kapilarną wody należy stosować materiały:

– grunt rodzimy lub mieszankę gruntową wytworzoną w wyniku uzupełnienia brakujących

frakcji uziarnienia,

– dodatki sypkie lub płynne (lub mieszane) zwiększające odporność gruntu lub mieszanki

gruntowej na absorpcję

kapilarną wody,

– ewentualnie wodę (w zależności od rodzaju i formy dodatków oraz wilgotności naturalnej

gruntu),

– ewentualnie inne dodatki, jak cement lub dodatki osuszające (wapno hydratyzowane lub

inne specjalistyczne dodatki o właściwościach higroskopijnych).

2.1.1 Materiał gruntowy
Jako materiał gruntowy można stosować grunt rodzimy lub mieszankę wytworzoną w wyniku

uzupełnienia brakujących frakcji. Wymagania dla gruntów rodzimych lub wytworzonych w
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wyniku uzupełniania brakujących frakcji mieszanek podane zostały w tablicy 1. Generalną

zasadą jest konieczność występowania w gruncie frakcji ≤ 0,075 mm, zapewniających

przyszłe zachodzenie procesów konsolidacji i właściwą pracę podbudowy posiadającej

charakterystykę warstwy podatnej.

Tablica 1. Wymagania dla wytworzonych w wyniku uzupełniania brakujących frakcji

mieszanki

Poszczególne wymagania dla gruntów podane w tablicy 1 są charakterystyczne dla

większości dodatków

wykorzystywanych do zwiększania odporności na absorpcję kapilarną wody. Pomimo

możliwych do wystąpienia w aprobatach technicznych producentów różnic dla podanych

wymagań, w każdym przypadku wskazana musi być konieczność występowania w gruncie

frakcji ≤0,075 mm. Pozostałe parametry uziarnienia (konieczność ewentualnego doziarnienia)

powinny być określone w recepcie laboratoryjnej i zweryfikowane podczas wykonywania

pola referencyjnego. Konstytutywne potwierdzenie przydatności materiału do zastosowania w

rozwiązaniu stabilizacji dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody

stanowi uzyskanie w stosunku do wykorzystywanego materiału (po aplikacji dodatków i

ewentualnym doziarnieniu) wymaganych, określonych w punkcie 2.2.2 wartości, dla

następujących współczynników:

– współczynnik nasiąkania S [kg/m2.h0,5],

– współczynnik odporności na absorpcję kapilarną R [h0,5/m],

– moduł sprężystości E [MPa].

Testy na uzyskanie wymaganych wartości dla powyższych współczynników znajdują

równocześnie

zastosowanie w przyszłych, ewentualnych sytuacjach wątpliwych, a także w jakichkolwiek

pozostałych ocenach lub weryfikacjach jakości dokonywanych na etapie eksploatacji.
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2.1.2 Dodatki zwiększające odporność gruntu lub mieszanki gruntowej na absorpcję
kapilarną wody

Mogą być stosowane dodatki w formie sypkiej lub ciekłej, bądź mieszaniny tych preparatów,

również z

dodatkiem spoiwa hydraulicznego.

Zastosowane dodatki, zgodnie z aprobatą techniczną i deklaracją producenta, powinny w

szczególności zapewniać polepszenie fizyko-mechanicznych właściwości gruntu poprzez:

a) uzyskanie trwałej odporności na absorpcję kapilarną wody

Wymagany poziom skuteczności zmiany odporności gruntu lub mieszanki gruntowej na

absorpcję kapilarną wody został przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla zmiany odporności gruntu lub mieszanki gruntowej na absorpcję

kapilarną wody

b) zwiększenie modułu sprężystości

Wymagania dla modułu sprężystości gruntu lub mieszanki gruntowej z dodatkami

zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody podano w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla modułu sprężystości gruntu lub mieszanki gruntowej z dodatkami

zwiększającymi

2.1.3 Woda
Woda stosowana do wykonania roztworu roboczego dodatków oraz ewentualnego dowilżania

mieszanki gruntowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [13]. Do stabilizacji

nadaje się woda pitna (wodociągowa) bez ograniczeń. Dopuszcza się również stosowanie

wody z naturalnych cieków/zbiorników powierzchniowych i podziemnych o pH zbliżonym

do neutralnego, z tolerancją ±1.
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2.1.4 Spoiwa hydrauliczne
Jeżeli producent tak wymaga, w przypadku niektórych dodatków zwiększających odporność

na absorpcję kapilarną wody, konieczne jest zastosowanie cementu w odpowiedniej ilości, po

uprzednim doprowadzeniu mieszanki gruntowej do wilgotności optymalnej. Cement powinien

spełniać wymagania normy PN-EN 197-1 [8]. W przypadku mocno zawilgoconego gruntu

niezbędne może się okazać dodanie materiału osuszającego (wapna hydratyzowanego lub

specjalistycznego materiału o właściwościach higroskopijnych, przeznaczonego do robót

(drogowych).

2.2. Źródła uzyskania i wymagania dla materiałów
Co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do

zatwierdzenia dokumenty określone w punkcie 6.2 oraz szczegółowe informacje dotyczące

materiałów przewidzianych do zastosowania, w szczególności informacje dotyczące źródła

pozyskania lub wydobywania materiałów (w przypadkach konieczności uzupełniania

brakujących frakcji gruntu) oraz dotyczące proponowanych dodatków. W przypadku

konieczności pozyskiwania materiałów miejscowych (dotyczy materiału gruntowego)

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli oraz odpowiednich władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć

Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca nie

będzie prowadził żadnych wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały

wyszczególnione w dokumentacji. Nadmiar materiału będzie formowany w hałdy i

wykorzystany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót, bądź wywieziony na

odkład. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań i udokumentowania, że

dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera lub przedstawiciela

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty te nie zostaną

odebrane oraz opłacone.
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3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót
a) W przypadku wytwarzania mieszanki w mieszarkach (betoniarkach) lub węzłach

stacjonarnych:

– do rozkładania i wstępnego zagęszczania mieszanki w miejscu wbudowania, stosuje się

układarki do

rozkładania oraz równiarki,

– w celu utrzymania prawidłowego profilu w czasie układania i zagęszczania oraz w celu

zabezpieczenia

krawędzi podbudowy można stosować prowadnice lub ciężkie szablony,

– do zagęszczania mieszanki stosuje się walce statyczne gładkie bądź okołkowane, a tam

gdzie podłoże na to pozwala - wibracyjne, a w przypadku zagęszczania w miejscach

trudnodostępnych zagęszczarki płytowe i ubijaki mechaniczne,

b) w przypadku przygotowania i mieszania dodatków bezpośrednio w korycie drogi stosuje

się:

– do dozowania dodatków płynnych – wóz asenizacyjny, autocysternę, polewaczkę,

beczkowóz,

– do dozowania dodatków sypkich – mobilny rozrzutnik mas sypkich, siewnik rolniczy,

– do mieszania dodatków z gruntem lub mieszanką gruntową - recyklery drogowe -

gruntomieszarki,

– do spulchniania gruntu można stosować sprzęt taki jak: recykler, równiarki, pługi, brony,

kultywatory,

– do zagęszczania mieszanki stosuje się walce statyczne gładkie bądź okołkowane, tam gdzie

podłoże na to pozwala - wibracyjne, a w przypadku zagęszczania w miejscach

trudnodostępnych - zagęszczarki płytowe i

ubijaki mechaniczne,

– do profilowania powierzchni stabilizacji do wymaganych spadków – równiarki samojezdne

lub doczepne,

– do zapewnienia wilgotności optymalnej mieszanki, gdy wilgotność naturalna jest mniejsza

od wilgotności optymalnej, stosuje się przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w
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urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody oraz zraszarki, a w

przypadku recyklerów samojezdnych zwiększenie dawki wody na rotor,

– do zapewnienia wilgotności optymalnej mieszanki, gdy wilgotność naturalna jest większa

od wilgotności optymalnej, stosuje się mobilne rozrzutniki mas sypkich lub osuszenie poprzez

mieszanie recyklerem i pozostawienie rozluźnionego gruntu na działanie słońca i wiatru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów
Dodatki zwiększające odporność na absorpcję kapilarną wody powinny być przechowywane i

transportowane w sposób zalecony przez producentów/dostawców, nie powodując

pogorszenia ich walorów użytkowych. Powinny być chronione przed zanieczyszczeniem, a

pojemniki w których są przechowywane powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem.

Materiały należy chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, wpływem wilgoci i

temperatury. Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement w workach może być przewożony

samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie

powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się po 5 warstw po 4 szt. w

warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement

luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie

zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy

i urządzenia do wyładowania cementu. Woda może być dostarczana przewoźnymi

zbiornikami lub wodociągiem.

Kruszywa, materiał gruntowy lub mieszanka gruntowa powinna być przewożona

samochodami samowyładowczymi, a w przypadku transportu poza terenem budowy

zabezpieczona plandekami przeciwko pyleniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
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1) roboty przygotowawcze,

2) projektowanie mieszanki,

3) pole referencyjne,

4) wytworzenie i wbudowanie i zagęszczenie mieszanki gruntowej,

5) roboty wykończeniowe.

5.2. Wymagania w stosunku do wykonawcy robót
Wykonawca powinien wykazać się odpowiednim (określonym przez Zamawiającego)

doświadczeniem w wykonywaniu robót związanych ze stabilizacją podłoża gruntowego.

5.3. Sprawdzenie przydatności gruntu i projektowanie mieszanki

5.3.1 Sprawdzenie przydatności gruntu
Wzdłuż projektowanej trasy należy pobrać próbki materiału przeznaczonego do stabilizacji

dodatkami w uzgodnionych i zdefiniowanych odstępach, równocześnie w taki sposób aby

zlokalizować zmienność gruntów na trasie. Zaleca się wykorzystywanie jako pomocniczych

badań makroskopowych. Sprawdzenie przydatności gruntu do stabilizacji dodatkami polega

na wykonaniu następujących badań:

– krzywej uziarnienia,

– zawartości części organicznych,

– zawartości siarczanów w przeliczeniu na SO3,

– oznaczeniu pH,

– wilgotności naturalnej,

– wilgotności optymalnej,

– współczynnika nasiąkania S [kg/m2.h0,5] mieszanki,

– współczynnika odporności na absorpcję kapilarną R [h0,5/m2] mieszanki,

– modułu sprężystości E[MPa].

Grunt przeznaczony do stabilizacji dodatkami musi spełniać wymagania zawarte w tablicy 1,

a po aplikacji dodatków wymagania zawarte w tablicach 2 i 3.



66

5.3.2 Recepta laboratoryjna
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca

dostarczy Inżynierowi do akceptacji receptę laboratoryjną składu mieszanki gruntowej

stabilizowanej dodatkami wraz z wynikami badań laboratoryjnych materiału gruntowego oraz

próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez

Inżyniera. Recepta laboratoryjna powinna być opracowana dla konkretnych materiałów przez

wyspecjalizowane laboratorium, które w obecności Wykonawcy do tego celu powinno

dokonać poboru reprezentatywnych próbek gruntu. Recepta winna być opracowana w oparciu

o następujące źródła:

a) dokumentację projektową,

b) założenia materiałowe ujęte w Programie zapewnienia jakości,

c) wytyczne niniejszej SST,

d) aprobatę techniczną stosowanych dodatków,

e) wyniki badań przydatności gruntu.

Opracowanie recepty polega na doborze składników wymienionych w punkcie 2. Procedura

projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych

przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych

właściwościach jak te, które będą stosowane do wykonania podbudowy. Określone w badaniu

progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry

mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do

całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową.

Proporcje należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z

mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach,

spełniające wymagania ST.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN

933-1 [5].

5.4. Pole referencyjne
Przed przystąpieniem do prac stabilizacyjnych na odcinku drogi Wykonawca w obecności

Inżyniera przygotowuje pole referencyjne stabilizacji podbudowy gruntowej. Wykonanie pola

referencyjnego ma na celu:
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– określenie parametrów podbudowy w miejscowych warunkach gruntowych,

– ocenę przydatności i skuteczności działania dodatków,

– ocenę efektów wykonania robót.

Pole referencyjne stanowi podstawę do oceny czy wykonana na danym odcinku drogi

stabilizacja wykazuje założone właściwości i parametry odbiorcze oraz czy jest zgodna z

wymaganiami projektowymi i wymaganiami producenta materiałów. Prace podczas

wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać zgodnie z uzgodnioną receptą,

zaakceptowanymi dodatkami i ewentualnymi dodatkowymi materiałami oraz zgodnie z

zasadami zastosowanego rozwiązania technicznego. Prace rozpoczynają się od przygotowania

podłoża zgodnie z punktem 5.8. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca

przeprowadza kontrolę jakości wykonania robót oraz badania odbiorcze parametrów warstwy

lub warstw. Wszystkie wyniki z badań powinny zostać załączone do dokumentacji budowy.

Wielkość pola referencyjnego oraz miejsce jego lokalizacji powinien określić Inżynier w

zależności od wielkości robót zasadniczych. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót

po zaakceptowaniu przez Inżyniera zastosowanego rozwiązania technicznego oraz wyników z

pola referencyjnego.

5.5. Warunki przystąpienia do robót
Roboty stabilizacyjne można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa

niż +2°C, natomiast temperatura powierzchni gruntu nie powinna być niższa niż 0°C. W

niższej temperaturze (poniżej +10°C) należy liczyć się z tym, że przyrost parametrów

nośności podbudowy będzie kilkukrotnie wolniejszy, niż w temperaturze wyższej (rzędu

20°C), ze względu na spowolniony proces odparowania nadmiaru wody ze stabilizowanej

mieszanki. Nie zaleca się przystąpienia do robót w okresach prognozowanych obfitych

opadów atmosferycznych, ze względu na niebezpieczeństwo przewilżenia mieszanki

gruntowej. Dlatego podczas wykonywania prac należy na bieżąco kontrolować prognozy

pogody. Bezwzględnie kontrolowana w całym okresie prac musi być wilgotność materiału

zagęszczanego – wzrost wilgotności naturalnej mieszanki spowodowany wystąpieniem

opadów należy ponownie skorygować do wilgotności optymalnej z tolerancją od 0 do +3%.

W przypadku mocno zawilgoconego gruntu niezbędne może się okazać wstępne osuszenie

gruntu przy pomocy dodatku osuszającego (wapna hydratyzowanego lub specjalistycznego

materiału o właściwościach higroskopijnych, przeznaczonego do robót drogowych). W takim
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przypadku przed aplikacją dodatków należy wykonać wstępne mieszanie gruntu, jedynie z

dodatkiem osuszającym. W zależności od rodzaju dodatku osuszającego, po jego aplikacji

przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót, konieczna jest przerwa technologiczna od 3

do 12 godzin.

5.6. Przygotowanie gruntu przeznaczonego do stabilizacji
Przygotowane podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

– brak zastoisk wody,

– grunt przeznaczony do warstwy stabilizowanej powinien spełniać wymagania podane w

tablicy 1.

Powierzchnia gruntu, który ma zostać poddany procesowi stabilizacji, powinna zostać

wstępnie wyrównana, a po stabilizacji wyprofilowana do projektowanych spadków

poprzecznych i podłużnych, oraz przechyłek na łukach. Nierówności powierzchni w kierunku

poprzecznym i podłużnym nie mogą przekraczać 25 mm. Spadki poprzeczne powinny być

zgodne z projektowanymi, z tolerancją ±0,5%. Odchyłki w rzędnych nie powinny być

większe niż ±2 cm.

Brak wstępnego profilowania może skutkować brakiem stałej grubości warstwy podbudowy,

a tym samym miejscowym obniżeniem jakości i trwałości nawierzchni. Przed

wprowadzeniem dodatków płynnych zwiększających odporność na absorpcję kapilarną wody,

grunt należy obowiązkowo wzruszyć (przynajmniej powierzchniowo) przy pomocy maszyny

mieszającej. Powierzchniowe wzruszenie zapobiega nierównomiernemu „spływaniu”

dodatków. W przypadku dużych spadków podłużnych wzruszanie może być także wskazane

w przypadku dodatków sypkich (zapobieganie „zsuwania” się dodatków). W razie potrzeby

grunt należy doziarnić materiałem uzupełniającym brakujące frakcje, wynikającym z badań

laboratoryjnych wykonanych dla głębokości projektowanej konstrukcji. Grunt poddawany

stabilizacji powinien mieć wilgotność optymalną z tolerancją od 0 do +3%, określonej

laboratoryjnie wg PN-B-04481 [6].

5.7. Przygotowanie, mieszanie i wbudowanie mieszanki

Proces aplikacji dodatków należy poprzedzić dokładnym rozpoznaniem parametrów

zastosowanych materiałów (gruntu poddawanego ulepszeniu i dodatków) oraz

przygotowaniem laboratoryjnej recepty roboczej wg pkt 5.5.
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Jakość mieszania stanowi krytyczny element uzyskiwanej jakości i od jego poziomu

uzależnione są efekty oczekiwanej odporności podbudowy na absorpcję kapilarną wody.

Dodatki należy dozować w ilości zgodnej z receptą laboratoryjną. Uwaga: Sugerowane ilości

dodatków niezbędne do uzyskania odporności gruntu lub mieszanki gruntowej na absorpcje

kapilarną wody powinny zostać podane przez ich producenta. Ponieważ jednak

odpowiedzialność za uzyskanie ostatecznych parametrów odbiorowych podbudowy

gruntowej spoczywa na Wykonawcy stabilizacji, to ostateczne ilości dodatków powinny

zostać podane w recepcie i zweryfikowane podczas wykonywania pola referencyjnego.

5.6.1 Przygotowanie i mieszanie mieszanki bezpośrednio w korycie drogi (in situ)
Dodatki, w zależności od ich postaci (suche, płynne) należy dozować standardowym

drogowym sprzętem budowlanym wg punktu 3. W sytuacjach, gdy dodatki występują w

formie płynnej i nie są dozowane bezpośrednio na rotor wskazane jest zastosowanie układu

równomiernego wydatku oraz wstępnego wzruszenia powierzchni gruntu.

Dozowanie dodatków powinno odbywać się w całej szerokości pasa roboczego

stabilizowanego gruntu. Mieszanie składników bezpośrednio na budowie powinno być

wykonywane do momentu uzyskania przez mieszankę odpowiedniego rozdrobnienia na całej

grubości spulchnianej warstwy.

5.6.2 Profilowanie i zagęszczanie mieszanki
Profilowanie do zaprojektowanych pochyleń poprzecznych i podłużnych oraz przechyłek na

łukach następuje po wstępnym zawałowaniu.

Ostateczne zagęszczanie powinno być wykonywane w ciągu 2-3 godzin po zakończeniu

procesu mieszania i

profilowania w wilgotności optymalnej mieszanki. Zagęszczanie jest możliwe wyłącznie po

uprzednim zatwierdzeniu przez Inżyniera poziomu wilgotności optymalnej, wskazanego w

recepcie laboratoryjnej. Roboty zagęszczające należy prowadzić w temperaturze otoczenia >

2°C. Jeśli wilgotność mieszanki gruntowej w trakcie robót mieszających i profilujących

zmieni się w stosunku do jej wilgotności optymalnej, przed przystąpieniem do zagęszczania

mieszankę należy przywrócić do poziomu wilgotności optymalnej. Prace należy kontynuować

aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wskaźnik zagęszczenia Is nie

powinien być mniejszy niż podany w tablicy 4, określony zgodnie z BN-8931-12 [12].

Tablica 4. Zagęszczenie podłoża
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*badany wyłącznie bezpośrednio po zagęszczeniu

Zagęszczanie należy wykonywać sprzętem mechanicznym metodami statycznymi i/lub

dynamicznymi. Maksymalna grubość pojedynczej zagęszczanej warstwy nie może

przekraczać 40 cm. Warstwę należy zagęszczać walcami ciężkimi (ciężar nie mniejszy niż

120 kN) gładkimi bądź okołkowanymi.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę osi jezdni.

Zagęszczanie warstw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej

położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w

stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki,

rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane, poprzez dodanie

brakującej mieszanki gruntowej lub ścięcie nadmiaru, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i

jednolity wygląd. Spoiny robocze nie są wymagane - połączenie następnego odcinka

stabilizacji następuje po spulchnieniu 30 cm w głąb poprzedniej działki roboczej przy

jednoczesnym dozowaniu dodatków w ilościach podanych w receptach laboratoryjnych.

5.7. Pielęgnacja
Po wykonaniu zagęszczenia warstwy podłoża stabilizowanej dodatkami nie ma potrzeby jej

szczególnej pielęgnacji. W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych może dochodzić do

zbyt intensywnego wysychania

wierzchniej warstwy podłoża co doprowadza do niekorzystnych, gwałtownych i

nierównomiernych zmian sztywności podbudowy w całym jej przekroju. W takich sytuacjach

należy skropić podłoże wodą bezpośrednio po zakończeniu procesu zagęszczania końcowego.

5.8. Utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża
Podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał podłoże, za zgodą Inżyniera, do

ruchu budowlanego, jest wtedy zobowiązany do dopuszczenia ruchu po 48 h od zakończeniu

procesu zagęszczania, pod warunkiem uzyskania minimalnych wartości wtórnego modułu
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odkształcenia E2
min lub Evd

min podanych przez Inżyniera, z prędkością ograniczoną do 30

km/h i z całkowitym zakazem wykonywania gwałtownych manewrów. Wszelkie możliwe

uszkodzenia wywołane przez niewłaściwy ruch jest on zobowiązany naprawić na swój koszt.

Wykonawca jest zobowiązany całkowicie wstrzymać budowlany ruch kołowy w trakcie i

bezpośrednio po okresie intensywnych opadów deszczu, z uwagi na wystąpienie w tym

okresie szczególnej możliwości uszkodzenia podłoża. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone

podłoże uległa nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania warstwy kolejnej można

przystąpić dopiero po jej naturalnym osuszeniu. Podłoże przed układaniem kolejnych warstw

konstrukcyjnych nawierzchni należy oczyścić z luźnego materiału, brudu, błota przy użyciu

szczotek mechanicznych lub ręcznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

6.1.1 Kontrola dodatków
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę

techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania

robót, określone przez Inżyniera.

Producent do każdej partii dodatków dostarcza tzw. „safebag”, czyli specjalistyczną kopertę

wykonaną z wysokiej jakości folii nieprzepuszczalnej, przeznaczoną do przechowywania

dodatków, wypełnioną zastosowanym w trakcie prac dodatkiem i dającą możliwość

późniejszej kontroli skuteczności dodatku w zakresie zwiększania odporności na absorpcję

kapilarną wody materiału wykorzystanego podczas stabilizacji. Zaleca się także aby sypkie

dodatki (ewentualnie także cement) posiadały badania kontrolne przeprowadzone przy

zastosowaniu rentgenowskiej analizy fazowej XRD (X-Ray Diffraction Analysis,

Rentgenowska Analiza Dyfrakcyjna) na obecność szkodliwych domieszek, np. popiołu. W

zależności od potrzeb badania mogą być wykonane przez producenta, laboratorium

Wykonawcy lub laboratorium zewnętrzne działające na zlecenie Zamawiającego (Inżyniera).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
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6.1.2 Kontrola gruntu lub mieszaki gruntowej
Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokonuje rozpoznania gruntu i potwierdza jego

przydatność do zastosowania stabilizacji dodatkami. Szczegółowy zakres badań

rozpoznawczych zależny jest od jakości oraz ilości tego rodzaju badań przeprowadzonych na

etapie sporządzania dokumentacji technicznej. Po stwierdzeniu, że materiał przeznaczony do

wykonania podbudowy spełnia bądź będzie spełniał wymagania, Wykonawca przedstawia

Inżynierowi receptę laboratoryjną, zgodną z wytycznymi stabilizacji dodatkami. Szczegółowy

sposób prowadzenia badań i postępowania określony jest w odpowiednich procedurach

badawczych, a ich częstotliwość musi być zgodna z tablicą 5.

Tablica 5. Częstotliwość badań przydatności gruntu

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo oraz na każde żądanie Inżyniera. Na zlecenie Inżyniera

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone

przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio

opisane i oznakowane.
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6.2.2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 6.

Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów

6.2.3. Sprawdzenie właściwości gruntu

Właściwości gruntu należy badać przy każdej widocznej i uznanej za istotną zmianie rodzaju

gruntu. Właściwości powinny być zgodne z przyjętymi na etapie badań kontrolnych.

6.2.3.1. Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego

Wilgotność mieszanki musi być równa wilgotności optymalnej, określonej wg PN-B-04481

[6] i podanej w recepcie laboratoryjnej. Dopuszcza się tolerancję od 0 do +3%. Jeżeli

wilgotność materiału gruntowego znacznie odbiega od optymalnej należy go zwilżyć lub

osuszyć.

6.2.3.2. Jednorodność i głębokość wymieszania

Należy ocenić stopień rozdrobnienia gruntu, tj. sprawdzić czy:

– nie ma grudek nierozdrobnionego materiału gruntowego (80% gruntu wymieszanego

powinno przechodzić przez

sito 10 mm, bez uwzględnienia pojedynczych ziaren >10 mm),

– pasm niewymieszanego gruntu lub/i dodatku,

– skupisk niewymieszanych dodatków itp.

Jednorodność wymieszania gruntu z dodatkami polega na ocenie wzrokowej odsłoniętych

odkrywek na całą głębokość mieszania, o wymiarach co najmniej 0,3 m × 0,3 m. Głębokość

wymieszania mierzy się w odległości min.0,5 m od krawędzi warstwy gruntu stabilizowanego

i powinna ona być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej.
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6.2.3.3. Zagęszczenie mieszanki

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is.

Alternatywne zagęszczenie gruntu można ustalić na podstawie wskaźnika odkształcenia I0,

równego odpowiedniemu stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego

E1. Badanie wskaźnika odkształcenia może być wykonywane tylko bezpośrednio po

zakończeniu zagęszczania.

6.2.3.4. Odbiór końcowy parametrów podbudowy

Ostateczny odbiór zagęszczonej warstwy podbudowy należy dokonać za pomocą obciążenia

statycznego płytą o średnicy 300 mm wg metodyki podanej w PN-S-02205 [10] załącznik B.

Wymagane wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować wg PN-S-02205

[10], rys. 3 i 4. Istnieje możliwość odbioru nośności podbudowy płytą dynamiczną, jeżeli

takie badanie zostało dopuszczone. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej nośności,

badania należy powtórzyć w terminie późniejszym. Częstotliwość badań parametru

odbiorczego sprawdzanej warstwy określona została w tablicy 7.

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań nośności podbudowy

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podłoża stabilizowanego dodatkami
zwiększającymi odporność gruntu lub mieszanki gruntowej na absorpcję
kapilarną wody

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje

tablica 8.

Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podłoża stabilizowanej dodatkami

zwiększającymi odporność
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać

w punktach głównych

łuków poziomych

Badania równości planografem należy wykonywać zgodnie z BN-8931-04 [11].

6.3.2 Szerokość warstwy
Szerokość warstwy podłoża powinna być większa o 50 cm z każdej strony w stosunku do

wierzchniej warstwy wykonywanej drogi. Sprawdzenie szerokości warstwy polega na

zmierzeniu przymiarem liniowym (taśmą mierniczą), prostopadle do osi drogi, odległości jej

przeciwległych brzegów.

6.3.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.

6.3.4 Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy podłoża nawierzchni dróg wszystkich klas

technicznych oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego

równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla

planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz

dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej warstwy określono w

rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich

usytuowanie [18].
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6.3.5 Rzędne wysokościowe warstwy
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny

przekraczać + 1cm, -2 cm.

6.3.6 Ukształtowanie osi warstwy
Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż

± 5 cm.

6.3.7 Grubość warstwy
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej

0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±

5%.

6.3.8 Powierzchnia warstwy
Ze względu na możliwą szeroką rozpiętość frakcyjną mieszanki gruntowej lub gruntowo-

kruszywowej, lokalne ubytki (zagłębienia) w powierzchni nie należy traktować jako wady.

Nierówności te mogą zostać uzupełnione i wyrównane wedle uznania Wykonawcy

kruszywem o uziarnieniu 0/16 mm, w zależności od wielkości zagłębienia lub mogą zostać

wyrównane materiałem pierwszej warstwy bitumicznej.

6.4. Niewłaściwe parametry odbiorcze warstwy
Jeżeli parametry odbiorcze podłoża będą odbiegać od wymaganych, to Wykonawca

niezwłocznie wykona wszelkie roboty naprawcze niezbędne do zapewnienia wymaganych

parametrów.

7. 7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podłoża ulepszonego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie dodatków zwiększających odporność na absorpcję kapilarną wody,

dostarczenie pozostałych materiałów oraz sprzętu,

wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania lub przygotowanie

gruntu na placu budowy, w tym dozowanie dodatków oraz cementu (gdy jest wymagany),

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i

urządzeń pomocniczych,

rozłożenie mieszanki w przypadku jej przygotowania w wytwórni, zagęszczenie i

profilowanie mieszanki,

pielęgnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,

uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,

roboty wykończeniowe,

odwiezienie sprzętu.

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST,

specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.03.01 Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
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10.2. Normy
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu

ziarnowego - Metoda

przesiewania

6. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu

7. PN-B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia

statyczne i projektowanie

8. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego

użytku

9. PN-ISO 10390 Jakość gleby - Oznaczanie pH.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

11. BN-8931-04 Drogi samochodowe - Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

12. BN-8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna

10.3. Inne dokumenty

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Zarządzenie nr 31

Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

16. Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TW-2/137/2016

17. Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TW-2/138/2016

18. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków

technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z

późniejszymi zmianami)__
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 07

Wykonanie podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie



80

1. WSTĘP ....................................................................................................................................................... 82

1.1. PRZEDMIOT SST ................................................................................................................................. 82
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ................................................................................................................. 82
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST .......................................................................................................... 82
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE................................................................................................................ 82
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT......................................................................................... 83

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................................ 83

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.............................................................................. 83
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW ...................................................................................................................... 83
2.3. ZAWARTOŚĆ PYŁÓW ........................................................................................................................... 83
2.4. ZAWARTOŚĆ NADZIARNA ................................................................................................................... 84
2.5. UZIARNIENIE....................................................................................................................................... 84
2.6. WRAŻLIWOŚĆ NA MRÓZ, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ .......................................................................... 86
2.7. ZAWARTOŚĆ WODY ............................................................................................................................ 87
2.8. WARTOŚĆ CBR .................................................................................................................................. 87
2.9. ISTOTNE CECHY ŚRODOWISKOWE ....................................................................................................... 89

2.9.1. Kruszywa ....................................................................................................................................... 89
2.9.2. Woda do zraszania kruszywa ........................................................................................................ 91

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................................... 92

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU...................................................................................... 92
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT.......................................................................................................... 92

4. TRANSPORT ............................................................................................................................................ 92

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU............................................................................... 92
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW.................................................................................................................. 92

5. WYKONANIE ROBÓT............................................................................................................................ 92

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT................................................................................................ 92
5.2. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................... 92

5.2.1. Przygotowanie podłoża ................................................................................................................. 92
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.................................................................................................. 93
5.2.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki.......................................................................................... 93
5.2.4. Utrzymanie podbudowy................................................................................................................. 93

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT............................................................................................................ 94

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT...................................................................................... 94
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT..................................................................................... 94
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT................................................................................................................. 94

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów................................................................................ 94
6.3.2. Uziarnienie mieszanki ................................................................................................................... 94
6.3.3. Wilgotność mieszanki .................................................................................................................... 94
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy .............................................................................................................. 95
6.3.5. Właściwości kruszywa ................................................................................................................... 95

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY.................................................... 95
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów............................................................................................. 95
6.4.2. Szerokość podbudowy ................................................................................................................... 95
6.4.3. Równość podbudowy ..................................................................................................................... 95
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy...................................................................................................... 95
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy ................................................................................................ 96
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża................................................................. 96
6.4.7. Grubość podbudowy...................................................................................................................... 96
6.4.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy......................................... 96

7. OBMIAR ROBÓT..................................................................................................................................... 96

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT..................................................................................................... 96
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.................................................................................................................... 96

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................................... 97



81

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ..................................................................................................... 97
8.2. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 97

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI...................................................................................................................... 97

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI .................................................................. 97
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ .......................................................................................................... 97
9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH ....................................... 97

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .......................................................................................................................... 98



82

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z budową wykonania podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z profilowaniem, zagęszczeniem podłoża z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie.

 podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego warstwa podbudowy

pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% frakcji 0/31,5mm; gr. zgodnie

z dokumentacja projektową tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w

procesie technologicznym,

 polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki.

podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego warstwa podbudowy

pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% frakcji 0/63mm; gr. zgodnie

z dokumentacja projektową, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w

procesie technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy

optymalnej wilgotności mieszanki.

Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z

recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach.

1.4. Określenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych,
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wg PN-B-01100. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej

jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji,

charakteryzujące się ziarnami ostro krawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-

01100. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Do warstw podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanych mogą być stosowane

następujące mieszanki:

- mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (CBR≥80%) 0/31,5mm

- mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (CBR≥80%) 0/63,0mm

- mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (CBR≥80%) 16/22,0mm

2.3. Zawartość pyłów
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych

do warstwy podbudowy zasadniczej, powinna spełniać wymagania kategorii podanej w

tablicy 6. Zawartość pyłów najeży oznaczać wg PN-EN 933-1.

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również

badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej

mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać

wymagania podane w tablicy 3 Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości

pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.
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2.4. Zawartość nadziarna
Określona według PN- EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw

powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3. W przypadku słabych kruszyw decyduje

zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.

2.5. Uziarnienie
Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do

warstw podbudowy zasadniczej muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunkach od 1

do 3. W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać

deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej

mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych

na odpowiednich rysunkach (1-3). Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości

liczbowe na tych rysunkach.

Rys. 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys. 2. Mieszanka niezwiązana 0/45 do warstw podbudowy zasadniczej

Rys. 3. Mieszanka niezwiązana 0/63 do warstw podbudowy zasadniczej

Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga się, aby 90 % uziarnień

mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii

podanych w tablicach 1 i 2, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek.
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Tablica 1: Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z

deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i

dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych

wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko

mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami

(SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna

spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 2.

Tablica 2: Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych

przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek

2.6. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać

wymagania wg tablicy 3. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw
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podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SB), dotyczą badania

materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN UN 13286-2 .

Nic stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki

niezwiązanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego.

2.7. Zawartość wody
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości

wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora według PN-EN

13286-2, w granicach podanych w tablicy 3.

2.8. Wartość CBR
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance

zagęszczonej metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia 15=1,0 i po 96 godzinach

przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy

3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do ulepszonego podłoża, warstw
podbudowy i nawierzchni
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2.9. Istotne cechy środowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania

w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do

wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość

substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/BWG zazwyczaj nie

występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw

w stosunku, do których brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i

kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności.

Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z

wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę

takiej mieszanki przez właściwe jednostki.

2.9.1. Kruszywa
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:

- kruszywo naturalne, sztuczne hutnicze lub kopalniane ( nie dopuszcza się materiałów

pochodzących ze spalania węgla w elektrowni tj. popiołów).

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1.

Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN

13285 [20] i niniejszą OST.

Tablica 1. Wymagania według WT-4 [24] i PN-EN 13242 [19] wobec kruszyw do mieszanek

niezwiązanych w warstwie podbudowy pomocniczej Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria

właściwości, Dekl – Deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział
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2.9.2. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających

szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki

niezwiązanej.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania

z następującego sprzętu:

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności

optymalnej,

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe,

ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa

lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robót

5.2.1. Przygotowanie podłoża

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach

równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu

i wysychaniu.

5.2.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy

z kruszywa mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (CBR≥80%), 0/31,5mm, 0/63,0mm.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż

jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika

Projektu.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda

II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie

i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej

o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być ≥1,0.

5.2.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą

Kierownika Projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany
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naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu

do w celu akceptacji materiałów.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tab. 2.

Tab.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie podbudowy z kruszyw

łamanych.

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchni
podbudowy przypadająca na

jedno badania (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotność mieszanki 2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-

12.

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych

w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób

losowy w obecności Kierownika Projektu.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tab. 3.

Tab. 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy.

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna co 20 m łatą
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

+10 cm, -5 cm.

6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,

zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową

łatą. Nierówności dla podbudowy pomocniczej nie mogą przekraczać 20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne

z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej

o więcej niż ± 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy pomocniczej nie może się różnić od grubości projektowanej

o więcej niż +10%, -15%.

6.4.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5

cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy

szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu,

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie

zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt

Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej podbudowy z:
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- kruszywa C90/3 (CBR≥80%), grubość 20cm 0/31,5mm

- kruszywa C90/3 (CBR≥80%), grubość 30cm 0/31,5mm

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozłożenie mieszanki,

- zagęszczenie mieszanki,

- utrzymanie warstwy w czasie robót,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,

- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,

- roboty wykończeniowe,

- odwiezienie sprzętu.

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
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- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych

 PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważna

 PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń obcych lub równoważna

 PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego lub

równoważna

 PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. lub

równoważna

 PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. lub

równoważna

 PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości lub

równoważna

 PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią lub równoważna

 PN-B-06714-26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń organicznych. lub równoważna

 PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą

bromową. lub równoważna

 PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

lub równoważna

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. lub

równoważna

 PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los

Angeles. lub równoważna

 PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub

równoważna

 PN-B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw lub równoważna.
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 PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie. lub równoważna

 BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowych. lub równoważna

 BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. lub

równoważna BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. lub równoważna

 BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i

łatą. lub równoważna

 BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem

belkowym. lub równoważna

 BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. lub równoważna
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 08

Wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych
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1. WSTĘP

Przedmiot SST1.1.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonania oczyszczenia i skropienia w związku z realizacją

przedmiotowego zadania.

Zakres stosowania SST1.2.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych SST1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych:

- oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały do wykonania robót2.2.
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową

według PN-EN 13808 albo innym materiałem według norm lub aprobat technicznych.

Skropienie warstw niebitumicznych2.3.
Stosuje się asfaltową emulsję kationową średniorozpadową o właściwościach zgodnych z

„WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009”, IBDM, Warszawa 2009 oraz z normą PN-EN 13808.

Skropienie warstw bitumicznych2.4.
Stosuje się asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową o właściwościach zgodnych z

„WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009”, IBDM, Warszawa 2009 oraz z normą PN-EN 13808.
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Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i2.5.
średniorozpadowej

Asfaltowe emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania

podane w Tablicy 1. Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych

nawierzchni są:

a) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-3 2009

Tabela 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania

warstw nawierzchni

Zużycie lepiszczy do skropienia2.6.
Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe

lepiszcze zgodnie z tablicą 2.
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Tablica 2. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy, stanu jej

powierzchni oraz zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez Inżyniera.

Składowanie lepiszczy2.7.
Przechowywanie emulsji powinno być zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów

lepiszczy. Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej

jakości. Emulsję należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia

grzewcze  i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1.
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

Sprzęt do wykonania robót3.2.
Do wykonania robot związanych z oczyszczeniem Wykonawca powinien dysponować

następującym sprzętem:

 szczotki mechaniczne — zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych (pierwsza ze

szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących, służących do

zdrapania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy;

druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące służące

do zamiatania); zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające;

- sprężarkę powietrzną.
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- zbiorniki z wodą,

- szczotki ręczne i łopaty.

Do wykonania robót związanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

należy użyć skrapiarki, która powinna być wyposażona w urządzenia kontrolno-pomiarowe

pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:

 temperaturę lepiszcza,

 szerokość rozkładania lepiszcza.

 ilość rozkładanego lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości

założonej.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Transport materiałów4.2.
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą

powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być

przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności max. 1 m3, a każda

przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i

zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie

powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót5.1.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

Wykonanie robót5.2.

Oczyszczenie warstw nawierzchni5.3.
Z warstw nawierzchni przed skropieniem, należy usunąć luźny materiał, brud, błoto i

kurz przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.

Zanieczyszczenia stwardniałe, nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie lub
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za pomocą dostosowanego sprzętu. W miejscach trudnodostępnych należy używać szczotek

ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem

warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

Skropienie warstw nawierzchni5.4.

Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie może nastąpić

dopiero po wyschnięciu warstwy (nie dotyczy to podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie). Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji jej oczyszczenia przez

Inspektora Nadzoru. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy użyciu

skrapiarki, a w miejscach trudnodostępnych ręcznie Iza pomocą węża z dyszą rozpryskową.

Temperatury emulsji powinny mieścić się w przedziałach podanych w aprobacie

technicznej. W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej

wymaganą lepkość.

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanej emulsji powinna być równa

ilości założonej z tolerancją ±10° %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono

nadmierną ilość emulsji Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego

piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. Jeżeli do skropienia została użyta

emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu

na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowanie wody z

emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien

zabezpieczyć skropioną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego przed uszkodzeniem

(decyzję o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji) i dopuścić na niej tylko niezbędny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót6.2.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne

skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia
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wymaganej ilości emulsji w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do

skropienia.

Badania i kontrola w czasie robót6.3.
Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta. W przypadkach

wątpliwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie dodatkowych badań.

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Raz na miesiąc dla

każdej skrapiarki należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanej emulsji wg metody

podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego

lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa7.2.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej

warstwy:

- podbudowy na podstawie Dokumentacji Projektowej pomiarów w terenie.

- bitumicznej na podstawie Dokumentacji Projektowej pomiarów w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót8.1.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Odbiór robót8.2.
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadzie odbioru

robót zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawi atesty

i wyniki badań użytych materiałów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.
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Cena jednostki obmiarowej9.2.
Płatność za 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych podbudowy i

bitumicznych nawierzchni, należy przyjmować na podstawie obmiaru po ocenie jakości

wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

 przygotowanie robót.

 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

wykonanym przez Wykonawcę,

 mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem

sprężonego powietrza,

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,

 wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszczeń,

 zakup, dostarczenie emulsji i napełnienie ją skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej

temperatury

 skropienie warstw emulsją w ilości określonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem

Nadzoru

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

 BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe. lub równoważne

 PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. lub równoważne

 PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej

lepkościomierzem Englera. lub równoważne
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego

w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN

13108-1 [51] i WT-2 [82] [83] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb

budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP)

zgodnie z WT-2 [82] [83] wg PN-EN 13108-21 [55].

Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1

do KR7 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu

asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria

ruchu
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-7

AC16P, AC22P

AC16P, AC22P, AC32P

AC16P, AC22P, AC32P
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance - patrz punkt 1.4.4.

Uwaga: niniejsza OST nie obejmuje wykonania podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim

module sztywności.

W przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC 22P

1.4. Określenia podstawowe

Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
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Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej

lub kilku warstwach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze

względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym

lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących

przez określony zestaw sit.

Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach

obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

półsztywnych” GDDKiA [84].

Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar

sita.

Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część

pozostaje na sicie 0,063 mm.

Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i

wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego,

wyprodukowany oddzielnie).

Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości

jako materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na

gorąco.

Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku

frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył

uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką

produkcji.

Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki

cząstkom zdyspergowanego asfaltu.

Połączenia technologiczne – połączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych warstw

wykonywanych w rożnym czasie niebędących połączeniem międzywarstwowym.
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Złącza podłużne i poprzeczne – połączenia tego samego materiału wbudowywanego w

rożnym czasie.

Spoiny – połączenia rożnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz

warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

Symbole i skróty dodatkowe

AC_P – beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB – polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),

MG – asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade)

D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

C – kationowa emulsja asfaltowa,

NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;

producent może jej nie określać),

TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),

IRI – międzynarodowy wskaźnik równości (ang. International Roughness Index),

MOP – miejsce obsługi podróżnych,

ZKP – zakładowa kontrola produkcji

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

ST - 00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  dokumenty potwierdzające

przydatność wszystkich materiałów stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W

przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów należy ponownie wykazać ich

przydatność do przewidywanego celu.

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod

warunkiem, że jest produkowana z tych samych materiałów (o ustalonej przydatności ) i w

oparciu o takie samo badanie typu.
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2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy w

zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Materiały  do warstwy podbudowy  z betonu asfaltowego

Materiał
Kategoria ruchu

KR1÷2 KR3÷4 KR5÷7

Mieszanka mineralno-

asfaltowa o wymiarze D,

[mm]

16 22 16 22 32 16 22 32

Granulat asfaltowy GRA

o wymiarze U, [mm]

22,4 31,5 22,4 31,5 45 22,4 31,5 45

Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50/70

PMB 25/55-60

MG 35/50-57/69

MG 50/70-54/64

35/50, 50/70

PMB 25/55-60

PMB 25/55-80

MG 35/50-57/69

MG 50/70-54/64

Kruszywa mineralne Tabele 4-7 wg WT-1-2014 [81] (tablice 6-10 wg OST)

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24],  polimeroasfalty wg PN-EN

14023 [66] [66a] lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2[65] [65a].

Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza

nienormowe według aprobat technicznych.

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4.

Asfalty wielorodzajowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [24]

Lp. Właściwości
Jed-

nostka

Metoda

badania

Rodzaj asfaltu

35/50 50/70

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54

3 Temperatura zapłonu,

nie mniej niż

°C PN-EN 22592 [69] 240 230
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4 Zawartość składników

rozpuszczalnych,

nie mniej niż

% m/m PN-EN 12592 [25] 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu

(ubytek lub przyrost),

nie więcej niż

% m/m PN-EN 12607-1

[29]

0,5 0,5

6 Pozostała penetracja po

starzeniu, nie mniej niż

% PN-EN 1426 [21] 53 50

7 Temperatura mięknienia

po starzeniu, nie mniej niż

°C PN-EN 1427 [22] 52 48

8 Wzrost temp. mięknienia

po starzeniu, nie więcej

niż

°C PN-EN 1427 [22] 8 9

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE

9 Temperatura łamliwości

Fraassa, nie więcej niż

°C PN-EN 12593 [26] -5 -8

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[24] Brak

wymagań

Brak

wymagań

11 Lepkość dynamiczna w

60°C

Pa∙s PN-EN 12596[28] Brak

wymagań

Brak

wymagań

12 Lepkość kinematyczna w

135°C

mm2/s PN-EN 12595[27] Brak

wymagań

Brak

wymagań

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami

(polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [66] [66a]

Wymaganie

podstawow

e

Właściwość
Metoda

badania

Jed-

nostka

Gatunki asfaltów modyfikowanych

polimerami (PMB)

25/55 – 60 25/55 – 80

wymagani

e

klas

a

Wymaga

nie

klas

a

Konsystenc Penetracja w PN-EN 0,1 25-55 3 25-55 3
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ja w

pośrednich

temperatura

ch

eksploatacy

j-nych

25°C 1426

[21]

mm

Konsystenc

ja  w

wysokich

temp.

eksplo-

atacyjnych

Temperatura

mięknienia

PN-EN

1427

[22]

°C ≥ 60 6 ≥ 80 2

Kohezja

Siła rozciągania

(mała prędkość

rozciągania)

PN-EN

13589

[62]

PN-EN

13703

[63]

J/cm2 ≥ 2 w

10°C
6

TBRb

(w 15°C)

-

Rozciąganie

bezpośrednie  w

5°C (rozciąganie

100 mm/min)

PN-EN

13587

[60]

PN-EN

13703

[63]

J/cm2 NPDa 0

- -

Wahadło Vialit

(metoda

uderzenia)

PN-EN

13588

[61]

J/cm2 NPDa 0

- -

Stałość

konsystencj

i

(odporność

na starzenie

wg PN-EN

Zmiana masy

PN-EN

12607-

1[29]

% ≤ 0,5 3 ≤ 0,5 3

Pozostała

penetracja

PN-EN

1426

[21]

% ≥ 60 7 ≥ 60 7
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12607-1 lub

-3 [29][30]

Wzrost

temperatury

mięknienia

PN-EN

1427

[22]

°C ≤ 8 2 ≤ 8 2

Inne

właściwośc

i

Temperatura

zapłonu

PN-EN

ISO

2592

[70]

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3

Wymagania

dodatkowe

Temperatura

łamliwości

PN-EN

12593

[26]

°C ≤ -10 5 ≤ -15 7

Nawrót

sprężysty w

25°C

PN-EN

13398

[58]

% ≥ 60 4 ≥ 80 2

Nawrót

sprężysty w

10°C

NPDa 0

TBRb 1

Zakres

plastyczności

PN-EN

14023

[66]

Punkt

5.1.9

°C NPDa 0

NPDa 0

Stabilność

magazynowania.

Różnica

temperatury

mięknienia

PN-EN

13399

[59]

PN-EN

1427

[22]

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2

Stabilność

magazynowania.

Różnica

penetracji

PN-EN

13399

[59]

PN-EN

1426

[21]

0,1

mm
NPDa 0 NPDa 0



119

Wymagania

dodatkowe

Spadek

temperatury

mięknienia po

starzeniu wg

PN-EN 12607 -1

lub -3 [29][30]

PN-EN

12607-1

[29]

PN-EN

1427

[22]

°C TBRb 1 TBRb 1

Nawrót

sprężysty w

25°C po

starzeniu wg

PN-EN 12607-1

lub -3 [29][30]

PN-EN

12607-1

[29]

PN-EN

13398

[58]

%

≥ 50 4 ≥ 50 4

Nawrót

sprężysty w

10°C po

starzeniu wg

PN-EN 12607-1

lub -3 [29][30]

NPDa 0 NPDa 0

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltów wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1 i

Ap2 [65a]

Lp. Właściwości

Jed-

nos-

tka

Metoda

Badania

asfalt

MG 50/70-54/64

asfalt

MG 35/50-57/69

wyma-

ganie

klasa wyma-

ganie

klasa

1 Penetracja w

25°C

0,1

mm

PN-EN 1426

[21]
50÷70

4
35÷50

3

2 Temperatura

mięknienia
°C

PN-EN 1427

[22]
54÷64

2
57÷69

1

3 Indeks - PN-EN 13924-2 +0,3 do 3 +0,3 3
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penetracji [65] +2,0 do +2,0

4 Temperatura

zapłonu,
°C

PN-EN ISO

2592 [70]
≥250

4
≥250

4

5 Rozpuszczaln

ość
%

PN-EN 12592

[25]
≥99,0

2
≥99,0

2

6 Temperatura

łamliwości

Fraassa

°C
PN-EN 12593

[26]
≤-17

5

≤-15

4

7 Lepkość

dynamiczna w

60°C

Pa∙s
PN-EN 12596

[28]
≥900

4

≥1500

5

8 Lepkość

kinematyczna

w 135°C

mm2

/s

PN-EN 12595

[27]

Brak

wymaga

ń

0 brak

wyma-

gań

0

Właściwości po starzeniu

9 Pozostała

penetracja po

starzeniu

%
PN-EN 1426

[21]
≥50 2 ≥60 3

10 Wzrost

temperatury

mięknienia po

starzeniu

°C
PN-EN 1427

[22]
≤10

3
≤10

3

11 Zmiana masy

po starzeniu
%

PN-EN 12607-

1[29]
<0,5

1
<0,5

1

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie,

posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system

grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca

się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po

dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w
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okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego

rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie

powinna przekraczać w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni,  poniższych wartości:

– asfaltu drogowego 35/50: 190°C,

– asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

– polimeroasfaltu: wg wskazań producenta,

– asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazań producenta.

W celu ograniczenia ilości emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury

mieszania składników i poprawienia urabialności mma dopuszcza się zastosowanie asfaltu

spienionego.

2.4. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-

EN 13043 [50] i WT-1 Kruszywa 2014 [81], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i

wypełniacz. W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować

mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego (dla KR1÷KR2 dopuszcza się stosowanie w

mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo łamane).

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to

należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [81],  wg

tablic poniżej.

a) Kruszywo grube do podbudowy z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania

podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii

ruchu

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6];

kategoria nie niższa niż:
GC85/20

GC85/20 GC85/20

2
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie

większe niż według kategorii:

G25/15

G20/15

G20/17,5

G25/15

G20/15

G20/17,5

G25/15

G20/15

G20/17,5

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 f2 f2 f2
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[6]; kategoria nie wyższa niż:

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-

3 [7] lub według PN-EN 933-4 [8];

kategoria nie wyższa niż:

FI50 lub SI50 FI30 lub SI30 FI30 lub SI30

5 Procentowa zawartość ziaren o

powierzchni przekruszonej i łamanej

w kruszywie grubym według PN-EN

933-5 [9]; kategoria nie niższa niż:

CDeklarowana C50/30

C50/30

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie

według normy PN-EN 1097-2 [13],

badana na kruszywie o wymiarze

10/14, rozdział 5, kategoria nie wyższa

niż:

LA50 LA40 LA40

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6

[17], rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6

[17], rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

9 Mrozoodporność według PN-EN

1367-1 [19], badana na kruszywie

8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie

wyższa niż:

F4 F4 F4

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według

PN-EN 1367-3 [20]; wymagana

kategoria:

SBLA SBLA SBLA

11 Skład chemiczny – uproszczony opis

petrograficzny według PN-EN 932-3

[5]

deklarowany przez producenta

12 Grube zanieczyszczenia lekkie według

PN-EN 1744-1 [23], p. 14.2; kategoria

nie wyższa niż:

mLPC 0,1 mLPC 0,1 mLPC 0,1

13 Rozpad krzemianowy żużla

wielkopiecowego chłodzonego powie-

trzem według PN-EN 1744-1 [23],

wymagana odporność
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p. 19.1:

14 Rozpad żelazowy żużla

wielkopiecowego chłodzonego

powietrzem według PN-EN 1744-

1[23], p. 19.2:

wymagana odporność

15 Stałość objętości kruszywa z żużla

stalowniczego według PN-EN 1744-1

[23] p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

V6,5 V6,5 V6,5

b) Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do podbudowy  z betonu

asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7 .

Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym

uziarnieniu do D≤8  do podbudowy  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii

ruchu

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6],

wymagana kategoria:
GF85 lub GA85 GF85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie

większe niż, według kategorii:

GTCNR
GTC20

GTC20

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-

1 [6], kategoria nie wyższa niż:
3

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9

[11]; kategoria nie wyższa niż:
MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego

według PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8,

kategoria nie niższa niż:

EcsDeklarowana

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6

[17], rozdz. 7, 8 lub 9:
deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6

[17], rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie,

według PN-EN 1744-1 [23], p. 14.2,
mLPC0,1
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kategoria nie wyższa niż:

c) Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do podbudowy  z betonu

asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  8 .

Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu

do D≤8  do podbudowy  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności

od kategorii ruchu

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6],

wymagana kategoria:
GF85 lub GA85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie

większe niż według kategorii:

GTCNR
GTC20

GTC20

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-

1 [6], kategoria nie wyższa niż:
16

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9

[11]; kategoria nie wyższa niż:
MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego

według PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8,

kategoria nie niższa niż:

EcsDeklaro-

wana
ECS30 ECS30

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6

[17], rozdz. 7, 8 lub 9:
deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6

[17], rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie,

według PN-EN 1744-1 [23], p. 14.2,

kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

d) Kruszywo o ciągłym uziarnieniu  do podbudowy  z betonu asfaltowego  powinno spełniać

wymagania podane w tablicy  9.

Tablica 9. Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu do podbudowy  z betonu

asfaltowego

Wymagania w zależności od kategorii
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Lp. Właściwości kruszywa ruchu

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6];

kategoria nie niższa niż:

GA85 GA85 GA85

2 Zawartość pyłów według PN-EN 933-

1 [6]; kategoria nie wyższa niż:

f16 f16 f16

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-

9 [11]; kategoria nie wyższa niż:

MBF10 MBF10 MBF10

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-

3[7] lub według PN-EN 933-4 [8];

kategoria nie wyższa niż:

FI50 lub SI50 FI30 lub SI30 FI30 lub SI30

5 Procentowa zawartość ziaren o

powierzchni przekruszonej i łamanej

w kruszywie grubym według PN-EN

933-5 [9]; kategoria nie niższa niż:

CDeklarowana C50/30
C50/30

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie

według normy PN-EN 1097-2 [13],

badana na kruszywie o wymiarze

10/14, rozdział 5, kategoria nie

wyższa niż:

LA50 LA40 LA40

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6

[17], rozdział 7, 8 lub 9:
deklarowana przez producenta

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6

[17], rozdział 7, 8 lub 9:
deklarowana przez producenta

9 Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3

[14]
deklarowana przez producenta

10 Mrozoodporność według PN-EN

1367-1 [19], badana na kruszywie

8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie

wyższa niż:

F4 F4 F4

11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według

PN-EN 1367-3 [20]; wymagana

kategoria:

SBLA SBLA SBLA
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12 Kanciastość kruszywa drobnego lub

kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o drobnym uziarnieniu wg

PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria

nie niższa niż:

ECSDeklarowana ECS30 ECS30

13 Skład chemiczny – uproszczony opis

petrograficzny według PN-EN 932-3

[5]

deklarowany przez producenta

14 Grube zanieczyszczenia lekkie według

PN-EN 1744-1 [23], p. 14.2; kategoria

nie wyższa niż:

mLPC 0,1 mLPC 0,1 mLPC 0,1

15 Rozpad krzemianowy żużla

wielkopie-cowego chłodzonego

powietrzem według PN-EN 1744-

1[23], p. 19.1:

wymagana odporność

16 Rozpad żelazowy żużla wielkopie-

cowego chłodzonego powietrzem

według PN-EN 1744-1 [23], p. 19.2:

wymagana odporność

17 Stałość objętości kruszywa z żużla

stalowniczego według PN-EN 1744-1

[23], p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

V6,5 V6,5 V6,5

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie kruszywa o ciągłym uziarnieniu jako jeden ze składników

mieszanki mineralnej; dla KR3 ÷ KR7 nie dopuszcza się, aby kruszywo o ciągłym uziarnieniu

stanowiło 100% zaprojektowanej mieszanki mineralnej.

e) Do podbudowy z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować

wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wymagane właściwości wypełniacza*) do podbudowy  z betonu asfaltowego



127

Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii

ruchu

KR1 

KR2

KR3  KR4 KR5 

KR7

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12] zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043

[50]

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11];

kategoria nie wyższa niż:
MBF10

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [16], nie

wyższa niż:
1 % (m/m)

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [18] deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym

wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [15],

wymagana kategoria:

V28/45

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN

13179-1 [56], wymagana kategoria:
R&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-

1 [23], kategoria nie wyższa niż:
WS10

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym

według PN-EN 196-2 [3], kategoria nie niższa

niż:

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu

mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana

kategoria:

KaDeklarowana

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [57],

wymagana kategoria:
BNDeklarowana

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla

wypełniacza zgodnie z pkt.5 PN-EN 13043 [50]. Proporcja pyłów i wypełniacza

wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zawartości CaCO3 w mieszance

pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70.

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
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Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza

powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.

2.5. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak

aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN

12697-11 [38], metoda C wynosiła co najmniej 80%.

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,

w warunkach określonych przez producenta.

2.6. Granulat asfaltowy

2.6.1 Właściwości granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 11.

Tablica 11. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego

Wymagania Podbudowa

Zawartość minerałów obcych Kategoria FM1/01

Właściwości lepiszcza

odzyskanego w

granulacie asfaltowyma)

PIK Kategoria S70

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być

wyższa niż 70°C. Pojedyncze wartości temperatury

mięknienia nie mogą przekraczać 77°C

Pen. Kategoria P15

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15×0,1

mm. Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być

mniejsze niż 10x0,1 mm

Jednorodność Wg tablicy 13

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza

oznaczenie temperatury mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy

wykonać oznaczenie penetracji. Oceny właściwości lepiszcza należy dokonać wg pktu

4.2.2. normy PN-EN 13108-8 [53]

Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-

42 [48],  powinna spełniać wymagania podane w tablicy 12.

Tablica 12. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym
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Materiały obcea) Kategoria

Grupa 1

[%(m/m)]

Grupa 2

[%(m/m)]

PM

<1 <0,1 PM1/0,1

<5 <0,1 PM5/0,1

>5 >0,1 PMdec

a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pkt.4.1. normy PN-EN 13108-8[53]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od

wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i

dodanego asfaltu należy, zgodnie z PN-EN 13108-1[51], załącznik a,             pkt A.3,

stosować następujące równanie:

TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2

w którym:

TPiKmix - temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z

dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C],

TPiK1 - temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C],

TPiK2 - średnia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],

a i b - udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy

a+b=1

2.6.2 Jednorodność granulatu asfaltowego

Jednorodność granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu

procentowego udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów,

zawartości lepiszcza oraz rozstępu wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza

odzyskanego z granulatu asfaltowego.

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań

właściwości przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co

najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się, dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w

tonach [t], zaokrąglając w górę do pełnej liczby.

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu

asfaltowego podano w tablicy 13.
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Tablica 13. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości

Właściwość

Dopuszczalny rozstęp wyników badań

(Troż) partii granulatu asfaltowego do

zastosowania w mieszance mineralno-

asfaltowej przeznaczonej do warstwy

podbudowy

Temperatura mięknienia lepiszcza

odzyskanego, [°C]

8,0

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)] 1,2

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm

[%(m/m)]

10,0

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm

[%(m/m)]

16,0

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm

[%(m/m)]

18,0

2.6.3 Deklarowanie właściwości w granulatu asfaltowego

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować:

– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S, droga DK 10),

nie dopuszcza się do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie można

udokumentować i zadeklarować,

– rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie,

– typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnią temperaturę mięknienia lepiszcza

odzyskanego,

– maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d.

Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania

określone dla kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej.

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie

asfaltowym na podstawie udokumentowanego wcześniej zastosowania.
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2.6.4 Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej, jeżeli spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki

mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych

powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego

podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa zgodnie z

tablicą 14. Jeżeli granulat asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze

podnieść o korektę z tablicy 15.

Tablica 14. Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu

asfaltowego

Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę

produkcji mma zgodnie z tablicą 15 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna
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najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) (patrz

pkt 2.3).

Tablica15. Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego

Udział

granulatu

asfaltowego

M[%]

Wilgotność granulatu asfaltowego [%]

1 2 3 4 5 6

Korekta temperatury °C

10 4 8 12 16 20 24

15 6 12 18 24 30 36

20 8 16 24 32 40 48

25 10 20 30 40 50 60

30 12 24 - - - -

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu

na duże ilości pary wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego

ogrzewania) w ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania

spełnienia wymagań podanych powyżej oraz spełniania właściwości mma.

Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek

mineralno-asfaltowych.

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie

dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość asfaltu.

2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń technologicznych i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z

tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie należy stosować elastyczne taśmy

bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 16 oraz spełniające

wymagania, w zależności od rodzaju materiału, wg tablic od 17 do 19.

Tablica 16. Materiały do złączy podłużnych i porzecznych między fragmentami

zagęszczonej MMA rozkładanej metodą „gorące przy zimnym”

Rodzaj warstwy

Złącze podłużne Złącze poprzeczne

Ruch
Rodzaj

materiału
Ruch

Rodzaj

materiału

Podbudowa KR 1-7 Pasty asfaltowe KR 1-2 Pasty asfaltowe



133

lub elastyczne

taśmy

bitumiczne

lub elastyczne

taśmy

bitumiczne

KR 3-7 Elastyczne

taśmy

bitumiczne

Tablica 17. Wymagania wobec taśm bitumicznych

Właściwość Metoda badawcza
Dodatkowy opis

warunków badania
Wymaganie

Temperatura

mięknienia PiK

PN-EN 1427 [22] ≥90°C

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2[71] 20 do 50

1/10 mm

Odprężenie

sprężyste

(odbojność)

PN-EN 13880-3[72] 10 do 30%

Zginanie na zimno DIN 52123[76] test odcinka taśmy o

długości 20 cm w

temperaturze 0°C

badanie po 24

godzinnym

kondycjonowaniu

Bez pęknięcia

Możliwość

wydłużenia oraz

przyczepności taśmy

SNV 671 920

(PN-EN 13880-

13 [75])

W temperaturze

-10°C

≥10%

≤1 N/mm2

Możliwość

wydłużenia oraz

przyczepności taśmy

po starzeniu

termicznym

SNV 671 920

(PN-EN 13880-

13 [75])

W temperaturze

-10°C

Należy podać wynik

Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Właściwość Metoda badawcza Wymaganie
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Ocena organoleptyczna PN-EN 1425 [77] Pasta

Odporność na spływanie PN-EN 13880-5 [73] Nie spływa

Zawartość wody PN-EN 1428 [78] ≤50% m/m

Właściwości odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN-EN 13074-1 [79] lub PN-EN

13074-2 [80]

Temperatura mięknienia

PiK

PN-EN 1427[22] ≥70°C

Tablica 19. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego

polimerami

Właściwość Metoda badawcza Wymaganie

Zachowanie przy

temperaturze lejności

PN-EN 13880-6 [74] Homogeniczny

Temperatura mięknienia

PiK

PN-EN 1427 [22] ≥80°C

Penetracja stożkiem w

25°C, 5 s, 150 g

PN-EN 13880-2 [71] 30 do 60  0,1 mm

Odporność na spływanie PN-EN 13880-5 [73] ≤5,0 mm

Odprężenie sprężyste

(odbojność)

PN-EN 13380-3 [72] 10-50%

Wydłużenie nieciągłe

(próba przyczepności ), po 5

h, -10°C

PN-EN 13880-13 [75] ≥5 mm

≤0,75 N/mm2

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24],

asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [66] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się

inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji podbudowy należy stosować  kationowe emulsje

asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według

aktualnego wydania Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808 [64].
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Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [64a] do normy

PN-EN 13808 [64], należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM.

Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania

opisano w OST D-04.03.01a [2].

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i

właściwości dodatków powinny być deklarowane.

Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności.

Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących

dokumentów:

- Normy Europejskiej,

- europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w

nawierzchniach asfaltowych.

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty

na badaniach w połączeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego

temperaturę produkcji i układania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego

wg PN-EN 13108-4 [52], załącznik B.

2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań

próbek wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [54], załącznik C oraz normami

powiązanymi.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w

tablicy 20.

Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicach 21, 22 i 23, w zależności od

kategorii ruchu jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek.

Tablica 20. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego

do warstwy podbudowy dla ruchu KR1÷KR7

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)]

AC16P

KR1-KR2

AC22P

KR1-KR2

AC16P

KR3-KR7

AC22P

KR3-KR7

AC32P

KR3-KR-7
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Wymiar sita #,

[mm]

od do Od Do od do od Do od do

45 - - - - - - - - 100 -

31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100

22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90

16 90 100 65 93 90 100 65 90 - -

11,2 70 92 - - 65 85 - - - -

8 50 85 42 72 50 76 42 68 33 53

2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40

0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 4 12

0,063 4 10 4 10 4,0 8 4 8 3 7

Zawartość

lepiszcza,

minimum*)

Bmin4,4 Bmin4,2 Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin3,8

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki

mineralnej 2,650  Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd),

to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć

przez współczynnik  według równania:
d

650,2


 

2.11. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do

warstwy podbudowy

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach  21, 22

i 23.

Tablica 21. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy,

dla ruchu KR1 ÷ KR2

Właściwość

Warunki

zagęszczania

wg PN-EN

13108-20 [54]

Metoda i warunki

badania
AC16P AC22P

Zawartość wolnych

przestrzeni

C.1.2,ubijanie,

2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8

[37],

p. 4

Vmin 4,0

Vmax  8,0

Vmin  4,0

Vmax  8,0

Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 VFBmin 50 VFBmin 50
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wypełnione

lepiszczem

2×50 uderzeń [37],

p. 5

VFBmax

74

VFBmax 74

Zawartość wolnych

przestrzeni

w mieszance

mineralnej

C.1.2,ubijanie,

2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8

[37],

p. 5

VMAmin

14
VMAmin 14

Wrażliwość na

działanie wody

C.1.1,ubijanie,

2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12

[39],

przechowywanie w

40°C z jednym

cyklem zamrażania,
a)

badanie w 25°C

ITSR70 ITSR70

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [82]

w załączniku 1.

Tablica 22. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy,

dla ruchu KR3 ÷ KR4

Właściwość

Warunki

zagęszczania

wg PN-EN

13108-20 [54]

Metoda i warunki

badania
AC16P

AC22P

AC32P

Zawartość

wolnych

przestrzeni

C.1.3,ubijanie,

2×75 uderzeń

PN-EN 12697-8 [37],

p. 4

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Odporność na

deformacje trwałe
a)c)

C.1.20,

wałowanie,

P98-P100

PN-EN 12697-22 [41],

metoda B

w powietrzu,

PN-EN 13108-20,

D.1.6 [54], 60°C,

10 000 cykli

WTSAIR,0,30

PRDAIR 9,0

WTSAIR,0,3

PRDAIR 9,0

Wrażliwość na

działanie wody
C.1.1,ubijanie,

2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [39],

przechowywanie w

40°C z jednym cyklem

ITSR70 ITSR70
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zamrażania,

badanie w 25°C b)

a) grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,

b) ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [82]

w załączniku 1,

c) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek podano

w WT-2 2014 [82] w załączniku 2.

Tablica 23. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy,

dla ruchu KR5 ÷ KR7

Właściwość

Warunki

zagęszczania

wg PN-EN

13108-20  [54]

Metoda i warunki badania

AC16P

AC22P

AC32P

Zawartość

wolnych

przestrzeni

C.1.3,ubijanie,

2×75 uderzeń
PN-EN 12697-8 [37], p. 4

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Odporność na

deformacje

trwałe a)c)

C.1.20,

wałowanie,

P98-P100

PN-EN 12697-22 [41],

metoda B  w powietrzu,

PN-EN 13108-20, D.1.6

[54] 60°C, 10 000 cykli

WTSAIR 0,15

PRDAIR 7,0

Wrażliwość na

działanie wody

C.1.1,ubijanie,

2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [39],

przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem

zamrażania,

badanie w 25°C b)

ITSR70

a) grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm

b)ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [82]

w załączniku 1.

c) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek

podano w WT-2 2014 [82] w załączniku 2.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz

zachowanie właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system zakładowej kontroli

produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55].

Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające

na ciągłe monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach

przygotowywania materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika.

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej

warstwy,

c) skrapiarka,

d) walce stalowe gładkie,

e) lekka rozsypywarka kruszywa,

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,

g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

h) sprzęt drobny.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o

przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [86] wprowadzającej przepisy konwencji

ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia

umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i

nadmiernym zawilgoceniem.



140

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem,

zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w

odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,

umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi

środkami transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być

zabezpieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach,

autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały

pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być

wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może

zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami

samowyładowczymi, w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed

wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem

powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas

transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie

temperatury w wymaganym przedziale. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków

obniżających temperaturę produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierających takie środki lub

specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj. z użyciem

asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować się informacjami (zaleceniami)

podanymi przez producentów tych środków.

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a

do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające

szkodliwie na mieszankę. Zabrania się skrapiania skrzyń olejem napędowym lub innymi

środkami ropopochodnymi.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji

projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P), wyniki badań

laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań

kontrolnych przez Zamawiającego.
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Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów,

 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,

 punkty graniczne uziarnienia,

 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie

ich z wymaganiami specyfikacji,

 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,

 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy

stosować następujące temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu:

– 35/50 i 50/70: 135°C±5°C,

– MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C±5°C,

– PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C±5°C.

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych

przez Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych

materiałów.

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku

producentów, to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie

wymaganej dokumentacji projektowej.

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji

Inżyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana

recepta laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach

materiałów, które będą stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby

mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i

wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych

przez Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy

Inżynier, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać

dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera

próbki wszystkich składników mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania

gotowej mieszanki). Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany

system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55].

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także

wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane.

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem

ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z

dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym

(roboczym) nie może przekraczać wartości podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak,

aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem

asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C

od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 24. W tej

tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na

miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej

bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.

Tablica 24. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki

[°C]

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70

PMB 25/55-60

PMB 25/55-80

MG 50/70-54/64

MG 35/50-57/69

od 150 do 190

od 140 do 180

wg wskazań producenta

wg wskazań producenta

wg wskazań producenta

wg wskazań producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych,

do których jest dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i

wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki środek.

Sposób i czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości,

równomiernie otoczone lepiszczem i aby dodatki wmieszały się, tworząc jednolitą mieszankę,
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kolejność dozowania materiałów do mieszalnika ma duże znaczenie dla jakości produkowanej

mieszanki.

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod

warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ,

rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich

składu:

– zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),

– zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

– zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być

dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność

dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i

przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na

skuteczność działania tych dodatków.

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego

przechowywania mieszanki w silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian.

Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać

możliwości wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj

izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budowę.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę

podbudowy z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:

– ustabilizowane i nośne,

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,

– wyprofilowane, równe i bez kolein,

– suche,

– skropione emulsją asfaltową lub asfaltem zapewniającym powiązanie warstw.

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać

wartości podanych w tablicy 25.

Tablica 25. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu

asfaltowego (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)

Klasa Element nawierzchni

Maksymalna

nierówność podłoża



144

drogi pod warstwę

podbudowy [mm]

A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe,

włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic,

utwardzone pobocza

12

Jezdnie MOP 15

G, Z Pasy ruchu zasadnicze,

dodatkowe, włączenia

i wyłączenia, postojowe,

utwardzone pobocza

15

L, D,

place,

parkingi

Wszystkie pasy ruchu

i powierzchnie

przeznaczone do ruchu

i postoju pojazdów

18

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być

zapewniony odpływ wody.

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu

lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić

materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem

asfaltowym).

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni

powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np.

zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo innymi

materiałami według norm lub aprobat technicznych.

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań

poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki

mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat

technicznych lub podłoże należy wymienić.
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Przygotowanie podłoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z OST D-

04.03.01a [2].

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do

przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie

zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy

zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować

mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy

otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach próba

powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację

kruszywa.

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane

do wykonania właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych

materiałów składowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami

podanymi w przedłożonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie

uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa.

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu

zaleca się pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji.

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu

zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić

w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu

zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [44].

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka

próbnego.

5.6. Odcinek próbny

Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi

podstawę do wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można

połączyć wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim



146

przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do badań zza

rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [44].

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać

odcinek próbny co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu:

– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy,

– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia

warstwy.

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki

stosowany będzie do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej

50 m i powinny być tak dobrane, aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości

wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej.

Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji

projektowej. Ilość  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z

Inżynierem i oceniona pod względem zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu

zasadniczych prac nawierzchniowych objętych danym kontraktem.

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera

technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia

połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni

ruchem.

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia

między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem

wody między warstwami. Można odstąpić od wykonania skropienia przy rozkładaniu dwóch

warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym (tzw. połączenia gorące na gorące).

Warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania

skropienia zostały przedstawione w OST D-04.03.01a [2].
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw

konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej

dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5xD).

Jeżeli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby

można było ją rozłożyć i zagęścić w pojedynczej operacji, to warstwa ta może się składać z

dwóch warstw technologicznych, z których każda zostaje rozłożona i zagęszczona w odrębnej

operacji. Należy zapewnić pełne połączenie między tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7.

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym

zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z

zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować,

aby:

– umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma

rozkładarkami pracującymi obok siebie z odpowiednim przesunięciem), a w przypadku

przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym)

szerokością pasa ruchu,

– dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-

asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min.

200 m,

– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań.

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich

warunkach atmosferycznych.  Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego  gdy na podłożu

tworzy się zamknięty film wodny.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej

w tablicy 26. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania

podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).

Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed

przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie

rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się

układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

oraz opadów atmosferycznych.
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Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed

sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i

mrozu. Jeżeli w wyjątkowym przypadku zachodzi konieczność pozostawienia na zimę

warstwy podbudowy, to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed

szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki

otoczenia.

Tablica 26. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania

warstw asfaltowych

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza  [°C]

Podbudowa 0°C (-3°C*)

*) Do decyzji Inżyniera, przy czym temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej 5°C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną

w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z

dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się

wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej

trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami

drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe

gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Po wykonanych warstwach podbudowy i warstwie wiążącej powinien odbywać się

wyłącznie ruch pojazdów związanych z układaniem następnej warstwy. W przypadku

konieczności dopuszczenia innego ruchu należy zastosować zabiegi zabezpieczające

uzyskanie wymaganego połączenia międzywarstwowego.

5.9. Połączenia technologiczne

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako

– złącza podłużne i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.17.),

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.
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5.9.1 Wykonanie złączy

5.9.1.1 Sposób wykonania złączy - wymagania ogólne

Złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej.

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Złącza podłużne między

pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać względem siebie co najmniej

30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne między działkami

roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć

względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.

Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw

powinny być w jednym poziomie.

5.9.1.2 Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego, gdy

układanie mieszanki odbywa się przez minimum dwie rozkładarki pracujące obok siebie z

przesunięciem. Wydajności wstępnego zagęszczania deską rozkładarek muszą być do siebie

dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia

układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić przez

zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi

pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka

nadkładała mieszankę na pierwszy pas.

Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych

parametrach. Zagęszczanie każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi

pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku złącza.

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.

5.9.1.3 Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”

Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze

względu na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie

nawierzchni w odstępach czasowych. Krawędź złącza w takim przypadku powinna być

wykonana w trakcie układania pierwszego pasa ruchu.

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną

krawędź równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz

powinna być skośna (pochylenie około 3:1 tj.pod kątem 70-80˚ w stosunku do warstwy niżej

leżącej). Skos wykonany „na gorąco”, powinien być uformowany podczas układania

pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego.
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Jeżeli skos nie został uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie

zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego kąta. Powierzchnia styku powinna być czysta i

sucha. Przed ułożeniem sąsiedniego pasa całą powierzchnię styku należy pokryć przylepną

taśmą bitumiczną lub pastą zgodnie z wymaganiami i w ilości podanej w punktach 5.9.1.5.  i

5.9.1.6.

Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi

złącza, zachodzącym na pas wykonany wcześniej.

5.9.1.4 Zakończenie działki roboczej

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń

zapewniających uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej

kantówki lub frezarki). Zakończenie działki roboczej należy wykonać prostopadle do osi

drogi. Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza.

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku

podłużnym do osi jezdni.

5.9.1.5 Wymagania wobec wbudowania taśm bitumicznych

Minimalna wysokość taśmy wynosi 4 cm. Grubość taśmy powinna wynosić 10 mm.

Krawędź boczna złącza podłużnego powinna być uformowana zgodnie z opisem w

punkcie 5.9.1.3. Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki

sposób i za pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche.

Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy

na całkowitej grubości, należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta

taśmy.

Taśma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza

pokrywając 2/3 wysokości warstwy licząc od górnej powierzchni.

5.9.1.6 Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych.

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej

rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy

gęstości około 1,0 g/cm3).

Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych.
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5.10. Krawędzie

W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników)

krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki

dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na

gorąco”).

Jeżeli krawędzie nie zostały uformowane na gorąco krawędzie należy wyfrezować na

zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy

uszczelnić krawędź położoną wyżej (niżej położona krawędź powinna zostać

nieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o

potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w

uzgodnieniu z Inżynierem.

Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić

przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości:

– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,

– krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2.

Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych. Do uszczelniania

krawędzi zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591 [24], asfalt

modyfikowany polimerami według PN-EN 14023[66], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN

13924-2[65], albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie

krawędzi zewnętrznej należy wykonać gorącym lepiszczem.

Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy

zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna

pozostać nieuszczelniona.

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy

były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię

odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1 Dokumenty i wyniki badań materiałów

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną,

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania

robót, określone przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do

akceptacji.

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie

wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.

6.2.2 Badanie typu

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca

przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi

w normie PN-EN 13108-20 [54] załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W

przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu,

należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji.

Badanie typu powinno zawierać:

a) informacje ogólne:

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,

– datę wydania,

– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową,

– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność,

– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania

poszczególnych właściwości,

b) informacje o składnikach:

– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj

– lepiszcze: typ i rodzaj,

– wypełniacz: źródło i rodzaj,

– dodatki: źródło i rodzaj,

– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27,

Tablica 27. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej
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Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań

Kruszywo

(PN-EN 13043 [50])

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcję

Gęstość PN-EN 1097-6 [17] 1 na frakcję

Lepiszcze

(PN-EN 12591 [24],

PN-EN 13924-2[65],

PN-EN 14023 [66])

Penetracja lub

temperatura

mięknienia

PN-EN 1426 [21] lub

PN-EN 1427 [22] 1

Nawrót

sprężysty*)

PN-EN 13398 [58] 1

Wypełniacz

(PN-EN 13043 [50])

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1

Gęstość PN-EN 1097-7 [18] 1

Dodatki Typ

Granulat

asfaltowy**)

Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawartość

lepiszcza

PN-EN 12697-1 [31] 1

Penetracja

odzyskanego

lepiszcza

PN-EN 12697-3 [33] lub

PN-EN 12697-4 [34] oraz

PN-EN 1426 [21]

1

Temperatura

mięknienia

lepiszcza

PN-EN 12697-3 [33] lub

PN-EN 12697-4 [34] oraz

PN-EN 1427 [22]

1

gęstość PN-EN 12697-5 [35] 1

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],

**) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy

małym procentowym dodatku stosuje się minimum wymagań.

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub

wyjściowy skład (w wypadku walidacji produkcji),

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28.

Tablica 28. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwość Metoda badania Liczba badań

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[31]

PN-EN 12697-39 [46]

1

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1
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Zawartość wolnych przestrzeni

łącznie z VFB i VMA przy wyma-

ganej zawartości wolnych przestrzeni

Vmax≤7% (obowiązkowa)

PN-EN 12697-8[37]

Gęstość objętościowa wg PN-

EN 12697-6 [36], metoda B, w

stanie nasyconym powierzch-

niowo suchym.

Gęstość wg PN-EN 12697-5

[35], metoda A w wodzie

1

Wrażliwość na działanie wody

(powiązana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12 [39] 1

Odporność na deformacje trwałe

(powiązana funkcjonalnie), dotyczy

betonu asfaltowego zaprojekto-

wanego do maksymalnego obcią-

żenia osi poniżej 130 kN

PN-EN 12697-22 [41]

mały aparat, metoda B w

powietrzu, przy wymaganej

temperaturze

1

Sztywność (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1

Zmęczenie (funkcjonalna) do

nawierzchni zaprojektowanych wg

kryterium opartym na cztero-

punktowym zginaniu

PN-EN 12697-24 [42]

Załącznik D

1

Odporność na paliwo (powiązana

funkcjonalnie)

PN-EN 12697-43 [49] 1

Odporność na środki odladzające

(powiązana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-41 [47] 1

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym

wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w

wypadku:

 upływu trzech lat,

 zmiany złoża kruszywa,

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [50], jednej z

następujących właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych,
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odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub kanciastości kruszywa

drobnego,

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,

 zmiany rodzaju lepiszcza,

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.

Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza

to, że w wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją

uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej

samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w

ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1 Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:

– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),

– badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy – Inżyniera).

– dodatkowe,

– arbitrażowe.

6.3.2 Badania Wykonawcy

6.3.2.1 Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny

być wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-

21 [55].

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje:

– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw

wypełniacza  i dodatków),

– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.3.2.2 Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców

celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i

ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy
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(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w

kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z

niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach.

W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy

niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier

może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń

Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.5.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:

– pomiar temperatury powietrza,

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

(wg PN-EN 12697-13 [40]),

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4),

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3 Badania kontrolne Zamawiającego

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,

połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą

odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w

obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w

porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może

pobierać i pakować próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia

badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający lub uznana przez niego placówka

badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki.

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i

wykonanej warstwy jest następujący:
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- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw,

wypełniacza  i dodatków).

Mieszanka mineralno-asfaltowa a):

- uziarnienie,

- zawartość lepiszcza,

- temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza,

- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wykonana warstwa:

- wskaźnik zagęszczenia

- grubość warstwy lub ilość zużytego materiału,

- równość podłużna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawartość wolnych przestrzeni,

- złącza technologiczne,

- szerokość warstwy,

- rzędne wysokościowe,

- ukształtowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy.
a) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.3.4 Badanie materiałów wsadowych

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych

próbek w miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą

nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej

kontroli produkcji.

6.3.5 Kruszywa i wypełniacz

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki

nie może być mniejsza niż:

 wypełniacz 2 kg,

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
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 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm 15 kg.

Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2.4.

6.3.6 Lepiszcze

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2

kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną

próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić

obawy.

Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.3.

6.3.7 Materiały do uszczelniania połączeń

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające

się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.

Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor,

połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.7.

6.4. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek

mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie

warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej

warstwy asfaltowej.

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego

mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się

wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy

pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy

technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej,

chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają inaczej.

6.4.1 Uziarnienie

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może

odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w

tablicy 29, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań

nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych.

Tablica 29. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej

arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa



159

Kruszywo o wymiarze

Liczba wyników badań

1 2 od 3

do 4

od 5

do 8

od 9

do 19

≥20

<0,063 mm [%(m/m) –

mieszanki gruboziarniste

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0

<0,063 mm [%(m/m) –

mieszanki drobnoziarniste

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5

<0,125 mm, [%(m/m)] -

mieszanki gruboziarniste

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0

<0,125 mm, [%(m/m)] -

mieszanki drobnoziarniste

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0

>2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0

Ziarna grube

(mieszanki drobnoziarniste)

-8

+5

-6,7

+4,7

-5,8

+4,5

-5,1

+4,3

-4,4

+4,1

±4,0

Ziarna grube

(mieszanki gruboziarniste)

-9

+5,0

-7,6

+5,0

-6,8

+5,0

-6,1

+5,0

-5,5

+5,0

±5,0

6.4.2 Zawartość lepiszcza

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-

asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych

dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy

(tablica 30). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych.

Tablica 30. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej

wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj

mieszanki

Liczba wyników badań

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8a) od 9 do 19a) ≥20

Mieszanki

gruboziarniste

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30

Mieszanki

drobnoziarniste

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań

wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od
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dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza

dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania

6.4.3 Temperatura mięknienia lepiszcza

Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591[24] oraz wielorodzajowych

zgodnych z PN-EN 13924-2 [65] [65a], temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, nie

może być większa niż maksymalna wartość temperatury mięknienia, o więcej niż

dopuszczalny wzrost temperatury mięknienia po starzeniu metodą RTFOT podany w normie

(przykładowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest grantulat asfaltowy, to

temperatura mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie może przekroczyć temperatur

mięknienia TR&Bmix, podanej w badaniu typu o więcej niż 8°C.

Temperatura mięknienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszanki mineralno

asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 31

Tablica 31. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu

drogowego

Rodzaj lepiszcza
Najwyższa temperatura mięknienia,

°C

PMB-25/55-60 78

PMB 25/55-80 Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwornię polimeroasfalt charakteryzuje się

wysoką temperaturą mięknienia (tzn. większą niż dolna granica normowa + 10°C), która

została udokumentowana w ramach kontroli jakości i zasad ZKP na wytworni, stosuje się

wymaganie górnej granicy temperatury mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w

następujący sposob:

najwyższa dopuszczalna temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu =

temperatura mięknienia zbadanej dostawy na wytwornię + dopuszczalny wg Załącznika

krajowego NA do PN-EN 14023 [66] [66a] wzrost temperatury mięknienia po starzeniu

RTFOT.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot sprężysty

lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynieść co najmniej 40%. Dotyczy to również

przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać wartość

wydłużenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398 [58]).



161

6.4.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-

asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może

wykroczyć poza wartości podane w pkcie 2.11 o więcej niż 2,0% (v/v).

6.4.5 Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być

mniejsza niż podano w tablicy 26.

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania

nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w

zasobniku rozściełacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę

mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku dłuższego postoju spowodowanego przerwą

w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli temperatura za stołem po

zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy

wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [40].

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do

zasobnika rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem

uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,

ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5. Wykonana warstwa

6.5.1 Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz

zawartością wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w

tablicy 32. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [36].

Tablica 32. Właściwości warstwy AC

Warstwa Typ i wymiar

mieszanki

Wskaźnik

zagęszczenia

[%]

Zawartość wolnych

przestrzeni w

warstwie
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[%(v/v)]

Podbudowa AC 16 P,

KR1-KR2

≥ 98 3,0÷9,0

AC 22 P,

KR1-KR2

≥ 98 3,0÷9,0

AC 16 P,

KR3-KR7

≥ 98 3,0÷8,0

AC 22 P,

KR3-KR7

≥ 98 3,0÷8,0

AC 32 P,

KR3-KR7

≥ 98 3,0÷8,0

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej

warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba

próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie

mostowe).

6.5.2 Grubość warstwy

Średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz średnia grubość dla

całego pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą w projekcie konstrukcji

nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów, grubości wykonanej

warstwy oznaczane według PN-EN 12697-36 [45] mogą odbiegać od projektu o wartości

podane w tablicy 33.

Tablica 33. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy [%]

Warunki oceny

Pakiet: warstwa

ścieralna+wiążąca

+podbudowa

asfaltowa razem

Warstwa podbudowy

Dla wartości średniej grubości wbudowanej

warstwy z całego odcinka budowy

Nie dopuszcza się

zaniżenia grubości

Nie dopuszcza się

zaniżenia grubości

Dla wartości pojedynczych wyników

pomiarów grubości wbudowanej warstwy

0÷10%, ale nie

więcej niż 1,0 cm

0÷10%

Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie

ewentualnych niedoborów niżej leżącej warstwy.
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Należy sprawdzić zachowanie zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co

najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5×D).

W przypadku warstwy podbudowy wykonywanej z mieszanki mineralno-asfaltowej o

projektowanej grubości powyżej 14 cm dopuszcza się wykonywanie warstwy w dwóch

warstwach technologicznych. Warstwy technologiczne muszą być wykonywane z tej samej

mieszanki mineralno-asfaltowej, a grubości tych warstw muszą być zbliżone. Pomiędzy

warstwami technologicznymi musi być zachowana czepność międzywarstwowa zgodnie z

OST D-04.03.01a [2]. Wszystkie wymagane wartości parametrów warstwy podbudowy

wykonanej w jednym cyklu (warstwy technologicznej) muszą spełniać wymagania stawiane

warstwie podbudowy.

6.5.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach

głównych łuków poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją

 0,5%.

6.5.4 Równość podłużna i poprzeczna

a) Równość podłużna

Do oceny równości podłużnej podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas należy

stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem

planografu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej

odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a

mierzoną powierzchnią warstwy [mm].

W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw

nawierzchni należy wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze

równości podłużnej powinna wynosić 4 m.

Maksymalne wartości odchyleń równości podłużnej dla warstwy oznaczone pomiarem

ciągłym równoważnym użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, łaty i klina

określa tablica 34.

Tablica 34. Maksymalne wartości odchyleń równości podłużnej dla podbudowy określone

za pomocą pomiaru ciągłego, łaty i klina

Klasa drogi Element nawierzchni

Maksymalne wartości

odchyleń równości

podłużnej warstwy [mm]
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dla podbudowy

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe, włączenia i wyłączenia,

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

9

Jezdnie MOP 12

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

włączenia i wyłączenia, postojowe,

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

12

L,D, place

parkingi,

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie

przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów

15

b) Równość poprzeczna

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz

placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną

użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju

poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa

odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem

poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego

pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości

poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw

nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości

poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5

m.

Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej określa tablica 35.

Tablica 35. Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej dla podbudowy

Klasa drogi Element nawierzchni

Maksymalne wartości

odchyleń równości

poprzecznej warstwy

[mm] dla podbudowy

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe, włączenia i wyłączenia,

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

9

Jezdnie MOP 12
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G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

włączenia i wyłączenia, postojowe,

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

12

L,D, place

parkingi,

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie

przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów

15

6.5.5 Złącza technologiczne

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy

powinny być w jednym poziomie.

6.5.6 Szerokość warstwy

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z

dokumentacją projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość

warstwy wiążącej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy

ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć

w środku linii skosu.

6.5.7 Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i

krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją

± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału

dopuszczalnych odchyleń.

6.5.8 Ukształtowanie osi w planie

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od

dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm.

6.5.9 Ocena wizualna warstwy

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez

spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny

dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań

kontrolnych dodatkowych.

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i

wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
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przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,

to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych

dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi

Wykonawca.

6.7. Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją

uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych

badań).

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium,

które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,

na której niekorzyść przemawia wynik badania.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z

betonu asfaltowego (ACP).

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                  i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według

pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania

ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,

 oczyszczenie i skropienie podłoża,
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 dostarczenie materiałów i sprzętu,

 opracowanie recepty laboratoryjnej,

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i

krawężników,

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,

 odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów

występujących w niniejszej ST)

 PN-EN 196-2 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna

cementu

 PN-EN 459-2:2021-12 Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

 PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

 PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1:

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

 PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3:

Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości

 PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4:

Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu
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 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw --

Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w

wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6:

Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw

 PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw --

Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem

metylenowym

 PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część

10: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Uziarnienie wypełniaczy

(przesiewanie w strumieniu powietrza)

 PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości

kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

 PN-EN 1097-6:2013-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości

kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości\

 PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości

kruszyw -- Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego

wypełniacza

 PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości

kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z

wentylacją

 PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości

kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

 PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na

działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie

mrozoodporności

 PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na

działanie czynników atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej

zgorzeli słonecznej metodą gotowania

 PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie penetracji

igłą

 PN-EN 1427:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury

mięknienia -- Metoda Pierścień i Kula
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 PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw --

Część 1: Analiza chemiczna

 PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów

drogowych

 PN-EN 12592:2014-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie

rozpuszczalności

 PN-EN 12593:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie

temperatury łamliwości metodą Fraassa

 PN-EN 12595:2014-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości

kinematycznej

 PN-EN 12596:2014-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości

dynamicznej metodą próżniowej kapilary

 PN-EN 12607-1:2014-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie

odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 1: Metoda

RTFOT

 PN-EN 12607-3:2014-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie

odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza -- Część 3: Metoda

RFT

 PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

 PN-EN 12697-2+A1:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody

badania -- Część 2: Oznaczanie uziarnienia

 PN-EN 12697-3+A1:2019-02 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań

-- Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

 PN-EN 12697-4:2015-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 4: Odzyskiwanie asfaltu -- Kolumna do destylacji frakcyjnej

 PN-EN 12697-5:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 5: Oznaczanie gęstości

 PN-EN 12697-6:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 6:Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej
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 PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-

asfaltowych

 PN-EN 12697-11:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem

 PN-EN 12697-12:2018-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 12: Określanie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych

 PN-EN 12697-13:2017-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań--

Część 13: Pomiar temperatury

 PN-EN 12697-22:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 22: Koleinowanie

 PN-EN 12697-24:2018-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 24: Odporność na zmęczenie

 PN-EN 12697-26:2018-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 26: Sztywność

 PN-EN 12697-27:2017-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 27: Pobieranie próbek

 PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań

mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 36: Oznaczanie

grubości nawierzchni asfaltowych

 PN-EN 12697-39:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania

 PN-EN 12697-41:2014-04 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań

mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 41: Odporność na płyny

zapobiegające oblodzeniu

 PN-EN 12697-42:2021-06 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań --

Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym

 PN-EN 12697-43:2014-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań

mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 43: Odporność na

paliwo

 PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania --

Część 1: Beton asfaltowy
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 PN-EN 13108-4:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania --

Część 4: Mieszanka HRA

 PN-EN 13108-8:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania --

Część 8: Destrukt asfaltowy

 PN-EN 13108-20:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania --

Część 20: Badanie typu

 PN-EN 13108-21:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania --

Część 21: Zakładowa kontrola produkcji

 PN-EN 13179-1:2013-10 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do

mieszanek bitumicznych -- Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli

 PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do

mieszanek bitumicznych -- Część 2: Liczba bitumiczna

 PN-EN 13398:2017-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu

sprężystego asfaltów modyfikowanych

 PN-EN 13399:2017-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności

podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych

 PN-EN 13587:2016-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły

rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

 PN-EN 13588:2017-11 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji

lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego

 PN-EN 13589:2018-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły

rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem

 PN-EN 13587:2016-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły

rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

 PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych

 PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady

specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Załącznik krajowy NA

 PN-EN 13924-2:2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji

asfaltów drogowych specjalnych -- Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

 PN-EN 13924-2: 2014-04/Ap1:2014-07 i PN-EN 13924-2:2014-04/Ap2:2015-

09E Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych
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specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Załącznik krajowy

NA

 PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji

asfaltów modyfikowanych polimerami

 PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady

klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami. Załącznik krajowy NA

 PN-EN 14188-1:2010 - wersja polska Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe

-- Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco

 PN-EN 14188-2:2010 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 2:

Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

 PN-EN ISO 2592:2017-10 Przetwory naftowe i produkty podobne --

Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia -- Metoda otwartego tygla

Clevelanda

 PN-EN 13880-2:2004 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania

dla określenia penetracji stożka w temperaturze 25 C

 PN-EN 13880-3:2004 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania

określająca penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność)

 PN-EN 13880-5:2005 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 5: Metody badań do

oznaczania odporności na spływanie

 PN-EN 13880-6:2019-05 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda

przygotowania próbek do badania

 PN-EN 13880-13:2018-08 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda

badania wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności)

 DIN 52123 Testing of bitumen and polymer bitumen sheets (badanie

bitumicznych i pomlimerowych arkuszy bitumicznych)

 PN-EN 1425:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna

 PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości

wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej

 PN-EN 13074-1:2019-03 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie

lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub

fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania
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 PN-EN 13074-2:2019-03 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie

lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub

fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania

10.2. Wymagania techniczne i katalogi

81. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na

drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do

Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25

września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

82. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku

zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach

krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.

83. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie

warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku

zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach

krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.

84. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do

Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16

czerwca 2014 r.
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10.3. Inne dokumenty

85. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.

nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 10

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
– warstwa wiążąca
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa

wiążąca w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca), które obejmują (zgodnie

z dokumentacją projektową):

Kategoria ruchu Mieszanka o wymiarze D, mm

KR 2 AC16W

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W

Określenia podstawowe

Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.

Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może

składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych.

Warstwa technologiczna – konstrukcyjny element nawierzchni układany w jednej operacji.

Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej

lub kilku warstwach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy

wymiar kruszywa, np. wymiar 16.

Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym

lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy podbudowy, w

której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 mm. Mieszanka gruboziarnista – mieszanka
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mineralno-asfaltowa do warstwy podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy

niż 16 mm.

Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących

przez określony zestaw sit.

Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar

sita.

Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część

pozostaje na sicie 0,063 mm.

Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i

wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego,

wyprodukowany oddzielnie).

Wejściowy skład mieszanki – jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe,

krzywą uziarnienia i procentową zawartość lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-

asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego składu mieszanki).

Wyjściowy skład mieszanki – jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe,

uśrednione wyniki uziarnienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone

laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji).

Spoina – połączenia różnych materiałów

Złącze – połączenie tego samego materiału wykonanego w różnym czasie

Producent – Wykonawca Robót posiadający lub dzierżawiący Wytwórnie Mieszanek

Asfaltowych i produkujący mieszankę mineralno-asfaltową na Roboty albo Producent

mieszanek mineralno-asfaltowych nie związany z Wykonawcą Robót a sprzedający

mieszankę na Roboty.

Pozostałe określenia są zgodne ze Specyfikacją „Wymagania Ogólne”, odnośnymi normami

oraz WT-2.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

ST-00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Do mieszanki na warstwę  wyrównawczą /wiążącą należy stosować asfalt drogowy:

 dla ruchu KR2  AC 16,

spełniający wymagania określone w PN-EN 12591 wraz z aktualnym załącznikiem

krajowym.

2.3. Kruszywo grube, drobne, wypełniacz

Do mieszanki na warstwę wyrównawczą/wiążącą należy stosować  kruszywa i wypełniacz

skalsyfikowane na podstawie normy PN-EN 13043 i  spełniające wymagania wg zestawienia

zawartego w Tablicach 1,1a,1b

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej/wyrównawczej  z

betonu asfaltowego

L.p. Właściwości kruszywa grubego Wymagania

KR1 – KR2

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC85/20

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż według

kategorii:

G20/17.5

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa

niż:

ƒ2

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN

933-4; kategoria nie wyższa niż:

FI35 lub SI35

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i

łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria

nie niższa niż:

CDeklarowane

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN

1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5;
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kategoria nie wyższa niż: LA35

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez

producenta

8 Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez

producenta

9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Deklarowana

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż:

F2

11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana

kategoria:

SBLA

12 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według

PN-EN 932-3:

deklarowany przez

producenta

13 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2;

kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN

1744-1 p.19.1:

wymagana odporność

15 Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN

1744-1 p.19.2:

wymagana odporność

16 Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-

EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

V3,5

Tablica 1a. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego  do warstwy

wiążącej/wyrównawczej z betonu asfaltowego

L.p. Właściwości kruszywa drobnego
Wymagania

KR1 - KR2

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 lub GA85
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2
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według

kategorii:
GTCNR

3
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa

niż:
ƒ16

4 Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10

5

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz.

8, badanie przeprowadzone na frakcji 0/2, kategoria nie niższa

niż:

ECSDeklarowana

6
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez

producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz.7, 8 lub 9 WA 24 Deklarowana

8
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2;

kategoria nie wyższa niż:
mLPC0,1

Tablica 1b. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej/wyrównawczej z

betonu asfaltowego

L.p

.

Właściwości wypełniacza KR1÷KR6 Wymagania

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24 w PN-

EN 13043

2 Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m)

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez

producenta

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu

według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

V28/45

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria:
R&B8/25

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria

nie wyższa niż:

WS10

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN

196-2, kategoria nie niższa niż:

CC70
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L.p

.

Właściwości wypełniacza KR1÷KR6 Wymagania

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,

wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana

kategoria:

BNDeklarowana

UWAGA:

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4. Granulat asfaltowy

Do mieszanki mineralno-asfaltowej nie może być stosowany granulat asfaltowy.

2.5. Dodatki

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub/i modyfikujące:

a) środki adhezyjne poprawiające adhezję kruszywa i asfaltu

Rodzaj środka i jego ilość powinna być dostosowana do konkretnego kruszywa i

lepiszcza. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-

EN 12697-11, metoda A po 6h obracania butelki, stosując kruszywo 8/11 jako

podstawowe. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić nie mniej niż

80%, przy jednoczesnym spełnieniu odporności gotowej mieszanki mineralno-

asfaltowej na działanie wody wg PN-EN12697-12 podanej w Tablicy 3.

b) środki obniżające temperaturę produkcji i wbudowania. W przypadku ich

stosowania Wykonawca jest zobowiązany opracować PZJ i przedłożyć go do

zatwierdzenia.(nie należy stosować w przypadku stosowania granulatu asfaltowego

w mieszankach)

Możliwość zastosowania dodatku powinna zostać określona na podstawie normy wyrobu.

Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być deklarowane. Skuteczność

zastosowanych dodatków i modyfikatorów powinna być udokumentowana.

UWAGA! Stosowanie różnego rodzaju dodatków nie powinno pogarszać właściwości

składników mieszanki mineralno-asfaltowej i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
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2.6. Pozostałe materiały do wykonania warstwy asfaltowej

2.6.1 Materiały do uszczelniania spoin

Do uszczelniania spoin należy używać taśm do uszczelniania o grubości do 15 mm i

wysokości dobranej do wykonywanych robót. Materiały te należy używać zgodnie z

zaleceniami Producenta.

Materiał powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną oraz być zaakceptowane przez

Nadzór.

2.6.2 Materiały do złączy

Do złączy należy używać:

- asfaltu drogowego lub modyfikowanego w  ilości co najmniej 50 g na metr bieżący na 1 cm

grubości warstwy lub

- pasty w ilości i sposobie użycia zgodnie z zaleceniami Producenta. Materiał powinien mieć

rekomendacje lub aprobate techniczną do stosowania w tego rodzaju robotach i być

zaakceptowany przez Nadzór.

2.6.3 Materiały do uszczelnienia krawędzi

Do uszczelnienia krawędzi nawierzchni oraz elementów ograniczających nawierzchnię należy

używać asfaltu na gorąco spełniającego wymagania PN-EN 12591 lub asfaltu

modyfikowanego wg PN-EN 14023.

2.6.4 Materiały do przygotowania podłoża pod warstwę wiążącą/wyrównawczej

W celu połączenia podłoża z warstwą wiążącą/wyrównawczą należy używać materiałów

zgodnie z D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Producent przystępujący do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej powinien wykazać się

możliwością korzystania z wytwórni mieszanek asfaltowych lub zespołu wytwórni o

mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z wagowym dozowaniem wszystkich składników i

automatycznym sterowaniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie

dozowaniem wszystkich składników powinno być elektroniczne.

Wytwórnia oraz każda wytwórnia z zespołu wytwórni powinna:
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1. być wyposażona w urządzenia do automatycznego dozowania dodatków i

granulatu asfaltowego w przypadku możliwości stosowania.

2. zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje

dozowania składników powinny wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie

więcej niż 2% w stosunku do masy składnika.

3. posiadać możliwość rejestracji danych produkcyjnych dla każdego zarobu, ich

odtworzenia i drukowania w cyklu dziennym. Dane te Producent mieszanki na

żądanie Inżyniera powinien udostępnić. Wydajność produkcyjna wytwórni

mieszanek asfaltowych lub zespołu wytwórni musi być skorelowana z

wydajnością zespołu wbudowującego mieszankę mineralno-asfaltową tzn. dostawa

mieszanki musi być ciągła i bez przestojów.

Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system Zakładowej Kontroli

Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

Wytwórnia powinna być objęta nadzorem firmy upoważnionej do prowadzenia

procesów certyfikacji.

3.3. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 rozkładarki lub zespołu rozkładarek o wydajności skorelowanej z wydajnością

wytwórni mieszanek asfaltowych, każda z rozkładarek powinna posiadać następujące

wyposażenie: automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z

założoną niweletą oraz grubością, elementy wibrujące do zagęszczenia wstępnego

wraz z regulacją częstotliwości i amplitudy drgań, urządzenia do podgrzewania

elementów roboczych rozkładarki (stół) . Rozkładarka lub zespół rozkładarek ma

zapewnić możliwość układania warstwy na całej szerokości w jednej operacji

technologicznej.

 walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich wibracyjnych lub wibracyjno-

osylacyjnych. Co najmniej jeden walec stalowy w każdym zespole roboczym

powinien być wyposażony w nóż do odcinania i dociskania krawędzi ciepłej

mieszanki,

 walców ogumionych,

 skrapiarek z automatycznym sterowaniem dozowania ilości emulsji,
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 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

 samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

4.2.1 Transport składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być zgodny z zasadami

transportu określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym,

konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR oraz

zapisami ZKP.

Transport składników nie powinien powodować pogorszenia ich jakości w jakikolwiek

sposób przez jakiekolwiek czynniki.

4.2.2 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić samochodami samowyładowczymi z

przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Warunki i czas

transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny

zapewnić utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale, który umożliwi prawidłowe

wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i osiągnięcie parametrów warstwy zgodnych z

Tablicą 5.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej

w system ogrzewczy oraz skrzyń ładunkowych z wyokrąglonym dnem. Powierzchnie skrzyń

ładunkowych używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych

powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na

mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy Nadzorowi do akceptacji skład

mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z Badaniem Typu tej mieszanki.

Badanie Typu zostanie wykonane przez Producenta na podstawie normy PN-EN 13108-20 i

norm powiązanych w celu oznaczenia właściwości mieszanki.

W przypadku zmiany składnika mieszanki lub zmiany właściwości składnika, określonych w

normie PN-EN 13108-20 pkt.4.2, należy wykonać ponownie Badania Typu mieszanki

zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-20.

Walidację mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonywać co trzy lata.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

 optymalnym doborze składników mieszanki mineralno-asfaltowej (optymalna zawartość

asfaltu nie może być mniejsza od Bmin )

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu uziarnienia

wyznaczonego przez. punkty graniczne. Rzędne punktów granicznych uziarnienia mieszanek

mineralnych oraz minimalne zawartość asfaltu (dla wzorcowej gęstości  mieszanki

mineralnej) podano w Tablicy 2.

Zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej  powinna zostać zaprojektowana

zgodnie z zapisami rozdziału 8 WT-2:2014.

Tablica 2. Wymagane  uziarnienie i zawartość lepiszcza do mieszanki na warstwę

wiążącą/wyrównawczą z betonu asfaltowego

Wymiar oczek sit #

[mm]

Drogi kategorii ruchu

KR1 ÷KR2 AC16 W

Przechodzi przez:

22,4
16,0 100
11,2 90÷100
8,0 60 - 85
2,0 30÷55
0,125 6÷24

0,063 3,0÷8,0

Minimalna zawartość asfaltu

w mieszance mineralno-asfaltowej,

% m/m

Bmin 4,8
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UWAGI: *AC11 W należy stosować gdy warstwa wyrównawcza jest do 5 cm.

Uziarnienie i zawartość lepiszcza jak dla mieszanki AC 11 W KR1-2 (poz.1) natomiast

wymagania w stosunku do mieszanki dla KR3-4 (Tablica 3).

Beton asfaltowy na warstwę wiążącą/wyrównawczą powinien spełniać wymagania podane w

Tablicy 3. Badania te należy wykonać ramach Badania Typu.

Tablica 3. Wymagane  właściwości betonu   asfaltowego do warstwy

wiążącej/wyrównawczej

lp Właściwości, metoda badania Formowanie próbek
Kategoria ruchu

KR2 AC 16 W

1

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach

Marshalla, PN-EN 12697-8 p.4

PN-EN 13108-20,

C.1.3.

(2x75 uderzeń)

Vmin4,0

Vmax7,0

2

Odporność na deformacje trwałe,

PN-EN 12697-22 metoda B w powietrzu,

PN-EN 13108-20, D.1.6., 60o 10 000 cykli,

przy grubości próbki 60 mm

PN-EN 13108-20,

C.1.20.

wałowanie

P98 ÷ P100

WTSAIR 0,15

PRDAIR 7,0

3

Odporność na działanie wody, PN-EN

12697-12, kondycjonowanie w 40oC z

jednym cyklem zamrażania, badanie w 25oC

PN-EN 13108-20

C.1.1.

2x35uderzeń

ITSR80

Uwagi: jak pod Tablicą 2

5.3. Produkcja mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować zgodnie z procesem technologicznym

przewidzianym dla danego rodzaju mieszanki w wytwórniach opisanych w punkcie 3.2.

Wszystkie składniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny być dozowane, w

procesie produkcji, w ilościach określonych w Badaniu Typu.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5C. Temperatura

przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczać:

 dla asfaltu 50/70 - według wskazań producenta.
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Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa

nie powinna być wyższa o więcej niż 30C od maksymalnej temperatury mieszanki

mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

 dla asfaltu 50/70 - według wskazań producenta.

Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po

wytworzeniu w wytwórni MMA.

Minimalna temperatura MMA oznacza temperaturę w momencie jej dostawy na miejsce

wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana z oznakami niebieskiego dymu w czasie

wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako

wyrób niezgodny.

5.4. Przygotowanie podłoża i połączenie międzywarstwowe

Podłoże pod warstwę wiążącą/wyrównawczą stanowi warstwa konstrukcyjna istniejącej

nawierzchni lub nowowbudowana warstwa.

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją

ograniczających powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien być

zapewniony odpływ wody.

Przed ułożeniem warstwy wiążącej/wyrównawczej podłoże (poprzednią warstwę) należy

skropić emulsją asfaltową, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia

międzywarstwowego, w ilości ustalonej w Specyfikacji

Wymagane minimalne wartości naprężeń dla połączeń międzywarstwowych

W przypadku zaistnienia  tzw wynoszenia emulsji na kołach aut dowożących mieszankę lub

innych,  należy podjąć działania w celu zabezpieczenia warstwy skropienia.

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte

asfaltem na gorąco, a następnie oklejone materiałem uszczelniającym określonym w

Specyfikacji i zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.5. Warunki przystąpienia do robót

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z

zapisami w punkcie 5.4.
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Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach

atmosferycznych. Nie dopuszcza się wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas

opadów atmosferycznych i silnego wiatru przekraczającego 16 m/s.

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż + 5°C. Temperatura

otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w Tablicy 4.

Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed

przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie

rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej.

Dopuszcza się układanie mieszanki mineralno-asfaltowej w niższej temperaturze otoczenia

niż podana w Tablicy 4 pod warunkiem :

- zastosowania ogrzewania podłoża i obramowania i/lub

- zastosowania dodatków obniżających temperaturę mieszania i wbudowania (mieszanki bez

granulatu asfaltowego)

Tablica 4. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych.

Rodzaj robót

Minimalna temperatura otoczenia  [°C]

przed przystąpieniem do

robót

w czasie robót

1 2 3

Warstwa podłoża (warstwa

konstrukcyjna istniejącej nawierzchni)
+5 > +5

5.6. Próby technologiczne

5.6.1 produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Producent przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zobowiązany

jest do przeprowadzenia, próby technologicznej procesu produkcyjnego w celu sprawdzenia

poprawności dozowania składników podczas produkcji próbnej.(dotyczy mieszanek

wdrażanych do produkcji – produkowanych po raz pierwszy lub po zaistnieniu warunków

opisanych w normie PN-EN 13108-21)

Producent powinien wykonać sprawdzenie składu mieszanki mineralno-asfaltowej na

zgodność z Badaniem Typu  na próbkach pobranych z produkcji i przedstawić Nadzorowi.

Próbki należy pobrać po ustabilizowaniu  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Sprawdzenie zawartości asfaltu rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej określa

się wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się

poprzez analizę sitową.



191

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu

zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w normie PN-EN 13108-21.

Załącznik A, Tablica A.1 kol.2 Mieszanki drobnoziarniste (AC 11 W), Mieszanki

gruboziarniste(AC 16 W)

W przypadku kiedy wynik badania składu wykracza poza tolerancje określone jak wyżej,

Producent powinien skorygować ustawienia produkcyjne i ponownie wykonać produkcje

próbną.

W przypadku kiedy mieszanka mineralno-asfaltowa jest produkowana w trybie ciągłym przez

kilka lat z tych samych materiałów i spełnia wymagania specyfikacji oraz kontroli jakości

zgodnie z PN-EN 13108-21 i Wykonawca posiada dokumenty (badania) potwierdzające

prawidłową jakość produkowanej mieszanki to Zamawiający może odstąpić od wymagania

wykonania próby technologicznej.

5.6.2 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej – odcinek próbny

Po wykonaniu  produkcji próbnej wg 5.6.1 i jej akceptacji przez Inżyniera, Wykonawca

wykona odcinek próbny w celu

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

 określenia potrzebnej ilości przejść walców do uzyskania wymaganych parametrów

warstwy tj. wskaźnika zagęszczenia warstwy i wolnej przestrzeni w warstwie

Za odcinek próbny należy uznać pierwszą dzienną działkę roboczą dla określonej grubości

wbudowania (AC 11 W lub AC 16 W).

Do wykonania odcinka próbnego Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie

będą stosowane do wykonania warstwy.

Położenie oraz parametry geometryczne (długość i szerokość) odcinka próbnego powinien

zatwierdzić Inżynier.

W celu oznaczenia i sprawdzenia zgodności parametrów warstwy z wymaganiami ST oraz

oznaczenia zgodności składu z Badaniem Typu z odcinka próbnego należy do badań pobrać

próbę mieszanki mineralno-asfaltowej zza rozkładarki z grubości całej układanej warstwy bez

naruszenia dolnej warstwy zgodnie z PN-EN 12607-27.
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Oznaczone parametry warstwy powinny spełniać wymagania zawarte w Tablicy 5 natomiast

tolerancje dla oznaczonego składu określone zostały w normie PN-EN 13108-21. Załącznik A,

Tablica A.1 kol.3  Mieszanki drobnoziarniste (AC 11 W), Mieszanki gruboziarniste(AC 16 W)

Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

wyników badań (oznaczenia składu i parametrów warstwy) z odcinka próbnego przez

Inżyniera.

W przypadku kiedy Wykonawca posiada dokumenty (badania) potwierdzające prawidłową

jakość wbudowania tej mieszanki zgodne ze specyfikacją i mieszanka jest produkowana w

trybie ciągłym to Zamawiający może odstąpić od wymagania wykonania odcinka próbnego a

wszystkie wyniki będą traktowane jako odbiorowe.

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy

Należy tak zorganizować budowę i produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej aby tzw.

„dzienne działki robocze” to znaczy odcinki, na których mieszanka mineralno-asfaltowa

wbudowywana byłaby w ciągu jednego dnia, były możliwie jak najdłuższe.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie mieszanki w jakiejkolwiek ilości (np. wychłodzenie

mieszanki przy burtach skrzyń ładunkowych)  z temperaturą, która nie zapewni prawidłowego

wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej tzn. uzyskania parametrów warstwy. Wszelkie

wady w warstwie powstałe w wyniku wbudowania niezgodnej mieszanki (w zakresie

temperatury, składu) będą usunięte na koszt Wykonawcy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana zgodnie z dokumentacją

projektową sprzętem wymienionym w pkt 3.3.

Elementy rozkładające i dogęszczające rozkładarek powinny być podgrzane przed

rozpoczęciem robót.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana raz na 25 m, w co najmniej trzech

miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

W przypadku stosowania dwóch rozkładarek układających całą szerokość warstwy

nawierzchni – gorący szew roboczy – odległość pomiędzy rozkładarkami nie powinna

przekraczać 20 m.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walców

ustalonym na odcinku próbnym w przypadku kiedy postępowano zgodnie z pkt 5.6.1 i 5.6.2

lub wynikać z doświadczenia Wykonawcy (bez odcinka próbnego).
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Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni i kontynuować ku

środkowi.

Wbudowanie i zagęszczanie  mieszanki powinno zapewnić uzyskanie wymaganych

parametrów warstwy określonych w Tablicy 5

Tablica 5. Właściwości warstwy wiążącej/wyrównawczej

L.p

.
Właściwości Kategoria ruchu Wymagania

1 Wskaźnik zagęszczenia [%] KR1÷7 ≥ 98

2 Zawartość wolnych przestrzeni

[%]
KR1÷2 3,0 ÷ 7,0

5.8. Połączenia technologiczne

5.8.1 Uwagi ogólne

Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się:

 złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym

czasie),

 spoiny (połączenia różnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz

warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi. i

poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie).

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania

złącza podłużnego w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć

względem siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Złącza poprzeczne pomiędzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych

warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o minimum 2 m w kierunku

podłużnym do osi jezdni.

5.8.2 Złącza

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do

osi drogi.

Dla złączy podłużnych można stosować technologię „gorące przy gorącym”.

Wszystkie zimne złącza technologiczne oraz zakończenia dziennych działek roboczych

powinny być ukształtowane skośnie, poprzez odcięcie i dogęszczenie ciepłej mieszanki
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asfaltowej za pomocą noża zamontowanego na walcu stalowym. Odcięta mieszanka asfaltowa

powinna być usunięta z budowy.

Na wszelkie złącza wykonywane metodą na zimno, krawędzie warstwy oraz zakończenia

działek roboczych należy nanieść  warstwę materiału wg 2.6.2. Pokrywane złącza powinny

być czyste i suche.

Sposób posmarowania złącza oraz ilość lepiszcza do prawidłowego pokrycia złącza powinien

zostać dobrany na odcinku próbnym i zaakceptowany przez Inżyniera.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co

najmniej o 20 cm, a poprzeczne o min. 2 m. Złącza powinny być całkowicie związane,

a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

5.8.3 Spoiny

Miejsca połączenia nawierzchni z urządzeniami ją ograniczającymi – należy okleić

materiałami termoplastycznymi wg 2.6.1

5.8.4 Inne

Krawędzie warstwy wiążącej/wyrównawczej bez ograniczeń należy ukształtować ze

spadkiem nie większym niż 2:1 i dogęścić urządzeniem zagęszczającym zamontowanym na

walcu. Górna krawędź warstwy oraz obie krawędzie w strefie przechyłki powinny być

posmarowane gorącym asfaltem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione

odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z

wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. Dopuszcza się

jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy wiążącej wraz z krawędziami warstw niższych,

jeżeli warstwy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem. Jeżeli uszczelniana jest tylko krawędź warstwy wiążącej, to przylegającą

powierzchnię odsadzki niższej warstwy bitumicznej należy uszczelnić na całej jej szerokości.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”

Uwagi ogólne

Badania laboratoryjne materiałów obejmują także:

pobranie próbek,

zapakowanie próbek do wysyłki,
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transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania.

Na żądanie Inżyniera ze wszystkich materiałów przewidzianych do produkcji mieszanki

(kruszywo grube, drobne, wypełniacz, lepiszcze) należy przekazać próbki o odpowiedniej

wielkości ( ilość próby zależna jest od rodzaju i metodyki badania), a Inżynier będzie je

przechowywał pod zamknięciem. Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w

protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te posłużą

do oceny zgodności dostaw z warunkami kontraktu.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 powinien przedstawić Badania Typu mieszanki w celu jej zatwierdzenia do stosowania

oraz wszystkie dokumenty związane z obrotem wyrobami budowlanymi. (deklaracja

właściwości użytkowych, oznakowanie CE).W przypadku zaistnienia sytuacji

wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu należy ponownie wykonać i przedstawić do

akceptacji.

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania

robót, określone przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania wykonawcy w ramach własnego nadzoru

6.3.1 Badania w czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w

ramach zakładowej kontroli produkcji

Badania wszystkich składników mieszanki mineralno-asfaltowej oraz mieszanki mineralno-

asfaltowej należy wykonywać zgodnie z planem i częstotliwością Zakładowej Kontroli

Produkcji oraz zapisami normy PN-EN 13108-21. Na wezwanie Inżyniera Wykonawca

powinien udostępnić plan badań składników oraz wyniki badań mieszanek.

Badania wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji należy przeprowadzać na

próbkach pobranych regularnie i losowo zgodnie z PN-EN 12697-27 i PN-EN 12697-28 w

taki sposób aby były reprezentatywne dla całej produkcji z wyprodukowanej mieszanki przed

jej wysłaniem na budowę z częstotliwością uzależnioną od Produkcyjnego Poziomu

Zgodności (PPZ).
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6.3.2 Ocena zgodności wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Ocena zgodności mieszanki jest elementem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji jaką

Producent mieszanek mineralno-asfaltowych powinien prowadzić w oparciu o normę PN-EN

13108-21.Załącznik A. Posiadanie systemu ZKP jest obligatoryjne dla Producenta mieszanek

i objęte nadzorem firmy jak w pkt. 3.2.

Ocena zgodności należy wykonywać w oparciu o wyniki badań oznaczenia uziarnienia i

zawartości asfaltu (składu mieszanki)  próbek pobranych z wyprodukowanej mieszanki

mineralno-asfaltowej przed wysłaniem jej na budowę.

Dodatkowo należy wykonywać badania właściwości mieszanki zgodnie z PN-EN 13108-21.

Załącznik D

6.3.3 Kontrola procesu produkcyjnego i transportu

Proces produkcyjny mieszanki mineralno-asfaltowej oraz transportu należy kontrolować

zgodnie z zapisami zawartymi w Tablicy 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań

1 2 3

K
on

tr
ol

a 
pr

oc
es

u 
pr

od
uk

cj
i i

 tr
an

sp
or

tu

1 Temperatura składników

mieszanki mineralno-

asfaltowej

Dozór ciągły

2 Temperatura mieszanki

mineralno-asfaltowej w

wytwórni

Każdy załadunek

3 Sprawdzenie

organoleptyczne mieszanki

mineralno-asfaltowej

Każdy załadunek

4 Ocena wizualna

przydatności samochodów

transportowych

Przed pierwszym użyciem oraz w przypadku

wątpliwości

5 Ocena wizualna czystości

samochodów

transportowych

Każdy pojazd przed załadunkiem
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6.3.4 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu

temperatury odpowiedniego termometru zamontowanego na wytwórni. Temperatura powinna

być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.5 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytwórni przy

załadunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania

odpowiedniego termometru zamontowanego na wytwórni. Dokładność pomiaru  2 C.

Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6 Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytwórni

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej

wyglądu w czasie produkcji i załadunku oraz porównaniu z normalnym wyglądem z

uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren

lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.3.7 Ocena wizualna przydatności samochodów transportowch

Sprawdzeniu podlega przydatność samochodów transportowych do przewozu mieszanki

mineralno-asfaltowej pod kątem izolacyjności i zabezpieczenia mieszanki przed wpływami

atmosferycznymi. Ocenę należy wykonywać przed pierwszym użyciem danego samochodu

oraz w trakcie jego użycia.

6.3.8 Ocena wizualna czystości samochodów transportowych

Sprawdzeniu podlega czystość skrzyni ładunkowej samochodu transportowego pod kątem

obecności zanieczyszczeń, tj. brył gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej,

spryskania powierzchni skrzyni niedozwolonymi środkami mającymi ułatwiać rozładunek

mieszanki. Ocenie podlega każdy pojazd przed załadunkiem.

6.4. pozostałe badania wykonawcy

Pozostałe Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców

celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i

ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy

(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w

kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z

niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach.

W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy

niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi. Wyniki
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tych badań są podstawą odbioru. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania

kontrolne według punktu 6.5.

6.4.1 częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach

własnego nadzoru podano w Tablicy 7.

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w

ramach własnego nadzoru.

L.

p.

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz

przed przystąpieniem do robót

2. Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej podczas

wykonywania/wałowania warstwy

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu

transportowego do zasobnika rozkładarki

3. Ocena wizualna dostarczonej

mieszanki mineralno-asfaltowej

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu

transportowego do zasobnika rozkładarki

4. Grubość wykonywanej warstwy Nie rzadziej niż na każdej działce dziennej

w osi i na brzegach warstwy zgodnie z 5.7

5. Szerokość warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami

poprzecznymi z dokumentacji projektowej

6. Spadki poprzeczne warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami

poprzecznymi z dokumentacji projektowej2)

7. Równość poprzeczna warstwy Pomiar łatą 2-metrową  i klinem nie rzadziej niż

co 5 m

8. Równość podłużna warstwy Pomiar ciągły planografem

a w miejscach  niedostępnych dla planografu

łatą i klinem adekwatnie do powierzchni 4)

9. Rzędne wysokościowe warstwy1) Pomiar rzędnych w osi i przekrojach

poprzecznych oraz usytuowania osi według

dokumentacji budowy

10. Ukształtowanie osi w planie 1)2) Współrzędne osi ze skokiem według

dokumentacji projektowej



199

L.

p.

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

11. Ocena wizualna jednorodności

powierzchni warstwy

Ocena ciągła

12. Ocena wizualna jakości wykonania

złączy podłużnych i poprzecznych,

krawędzi i obramowania warstwy

Ocena ciągła wszystkich długości złączy i

krawędzi

13. Wskaźnik zagęszczenia warstwy3) Co najmniej 2 próbki z każdego pasa o

powierzchni do 1500 m2

14. Zawartość wolnych przestrzeni w

warstwie3)

Co najmniej 2 próbki z każdego pasa o

powierzchni do 1500 m2

15 Połączenie międzywarstwowe3) Co najmniej 1 punkt z każdego pasa
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej

przez Inżyniera.
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać

w punktach głównych łuków poziomych.
3) częstotliwość zalecana (w uzasadnionych przypadkach) może ulec zmianie na wniosek

Inżyniera i Zamawiającego. W Przypadku warstwy wyrównawczej należy wykonywać dla

grubości równej co najmniej 3xD (wymiar mieszanki)
4) do uzgodnienia z Inżynierem

6.4.2 Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed

przystąpieniem do robót oraz podczas ich realizacji w okresach równomiernie rozłożonych w

planowanym okresie realizacji dziennej działki roboczej.

6.4.3 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas  Wykonywania

nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku

rozkładarki i odczytaniu temperatury. Zaleca się stosowanie mierników na podczerwień do

bezdotykowego pomiaru temperatury jako znacznie ułatwiających pomiar

i zwiększających bezpieczeństwo pracowników. Dodatkowo, należy sprawdzać temperaturę

mieszanki za stołem rozkładarki w przypadku dłuższego postoju spowodowanego przerwą w
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dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej

z wytwórni. Jeżeli temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie niższa niż podana w

punkcie 5.3 należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak

dla nowej.

6.4.4 Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do

zasobnika rozkładarki oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem

uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,

ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.4.5 Grubość warstwy

Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek na

obiektach mostowych wiertnicą mechaniczną) lub metodą elektromagnetyczną z

częstotliwością określoną w tab. 7. Sposób oceny grubości warstwy i pakietu warstw należy

dokonać zgodnie WT-2 2016 — część II pkt 8.2 i Instrukcją DP-T14 pkt. 2.3.

Grubości warstwy należy ocenić na podstawie wielkości odchyłki obliczonej dla:

— pojedynczego wyniku pomiaru grubości warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartości średniej ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy i wartości średniej

pomiarów pakietu warstw asfaltowych.

Odchyłka w zakresie grubości danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-

asfaltowych jest to procentowe przekroczenie w dół projektowanej grubości warstwy lub

pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP- T14 2017 — część I z dokładnością do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

— grubości warstwy może wynosić 1+10% grubości projektowanej.

— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubości projektowanej, lecz

nie więcej niż 1 cm.

Wartość średnia ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy lub pakietu warstw

powinna być równa bądź większa w stosunku do grubości przyjętej w projekcie konstrukcji

nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie grubości należy postępować

zgodnie z Instrukcją DP- T 14.

Średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz średnia grubość dla całego

pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą w projekcie konstrukcji

nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubości wykonanej
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warstwy oznaczane według PN-EN 12697-36 mogą odbiegać od projektu o wartości podane

w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy

Warunki oceny

Pakiet warstwa wiążąca+

podbudowa asfaltowa razem

(dotyczy pełnego pakietu

warstw bitumicznych)

Warstwa wiążąca

Dla wartości średniej

grubości wbudowanej

warstwy z całego odcinka

budowy

Nie dopuszcza się

zaniżenia grubości

Nie dopuszcza się

zaniżenia grubości

Dla wartości pojedynczych

wyników pomiarów grubości

wbudowanej warstwy

0÷10%, ale nie więcej

niż 1,0 cm

0÷10%, ale nie więcej

niż 0,5 cm

Jeśli Wykonawca przekroczy dopuszczalną wartość odchyłki wskazanej w tab. 10.1

Zamawiający naliczy potrącenia z kwoty ogólnej z kosztorysu ofertowego Wykonawcy za

każdy 1 mm przekroczenia w dół w stosunku do przyjętej (projektowanej) grubości (h)

warstwy nawierzchni, bez uwzględnienia dopuszczalnych odchyłek (1 cm), zgodnie ze

wzorem:

Pt, [%] = x/h*100*1,5,

gdzie h — grubość projektowanej warstwy, x- liczebnik jest różnicą grubości projektowanej

do wbudowanej.

Przy czym Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na obniżenie grubości warstwy oraz

odchyłka na pakiecie warstw wiążąca + podbudowa nie może być większa niż 15%.

Należy sprawdzić zachowanie zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co najmniej

dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h a 2,5xD).

Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie ewentualnych

niedoborów niżej leżącej warstwy.
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6.4.6 Szerokość warstwy

Szerokość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją -0 +10cm.

W przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii

skosu.

6.4.7 Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z

dokumentacją projektową

z tolerancją  0,5 %.

6.4.8 Równość poprzeczna warstwy

Do oceny równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru

profilometrycznego równoważną  użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia

równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane

jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2m) a

zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest

równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ± 15%.

Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1m.

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw

nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości

poprzecznej powinna wynosić 2m. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m.

Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym od osi jezdni, na każdym ocenianym

pasie ruchu, z częstotliwością wg Tablicy 7, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 3.

Wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy określa

Tablica 9.

Tablica 9. Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy

Klasa drogi

Dopuszczalne

odbiorcze

wartości

odchyleń

równości

poprzecznej

warstwy [mm]

G, Z
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i wyłączenia,

postojowe, jezdnie łącznic,
≤9
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utwardzone pobocza ≤12

L,D,

place,

parkingi

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu

i postoju pojazdów
≤12

6.4.9 Równość podłużna warstwy

W pomiarach równości podłużnej warstwy należy stosować pomiar ciągły równoważny

użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu

pomiar ciągły z użyciem łaty i klina). Długość łaty w pomiarze równości podłużnej powinna

wynosić 4 m.

Do oceny równości podłużnej warstwy należy stosować metodę pomiaru ciągłego

równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczenie

odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną

linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W

miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni

należy wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina.

Pomiar należy wykonywać w kierunku równoległym od osi jezdni, na każdym ocenianym

pasie ruchu, z częstotliwością wg Tablicy 7, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 3.

Wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy określa

Tablica 10.

Tablica 10. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy

planografem (łatą i klinem)

Klasa drogi

Dopuszczalne

odbiorcze wartości

odchyleń równości

podłużnej warstwy

[mm]

G, Z

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i

wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic,
≤9

utwardzone pobocza ≤12

L,D,

place,

parkingi

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do

ruchu i postoju pojazdów
≤12
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6.4.10 Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z

tolerancją  1 cm.

6.4.11 Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z

tolerancją  5 cm.

6.4.12 Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy

Warstwy powinienna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,

łuszczących się i spękanych.

6.4.13 Ocena wizualna jakości wykonania złączy podłużnych i poprzecznych,

krawędzi i obramowania warstwy

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do

osi. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw należy przesunąć względem siebie co

najmniej o 15 cm w kierunku poprzecznym od osi jezdni, pamiętając aby złącze podłużne nie

było umiejscowione w śladzie koła pojazdów. Złącza poprzeczne między działkami

roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć

względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym od osi jezdni. Złącza powinny być

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.14 Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy

Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy podbudowy nie może być mniejszy od podanego

w punkcie 5.7 w jakiejkolwiek próbce pobranej z zagęszczonej warstwy.

Wz = ( ρbw / ρbl )*100%

- ρbw - gęstość objętościowa warstwy, oznaczona na próbce rdzeniowej pobranej w

miejscu pobrania luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m3 ]

- ρbl - gęstość objętościowa, oznaczona na próbkach zagęszczonych laboratoryjnie z

mieszanki pobranej zza rozkładarki w jednoznacznie określonym miejscu (jezdnia, km,

strona) [kg/m3 ]

6.4.15 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie

Zawartość wolnych przestrzeni wykonanej warstwy podbudowy nie może przekraczać poza

przedział podany w punkcie 5.7 w jakiejkolwiek próbce pobranej z zagęszczonej warstwy.

Vm = ( (ρw - ρbw) / ρw )*100%
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- ρw - gęstość warstwy, oznaczona na mieszance pozyskanej z rozdrobnienia uprzednio

pobranego z warstwy rdzenia w jednoznacznie określonym miejscu (jezdnia, km,

strona) zgodnym z miejscem poboru luźnej mieszanki do oznaczenia gęstości

objętościowej ρbl [kg/m3 ]

- ρbw - gęstość objętościowa warstwy, oznaczona na próbce rdzeniowej pobranej w

miejscu pobrania luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m3 ]

6.4.16 Połączenie międzywarstwowe

Wymagania dla połączenia międzywarstwowego zostały określone w D-04.03.01 w pkt.

6.3.5.

6.5. Badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiającego-badania Inżyniera)

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić

Inżynierowi/lnspektorowi Nadzoru do akceptacji źródła poboru kruszyw oraz wszystkich

dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów

składowych.

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,

połączenia itp.) spełniają wymagania określone w specyfikacji.

Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w

obecności Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Inżynierowi

przy pobieraniu i wykonywaniu badań na miejscu budowy, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich

terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Wykonawca może pobierać i pakować do wysyłki próbki do badań kontrolnych tylko w

obecności Inżyniera. Do wysyłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest

upoważniony tylko Inżynier lub uznana przez niego placówka badawcza. Inżynier decyduje o

wyborze takiej placówki.

Inżynier może zmienić częstotliwość i zakres badań kontrolnych jeżeli zdecyduje, że istnieje

taka konieczność.

6.5.1 Badania kontrolne kruszywa

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie

może być mniejsza niż:
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dla wypełniacza 2 kg,

kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm 15 kg.

6.5.2 Badania kontrolne lepiszcza

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z

tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.

Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną  próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor,

zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki

pobranej z mieszanki mineralno- asfaltowej.

Jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy ocenić na podstawie:

- wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich

wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do

0,01 %,

- wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 %.

Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości

MMA). Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością

lepiszcza rozpuszczalnego uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością

lepiszcza rozpuszczalnego podaną w Badaniu Typu (%).

Tabela 11. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla wartości średniej policzonej z

dokładnością do 0,01 %

Oceniany parametr

Wielkość odchyłki dla wartości średniej; %

AC

KR1 + KR2

Zawartość lepiszcza

rozpuszczalnego S- niedomiar
0,15

Zawartość lepiszcza

rozpuszczalnego S- nadmiar
0,20

Tabela 12. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla pojedynczego wyniku określonego z

dokładnością 0,1%

Oceniany parametr

Wielkość odchyłki dla wartości średniej; %

AC

KR1 + KR7

Zawartość lepiszcza 0,3
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rozpuszczalnego S- niedomiar

Zawartość lepiszcza

rozpuszczalnego S- nadmiar
0,3

W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej

i dla pojedynczego wyniku w zakresie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego należy

postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-

Roboty drogowe. 2017.

Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej odchyłki w stosunku do zatwierdzonej recepty

powoduje automatyczne odrzucenie mieszanki mineralno —asfaltowej i konieczność

wykonania ponownie nowej mieszanki.

(*) Po przekroczeniu zawartości lepiszcza o 0,1% w stosunku do recepty naliczane będzie

potrącenie wg wzoru: Pt [%] = a*50,

gdzie a - % asfaltu m/m.

Zamawiający może w przypadku przekroczenia zawartości lepiszcza o 0,1% w stosunku do

recepty dokonać potrąceń ceny jednostkowej związanej z wykonaniem warstwy w konstrukcji

nawierzchni AC oraz potrąceń z kwoty ogólnej z kosztorysu ofertowego Wykonawcy - wg

przyjętego wzoru, o ile Wykonawca wyrazi na to pisemną zgodę. Jeżeli nie wyrazi pisemnej

zgody, to Wykonawca usuwa wadę. Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości

granicznej pojawi się przed terminem przedawnienia dla reklamacji to Zleceniodawca może

żądać usunięcia tej wady.

6.5.3 Badania kontrolne materiałów do uszczelniania połączeń (złącza i styki)

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3

próbek częściowych po 6 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.

Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor,

połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.

6.5.4 Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy

Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest

następujący:

- mieszanka mineralno-asfaltowa:

uziarnienie, zawartość lepiszcza, gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki.

- wykonana warstwa:

wskaźnik zagęszczenia, równość, grubość, zawartość wolnych przestrzeni, połączenie

międzywarstwowe
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Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaźnika zagęszczenia, zawartości wolnych

przestrzeni należy wykonywać co najmniej jeden raz jednorazowo wbudowywanej

szerokości.

Na żądanie Zamawiającego częstotliwość może ulec zmianie.

6.6. Dopuszczalne odchyłki składu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki

kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2.

Jakości mieszanki mineralnej należy ocenić na podstawie:

- wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich

wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do

0,1 %

- wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością  do 0,1 %

dla sita 0,063mm i z dokładnością do 1 % dla pozostałych sit. Odchyłka jest to różnica

wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością ziaren w wyekstrahowanej

mieszance mineralnej uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością ziaren w

mieszance mineralnej podaną w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 13.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki uziarnienia od założonego składu

Przechodzi przez sito

#, mm

Odchyłki dopuszczalne dla
pojedynczego wyniku, %

Odchyłki dopuszczalne
dla wartości średniej, %

KR 1-2 KR 1-7
0,063 3,0 1,5

0,125 5 2,0

2 6 3,0

D/2 lub sito

charakterystyczne
7 4,0

D 8 5,0
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6.7. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance MMA
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN

12697-8. Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w WT-2

2014 Tabela 12, 13 i 14 w zależności od kategorii ruchu.

6.8. Dopuszczalne odchyłki zawartości lepiszcza

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej do warstwy

podbudowy pobranej zza rozkładarki z danego odcinka budowy przed jej zagęszczeniem (w

uzasadnionych przypadkach zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w mma po jej zagęszczeniu

oznaczona na rdzeniu o średnicy minimum 150mm) nie może różnić się od wartości

projektowej o wartość ±0,3%. Po uwzględnieniu odchyłki, zawartość lepiszcza

rozpuszczalnego w mma nie może być mniejsza niż Bmin.

6.9. Wskaźnik zagęszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z

zagęszczonej warstwy. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98,0%. Dopuszcza

się za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru badania zagęszczenia warstwy metodami

izotopowymi (zamiennie do cięcia próbek). Metodą referencyjną jest badanie na próbkach

wyciętych z zagęszczonej warstwy. Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie

Inżyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach wątpliwych przez niego wskazanych.W przypadku

jeśli wskaźnik zagęszczenia jest niższy niż 98,0% należy postępować zgodnie z Instrukcją

DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I - Roboty drogowe. 2017.

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością

wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 10.2.

Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.

Tablica 14. Właściwości warstwy AC

Warstwa Typ i wymiar mieszanki
Wskaźnik

zagęszczenia
[%]

Zawartość wolnych przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]

Wiążąca AC 16 W, KR2 * 98 (* z 95) 3,0+8,0

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni należy badać dla każdej warstwy, dla

każdego pasa ruchu i na każde rozpoczęte 2000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie
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potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy,

nawierzchnie mostowe).

* Zamawiający może dopuścić zagęszczenie wykonywanej warstwy na poziomie wskaźnika

zagęszczenia * 95 %. Obniżenie wskaźnika zagęszczenia o każdy 1% poniżej 98% będzie

skutkowało naliczeniem potrąceń z kwoty ogólnej z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

zgodnie ze wzorem:

P, [%] = z2*5,

gdzie: z- różnica.

Wykonawca musi wyrazić pisemną zgodę na ww. potrącenie jeśli Zamawiający zgodzi się

pisemnie na potrącenie.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej zgodnie z projektem, określonej

grubości, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W- grubość 8 cm

8. Odbiór robót

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Sposób odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i

wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania

ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 [metra kwadratowego] 8 cm grubości warstwy

AC 16W wiążącej/ wyrównawczej  z betonu asfaltowego obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,
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 zakup i dostarczenie materiałów,

 opracowanie recepty laboratoryjnej,

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,

 wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania lub zakup

mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

 wykonanie połączeń technologicznych odpowiednim materiałem wskazanym w

specyfikacji,

 posmarowanie krawędzi warstwy

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego do wymaganych

parametrów warstwy,

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,

 odwiezienie sprzętu.

 Utrzymanie w czasie robót

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje także:

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót

podstawowych,

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych,

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu

 PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek

 PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie

składu ziarnowego. Metoda przesiewania

 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości

 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania

kruszyw grubych
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 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena

właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw

 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena

zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym

 PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena

zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu

powietrza)

 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2:

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie

gęstości nasypowej i jamistości

 PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5:

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6:

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

 PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7:

Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna

 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

 PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie

czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą

gotowania

 PN-EN-1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą

 PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda

Pierścień i Kula

 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza

chemiczna

 PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. Metoda otwartego tygla

Clevelanda

 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów

modyfikowanych polimerami
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 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych

 PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności

 PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą

Fraassa

 PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości kinematycznej

 PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą

próżniowej kapilary

 PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

 PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na starzenie pod

wpływem ciepła i powietrza. Część 1: Metoda RTFOT

 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego

 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości

 PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki

mineralno-asfaltowej

 PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

 PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 10: Zagęszczalność

 PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy

kruszywem i asfaltem

 PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek

asfaltowych na wodę

 PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 13: Pomiar temperatury

 PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 14: Zawartość wody
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 PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza

 PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 22: Koleinowanie

 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 23: Oznaczanie wytrzymałości mieszanki mineralno-

asfaltowej na rozciąganie pośrednie

 PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 27: Pobieranie próbek

 PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości

lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia

 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z

mieszanki mineralno-asfaltowej

 PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez

ubijanie

 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych

 PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja

 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu

 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy

 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu

 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa

Kontrola Produkcji

 PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek

bitumicznych. Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli

 PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek

bitumicznych. Część 2: Liczba bitumiczna

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=513181&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=513181&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488673&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488673&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488674&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488674&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=488674&page=1
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 PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

10.2. Inne dokumenty

 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na

drogach krajowych. WT-1 2014 Kruszywa.

 Nawierzchnie asafltowe na drogach krajowych.WT-2 2014 – część I Mieszanki

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne,

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.

 Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z późn.zm.).



216

SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 11

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
– warstwa ścieralna



217

1. WSTĘP 219

1.1. PRZEDMIOT SST 219
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 219
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 219
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 219
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 220

2. MATERIAŁY 220

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 220
2.2. LEPISZCZA ASFALTOWE 221
2.3. KRUSZYWO 223
2.4. ŚRODEK ADHEZYJNY 228
2.5. MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ I KRAWĘDZI 228
2.6. MATERIAŁY DO ZŁĄCZENIA WARSTW KONSTRUKCJI 228

3. SPRZĘT 229

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 229
3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 229

4. TRANSPORT 229

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 229
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 229

5. WYKONANIE ROBÓT 230

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 230
5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 230
5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 232
5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 232
5.5. PRÓBA TECHNOLOGICZNA 233
5.6. POŁĄCZENIE MIĘDZY-WARSTWOWE 234
5.7. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 234
5.8. POŁĄCZENIA TECHNOLOGICZNE 236

5.8.1 Uwagi ogólne 236
5.8.2 Złącza 236
5.8.3 Spoiny 237
5.8.4 Krawędzie 237

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 238

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 238
6.2. BADANIA I POMIARY ARBITRAŻOWE 238
6.3. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 238
6.4. BADANIA W CZASIE ROBÓT 6.3.1. 239

6.4.1 Uwagi ogólne 239
6.4.2 Badania Wykonawcy 239
6.4.3 Badania kontrolne 243
6.4.4 Kruszywa 243
6.4.5 Lepiszcze 243
6.4.6 Materiały do uszczelniania połączeń 243
6.4.7 Badania kontrolne dodatkowe 244
6.4.8 Badania arbitrażowe 245

6.5. WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY I NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI 245
6.5.2 Warstwa asfaltowa 249

7. OBMIAR ROBÓT 256

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 256
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 256

8. ODBIÓR ROBÓT 257

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 257



218

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 257
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 257
9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 257

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 258



219

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa

ścieralna w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) które obejmują (zgodnie

z dokumentacją projektową):

Kategoria ruchu Mieszanka o wymiarze D, mm

KR 2 SMA11

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie warstwy ścieralnej AC11S

1.4. Określenia podstawowe

Nawierzchnia - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.

Warstwa - element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może

składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych.

Warstwa technologiczna - konstrukcyjny element nawierzchni układany w jednej operacji.

Warstwa wiążąca - warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w

celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy

wymiar kruszywa, np. wymiar 11.

Mieszanka drobnoziarnista - mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wyrównawczej,

wiążącej, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 mm. Mieszanka gruboziarnista -



220

mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej, w której wymiar kruszywa D jest nie

mniejszy niż 16 mm.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym

lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

Uziarnienie - skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących

przez określony zestaw sit.

Wymiar kruszywa - wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar

sita.

Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, którego większa część

pozostaje na sicie 0,063 mm.

Pył - kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz

mieszany - kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i

wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany - wypełniacz pochodzenia mineralnego,

wyprodukowany oddzielnie).

Wejściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe,

krzywą uziarnienia i procentową zawartość lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-

asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego składu mieszanki).

Wyjściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe,

uśrednione wyniki uziar- nienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone

laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji).

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST – 00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.

Symbole i skróty dodatkowe

AC S - beton asfaltowy do warstwy ścieralnej

D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 00 „Wymagania ogólne"/

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
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SST – 00 „Wymagania ogólne".

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 do betonu asfaltowego na

wyrównanie i do warstwy wiążącej.

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych dla poszczególnych warstw podano w tablicach

1.

Oprócz lepiszcza wymienionego w tablicach 2. można stosować inne lepiszcza

nienormowe według aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR3-

6
Kategoria ruchu Mieszanka AC W Gatunek lepiszcza: asfalt drogowy

KR 2 AC 11 S 50/70

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 12591 i w tablicy 2.1 Tablica 2.1.

Wymagane właściwości według PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rodzaju 35/50 i 50/70.
Lp Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badania

35/ 50 50/70

1 Penetracja w temperaturze 25 °C x0,1 mm 35-

50

50-70 PN-EN 1426

2 Temperatura mięknienia °C 50-

58

46-54 PN-EN 1427

3 Odporność na starzenie w temperaturze 163 °C (dopuszcza się wybór jednej z metod) PN-EN 12607-1 do

PN-EN 12607-3

- zmiana masy, maksimum, ± % 0,5 0,5 -

- pozostała penetracja, minimum % 53 50 PN-EN 1426

- temperatura mięknienia po starzeniu, minimum °C 52 48 PN-EN 1427

4 Temperatura zapłonu, minimum °C 240 230 PN-EN 22592

5 Rozpuszczalność, minimum % (m/m) 99,0 99,0 PN-EN 12592

6 Zawartość parafiny, maksimum % (m/m) 2,2 2,2 PN-EN 12606-1

7 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu (PN-EN

12607-1), maksimum

°C 8 9 PN-EN 1427

8 Temperatura łamliwości Fraassa, maksimum °C -5 -8 PN-EN 12593
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu

z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy ota- czarki powinien być izolowany

termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji

asfaltu.

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system

grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca

się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po

dostarczeniu.

Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego

stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i

klasy oraz z asfaltem zwykłym.

Polimeroasfalt powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 14023 i w tablicy 2.2.. Tablica

2.2. Podstawowe właściwości polimeroasfaltu PMB 45/80-55
Lp Właściwości Jednostka Wymagani

a, klasa

Metoda badania

45/80-55

1 Penetracja w temperaturze 25 °C x0,1 mm 45-80 (4) PN-EN 1426

2 Temperatura mięknienia °C > 55 (7) PN-EN 1427

3 Siła rozciągania w temperaturze +5°C przy małej prędkości

rozciągania ((kohezja)

J/cm2 >1 (4) PN-EN 13589

PN-EN 13703

4 Badanie odporności na starzenie wg PN-EN 12607-1 lub -3 (dopuszcza się wybór jednej z metod)

Zmiana masy % < 0,5 (3) -

Pozostała penetracja w temperaturze 25 °C % > 60 (7) PN-EN 1426

Wzrost temperatury mięknienia °C 8 (2) PN-EN 1427

Nawrót sprężysty w temperaturze +25°C % > 50 (4) PN-EN 13398

5 Temperatura zapłonu, minimum °C 235 (3) PN-EN ISO

2592

6 Temperatura łamliwości Fraassa, °C < -12 (6) PN-EN 12593

7 Nawrót sprężysty w temperaturze +25°C % > 50 (5) PN-EN 13398

8 Stabilność magazynowania: różnica temperatur mięknienia °C < 5 (2) PN-EN 13399,

PN-EN 1427
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2.3. Kruszywo

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo

według PN-EN 13043 i WT-1 2010 Wymagania techniczne obejmujące kruszywo grube ,

kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1

2010.

W tablicach zamieszczonych poniżej Zamawiający przeniósł treść tablic do tekstu SST.

Tablica 3.1 Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z beton

asfaltwgo

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. -

załącznik
Wymagania według WT-1

Właściwości kruszywa Metoda badania Kategoria ruchu

KR2 - KR4

Uziarnienie (D/d<4); kategoria

nie

PN-EN 933-1 GC90/20

niższa niż

Tolerancja uziarnienia;

odchylenia nie większe niż wg

kategoria

- G25/15;

Zawartość pyłów; kategoria

nie

wyższa niż

PN-EN 933-1 Kategoria F2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm < 2%

(m/m)
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Tablica 3.2 Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym

uziarnieniu do D<8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Kształt kruszywa; kategoria nie

wyższa niż

PN-EN 933-3 lub

PN-EN 933-4

kategoria FI20 (wskaźnik płasko- ści < 20); lub

kategoria SI20 (wskaźnik kształtu < 20)

Procentowa zawartość ziaren o

powierzchni przekruszonej i ła-

manej w kruszywie grubym;

kategoria nie niższa niż

PN-EN 933-5 kategoria. C95/1

Odporność kruszywa na rozdrab-

nianie badana na kruszywie o

wymiarze 10/14; kategoria nie

wyższa niż

PN-EN 1097-2 rozdz.

5

-kategoria LA30, tj. wskaźnik Los Angeles < 30

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6 ro-

zdz.7, 8, 9

deklarowana przez producenta

Gęstość nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość; PN-EN 1097-6 ^VA24Deklarowana

Mrozoodporność w 1% NaCl;

kategoria nie wyższa niż

PN-EN 1367-1, zał.B kategoria. FNaa7

„Zgorzel słoneczna" bazaltu;

wymagana kategoria.

PN-EN 1367-3 kategoria SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu < 1%

i wzrost wskaźnika Los Angeles po gotowaniu <

8%

Skład chemiczny PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta wg uproszczonego

opisu petrograficznego

Grube zanieczyszczenia lekkie;

kategoria nie wyższa niż

PN-EN 1744-1,

pkt.14.2

kategoria MLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o

wymiarze większym od 2 mm powinna wynosić <

0,1% (m/m)

Rozpad krzemianu dwuwapnio-

wego w kruszywie z żużla wielko-

piecowego chłodzonego powie-

trzem

PN-EN 1744-1 pkt.

19.1

wymagana odporność

Rozpad związków żelaza w kru-

szywie z żużla wielkopiecowego

chłodzonego powietrzem

PN-EN 1744-1 pkt.

19.2

wymagana odporność

Stałość objętości kruszywa z żużla

stalowniczego; kategoria nie wyż-

sza niż

PN-EN 1744-1, pkt.

19.3

kategoria V3,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca

tlenowego i żużla z elektrycznego pieca łukowego,

pęcznienie <3,5% (V/V)
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Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego to należy

przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Tablica 3.3 Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu

do D < 8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana
Właściwości kruszywa Metoda

badania

Wymagania według WT-1

Kategoria ruchu

KR2-KR4

Uziarnienie; wymagana kategoria PN-EN 933-1 kategoria GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie

nie większe niż wg kategorii

- kategoriaGTC20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm]

±5% (m/m); D/2[mm]±20%(m/m);0,063 mm ± 3% (m/m)

Zawartość pyłów; kat. nie wyższa

niż

PN-EN 933-1 kategoria F16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm < 16%

(m/m)

Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż PN-EN 933-9 kategoria MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF

<10g/kg

Kanciastość kruszywa drobnego

lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciągłym uziarnieniu;

kategoria nie niższa niż

PN-EN 933-

6, rozdz. 8

kategoria Ecs30; tj. wskaźnik wysypu > 30

Gęstość ziaren PN-EN 1097-

6 rozdz. 7, 8,

9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie;

kategoria nie wyższa niż

PN-EN 1744-1,

pkt. 14.2

kategoria mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymia-

rze >2 mm powinna wynosić < 0,1% (m/m)

Nasiąkliwość PN-EN 1097-6

rozdz. 7, 8, 9

^VA24 Deklarowana
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Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże

składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno

się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana
Właściwości kruszywa Metoda

badania

Wymagania według WT-1

Kategoria ruchu

KR2-KR4

Uziarnienie; wymagana kategoria PN-EN 933-1 kategoria GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie

nie większe niż wg kategorii

- kategoriaGTC20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm]

±5% (m/m); D/2[mm]±20%(m/m);0,063 mm ± 3% (m/m)

Zawartość pyłów; kat. nie wyższa

niż

PN-EN 933-1 kategoria F16; tj. przesiew przez sito 0,063 mm < 16%

(m/m)

Jakość pyłów; kat. nie wyższa niż PN-EN 933-9 kategoria MBF10; tj. kat. błękitu metylenowego MBF < 10

g/kg

Kanciastość kruszywa drobnego

lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciągłym uziarnieniu;

kategoria nie niższa niż

PN-EN 933-6,

rozdz. 8

kategoria Ecs30; tj. wskaźnik wysypu > 30

Gęstość ziaren PN-EN 1097-

6 rozdz. 7, 8,

9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie;

kategoria nie wyższa niż

PN-EN 1744-

1, pkt. 14.2

kategoria MLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze

>2 mm powinna wynosić < 0,1% (m/m)

Nasiąkliwość PN-EN 1097-

6 rozdz. 7, 8,

9

WA24 Deklarowana
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Tablica 3.3 Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana
Właściwości

wypełniacza

Metoda

badania

Wymagania według WT-1

Kategorie ruchu KR2^KR6

Uziarnienie PN-EN 933-10 Sito

#[mm]

Przesiew, % (m/m)

Ogólny zakres dla

poszczególnych

wyników

Maksymalny zakres

uziarnienia deklarowany przez

producenta

2

0,125

0,063

100 od 85

do 100 od 70

do 100

10 10

Jakość pyłu; kategoria nie wyż-

sza niż

PN-EN 933-9 kat. MBf10; tj. wartość błękitu metylenowego MBF < 10 g/kg

Zawartość wody; nie wyższa

niż

PN-EN 1097-5 1% (m/m)

Gęstość ziaren PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zagęszczonym wypełniaczu;

wymagana kategoria

PN-EN 1097-4 kategoria. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie

uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 45%(V/V), a

w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producenta 4%

(V/V)

Przyrost temperatury mięknie-

nia; wymagana kategoria

PN-EN 13179-

1

kategoria AR&B8/25; tj. przyrost temperatury mięknienia

mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25oC

Rozpuszczalność w wodzie; kat.

nie wyższa niż

PN-EN 1744-4

rozdz. 16

kat. WSV0; tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie < 10 %

(m/m)

Zawartość CaCO3 w wypełnia-

czu wapiennym; kategoria. nie

niższa niż

PN-EN 196-21 Kategoria CC70; tj. zawartość węglanu wapnia

(CaCO3) w wypełniaczu > 70 % (m/m)

Zawartość wodorotlenku wap-

nia w wypełniaczu mieszanym;

wymagana kategoria

PN-EN 459-2 kategoria Ka10, Ka Dekl.; tj. zawartość

wodorotlenku wapnia podać wg oznaczenia:

Ka10 > 10% (m/m) i

K Dekl. < 10% (m/m)

„Liczba asfaltowa"; wymagana

kategoria

PN-EN 13179-

2

kategoria BNDekl.; tj. liczbę asfaltową

wypełniacza dodanego podać: „Deklarowana"
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2.4. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak

aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN

12697-11, metoda A (obracanej butelki) po 6 godzinach, stosując kruszywo 8/11jako

podstawowe wynosiła co najmniej 80%.

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w

warunkach określonych przez producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z

tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w

nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat

technicznych,

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub

aprobat technicznych Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco". Dopuszcza się inne

rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyrównania z wiążąca;

warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub

kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN- EN 13808.

Wymagania dotyczące wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropienia zawiera

SST – 06 „Wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych”.
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Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do

opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej

warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gładkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,

- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzęt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i

zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i

zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i

nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich
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cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek

pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach,

autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały

pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być

wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może

zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami

samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed

wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem

powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać

utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do

transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać

tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt

składu mieszanki mineralno-asfaltowej (na warstwę ścieralną AC 11 S dla KR3-6) wraz z

wynikami badań materiałów.

Należy również dostarczyć Zleceniodawcy próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną podane są w

tablicy 5.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

ścieralnej KR3-6
Właściwość AC 11 S KR 2-6

Przesiew, % m/m od do

Wymiar sita #, mm 22,4 - -

16 100 -

11,2 90 100

8 60 90

2 35 50

0,125 8 20

0,063 5,0 11,0

Zawartość lepiszcza (skorygowana według równania)* Bmin5,42

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650

Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia

minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik 

według równania:

d

650,2


 

Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu

KR3-6
Właściwość Warunki zagęsz-

czania wg PN-EN

13108-20

Metoda i warunki badania AC11S

KR 2-KR4

Zawartość wolnych prze-

strzeni

C.1.3,ubijanie, 2^75

uderzeń

PN-EN 12697-8, punkt 4 Vmin2,0 Vmax4,0

Odporność na deformacje

trwałe, grubość płyty dla

AC11 - 40 mm

C.1.20, wałowanie,

P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B w

powietrzu, PN-EN 13108-20,

D.1.6,60°C, 10 000 cykli

WTSAIR 0,50 PRDAIR 9,0

Odporność na działanie wody C.1.1,ubijanie, 2^35

uderzeń

PN-EN 12697-12 , przechowy-

wanie w 40°C z jednym cyklem

zamrażania, badanie w 25°C

ITSR90
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania

gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także

wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane.

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z

układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ±

5°C.

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna

uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki

mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki

mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy

mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w

wytwórni.

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj

składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu

asfaltowego powinno być na całej powierzchni:

- ustabilizowane i nośne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,

Tablica 6. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

PMB 45/80-55 Asfalt 50/70 od 130 do 180 od 140 do

180
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- wyprofilowane, równe i bez kolein.

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności

należy przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie

asfaltowe na drogach publicznych - punkt 8.7.2. Wymagana równość podłużna jest określona

w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne.

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które

nie mogą być przekroczone w liczbie wszystkich pomiarów stanowiących 95% oraz 100

liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się

największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Wartości odchyleń, wyrażone w

mm, podano w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy wyrównawczej (pomiar łatą 4-

metrową lub równoważną metodą)

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni

powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć

przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do

przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu

sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu

należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym

produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po

ustabilizowaniu się pracy otaczarki.

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację

kruszywa.

Klasa

drogi

Element

nawierzchni

Rodzaj warstwy

konstrukcyjnej

Procent liczby

pomiarów

95 % 100

S, GP Pasy ruchu Warstwa wyrównawcza <7 <8

G Pasy ruchu Warstwa wyrównawcza <9 <10
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Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w

silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu

zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wyników

Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6. Połączenie między-warstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia

połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni

ruchem.

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia

między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem

wody między warstwami.

Wymagania dotyczące wykonania skropienia podłoża zawiera SST – 06 „Wykonanie

oczyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych”.

Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa, wyrównanie), przed

ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej

w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ^ 0,5 kg/m2, przy czym:

- ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ;

jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość

lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. Skrapianie

podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych

(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją

ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed

układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym

zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.6.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami

podanymi w punkcie 4.2.
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Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich

warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa

od temperatury podanej w tablicy 8 (warstwa ścieralna).

Nie dopuszcza się wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru

przekraczającego 16m/s. Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa

niż + 5°C. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania

podłoża.

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego

wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki

otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w

układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystąpieniem do

robót

w czasie robót

Warstwa ścieralna +5 >+5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Właściwości warstwy ścieralnej AC

Typ i wymiar

mieszanki

Projektowana grubość

warstwy technologicznej

[cm]

Wskaźnik

zagęszczenia [%]

Zawartość

wolnych

przestrzeni w

warstwie

[%(v/v)]

AC 11S ścieralna 4,0 > 98 2,0 - 5,0
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dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się

wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech

miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami

drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe

gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.8. Połączenia technologiczne

5.8.1 Uwagi ogólne

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 2008 Nawierzchnie

asfaltowe na drogach publicznych.

Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się:

- podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym

czasie),

- spoiny (połączenia różnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego,

oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją

ograniczającymi. i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w

różnym czasie).

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół.

Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć

względem siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Złącza poprzeczne pomiędzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw

technologicznych należy przesunąć względem siebie o minimum 2 m w kierunku podłużnym

do osi jezdni.

5.8.2 Złącza

5.8.2.1 Technologia rozkładania „gorące przy zimnym"
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną

krawędź, równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz

powinna być nieco skośna. Najczęściej takie przygotowanie krawędzi polega na odcięciu

wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.
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Na krawędzi pasa warstw wiążącej należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złączy

według punktu 2.5, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 m bieżący

krawędzi.

Na krawędź pasa warstwy wiążącej nie należy nanosić lepiszczy używanych do połączenia

międzywarstwowe- go według punktu 5.6 w SST.

5.8.2.2 Zakończenie działki roboczej
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w rozkładaniu pasa

warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

obniży się poza dopuszczalną granicę.

W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowanych należy

poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3 m. Należy usunąć fragment

pasa na całej jego grubości.

Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz według

punktu 2.5. niniejszej SST, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr

bieżący krawędzi.

5.8.3 Spoiny

Spoiny wykonywane są w wypadku połączeń warstwy wiążącej z urządzeniami w

nawierzchni lub ją ograniczającymi.

Spoiny wykonuje się z materiałów termoplastycznych (taśmy, plastry itp.), zgodnych z

punktem 2.5. Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

5.8.4 Krawędzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń

ograniczających ją (np. krawężników, oporników) krawędziom należy nadać spadki o

nachyleniu nie większym niż 2 do 1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych (np.

zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w

linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy

uszczelnić krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym

celu boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2.

Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy

zabrudzeniu.
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Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać

nieuszczelniona.

Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeśli kolejne

warstwy układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeśli zabezpieczy się krawędzie

przed zanieczyszczeniem.

Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą

powierzchnię odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości co najmniej

10 cm.

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy

odpowiednio ukształtować krawędź nakładanej warstwy łączącej ją z niższą warstwą, aby

złagodzić wjazd z niższej warstwy na wyższą.

W tym celu należy:

- usunąć (sfrezować) klin niższej warstwy; na głębokość od 0 do wartości grubości

nakładanej warstwy oraz na długości co najmniej 125 krotności grubości

nakładanej warstwy,

- przygotować podłoże i połączenia zgodnie z punktami 5.4 (podłoże pod warstwę);

5.6 (połączenia między- warstwowe); 5.8. (połączenia technologiczne)

- ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania i pomiary arbitrażowe

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych

i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istniej uzasadnione Wątpliwości ze strony

Inżyniera/lnspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych

badan).

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje si na wniosek strony kontraktu. Badania i

pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne

laboratorium GDDKiA), które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy

udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
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- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE

lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę

techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do

wykonania robót, określone przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.4. Badania w czasie robót 6.3.1.

6.4.1 Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:

- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inżynier).

Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w

obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w

porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Badania obejmują, jeśli to konieczne:

- pobranie próbek

- zapakowanie próbek do wysyłki

- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i

sprawozdania z badań.

Na żądanie Zleceniodawcy z wszystkich materiałów przewidzianych do budowy

(kruszywa grube i drobne, wypełniacze, lepiszcze itd.) należy przekazać próbki o

odpowiedniej wielkości, a Zleceniodawca będzie je przechowywał pod zamknięciem.

Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w protokole pobrania ewentualnie

przekazania próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te służą do oceny zgodności dostaw

z warunkami kontraktu.

6.4.2 Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców

celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i

ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy spełniają

wymagania określone w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z

niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach.

W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy
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niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego

żądanie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera,

o których mowa w pkt. 6.3.3 wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to podstawą

do odbioru będą wyniki badań Inżyniera.

W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania

nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- grubości wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar równości warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań

Materiały wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej

1 Właściwości asfaltu (penetracja lub

temperatura mięknienia co 300 Mg)

- zatwierdzenie źródła przed użyciem

- przy każdej zmianie źródła dostawy

2 Właściwości wypełniacza (uziarnienie,

gęstość i wilgotność)

- zatwierdzenie źródła przed użyciem

- przy każdej zmianie źródła dostawy

3 Właściwości kruszywa (uziarnienie, a kształt

i wskaźnik przekruszenia co 2000 Mg)

- zatwierdzenie źródła przed użyciem,

- przy każdej zmianie źródła dostawy

4 Właściwości dodatków (ocena

organoleptyczna)

- zatwierdzenie źródła przed użyciem,

- przy każdej zmianie źródła dostawy

Mieszanka mineralno-asfaltowa

5 Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki

mineralno - asfaltowej pobranej w wytwórni

Minimalna ilość według Produkcyjnego

Poziomu Zgodności wytwórni

6 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Minimalna ilość według Produkcyjnego
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- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

Poziomu Zgodności wytwórni

5 Temperatura składników mieszanki

mineralno- asfaltowej

dozór ciągły

7 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej w wytwórni

każdy pojazd przy załadunku

8 Sprawdzenie wizualne jednorodności

mieszanki mineralno-asfaltowej

każdy pojazd przy załadunku

9 Ocena wizualna przydatności samochodów każdy pojazd przed rozpoczęciem

pierwszego załadunku

10 Ocena wizualna czystości samochodów każdy pojazd przed rozpoczęciem

załadunku

Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy podczas wytwarzania

mieszanki mineralno- asfaltowej
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy prowadzonych w ramach

własnego nadzoru

Lp

.

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed

przystąpieniem do robót (punkt 8.5 WT-2)

2 Temperatura mieszanki

mineralno- asfaltowej podczas

wykonywania nawierzchni

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu do

zasobnika roz- kładarki

3 Grubość wykonywanej warstwy Nie rzadziej niż co 25 m w osi i na brzegach warstwy

(punkt 8.5 WT-2)

4 Szerokość warstwy Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z

dokumentacji projektowej

5 Spadki poprzeczne warstwy Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z

dokumentacji projektowej

6 Równość podłużna warstwy Pomiar na każdym pasie ruchu łatą 4-metrową co 10

m lub metodą równoważną, (punktu 8.7.2. WT-2)

7 Równość poprzeczna warstwy Każdy pas ruchu łatą 4-metrową co 10 m (punkt

8.7.2. WT-2)

8 Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej

według dokumentacji projektowej

9 Ukształtowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi według dokumentacji

projektowej

10 Ocena wizualna jednorodności

powierzchni warstwy

Ocena ciągła

11 Ocena wizualna jakości

wykonania złączy podłużnych i

poprzecznych oraz obramowania

lub krawędzi warstwy

Ocena ciągła na całej długości złączy i krawędzi

12 Zagęszczenie warstwy Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia, pobrane 2

próbki z każdego pasa o powierzchni do 6000 m2

13 Wolna przestrzeń w warstwie Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobrane 2 próbki z

każdego pasa o powierzchni do 6000 m2

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w

punktach głównych łuków poziomych
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6.4.3 Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy

jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,

lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy

asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.

Próby do badań kontrolnych są pobierane w obecności Inżyniera. Jeżeli wyniki

badań kontrolnych Inżyniera wykażą, że raporty z badań Wykonawcy są niewiarygodne,

podstawą odbioru będą wyniki badań kontrolnych Inżyniera. Do przeprowadzenia badań

kontrolnych jest upoważniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego placówka ba-

dawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. Inżynier może zmienić

częstotliwość i zakres (rodzaj) badań kontrolnych jeżeli zdecyduje, że istnieje taka

konieczność.

Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier

w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie

w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

6.4.4 Kruszywa

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki

nie może być mniejsza niż:

wypełniacz 2 kg

kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg

kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm 15 kg

6.4.5 Lepiszcze

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po

2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy i zbadać

kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia)

może budzić obawy.

Lepiszcze powinno spełniać wymagania podane w punkcie 2.3.

6.4.6 Materiały do uszczelniania połączeń

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie

składające się z 3 próbek częściowych po 6 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy

poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny

wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.

Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania podane w punkcie 2.5.
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Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy

podano w tablicy 12.

6.4.7 Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest

reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać

przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu

odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy

przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie

wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka

budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych

dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

Tablica 12. Rodzaj badań kontrolnych

Lp. Rodzaj badań

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a)' b)

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartość lepiszcza

1.3. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego

1.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

2 Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaźnik zagęszczenia a)

2.2. Spadki poprzeczne

2.3. Równość

2.4. Grubość

2.5. Zawartość wolnych przestrzeni a)

2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe
a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie

potrzeby liczba pró

bek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki



245

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

6.4.8 Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją

uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych

badań).

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne

laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi

strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych

przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu

reklamacji ze strony Zamawiającego.

6.5. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.5.1.1 Uwagi ogólne
Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy

technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z niniejszymi wymaganiami

technicznymi.

Jeżeli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do użycia oraz

składzie mieszanki mineralno- asfaltowej, to wyniki badań kontrolnych powinny być

zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 5. (dotyczy właściwości mieszanek

mineralno-asfaltowych).

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek

mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie

warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej

warstwy.

6.5.1.2 Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki

mineralno-asfaltowej z danego odcinka budowy nie może odbiegać od wartości

projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki równej ±0,3%.
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6.5.1.3 Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki

pobranej z mieszanki mineralno- asfaltowej. Jakości wbudowanej mieszanki mineralno-

asfaltowej należy ocenić na podstawie:

- wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich

wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do

0,01 %,

- wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 %.

Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości

MMA). Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością

lepiszcza rozpuszczalnego uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością

lepiszcza rozpuszczalnego podaną w Badaniu Typu (%).

Tabela 8. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla wartości średniej policzonej z dokładnością

do 0,01 %

Oceniany parametr
Wielkość odchyłki dla wartości ścieralnej ; %
AC
KR1+KR2

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
S - niedomiar

0,20

Zawartość lepiszcza rozpuszcalnego
S- nadmiar

0,20

Tabela 9. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla pojedynczego wyniku określonego z

dokładnością do 0,1 %

Oceniany parametr
Wielkość odchyłki dla pojedyńczego wyniku ; %
AC
KR1+KR4

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
S - niedomiar

0,3

Zawartość lepiszcza rozpuszcalnego
S- nadmiar

0,3

W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej i dla

pojedynczego wyniku w zakresie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego należy postępować

zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe.

2017. Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej odchyłki w stosunku do zatwierdzonej

recepty powoduje automatyczne odrzucenie mieszanki mineralno —asfaltowej i konieczność

wykonania ponownie nowej mieszanki. (*) Po przekroczeniu zawartości lepiszcza o 0,1% w

stosunku do recepty naliczane będzie potrącenie wg wzoru wzór Pt [%] = a*50,
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gdzie a - % asfaltu m/m. Zamawiający może w przypadku przekroczenia zawartości lepiszcza

o 0,1% w stosunku do recepty dokonać potrąceń ceny jednostkowej związanej z wykonaniem

warstwy w konstrukcji nawierzchni AC oraz potrąceń z kwoty ogólnej z kosztorysu

ofertowego Wykonawcy - wg przyjętego wzoru, o ile Wykonawca wyrazi na to pisemną

zgodę. Jeżeli nie wyrazi pisemnej zgody, to Wykonawca usuwa wadę. Jeżeli wada

wynikająca z przekroczenia wartości granicznej pojawi się przed terminem przedawnienia dla

reklamacji to Zleceniodawca może żądać usunięcia tej wady.

6.5.1.4 Uziarnienie
Uziarnienie każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

pobranej zza rozścielacza z danego odcinka budowy przed jej zagęszczeniem nie może

odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie

mogą być większe niż wartości podane poniżej:

Tablica 13 Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanki mineralnej

6.5.1.5 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia

mieszanki kruszywa mineralnego.

Jakości mieszanki mineralnej należy ocenić na podstawie:

-wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich

wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do

0,1 %

Lp

.

Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie

od założonego składu

(%)

1 D ±4

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa

grubego

±4

3 2 mm ±3

4 sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego ±2

5 0,063 mm ±1
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-wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 %

dla sita 0,063mm i z dokładnością do 1 % dla pozostałych sit.

Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości

MMA).

Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością ziaren w

wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową

zawartością ziaren w mieszance mineralnej podaną w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez sito

#, mm

Odchyłki dopuszczalne dla
pojedynczego wyniku, %

Odchyłki dopuszczalne
dla wartości średniej, %

KR 1-2 KR 1-7
0,063 3,0 1,5

0,125 5 2,0

2 6 3,0

D/2 lub sito

charakterystyczne
7 4,0

D 8 5,0

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny

być spełnione jednocześnie.

W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej w

zakresie uziarnienia należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na

drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017.

Dla kryterium dotyczącego pojedynczego wyniku nie stosuje się potrąceń — należy je spełnić

wg wyżej wymienionych wymagań.

6.5.1.6 Zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-

asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, powinna być

zgodna z przedziałem podanym w tablicy 5.
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6.5.2 Warstwa asfaltowa

6.5.2.1 Grubość warstwy
Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek

na obiektach mostowych wiertnicą mechaniczną) lub metodą elektromagnetyczną z

częstotliwością określoną w tab. 7. Sposób oceny grubości warstwy i pakietu warstw należy

dokonać zgodnie WT-2 2016 — część II pkt 8.2 i Instrukcją DP-T14 pkt. 2.3.

Grubości warstwy należy ocenić na podstawie wielkości odchyłki obliczonej dla:

— pojedynczego wyniku pomiaru grubości warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartości średniej ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy i wartości średniej

pomiarów pakietu warstw asfaltowych.

Odchyłka w zakresie grubości danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-

asfaltowych jest to procentowe przekroczenie w dół projektowanej grubości warstwy lub

pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP- T14 2017 — część I z dokładnością do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

— grubości warstwy może wynosić 1+5% grubości projektowanej.

— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubości projektowanej, lecz

nie więcej niż 1 cm.

Wartość średnia ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy lub pakietu warstw

powinna być równa bądź większa w stosunku do grubości przyjętej w projekcie konstrukcji

nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie grubości należy

postępować zgodnie z Instrukcją DP- T 14.

Średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz średnia grubość dla całego

pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą w projekcie konstrukcji

nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych

Warunki oceny

Pakiet warstwa wiążąca+

podbudowa asfaltowa razem

(dotyczy pełnego pakietu

warstw bitumicznych)

Warstwa wiążąca

Dla wartości średniej

grubości wbudowanej

warstwy z całego odcinka

budowy

Nie dopuszcza się

zaniżenia grubości

Nie dopuszcza się

zaniżenia grubości
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Dla wartości pojedynczych

wyników pomiarów grubości

wbudowanej warstwy

0÷10%, ale nie więcej

niż 1,0 cm

0÷10%, ale nie więcej

niż 0,5 cm

Jeśli Wykonawca przekroczy dopuszczalną wartość odchyłki wskazanej w tab. 10.1

Zamawiający naliczy potrącenia z kwoty ogólnej z kosztorysu ofertowego Wykonawcy za

każdy 1 mm przekroczenia w dół w stosunku do przyjętej (projektowanej) grubości (h)

warstwy nawierzchni, bez uwzględnienia strefy buforowej w postaci 0,3 cm zgodnie ze

wzorem:

Pt, [%] = x/h*100*1,5,

gdzie h — grubość projektowanej warstwy, x - liczebnik jest różnicą grubości projektowanej

do wbudowanej. Przy czym Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na obniżenie

grubości warstwy.

Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości granicznej pojawi się przed terminem

przedawnienia dla reklamacji to Zleceniodawca może żądać usunięcia tej wady.

Należy sprawdzić zachowanie zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co najmniej

dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ć 2,5xD).

Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie ewentualnych

niedoborów niżej leżącej warstwy.

6.5.2.2 Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z

zagęszczonej warstwy z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaźnik zagęszczenia nie

może być niższy niż 98,0%. Dopuszcza się za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru badania

zagęszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do cięcia próbek). Metodą

referencyjną jest badanie na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy. Wykonawca

wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach wątpliwych

przez niego wskazanych.

W przypadku jeśli wskaźnik zagęszczenia jest niższy niż 98,0% należy postępować

zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I - Roboty

drogowe. 2017.

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz

zawartością wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w

tablicy 10.2. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
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Warstwa Typ i wymiar mieszanki
Wskaźnik

zagęszczenia
[%]

Zawartość wolnych przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]

Wiążąca AC 16 W, KR2 * 98 (* z 95) 1,0+5,0

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni należy badać dla każdej warstwy, dla

każdego pasa i na każde rozpoczęte 2000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby

liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie mostowe).

* Zamawiający może dopuścić zagęszczenie wykonywanej warstwy na poziomie wskaźnika

zagęszczenia * 95 %. Obniżenie wskaźnika zagęszczenia o każdy 1% poniżej 98% będzie

skutkowało naliczeniem potrąceń z kwoty ogólnej z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

zgodnie ze wzorem

P, [%] = z2*5,

gdzie: z- różnica.

Wykonawca musi wyrazić pisemną zgodę na ww. potrącenie jeśli Zamawiający zgodzi się

pisemnie na potrącenie.

6.5.2.3 Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej

lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć

poza wartości dopuszczalne podane w punkcie 5.2 tablica 5.

6.5.2.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach

głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją

projektową, z tolerancją ± 0,5%.

6.5.2.5 Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa

ruchu. Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy S, GP lub G

należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość

IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m.

Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna

będąca sumą wartości średniej E (IRI) i odchylenia standardowego D: E (IRI ) + D nie

powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka

nawierzchni.
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Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni

określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne.

Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze warstwy ścieralnej

nawierzchni określono w tablicy 16, a dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przed

upływem okresu gwarancyjnego podano w tablicy 15.

Tablica 15. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej

wymagane przy odbiorze nawierzchni]

Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość

miarodajna będąca sumą wartości średniej E (IRI) i odchylenia standardowego D: E (IRI ) +

D nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka

nawierzchni.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy

ścieralnej nawierzchni drogi klasy G nie powinny być większe niż podane w tablicy 20.

Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie

koła.

Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej

wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego

Klasa

drogi

Element nawierzchni Wartość wskaźnika IRI w mm/m,

której nie można przekroczyć na

50% 80% 100%

długości badanego odcinka

nawierzchni

S, GP Pasy ruchu zasadnicze < 1,2 < 2,0 < 3,3

G Pasy ruchu zasadnicze < 2,8 < 3,9 < 4,9
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Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas

technicznych, na odcinkach gdzie nie można wykonać pomiarów IRI należy stosować metodę

z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina,

mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż

co 10 m.

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej warstwy ścieralnej

nawierzchni

Na odcinkach dróg bocznych i placach pomierzona, dopuszczalna wielkość prześwitu

pod łatą wynosi: dla klasy: Z - 9 mm, dla pozostałych klas - 12 mm.

Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody

równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi

jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość

poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne.

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika IRI

[mm/m]

S, GP Pasy ruchu zasadnicze < 2,9

G Pasy ruchu, < 4,6

Klasa

drogi

Element na-

wierzchni

Rodzaj warstwy kon-

strukcyjnej

Wartość odchyleń równości w mm, które nie

mogą być przekroczone w liczbie pomiarów

stanowiących % liczby wszystkich pomiarów na

badanym odcinku

95 % 100

S, GP Pasy ruchu ścieralna <4 <5

G Pasy ruchu ścieralna <6 <9
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Na odcinkach dróg bocznych dopuszczalna wielkość prześwitu pod łatą wynosi: dla klasy Z -

12 mm; dla pozostałych klas - 15 mm.

Tablica 19. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej

nawierzchni wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego

Na odcinkach dróg bocznych i placach pomierzona, dopuszczalna wielkość prześwitu pod

łatą wynosi: dla klasy: Z - 12 mm, dla pozostałych klas - 15 mm.

6.5.2.6 Szerokość warstwy
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie może się różnić od

szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.5.2.7 Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i

krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1

cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału

dopuszczalnych odchyleń.

Tablica 18. Maksymalne nierówności poprzeczne warstwy ścieralnej asfaltowej (pomiar łatą 4-metrową)

Klasa

drogi

Element

nawierzchni

Rodzaj warstwy

konstrukcyjnej

Wartość odchyleń równości w mm, które nie

mogą być przekroczone w liczbie pomiarów

stanowiących % liczby wszystkich pomiarów

na badanym odcinku

90 % 100%

S, GP Pasy ruchu Wyrównanie betonem

asfaltowym

<3 <5

G Pasy ruchu Wyrównanie betonem

asfaltowym

<6 <9

Klasa

drogi

Element

nawierzchni

Rodzaj warstwy

konstrukcyjnej

Wartość odchyleń równości w mm, które nie mogą

być przekroczone w liczbie pomiarów

stanowiących % liczby wszystkich pomiarów na

badanym odcinku

S, GP Pasy ruchu ścieralna <6

G Pasy ruchu ścieralna <8
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6.5.2.8 Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od

dokumentacji projektowej o ± 5 cm.

6.5.2.9 Złącza podłużne i poprzeczne, krawędzie
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy

powinny być w jednym poziomie. Krawędzie powinny być równe, pokryte równomiernie

lepiszczem.

6.5.2.10 Wygląd zewnętrzny warstwy
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez

spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

6.5.2.11 Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi powinien być

określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony

testowej.

Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej niż co

50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być

przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14.

Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za

miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(^) i odchylenia

standardowego D: E(^) - D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być

większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż

10.

W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać

pomiarów z prędkością 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania), poszczególne wyniki

pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej

30 km/h.

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w

okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w tablicy 21.
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Tablica 21. Wymagane wartości miarodajnego współczynnika tarcia w okresie od 4 do 8

tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji

Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym

terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia

nie powinny być mniejsze niż podane w tablicy 22. W wypadku badań na krótkich

odcinkach nawierzchni lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów

współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.

Tablica 22. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed

upływem okresu gwarancyjnego

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego AC 11 o grubości 4 cm.

Klasa

drogi

Element nawierzchni Miarodajny współczynnik tarcia

przy prędkości zablokowanej

opony względem nawierzchni

30 km/h 60 km/h 90 km/h

S, GP,

G

Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone

pobocza

0,48 0,39 0,32

Klasa

drogi

Element nawierzchni Miarodajny współczynnik tarcia przy

prędkości zablokowanej opony

względem nawierzchni

60 km/h 90 km/h

S Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone

pobocza

> 0,37

GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone

pobocza

> 0,36 _
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 00 „Wymagania ogólne”. Roboty

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6

dały wyniki pozytywne.

W wypadku wyników odbiegających od wymagań SST należy stosować instrukcję DP T14

o ile Umowa nie określa inaczej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00 „Wymagania

ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego AC 11 o grubości 4 cm. obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,

 dostarczenie materiałów i sprzętu,

 opracowanie recepty laboratoryjnej,

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce

wbudowania,

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i

krawężników,

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

 odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale

nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót

podstawowych,

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych,

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartości chlorków,

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie lub równoważne

 PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań lub równoważne

 PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego lub równoważne

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu

ziarnowego - Metoda przesiewania lub równoważne

 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości lub równoważne

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie

kształtu ziaren -Wskaźnik kształtu lub równoważne

 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia

lub łamania kruszyw grubych lub równoważne

 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 1:

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

 PN-EN 12697-2+A1:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania,

Oznaczanie uziarnienia

 PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorąco, Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych

 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania

 PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań. Oznaczanie

zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-asfaltowych
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 12

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z budową kostki betonowej w związku z realizacją

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz

odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, które obejmują (zgodnie z dokumentacją

projektową):

Zakres robót dla przedmiotowego zadania obejmuje:

- Kostka brukowa Behaton, Holland gr. 8 cm

2. MATERIAŁY

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w

katalogu producenta:

1. odmianę:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy

ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,

2. barwę:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady

podano w załączniku 1),

4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

a) długość: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
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c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i

100 mm Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki

spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności

przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być

produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi

krawędziami górnymi.

2.1.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony

w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w

warunkach mrozu
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W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np.

na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania

wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. Kostki kolorowe

powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych,

światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy

wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się

stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza,

tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia:

sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam)

mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one

w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w

trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.1.3 Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.2. Materiał na podbudowę pod nawierzchnie
- mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=1,5

MPa,
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące

materiały:

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania

PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN

197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami

kamiennymi. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można

przechowywać do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i

ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się

razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się

w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany

luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),

przystosowanych do pneumatycznego załadowania i

wyładowania.

2.4. Krawężniki,
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania

nawierzchni z kostek

można stosować:

a) krawężniki betonowe wg SST 11
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3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy

kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można

wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do

przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z

tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne

(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem

naroży. Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać

wymaganiom właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom

PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. Do

wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i

uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu

zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do

załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca

się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z

kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były

wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i

rozładunku. Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami

towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania.

Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki
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niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10

warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych

urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być

przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i

wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom

podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do

wyładowania cementu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiałów na

podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej

grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1

cm. Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami

podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być

wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub

zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-

piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda

zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać

układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie

spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
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5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.2.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich

układania (przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub

ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie

propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu,

koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić

Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce

piaskowej.

5.2.2 Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać

przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli

w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy

spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się

wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.2.3 Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii

materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie

kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać

na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub

wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i

kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie

mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek

wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie

w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na

palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do

siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają
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przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę

układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania

podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury

technicznej (np. studzienek, włazów itp.)

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3

mm do 10 mm powyżej

korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać

elementy kostkowe

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i

odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się

kostką ciętą, przycinaną na

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się

zakończyć prowizorycznie

około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu

dla ubicia kostki ułożonej

na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na

podsypce piaskowej należy

rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.2.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z

osłoną z tworzywa

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

92

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i

jednocześnie w

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być

zlikwidowane przez ubijanie w

kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki

całe.

5.3.Spoiny
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5.3.1.Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do

5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie

spoin pomiędzy

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta

prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego

nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:

a) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest

na podsypce cementowopiaskowej. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w

betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez

rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być

oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć

monolit z kostkami. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię

należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z

różnymi deseniami układania.

5.3. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o

grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie

od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w

porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane

przez dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w

pkcie 2,
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- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,

- ułożenie i ubicie kostek,

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielęgnację nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementu powszechnego użytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym

można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do

nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów

produkcji betonu

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

6. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie

7. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego

9. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi



273

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

13. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

16. D-08.05.00 Ścieki
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 13

Wykonanie obramowania nawierzchni
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem obramowania nawierzchni w związku z realizacją

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz

odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem obramowania, które obejmują (zgodnie z dokumentacją projektową):

 krawężniki betonowe

 ława z betonu

 obrzeże betonowe

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do wykonania robót

2.1.1 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej

lub SST.

2.1.2 Stosowane materiały
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:

– Krawężniki betonowe

– piasek na podsypkę i do zapraw,

– cement do podsypki i do zapraw,

– wodę,

– materiały do wykonania ławy.

2.1.3 Krawężniki betonowe

2.1.3.1 Wymagania ogólne wobec krawężników
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:

– krawężnik może być produkowany:
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a) z jednego rodzaju betonu,

b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej

(która na całej

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć

minimalną grubość 4 mm),

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z

wymiarami deklarowanymi

przez producenta,

– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się

przy określaniu wymiarów

nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem

wynosi 1000 mm,

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce

chemicznej,

– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób

ułatwiający układanie lub

ryglowanie (przykłady w zał. 1),

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2),

– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach ,

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie ,

2.1.3.2 Wymagania techniczne wobec krawężników
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób

przedstawiony

w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do

stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu



278

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż

przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt

z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do

ustaleń PN-EN 1340 [5].
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2.2. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.2.1 Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
1. Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.

Dane techniczne
Płaskość i prostoliniowość ± 4mm (długość pomiarowa 800 mm)

Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≤ 5 MPa, klasa 2T
Nasiąkliwość ≤ 6%, klasa 2B

Odporność na ścieranie ≤ 18000 mm3/5000 mm3, klasa 4I
Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z

udziałem soli obladzających, średnia (ubytek
masy)

1 kg/m2,klasa 3D

Reakcja na ogień A1
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2.2.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-

80/6775- 03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

2.2.3 Składowanie krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,

posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych,

wielkości, wyglądu itp. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i

przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm

większej od szerokości krawężnika.

2.2.4 Materiały na podsypkę i do zapraw
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące

materiały:
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a) na podsypkę piaskową

– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał

(0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9],

b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw

– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1

wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody

odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN- 88/B-32250 [11].

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami

kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5 Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla:

A) ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4],

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z

nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
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4.2. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu

kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed

rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i

beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W

przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej

specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy

wykonywaniu robót obejmują:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie ławy,

3. ustawienie krawężników,

4. wypełnienie spoin,

5. roboty wykończeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub

wskazań Inżyniera:

– ustalić lokalizację robót,

– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych

wysokościowych,

– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
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5.3. Wykonanie ławy

5.3.1 Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w

planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik

zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według

normalnej metody Proctora.

5.3.2 Ława betonowa
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub

bezpośrednio w powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN- 63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50

m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Przykłady ław betonowych

zwykłych i ław z oporem podaje załącznik 4.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1 Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić

od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)

może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od

strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem,

tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2 Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na

podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3 Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
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5.4.4 Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowopiaskową stosuje się wyłącznie do

krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą

należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki

ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać

co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

5.5. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do

istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementów czasowo usuniętych,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez

dostawców itp.),

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,

określone w pkcie 2

(tablicy 1),

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i

krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych

powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich

materiałów w pkcie 2.
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6.2. Badania w czasie robót

6.2.1 Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być

zgodne z pkt 5.4.1.

6.2.2 Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.

Dopuszczalne odchylenia

mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy,

b) wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m

ławy. Tolerancje

wymiarów wynoszą:

- dla wysokości 10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości 10% szerokości projektowanej,

c) równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na

każde 100 m ławy,

trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może

przekraczać 1 cm,

d) zagęszczenie ław z kruszyw.

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku

nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą

wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy,

e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm

na każde 100 m wykonanej ławy.
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6.2.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które

wynosi ± 1 cm na każde 100

m ustawionego krawężnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety

projektowanej, które wynosi ± 1 cm

na każde 100 m ustawionego krawężnika,

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch

punktach na każde 100 m

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika

i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione

całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– oznakowanie robót,

– przygotowanie podłoża,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– wykonanie koryta pod ławę,
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– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

– wykonanie podsypki,

– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań

dokumentacji projektowej,

SST i specyfikacji technicznej,

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

– odwiezienie sprzętu.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są

przekazywane

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane

do robót tymczasowych,

jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu

cementowego

10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria

114 zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

5. PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody

badań

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
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10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum

Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 14

Regulacja pionowa studzienek
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji studzienek w związku z realizacją

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z regulacją studzienek które są na trasie przebudowanej drogi.

Regulacja dotyczy już istniejących jak i nowo zabudowanych studzienek infrastruktury:

kanalizacyjne, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej itp.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do wykonania regulacji pionowej urządzeń
Materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów,

jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom:

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

- piły tarczowej,

- młota pneumatycznego,

- sprężarki powietrza,

- dźwigu samochodowego,

- zagęszczarki wibracyjnej,

- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom

określonym w:

a) SST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów

wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Pionowa regulacja naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej. Regulację

naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać przy

zastosowaniu pierścieni dystansowych betonu wg PN-B-06250 [1] lub cegły kanalizacyjnej

po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru materiałów, po odsłonięciu regulowanych

elementów i ich demontażu, dostosowując wysokość posadowienia /z dokładnością±2 mm/ do

wymaganego poziomu, z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu robót teren wokół

regulowanych elementów należy doprowadzić do stanu pierwotnego (wyprofilować i zagęścić

zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje

zgodności, ew. badania

materiałów wykonane przez dostawców itp.),

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST [1] „Wymagania ogólne” pkt

9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 szt. (sztukę) regulowanego naziemnego elementu urządzeń infrastruktury

technicznej należy

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników

pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- odsłonięcie i demontaż regulowanego elementu,

- pionową regulację regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 15

Wykonanie humusowania i obsiewu
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z humusowaniem i obsiewem w związku z realizacją

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,

klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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2.5. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów),

przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach

zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. Kompost

fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien

odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu

kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez

kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków

pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być

stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni,

przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.6. Materiał roślinny sadzeniowy

2.6.1 Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska,

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie

formujące, np. u form kulistych,

pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien być praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
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silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

ślady żerowania szkodników,

oznaki chorobowe,

zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

martwice i pęknięcia kory,

uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

dwupędowe korony drzew formy piennej,

dzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się

możliwością korzystania z

następującego sprzętu:

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1 Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3

cm nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz

starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -

kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że

SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje

inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w

SST.

5.2.2 Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10

cm,
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- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy

przed kolejnym koszeniem

nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym

wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć

pierwszą połowę

października),

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w

regularnych odstępach czasu, przy

czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o

selektywnym działaniu należy

stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.

Mieszanki nawozów

należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych

porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

- ilości rozrzuconego kompostu,

- prawidłowego uwałowania terenu,

-zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
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- gęstości zasiewu nasion,

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

* m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych,

dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż),

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi

urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

* zakładanie trawników,

* pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

3 BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z :

Wykonaniem czasowej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Transport  materiałów  może  się  odbywać środkami transportu zaakceptowanymi

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robót

Oznakowanie prowadzonych robót i tras objazdowych powinno być wykonywane

wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Urządzenia

ostrzegawczo-zabezpieczające oraz znaki drogowe powinny być wykonane z materiałów

odblaskowych. Światła na zastawach drogowych powinny być zasilane prądem o napięciu max.

25 V i świecić się od zmierzchu do świtu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości

powietrza.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót

należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami

projektowymi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 (szt.) Projektów organizacji ruchu wykorzystanych do

wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

 prace przygotowawcze

 zakup materiału,

 ustawienie i kontrola, ustawionych znaków czasowej organizacji ruchu

 prace porządkowe związane z usunięciem oznakowania po wykonaniu

przedmiotowych prac.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie rozdziału, zał. nr 1 do

Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z 6 czerwca 1990 r (poz. 184).

 Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zał. nr 1 do Zarządzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.

 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich

umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220. poz. 2181 ).
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w technologii

wykopowej podczas realizacji zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.
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2.2.1 Zestawienie materiałów

Materiały Jednostka Ilość
Rury klasy S SN8 PP Ø 160 mm mb 5,3
Rury klasy S SN8 PP Ø 200 mm mb 119
Rury klasy S SN8 PP Ø 300 mm mb 139
Rury klasy S SN8 PP Ø 400 mm mb 84
Rury klasy S SN8 PP Ø 450 mm mb 161
Rury klasy S SN8 PP Ø 500 mm mb 289
Rury klasy S SN8 PP Ø 600 mm mb 166
Rury klasy S SN8 PP Ø 630 mm mb 24
Studnia DN800 mm z kręgów betonowych o klasie betonu
C35/45, łączone na zintegrowane uszczelki gumowe,
włazem żeliwnym o klasie D400 i średnicy DN600 mm,
zwężką redukcyjną. Posadowienie na betonie klasy C12/15
o grubości 10cm. Kręgi betonowe wykonane z betonu o
wodoszczelności W8, nasiąkliwości <5% i mrozoodporności
F-150.

szt. 1

Studnia DN1000 mm z kręgów betonowych o klasie
betonu C35/45, łączone na zintegrowane uszczelki
gumowe, włazem żeliwnym o klasie D400 i średnicy
DN600 mm, zwężką redukcyjną. Posadowienie na betonie
klasy C12/15 o grubości 10cm. Kręgi betonowe wykonane
z betonu o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <5% i
mrozoodporności F-150.

szt. 25

Studnia DN1200 mm z kręgów betonowych o klasie
betonu C35/45, łączone na zintegrowane uszczelki
gumowe, włazem żeliwnym o klasie D400 i średnicy
DN600 mm, zwężką redukcyjną. Posadowienie na betonie
klasy C12/15 o grubości 10cm. Kręgi betonowe wykonane
z betonu o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <5% i
mrozoodporności F-150.

szt. 5

Kaskady zewnętrzne PP
Ø160 mm
Ø200 mm
Ø300 mm
Ø400 mm

szt.
1
1
1
1

Wpusty jezdniowe płaskie żeliwne klasy D400, z
zatrzaskiem i śrubami, ze studzienkami betonowymi
DN500 mm z betonu C35/45, nasiąkliwość 5% oraz
mrozoodporność F-150 oraz osadnikiem 80 cm oraz z
koszem osadczym wykonany z materiału odpornego na
korozję.

szt. 10

Wpusty krawężnikowe żeliwne klasy D400, z zatrzaskiem i
śrubami, ze studzienkami betonowymi DN500 mm z
betonu C35/45, nasiąkliwość 5% oraz mrozoodporność F-
150 oraz osadnikiem 80 cm oraz z koszem osadczym
wykonany z materiału odpornego na korozję.

szt. 16
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 żurawi budowlanych samochodowych,

 koparek przedsiębiernych,

 spycharek kołowych lub gąsienicowych,

 sprzętu do zagęszczania gruntu,

 wciągarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno

stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo

(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki

należy wyjąć rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur należy zachowywać następujące

dodatkowe wymagania:

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych

krawędzi,

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych,

z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,
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 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm,

ułożonych prostopadle do osi rur,

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m,

 przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian

środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury,

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może

przekraczać 1m.

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostrożności jak dla rur.

Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robót

5.2.1 Roboty ziemne
Projektowane roboty należy prowadzić z zachowaniem zaleceń podanych w Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami BHP. Przed przystąpieniem do prac

wykonawczych należy dokonać wykopów kontrolnych celem ustalenia lokalizacji sieci

obcych. Istniejącą infrastrukturę podziemną i naziemną należy zabezpieczyć przed

uszkodzeniem. W rejonie skrzyżowań bądź zbliżeń projektowanej sieci do istniejących

wykopy wykonywać ręcznie. Prace w pobliży obcych oraz projektowych sieci należy

wykonywać zgodnie z warunkami wystawionymi przez zarządców sieci. Pozostałe wykopy

wykonywać mechanicznie jako wąskie o ścianach pionowych. Wykopy oznaczyć znakami

drogowymi i zabezpieczyć. Rury układać na 20 cm zagęszczonej podsypce piaskowe.

Zasypkę ochronną piaskową zagęszczoną warstwami wykonać do wysokości 0,20 m nad

wierzch.
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Zgodnie z opinią geotechniczną w podłożu stwierdzono grunty o kategorii urabialności II

(piaski średnie), III (gliny piaszczyste, gliny) oraz IV (gliny zwięzłe). W przypadku

prowadzenia prac poniżej poziomu wód gruntowych należy liczyć się z koniecznością

czasowego odwadniania wykopów. Projektowane rurociągi i studnie sieci kanalizacji

deszczowej należy układać na warstwie odpowiednio zagęszczonej podsypki piaszczysto-

żwirowej. W miejscach średnio i słabo nośnych należy zwiększyć grubość podsypki. Grunty

budujące podłoże rodzime zaliczają się do gruntów o dobrych parametrach geotechnicznych

(grunty gruboziarniste średnio zagęszczone oraz grunty drobnoziarniste w stanie

twardoplastycznym). Wydzielone zostały 3 grupy genetyczne utworów. Grupę I w która

wchodzą grunty nasypowe. Grupa II obejmuje plejstoceńskie piaski i gliny rzeczne tarasów

nadzalewowych. Grupę III obejmuje plejstoceńskie zwietrzeliny glin zwałowych. Zaleca się,

aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone były w okresie możliwie suchym, bez

opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić uwagę, aby

zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy

unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac.

5.2.2 Roboty montażowe
Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot

budowlano-montażowych. Przewody z rur PP montować zgodnie z instrukcją podaną przez

producenta rur wybranego przez Wykonawcę. Rury muszą być otoczone solidnie wykonaną

obsypką piaskową. Rurociąg układać na 20 cm podsypce piaskowej. Obsypkę piaskową

stosować po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury. Wykonanie i odbiór robót

montażowych należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci

kanalizacyjnych. Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzić

próby szczelności wg. PN-EN 1610. Wszelkie elementy infrastruktury montować zgodnie z

zaleceniami producenta na wcześniej przygotowanych fundamentach.

5.2.3 Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:

• etap I - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wyłączeniem odcinków na złączach

• etap II - po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

połączeń

• etap III - zasypanie wykopu warstwami do powierzchni terenu z jednoczesnym

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu.
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Przy zasypywaniu przewodów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia (podsypki, zasypki,

obsypki) Is ≥ 0,98, a pod drogami Is=1,0 wg Proctora. Warstwę ochronną rury wykonuje się z

piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. Warstwa ta musi być starannie ubita

po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy

wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość

ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Zasypkę wykopu powyżej

warstwy ochronnej, dokonuje się gruntem żwirowym lub pospółką warstwami z

jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu. Rozebranie

umocnienia ścian powinno następować z zachowaniem ostrożności,  równolegle z zasypką ze

względu na możliwość obsunięcia się wykopu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża

z kruszywa mineralnego lub betonu,

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

Po ułożeniu kanałów należy poddać je próbie szczelności zgodnie z  PN-92/B-10735

lub normie równoważnej.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania są następujące:

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosić więcej niż  5cm,
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 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm,

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm,

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5mm,

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m

powinien być zgodny z pkt 5.5.9,

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

 wykonane studzienki,

 wykonane komory,

 wykonana izolacja,
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 zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:

 oznakowanie robót,

 dostawę materiałów,

 wykonanie robót przygotowawczych,

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

 przygotowanie podłoża,

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studzienek,

 wykonanie izolacji rur i studzienek,

 zasypanie i zagęszczenie wykopu,

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN EN 1610 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

 PN-91/B-10729. Studnie rewizyjne.

 PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)

(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek

włazowych i inspekcyjnych

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=pn-en%201610%3A2002&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fchomikuj.pl%2Fmieciara%2FNormy%2FPN-EN%2B1610%2B2002%2BBudowa%2Bi%2Bbadania%2Bprzewod*c4*82*c5*82w%2Bkanalizacyjnych%2C1416192226.PDF&ei=vHFQUKTCO6bI0QXVtoHIBA&usg=AFQjCNEeoWK78byh44Jyl6Z6s9fpnD8Gpw
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedsięwzięcia pt.

"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana

Dmowskiego w Kędzierzynie-Koźlu"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowywodociągu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów
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2.2.1 Zestawienie materiałów

Materiał Jednostka Ilość
Rury PEHD PE100 SDR11 PN16 Ø160x14,6 mb 493,7

Rury PE100 SDR11 PN16 (średnica wg stanu istniejącego) mb max.
85,8

Rura osłonowa PE Ø200 mb 53,3
Rura osłonowa PE Ø160 mb 16,0
Rura osłonowa PE Ø63 mb 39,5
Zasuwa odcinająca DN160 szt. 2
Zasuwa odcinająca DN40 szt. ok. 4
Zasuwa odcinająca DN32 szt. ok. 9
Przejście rurowe kołnierzowe PE/stal Ø160/DN150 szt. 4
Przejście rurowe kołnierzowe PE/stal Ø110/DN100 szt. 2
Przejście rurowe kołnierzowe PE/stal Ø90/DN80 szt. 1
Trójnik równoprzelotowy Ø160 PE szt. 2
Trójnik redukcyjny Ø160/Ø63 PE szt. 13
Trójnik żeliwny kołnierzowy DN150 szt. 1
Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy DN150/DN80 szt. 4
Redukcja Ø160/Ø110 PE szt. 1
Redukcja Ø160/Ø90 PE szt. 1
Redukcja Ø63/Ø40 PE szt. 4
Redukcja Ø63/Ø32 PE szt. 9
Przepięcia przyłączy (w zależności od materiału) szt. 15
Hydrant DN80 z zasuwą DN80 kpl. 3
Hydrant do usunięcia szt. 2
Tuleja kołnierzowa Ø160 PE szt. 10
Kołnierz stalowy DN150 PN16 szt. 10
Kołnierz stalowy do wspawania DN150 PN16 szt. 6
Kołnierz stalowy do wspawania DN100 PN16 szt. 2

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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 żurawi budowlanych samochodowych,

 koparek przedsiębiernych,

 spycharek kołowych lub gąsienicowych,

 sprzętu do zagęszczania gruntu,

 wciągarek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno

stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo

(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki

należy wyjąć rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur należy zachowywać następujące

dodatkowe wymagania:

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych

krawędzi,

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych,

z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm,

ułożonych prostopadle do osi rur,

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m,

 przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian

środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury,

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
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 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może

przekraczać 1m.

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostrożności jak dla rur.

Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy dokonać wykopów kontrolnych celem

ustalenia lokalizacji sieci obcych. Istniejącą infrastrukturę podziemną i naziemną należy

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W rejonie skrzyżowań bądź zbliżeń projektowanej sieci

do istniejących wykopy wykonywać ręcznie. Prace w pobliży obcych oraz projektowych sieci

należy wykonywać zgodnie z warunkami wystawionymi przez zarządców sieci. Pozostałe

wykopy wykonywać mechanicznie jako wąskie o ścianach pionowych. Wykopy oznaczyć

znakami drogowymi i zabezpieczyć. Rury układać na 20 cm zagęszczonej podsypce

piaskowe. Zasypkę ochronną piaskową zagęszczoną warstwami wykonać do wysokości 0,20

m nad wierzch rury. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty średnio lub

słabonośne należy zwiększyć grubość podsypki. Zgodnie z opinią geotechniczną w podłożu

stwierdzono grunty o kategorii urabialności II (piaski średnie), III (gliny piaszczyste, gliny)

oraz IV (gliny zwięzłe). Przyjmuje się II kategorię geotechniczną w prostych warunkach

gruntowych.  W przypadku prowadzenia prac poniżej poziomu wód gruntowych należy liczyć

się z koniecznością czasowego odwadniania wykopów. Należy zwrócić uwagę, aby

zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy

unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac. Zaleca się,

aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone były w okresie możliwie suchym, bez

opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego.
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5.3. Roboty montażowe

Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi, instrukcjami

producentów rur i armatury, warunkami wykonawstwa i odbioru robót budowlano–

montażowych, oraz stosując odpowiedni sprzęt i narzędzia. Przewody z rur PE montować

zgodnie z instrukcją podaną przez producenta rur. Rury muszą być otoczone solidnie

wykonaną obsypką piaskową. Rurociąg układać na 20 cm podsypce piaskowej. Obsypkę

piaskową stosować po obu stronach rury do 20 cm nad wierzch rury.  Wykonanie i odbiór

robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci

wodociagowych. Wszelkie elementy infrastruktury montować zgodnie z zaleceniami

producenta na wcześniej przygotowanych fundamentach.

5.4. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja

Próba szczelności przewodu zostanie wykonana na ciśnienie próbne min. 1,0 MPa zgodnie z

normą PN-B-10725. Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu

montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Proste odcinki rurociągu powinny być

przysypane, grunt zagęszczony. Łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być

odkryte podczas próby, dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  Na wyżej

położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz we wszystkich

miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyjątkiem zasuw), należy umieścić

rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. Na rurce odpowietrzającej

wyżej położonej końcówki przewodu należy umieścić trójnik z manometrem do pomiaru

ciśnienia i manometrem kontrolnym oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy

pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem. Odcinek przewodu należy

napełniać wodą powoli i w miarę możliwości od niżej położonego końca odcinka przewodu,

aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia się wody we

wszystkich rurkach odpowietrzających (świadczącym o całkowitym wypełnieniu odcinka

przewodu wodą) należy zamknąć zawory, przyłączyć pompę hydrauliczną do niżej

położonego odcinka przewodu i podtrzymać ciśnienie wewnętrzne w wysokości ciśnienia

zapewniającego całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 h. Po napełnieniu odcinka

przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego

pr, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej założonej w najwyższym punkcie

przewodu. Po stwierdzeniu wypływu wody należy podnieść ciśnienie w przewodzie do
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wysokości ciśnienia próbnego pp obserwując wskazania manometrów. Przy spadku ciśnienia

należy w odstępach pięciominutowych podnosić ciśnienie aż do uzyskania jego stabilizacji na

wysokości ciśnienia próbnego, po czym należy zamknąć zawór w rurce odpowietrzającej i

wyłączy pompę zamykając zawór na dopływie wody. Przez 30 min ciśnienie na manometrach

nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Wielkość ciśnienia należy odczytywać z

dokładnością najniższej podziałki skali manometru. Podczas wykonywania próby szczelności

zgrzewy muszą być odkryte. W czasie próby należy obserwować przewód i złącza.

Przygotowanie rurociągu do włączenia winno się składać z trzech operacji:

- Płukania wstępnego

Woda do płukania powinna być czysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych. Płukać z

prędkością 1 m/s, aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie czysta (ilość przepuszczonej

wody przez rurociąg nie może być mniejsza od 10-krotnej objętości przepłukiwanego

rurociągu).

- Dezynfekcji właściwej

Dezynfekcja właściwa wodą chlorowaną z zawartością chloru ok. 50 mg/l Cl2. Do

chlorowania można użyć podchlorynu sodu. Czasookres przetrzymania wody chlorowanej w

rurociągach min. 24 godz. Dechlorację należy przeprowadzić w zbiorniku prowizorycznym  o

pojemności ok. 4,0 m3. Na 1 mg chloru konieczne będzie użycie 3,5 mg uwodnionego

tiosiarczanu sodu.

- Płukanie wtórne

Warunkiem włączenia każdego odcinka sieci do obiegu będzie uzyskanie:

- pozytywnej próby bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej przez akredytowane

laboratorium. Wodę do badań jw. winien pobrać upoważniony pracownik SANEPID-u.

- decyzji – zgody właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej

na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) na każdy zastosowany

materiał, wyrób  i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach

służących do uzdatniania i przesyłania wody – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 29.03.2007r.  w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).

5.5. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów

Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku robót.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów wraz z ich oświetleniem jest szczególnie ważne w

terenie zabudowanym w związku z powyższym wzdłuż linii wykopów należy ustawić bariery



327

liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakować i oświetlić. Wszystkie prace

budowlano – montażowe prowadzone będą zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

dotyczącymi warunków wykonawstwa i odbioru robót oraz przepisami BHP. Wbudowane

uzbrojenie podziemne (zasuwy) należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie

z wymogami normy PN-86/B-09700. Tabliczki umieścić na elewacjach lub ogrodzeniach

budynków na wys. ok. 2m od poziomu terenu układając tabliczki w szeregu chronologicznym

w stosunku do umieszczonej armatury. W przypadku braku możliwości zamontowania

tabliczek na elewacji budynku (brak pozwolenia właściciela/administratora budynku na

montaż tabliczek lub brak odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontować

je na słupku stalowym wykonanym z rury stalowej 1 ¼”, zabezpieczonym od góry kapslem

stalowym zabezpieczającym przed wypełnieniem słupka wodą.  Trasę wodociągu należy

oznaczyć taśma lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową o

szerokości – 200 mm dla rurociągów o średnicy ≤250mm. Taśmę należy prowadzić na

wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniami końcówek taśmy do

skrzynek zasuw. Węzeł włączeniowy oznaczyć tabliczką informacyjną w sposób trwały np.

słupek stalowy osadzony w podbudowie betonowej lub najbliższe ogrodzenie.

5.6. Zasypywanie rurociągu i zagęszczenie gruntu

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wyłączeniem odcinków na złączach

etap II - po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

połączeń

etap III - zasypanie wykopu warstwami do powierzchni terenu z jednoczesnym

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia (podsypki, zasypki,

obsypki) Is ≥ 0,98, a pod drogami Is= 1,0 wg Proctora. Warstwę ochronną rury wykonuje się

z piasku sypkiego średnioziarnistego bez gród i kamieni. Warstwa ta musi być starannie ubita

po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy

wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość

ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Zasypkę wykopu powyżej

warstwy ochronnej, dokonuje się gruntem żwirowym lub pospółką warstwami

z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu. Rozebranie

umocnienia ścian powinno następować z zachowaniem ostrożności - równolegle z zasypką ze

względu na możliwość obsunięcia się wykopu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Próba szczelności

Próby szczelności (próba ciśnieniowa) wymienianego przyłącza wodociągowego

należy wykonać na ciśnienie próbne dla rurociągów z dopuszczalnym ciśnieniem roboczym

do 6 barów. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej

z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed poruszeniem

przewodów. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia

ewentualnych przecieków. Przed rozpoczęciem próby szczelności należy przewód napełnić

wodą, dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności należy przeprowadzić w temperaturze

zewnętrznej nie niższej niż +1O°C. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy

zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie nastąpi spadek

ciśnienia. Wymagania odnośnie przeprowadzania próby ciśnieniowej ujęte są w normie PN-

81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są:

 wykopy i zasypka – m3,

 umocnienie ścian wykopów – m2,

 wykonanie podłoża –m2,

 ułożenie rurociągu – m,

 montaż urządzeń wodociągowych, kształtek – kpl.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór robót

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2cm.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie

nie powinno przekraczać ±1cm,

– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony

z projektantem lub nadzorem,

– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie

z dokumentacją,

– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu. Materiał ten

powinien być zagęszczony,

– zbadaniu szczelności przewodu.

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową)

oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi,

dotyczącymi u użytych materiałów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego wodociągu obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– wykonanie robót ziemnych,
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– montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń,

– wykonanie prób szczelności,

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze

 Instrukcje producentów materiałów
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Wykonanie przebudowy gazociągu
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania pt.

"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana

Dmowskiego w Kędzierzynie-Koźlu"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw

gazowych.

Rura ochronna – rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu

współosiowo z gazociągiem, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do

odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodę terenową.

Rura wydmuchowa – rura służąca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnątrz

mniejszych przecieków gazu, a której zakończenie dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 Mpa

powinno być umieszczone w skrzynce ulicznej.

Odległość podstawowa – dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego

(przeszkody terenowej ) bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN przewidują

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta

w taki dokument.
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2.2. Materiały do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.

2.2.1 Zestawienie materiałów- ul. Peryferyjna
L.p. Materiał Norma/Katalog Jednostka Ilość Uwagi
1. GAZOCIĄG i PRZYŁĄCZA

1.1
Rury przewodowe do gazu PE100 RC SDR11
Typu 2
Dz 90

PN-EN 1555
PAS 1075 mb 16,0

1.2
Rury przewodowe do gazu PE100 RC SDR11
Typu 2
Dz 25

PN-EN 1555
PAS 1075 mb 21,4

1.3 Taśma znacznikowa koloru żółtego oraz
drut miedziany DY1x2,5 mm2 w osłonie PE

ST-IGG-1002
ST-IGG-1001 mb 37,4

1.4 Mufa elektrooporowa PE100 Dz90
Mufa elektrooporowa PE100 Dz25 ST-IGG-1101 szt. 2

4

2.2.2 Zestawienie materiałów- ul. Wspólna

L.p. Materiał Norma/Katalog Jednostka Ilość Uwagi

1. GAZOCIĄG i PRZYŁĄCZA

1.1
Rury przewodowe do gazu PE100 RC SDR11
Typ 2
Dz 63

PN-EN 1555
PAS 1075 mb 10,3

1.3 Taśma znacznikowa koloru żółtego wraz z
wkładką metalową

ST-IGG-1002
ST-IGG-1001 mb 37,4

1.4 Mufa elektrooporowa PE100 Dz63 ST-IGG-1101 szt. 2

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do wykonania robót

ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. W zależności od potrzeb i przyjętej

technologii robót, Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt montażowy, a przede wszystkim:
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obcinarka do rur, zgrzewarka, instalacja rurowa do pneumatycznej próby wytrzymałości

i szczelności. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne

i dostosowane do technologii montażu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Transport  materiałów  może  się  odbywać środkami transportu zaakceptowanymi

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału. Rury przewozi się dowolnymi

środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, zabezpieczając je od uszkodzeń

mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ziemne
Gazociągi układane pod powierzchnią jezdni powinny mieć minimalne przykrycie 0,8 m,

natomiast nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji jezdni. Całość robót ziemnych należy

wykonać sprzętem ręcznym zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje.  Przed przystąpieniem do robót należy

poprzez wykonywanie odkrywek zlokalizować istniejący gazociąg, a także ustalić głębokość

posadowienia gazociągu i elementów uzbrojenia terenu. Wytyczenie trasy gazociągu powinno

być wykonane przez uprawnionego geodetę.  Szerokość wykopu powinna być dobrana w

sposób umożliwiający montaż rur. Dno wykopu należy dokładnie wyprofilować tak, aby

ułożony w nim gazociąg przylegał do dna. W wykopie rurociągi należy ułożyć luźno z

zapewnieniem wydłużeń termicznych. Zaleca się zasypywanie rurociągu w wykopie przy

możliwie najniższych dodatnich temperaturach otoczenia w celu zminimalizowania naprężeń

termicznych w trakcie eksploatacji gazociągu. Przed całkowitym zasypaniem sporządzić

inwentaryzację geodezyjną, a w przypadku wykonania trasy niezgodnie z projektem należy

uzgodnić trasę na naradzie koordynacyjnej. Odbioru ułożenia gazociągu w wykopie dokonuje



336

przedstawiciel Rejonu Eksploatacji Sieci w obecności Inwestora i wykonawcy. Z odbioru

sporządza się protokół. Po wykonaniu połączeń przewód należy zasypać 20 cm warstwą

przesianej ziemi. Na wysokości 0,4m należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego o

szerokości min. 0,3 m. Stosować taśmę z wtopioną metalową wkładką. Pozostałą część

wykopu zasypać gruntem rodzimym. Zasypywanie przeprowadzać warstwami o grubości 0,1

do 0,15m ubijając poszczególne warstwy. Projektowany gazociąg należy wykonać metodą

wykopową uwzględniając i koordynując prace z robotami związanymi z równoczesną

budową kanalizacji deszczowej. Masy ziemne powstałe w trakcie budowy należy

wykorzystać na terenie inwestycji poprzez rozplantowanie oraz zagęszczenie w trakcie

przeprowadzanych prac.

5.2. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Według aktualnej mapy oraz uzgodnień branżowych, projektowany gazociąg nie krzyżuje się

z istniejącym uzbrojeniem, a jedynie z projektowaną kanalizacją deszczową. Wszystkie

zaistniałe skrzyżowania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami należy

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. (Dz. U. z dnia

04.06.2013 r. poz. 640), oraz obowiązującymi normami.

1. Przy zachowaniu odległości podstawowych od innych sieci, tj. 0,5m w rzucie oraz

0,2m przy skrzyżowaniu i zbliżeniu nie ma konieczności stosowania dodatkowych

zabezpieczeń. W przypadku nie spełnienia odległości podstawowych skrzyżowanie

zabezpieczyć zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace prowadzić pod nadzorem

właściciela.

2. UWAGA: Dla części uzbrojenia ze względu na brak możliwości inwentaryzacji

wysokościowej ich zagłębienie przyjęto jako standardowe. Należy bezwarunkowo przed

wykonaniem przewiertów dokonać przekopów kontrolnych celem ich wysokościowej

inwentaryzacji.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury PE nie wymagają ochrony antykorozyjnej.

5.4. Próby instalacji
Gazociąg należy poddać badaniu szczelności złączy po uzyskaniu pozytywnych wyników

kontroli, jakości złączy i odbiorze prac zgrzewalniczych. Badania wstępne szczelności złączy

przeprowadzić przed opuszczeniem rurociągu do wykopu bez zamontowanej armatury. Końce
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odcinka winny być zamknięte denkami oraz wyposażone w króćce służące do odprowadzenia

czynnika próbnego i umieszczenia manometrów kontrolnych. Badanie złączy należy

przeprowadzić roztworem o dużym napięciu powierzchniowym na ciśnienie 0,1 Mpa, a czas

trwania badania winien wynosić, co najmniej 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby, wnętrze rurociągu należy oczyścić, a przewód

gazowy poddać pneumatycznej próbie szczelności i wytrzymałości na ciśnienie:

Pszcz = 0,75 MPa - czas trwania próby winien wynosić 24 godziny.

Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym należy sporządzić protokół odbioru instalacji.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Prezesa Zarządu PSG sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 15

listopada 2021r. – „Realizacja inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z

o.o.”. Próbę szczelności wykonać w oparciu o normę PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura

gazowa – Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania – Wymagania

funkcjonalne oraz Standard ST-IGG-0301:2012 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o

maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest

 m (metr) dla ułożonego rurociągu,

 m3 (metr sześcienny) dla wykonanych robót ziemnych.

7. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki

pozytywne.
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego

w dokumentach umownych.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m gazociągu obejmuje:

 prace pomiarowe,

 zakup i transport materiału,

 wykonanie robót ziemnych,

 ułożenie rurociągu

 pomiary kontrolne.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

 ZN-G-3002:2001 „Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne”.

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – cz. 2

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dziennik Ustaw -

rok 1995, nr 139, poz. 686).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. ( Dziennik Ustaw - rok 2001,

nr 97, poz. 1055).
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.

2.2.1 Zestawienie materiałów
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L.P. ELEMENT WYPOSAŻENIA JEDN. ILOŚĆ

6.1. Budowa oświetlenia ulicznego

1.
Szafa oświetlenia ulicznego SOU wraz
ze sterowikiem segmentowym
(zgodnie z rys. EL-3.0)

kpl. 1

2. Oprawa typu LED 46 W o rozsyle
drogowym, ze sterownikiem lokalnym szt. 22

3.
Oprawa typu LED 49 W o rozsyle
asymetrycznym, ze sterownikiem
lokalnym

szt. 2

4.
Słup aluminiowy h= 8,0 m,
zabezpieczony elastomerem
polimerowym, kolor neutralny

szt. 22

5.
Słup aluminiowy h= 5,0 m,
zabezpieczony elastomerem
polimerowym, kolor neutralny

szt. 2

6.
Wysięgnik jednoramienny,
aluminiowy, anodowany na kolor
neutralny, o wys. 0,3 m i dł. 0,5 m

szt. 3

7. Fundament prefabrykowany słupa
h= 8,0 m szt. 22

8. Fundament prefabrykowany słupa
h= 5,0 m szt. 2

9.
Złącze słupowe IZK z wkładką D01 2A
(komplet stanowi 4 szt. złączek z
wkładkami)

kpl. 24

10. Przewód YDY 3x1,5 mm2 m 187,5+3%

11. Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 787+3%

12. Folia ochronna o szer. 30 cm, koloru
niebieskiego m 697

13. Płaskownik FeZn 30x4 mm m 805

14. Piasek m3 97,3

15. Rura ochronna Ø110, niedzielona,  o
wytrzymałości 450N lub 750N m 252

16. Rura ochronna Ø110, niedzielona,  o
wytrzymałości 250N m 58

17. Dławice czopowe rur Ø110 szt. 102

18. Uziom typu T 1x20 (Bednarka FeZn
30x4 mm: 29 m) kpl. 6

19.
Uziom typu TP 2x10:
Bednarka FeZn 30x4 mm: 29 m
Pręt stalowy Ø18 mm: 2 szt.

kpl. 1

20. Wykopy kontrolne szt. 20
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Transport  materiałów  może  się  odbywać środkami transportu zaakceptowanymi

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Budowa sieci oświetlenia ulicznego
Przedmiotem opracowania jest budowa kablowej sieci oświetleniowej w rejonie

budowanej ul. Peryferyjnej w Bieruniu. W stanie istniejącym w rejonie ul. Peryferyjnej

występują kablowe sieci oświetleniowe oraz rozdzielcze nN, a także sieci napowietrzne

oświetleniowe i nN. W rejonie opracowania znajduje się również stacja transformatorowa

słupowa zasilana z napowietrznej sieci SN. W ramach budowy przewiduje się

zaprojektowanie nowego oświetlenia ulicznego zasilanego z nowego punktu poboru energii

elektrycznej. Dla oświetlenia projektowanej drogi należy zabudować 22 latarnie oświetlenia
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ulicznego oraz 2 latarnie oświetlenia przejścia dla pieszych. Dla oświetlenia ulicznego

przewidziano wykorzystanie opraw LED o mocy 46 W. Oprawy mają być montowane na

słupach aluminiowych pełnych, cylindrycznie stożkowych bez szwu, anodowanych na kolor

neutralny o wysokości h= 8 m. Dla latarni nr L1 – L19 przewiduje się montaż opraw

bezpośrednio na słupie, natomiast dla opraw L21 – L23 montaż z wykorzystaniem wysięgnika

jednoramiennego aluminiowego, anodowanego na kolor neutralny o wys. 0,3 m i dł. 0,5 m.

Należy przewidzieć kąt nachylenia oprawy na poziomie α=5^o. Słup winien posiadać

deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Przewiduje

się doświetlenie przejścia dla pieszych z wykorzystaniem dwóch opraw typu LED o rozsyle

asymetrycznym, prawostronnym, montowanych bezpośrednio na słupach aluminiowych

pełnych, cylindrycznie stożkowych bez szwu, anodowanych na kolor neutralny o wysokości

h= 5,0 m. Słupy należy zabezpieczać w części przyziemnej poprzez nałożenie dodatkowej

warstwy elastomeru poliuretanowego do wysokości 25 - 35 cm. Słupy należy montować na

fundamentach prefabrykowanych. We wnęce każdego projektowanego słupa zainstalować

komplet złączek IZK z wkładką D01 o wartości 2A. Połączenia pomiędzy złączką

a oprawami wykonać należy przewodami YDY 4x1,5 mm2. Lokalizacje latarni  oznaczono na

rys. EL-1.0 oraz EL-1.1 jako L1 – L23, schemat ideowy projektowanego oświetlenia

przedstawiono na rys. EL-2.0, sylwetkę projektowanej latarni oświetlenia ulicznego

przedstawiono na rys. EL-4.0, natomiast sylwetkę latarni oświetlenia przejścia dla pieszych

przedstawiono na rys. EL-4.1.

5.3. Zasilanie oświetlenia ulicznego
Projektowane oświetlenie uliczne zostanie zasilone z nowego punktu poboru energii

elektrycznej. W tym celu zgodnie z treścią warunków przyłączenia

nr WP/128118/2022/O11R06 na istniejącym słupie linii rozdzielczej nN nr GLW91760

zostanie zabudowany zestaw złączowo-pomiarowy (ZZP). Z projektowanego ZZP

wyprowadzony zostanie kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm2 do projektowanej szafy

oświetlenia ulicznego (SOU). Zakres związany z budową ZZP oraz jego włączeniem do sieci

objęty jest dokumentacją realizowaną przez Tauron Dystrybucja S.A., natomiast zakres

budowy sieci oświetleniowej wraz z SOU i kablem zasilającym objęty jest niniejszym

opracowaniem. Z SOU należy wyprowadzić jeden obwód zabezpieczony wyłącznikiem

instalacyjnym o wartości 10A. Schemat strukturalny SOU przedstawiono na rys. EL-3.0.
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5.4. Sterowanie oświetleniem ulicznym
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu sterowania

stosowanego na terenie Gminy Bieruń. W tym celu w projektowanym SOU należy

zabudować segmentowy sterownik centralny. Sterownik wymaga stałego zasilania oraz

połączenia z Internetem. W tym celu na słupie latarni nr L1 należy zabudować urządzenie

umożliwiające połączenie z Internetem w standardzie LTE (łączące się z gminną siecią LTE).

Urządzenie należy połączyć z segmentowym sterownikiem centralnym oświetlenia ulicznego

za pomocą kabla kat. 5e lub wyższej przekazując w ten sposób sygnał internetowy do

sterownika. Antenę komunikującą sterownik z oprawami należy zabudować na zewnątrz

SOU. Oprawy należy wyposażyć w sterowniki lokalne umożliwiające komunikację

w systemie sterowania oświetleniem stosowanym na terenie Gminy Bieruń.

5.5. Układanie kabli
Projektowane odcinki linii kablowych należy układać w rowie kablowym o głębokości

0,9 m na 10 cm warstwie piasku. Z góry kabel przysypać również 10 cm warstwą piasku,

natomiast na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad kablem należy

ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego o szer. 30 cm z napisem „UWAGA KABEL”. Na

skrzyżowaniach z innymi sieciami lub w przejściach pod projektowaną nawierzchnią drogi

kable zabezpieczać za pomocą rur Ø110 grubościennej, gładkościennej, koloru niebieskiego.

Projektowane rury ochronne należy uszczelniać z wykorzystaniem dławic czopowych.

Odporność na ściskanie rur osłonowych wyrażona w niutonach nie mniejsza niż: 250 N dla

rur układanych w ziemi bez stałych obciążeń mechanicznych, w miejscach gdzie występuje

zbliżenie z inną infrastrukturą oraz na słupach i konstrukcjach wsporczych, 450 N lub 750 N

dla rur ułożonych w miejscach gdzie występują obciążenia mechaniczne, po uwzględnieniu

wielkości występującego obciążenia. Na odcinkach L3 – L4, L7 – L8 oraz L9 – L10

przewiduje się prowadzenie kabla oświetleniowego na całej długości w rurach osłonowych.

5.6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Jako środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym, dla projektowanego oświetlenia,

zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-C. Przewidziano uziemienie projektowanych

słupów oświetleniowych. W związku z tym wzdłuż kabla oświetleniowego należy ułożyć

płaskownik FeZn 30x4 mm. Skuteczność ochrony dla projektowanego oświetlenia jest

zapewniona zgodnie z obliczeniami.
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5.7. Uziemienie
Wzdłuż kabla oświetleniowego należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4 mm. Bednarkę

z jednej strony należy połączyć z szynami PE i N w szafie oświetlenia ulicznego (SOU), a

z drugiej strony z zaciskami uziemiającymi słupów oświetleniowych. Dodatkowo

projektowane SOU należy uziemić z wykorzystaniem uziomu typu TP 2x10, natomiast

konstrukcję słupów  nr L1, L5, L10, L15, L20, L20/1 oraz L23 należy dodatkowo uziemić

stosując uziom typu T 1x20.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót

należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami

projektowymi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Należy stosować jednostki obmiaru :

- montaż słupa oświetleniowego kpl (komplet)

- montaż opraw do lamp szt. (sztuka)

- montaż złącza szt. (sztuka)

- montaż przewodów, kabli m (metry)

- montaż uziomu kpl (komplet)

- układanie bednarki m (metry)

- układanie rur ochronnych m (metry)

- pomiar natężenia oświetlenia kpl, pom, (komplet pomiaru)

- pomiar odbiorcze (odcinek)
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:

 prace pomiarowe,

 zakup materiału,

 transport i wbudowanie materiału,

 wszelkie prace niezbędne do uruchomienia sieci oświetlenia,

 prace porządkowe,

 pomiary kontrolne,

 prace pomiarowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Instrukcje producentów materiałów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.

2.2.1 Zestawienie materiałów
L.P. ELEMENT WYPOSAŻENIA JEDN. ILOŚĆ

8.1. Przebudowa napowietrznej sieci
nN

1. Żerdź strunobetonowa wirowana E-
10.5/10 szt. 2

2. Żerdź strunobetonowa wirowana E-
10.5/12 szt. 1

3. Żerdź strunobetonowa wirowana E- szt. 1
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10.5/15

4. Żerdź strunobetonowa wirowana E-
10.5/4.3 szt. 1

5. Przewód AsXSn 4x95 mm2 m 66+3%

6. Przewód AsXSn 2x25 mm2 m 82+3%

7. Przewód AsXSn 4x25 mm2 m 74+3%

8. Przewód (materiał z demontażu)
4xAL70 + 1xAL25 mm2 m 160

9. Element ustoju ES-2 szt. 4

10. Objemka OU-1/VE szt. 9

11. Objemka OU-1a/VE szt. 2

12. Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 5

13. Płyta ustojowa U-130 szt. 9

14. Płyta ustojowa U-85 szt. 6

15. Hak nakrętkowy PD 2.3 szt. 2

16. Hak wieszakowy M16x130 szt. 4

17. Hak wieszakowy M16x200 szt. 4

18. Hak wieszakowy M16x240 szt. 1

19. Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 4

20. Osłonka końca przewodu PK 99.095 szt. 8

21. Poprzecznik PI-1 szt. 4

22. Śruba z nakrętką, podkładką
kwadratową i sprężystą M20x350 szt. 3

23. Śruba z nakrętką, podkładką
kwadratową i sprężystą M20x400 szt. 1

24. Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4

25. Uchwyt odciągowy SO 118.1201S szt. 4

26. Uchwyt odciągowy SO 274.250S szt. 4

27. Uchwyt odciągowy SO 275S szt. 2

28. Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 1

29. Zacisk odgałęźny przebijający izolację
SLIP 12.05 szt. 2

30. Zacisk odgałęźny przebijający izolację
SLIP 22.1 szt. 16

31. Zestaw do zakładania uziemiaczy ST
208 kpl. 8

32. Bednarka oc. 25x4mm m 92

33. Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 30

34. Klamerka COT 36 szt. 32
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35. Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10 szt. 8

36. Przewód izolowany dł. 1m AsXSn
1x25mm2 szt. 2

37. Przewód izolowany dł. 1m AsXSn
1x95mm2 szt. 2

38. Śruba oc. z nakrętką, podkładką
okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 16

39. Śruba oc. z nakrętką, podkładką
okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 8

40. Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32

41. Zacisk odgałęźny przebijający izolację
SLIP 12.05 szt. 2

42. Zacisk odgałęźny przebijający izolację
SLIP 22.1 szt. 2

43. Zacisk uziemiający śrubowy BELOS
2442 szt. 8

44. Ogranicznik przepięć SE45.350Bz-10 szt. 16

45. Opaska PER 15 szt. 12

46. Przewód goły L 16mm2 m 28

47. Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 16

48. Konstrukcja mocująca wysięgnik
oprawy KW-1 szt. 6

49. Objemka OB-34a szt. 6

50. Opaska PER 15 szt. 6

51. Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3

52. Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 3

53. Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 9

54. Typ oprawy: istniejąca szt. 3

55. Wkładka topikowa 25A szt. 3

56. Wysięgnik oprawy oświetlenia
ulicznego W-O/1 szt. 3

57. Zacisk odgałęźny przebijający izolację
SLIP 12.05 szt. 6

58. Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3

59. Głowiczka termokurczliwa 502KO 16/S szt. 3

60. Osłona rurowa BE 110 szt. 3

61. Ramka do mocowania rury FR szt. 9

62. Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 48

63. Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 21

64. Zacisk odgałęźny przebijający izolację
SLIP 32.21 szt. 12
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8.2. Przebudowa kablowych sieci nN

1. Kabel NA2XY-J 4x120 mm2 m 107,5+3%

2. Kabel NA2XY-J 4x35 mm2 m 18+3%

3. Folia ochronna koloru niebieskiego, o
szer. 30 cm m 86

4. Piasek m3 10,32

5. Mufa kablowa POLJ-01/4x50-150-PL01 szt. 1

6. Mufa kablowa POLJ-01/4x25-70 szt. 1

7.
Rura ochronna Ø110 (450N lub 750N),
niedzielona, karbowana z gładką ścianą
wewnętrzną, koloru niebieskiego

m 73

8. Dławice czopowe rur Ø110 szt. 10

9. Oznaczniki kablowe szt. 13

10. Znaczniki elektromagnetyczne szt. 13

8.3. Zabezpieczenie istniejących kabli

1. Rura ochronna Ø110, dwudzielna,
koloru niebieskiego m 2

2. Dławice czopowe szt. 2

8.4. Demontaż

1. Słupy linii napowietrznej szt. 5

2. Przewody linii głównej 4xAL70 +
1xAL25 mm2 m 66

3. Przewody przyłączy m 73

4. Kabel YAKY 4x120 mm2 m 80

5. Kabel NA2XY-J 4x120 mm2 m 21

6. Kabel YAKY 4x35 mm2 m 16

2.2.2 Zestawienie materiałów- przebudowa oświetlenia Tauron Dystrybucja S.A.

L.P. ELEMENT WYPOSAŻENIA JEDN. ILOŚĆ
7.1. Przebudowa napowietrznej sieci
oświetlenia

1. Przewód AsXSn 2x35 mm2 m 82+3%

2. Przewód (materiał z demontażu)
1xAL35 mm2 m 160

3. Konstrukcja mocująca wysięgnik
oprawy KW-1 szt. 6

4. Objemka OB-34a szt. 6

5. Opaska PER 15 szt. 6

6. Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
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7. Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 3

8. Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 9

9. Typ oprawy: istniejąca szt. 3

10. Wkładka topikowa 25A szt. 3

11. Wysięgnik oprawy oświetlenia
ulicznego W-O/1 szt. 3

12. Zacisk odgałęźny przebijający izolację
SLIP 12.05 szt. 6

13. Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3

14. Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 1

15. Osłona rurowa BE 50 szt. 1

16. Ramka do mocowania rury FR szt. 3

17. Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16

18. Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7

19. Zacisk odgałęźny przebijający izolację
SLIP 32.21 szt. 4

20. Ogranicznik przepięć SE45.350Bz-10 szt. 1
7.2. Przebudowa kablowych sieci
oświetlenia

1. Kabel YAKXS 3x35 mm2 m 51+3%

2. Folia ochronna koloru niebieskiego, o
szer. 30 cm m 46

3. Piasek m3 5,52

4.
Rura ochronna Ø110 (450N lub 750N),
niedzielona, karbowana z gładką ścianą
wewnętrzną, koloru niebieskiego

m 7

5. Dławice czopowe rur Ø110 szt. 2
7.3. Demontaż

1. Przewody linii napowietrznej 1xAL35
mm2 m 66

2. Kabel YAKY 3x35 mm2 m 49
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Transport  materiałów  może  się  odbywać środkami transportu zaakceptowanymi

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Przebudowa napowietrznej sieci nN
W ramach usunięcia kolizji sieci napowietrznej nN przewiduje się przebudowę istniejących

słupów linii napowietrznej o nr GLW176922, GLW176918, GLW91754, GLW176953 oraz

GLW176955. Przewiduje się przebudowę istniejących stanowisk słupowuych poprzez

zabudowę nowych słupów o nr: GLW176922*, GLW176918*, GLW91754*, GLW176953*

oraz GLW176955* w lokalizacjach przedstawionych na rys. nr EL-1.2 oraz EL-1.3. Istniejące

przewody linii napowietrznej typu 4xAL70 mm2 przewiduje się do likwidacji na odcinkach

pomiędzy słupami nr GLW176922* - GLW176918* oraz GLW176953* - GLW176955*, w
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miejsce likwidowanego przewodu należy wybudować nowy typu AsXSn 4x95 mm2. Na

słupach nr GLW176918* i GLW176955* należy wykonać połączenie projektowanego

przewodu typu AsXSn 4x95 mm2 z istniejącym 4xAL70 mm2. Przyłącza odchodzące do

budynków nr 1, 11 oraz 20 należy odtworzyć z projektowanych słupów w nowych

lokalizacjach. Należy przewidzieć przewód typu AsXSn 4x25 mm2. Trasę projektowanych

odcinków pokazano na rys. nr EL-1.3 natomiast schemat ideowy przebudowy

na rys. nr EL-2.2. Sylwetki projektowanych słupów linii napowietrznej przedstawiono na rys.

nr EL-3.1 – 2.

5.2.1 Przebudowa kablowych sieci nN
W związku z przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN zachodzi konieczność

przebudowy kilku relacji kablowych:

1. ST GLWS583 (pole nr 4) – Słup nr GLW176922, typ YAKY 4x120 mm2;

2. ST GLWS583 (pole nr 5) – Słup nr GLW176953, typ YAKY 4x120 mm2;

3. Słup nr GLW176955 – ZK nr GLW333513, typ NA2XY-J 4x120 mm2,

4. Słup nr GLW176964 – ZK nr GLW143055, typ YAKY 4x35 mm2.

W zakresie kabla nr 1 w związku ze zmianą lokalizacji słupa nr GLW176922 przewiduje się

przebudowę kabla na całym odcinku. Jednostronnie kabel należy wprowadzić do Stacji

GLWS583 (pole nr 4), natomiast drugostronnie kabel należy wyprowadzić na słup nr

GLW176922* w nowej lokalizacji. Przewiduje się wykorzystanie kabla typu NA2XY-J

4x120 mm2. W zakresie kabla nr 2 w związku ze zmianą lokalizacji słupa nr GLW176953

przewiduje się wykonanie wstawki kablowej na odcinku kolizyjnym. Jednostronnie kabel

należy wyprowadzić na słup nr GLW176953* w nowej lokalizacji, natomiast drugostronnie

kabel należy połączyć z istniejącym kablem za pomocą mufy przelotowej. Przewiduje się

wykorzystanie kabla typu NA2XY-J 4x120 mm2. Dodatkowo kabel na odcinku ok. 10 m

należy pogłębić z uwagi na kolizję z projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej. W tym

celu należy wykonać wstawkę kablową o długości 11 m i pogłębić kabel do poziomu ok. 2,4

m (kabel na odcinku skrzyżowania z siecią kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć rurą

osłonową zgodnie z pkt. 5.3 niniejszego projektu). W zakresie kabla nr 3 w związku ze

zmianą lokalizacji słupa nr GLW176955 przewiduje się przebudowę kabla na całym odcinku.

Jednostronnie kabel należy wprowadzić do ZK nr GLW333513 w odpowiednim polu,

natomiast drugostronnie kabel należy wyprowadzić na słup nr GLW176955* w nowej

lokalizacji. Przewiduje się wykorzystanie kabla typu NA2XY-J 4x120 mm2.
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W zakresie kabla nr 4 w związku z faktem iż projektowana niweleta jezdni obniża się

przewiduje się przebudowę kabla poprzez wykonanie wstawki kablowej na odcinku

kolizyjnym. Jednostronnie kabel należy wyprowadzić do ZK nr GLW143055 w odpowiednim

polu, natomiast drugostronnie kabel należy połączyć z istniejącym kablem za pomocą mufy

przelotowej. Przewiduje się wykorzystanie kabla typu NA2XY-J 4x35 mm2. Przed

wciąganiem kabla na konstrukcję wsporczą, należy nałożyć na kabel rurę osłonową odporną

na promieniowanie UV. Rury osłonowe przy konstrukcjach wsporczych powinny wystawać

nad ziemię na wysokość min. 2,5 m oraz powinny być zakopane w gruncie na głębokości 0,5

m. Górną część rury należy uszczelnić koszulką termokurczliwą. Przy wprowadzaniu kabla na

konstrukcję wsporczą należy zwracać szczególną uwagę, aby nie zginać kabla poniżej

dopuszczalnych promieni gięcia. Odcinek kabla wychodzący z rury osłonowej powinien być

wyprostowany oraz przymocowany do konstrukcji za pomocą uchwytów kablowych z

tworzywa sztucznego lub metalowych niemagnetycznych. Końce kabla na konstrukcji

wsporczej należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody do jego wnętrza za pośrednictwem

termokurczliwych: palczatek i rurek zabezpieczających końcówki kablowe. Rurki

termokurczliwe zabezpieczające końcówki kablowe należy stosować również w złączach

kablowych, w celu zabezpieczenia przed wilgocią oraz identyfikacji przewodów: L1, L2, L3 i

PEN w układzie sieci TN-C. Końce przewodu PEN dodatkowo należy oznaczyć kolorem

niebieskim na długości 10 cm. W każdym z miejsc wprowadzania kabla na słup lub w

miejscach wykonania muf kablowych w miarę możliwości należy pozostawić zapas kablowy

o długości ok. 1 m do skompensowania ewentualnych przesunięć kabla. Projektowane odcinki

kabli należy łączyć z kablami istniejącymi z wykorzystaniem muf kablowych spełniających

minimalne parametry:

• Mufy kablowe do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych wytłaczanej powinny być

zgodne z normą „PN-EN 50393:2015-03 - wersja angielska: Metody badań i wymagania

dotyczące osprzętu do kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV”

i posiadać certyfikat zgodności,

• Mufy kablowe przelotowe do łączenia kabli 4 żyłowych o izolacji z PE, XLPE lub

PVC o przekroju żyły roboczej od 10 mm2 do 240 mm2 za pomocą złączek

zaprasowywanych lub śrubowych,

• Odtworzenie izolacji żyły kabli za pomocą rury termokurczliwej z wewnętrzna

warstwą termotopliwego kleju uszczelniającego puste przestrzenie pod rurą odtwarzającą

izolację,
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• Odtworzenie powłoki zewnętrznej kabla za pomocą grubościennej rury

termokurczliwej o grubości co najmniej 2 mm z wewnętrzna warstwą termotopliwego kleju

uszczelniającego.

• Rura termokurczliwa o długości co najmniej 80 cm, dla przekrojów 50-120 mm2.

Dopuszcza się rury o długości mniejszej o 10% w przypadku zastosowania muf przebadanych

(badania typu) razem z ze złączkami śrubowymi wchodzącymi w skład oferowanych

zestawów montażowych,

• Zestawy powinny umożliwiać krzyżowanie żył.

Trasę projektowanych kabli pokazano na rys. nr EL-1.2 oraz EL-1.3 natomiast schemat

ideowy przebudowy na rys. nr EL-2.1.

5.2.2 Oświetlenie uliczne skojarzone z siecią rozdzielczą
W zakresie sieci oświetlenia ulicznego przewidziano wymianę przewodu oświetleniowego w

przęsłach jak dla sieci rozdzielczej. Natomiast oprawy oświetleniowe przewidziano do

przewieszenia na słupy w nowych lokalizacjach. Rozwiązania techniczne przebudowy sieci

oświetleniowej zostaną uzgodnione osobnym opracowaniem z właścicielem tj. Tauron Nowe

Technologie S.A.

5.2.3 Układanie kabli nN
Projektowane odcinki linii kablowych nN należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,9

m na 10 cm warstwie piasku. Tak aby kabel miał przykrycie minimum 0,7 m nad jego

wierzchnią krawędzią. Z góry kabel przysypać również 10 cm warstwą piasku, natomiast na

wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad kablem należy ułożyć folię

ochronną koloru niebieskiego o szer. 30 cm z napisem „UWAGA KABEL nN”.

Kable elektroenergetyczne nN pod nawierzchnią chodnika, zjazdu indywidualnego oraz

jezdni należy przewidzieć jako przejście w rurze ochronnej Ø110 grubościennej, karbowanej,

koloru niebieskiego. Projektowane rury ochronne należy uszczelniać z wykorzystaniem

dławic czopowych. Odporność na ściskanie rur osłonowych wyrażona w niutonach nie

mniejsza niż:

• 250 N dla rur układanych w ziemi bez stałych obciążeń mechanicznych, w miejscach

gdzie występuje zbliżenie z inną infrastrukturą oraz na słupach i konstrukcjach wsporczych,

• 450 N lub 750 N dla rur ułożonych w miejscach gdzie występują obciążenia

mechaniczne, po uwzględnieniu wielkości występującego obciążenia.
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3.7. Przebudowa sieci oświetleniowej
Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci napowietrznych oraz kablowych oświetlenia

ulicznego własności Tauron Nowe Technologie S.A. kolidujących z projektowanym układem

drogowym. W ramach usunięcia kolizji przewiduje przebudowę elementów linii

napowietrznej oraz linii kablowych poza zakres kolizji z projektowanym układem drogowym.

W związku z koniecznością przebudowy istniejących stanowisk słupowych napowietrznej

sieci rozdzielczej nN o nr GLW176922, GLW176918, GLW91754, GLW176953 oraz

GLW176955 zachodzi konieczność przebudowy skojarzonej z nią sieci oświetleniowej.

Istniejący przewód linii napowietrznej typu 1xAL35 mm2 przewiduje się do likwidacji na

odcinkach pomiędzy słupami nr GLW176922* - GLW176918* oraz GLW176953* -

GLW176955*, w miejsce likwidowanego przewodu należy wybudować nowy typu AsXSn

2x35 mm2. Na słupach nr GLW176918* i GLW176955* należy wykonać połączenie

projektowanego przewodu typu AsXSn 2x35 mm2 z istniejącym 1xAL35 mm2. Natomiast

przewód linii napowietrznej typu 1xAL35 mm2 związany z przebudowywanym stanowiskiem

słupowym nr GLW91754 przewiduje się do przewieszenia na słup w nowej lokalizacji

oznaczony nr GLW91754*. W związku z przebudową stanowiska słupowego nr GLW176922

zachodzi konieczność przebudowy istniejącego kabla typu YAKY 3x35 mm2 relacji: ST

GLWS583 (SO 3541) – Słup nr GLW176922. W związku ze zmianą lokalizacji słupa nr

GLW176922 przewiduje się przebudowę kabla na całym odcinku. Jednostronnie kabel należy

wprowadzić do Stacji GLWS583 (SO 3541), natomiast drugostronnie kabel należy

wyprowadzić na słup nr GLW176922* w nowej lokalizacji. Przewiduje się wykorzystanie

kabla typu YAKXS 3x35 mm2. Połączenie kabla oświetleniowego z linią napowietrzną na

słupie GLW176922* zabezpieczyć ochronnikiem przepięciowym. Przed wciąganiem kabla na

konstrukcję wsporczą, należy nałożyć na kabel rurę osłonową odporną na promieniowanie

UV. Rury osłonowe przy konstrukcjach wsporczych powinny wystawać nad ziemię na

wysokość min. 2,5 m oraz powinny być zakopane w gruncie na głębokości 0,5 m. Górną

część rury należy uszczelnić koszulką termokurczliwą. Przy wprowadzaniu kabla na

konstrukcję wsporczą należy zwracać szczególną uwagę, aby nie zginać kabla poniżej

dopuszczalnych promieni gięcia. Odcinek kabla wychodzący z rury osłonowej powinien być

wyprostowany oraz przymocowany do konstrukcji za pomocą uchwytów kablowych z

tworzywa sztucznego lub metalowych niemagnetycznych. Końce kabla na konstrukcji

wsporczej należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody do jego wnętrza za pośrednictwem

termokurczliwych: palczatek i rurek zabezpieczających końcówki kablowe. Rurki

termokurczliwe zabezpieczające końcówki kablowe należy stosować również w złączach
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kablowych, w celu zabezpieczenia przed wilgocią oraz identyfikacji przewodów: L1, L2, L3 i

PEN w układzie sieci TN-C. Końce przewodu PEN dodatkowo należy oznaczyć kolorem

niebieskim na długości 10 cm. W każdym z miejsc wprowadzania kabla na słup lub w

miejscach wykonania muf kablowych w miarę możliwości należy pozostawić zapas kablowy

o długości ok. 1 m do skompensowania ewentualnych przesunięć kabla. Trasę

projektowanych odcinków pokazano na rys. nr EL-1.4 oraz EL-1.5 natomiast schemat ideowy

przebudowy na rys. nr EL-2.2.

5.2.4 Sieć rozdzielcza
W zakresie sieci rozdzielczej przewidziano przebudowę istniejących stanowisk słupowych

poprzez zabudowę nowych słupów o nr: GLW176922*, GLW176918*, GLW91754*,

GLW176953* oraz GLW176955* oraz przewidziano wymianę przewodów w przęsłach jak

dla sieci oświetlenia. Rozwiązania techniczne przebudowy sieci rozdzielczej zostaną

uzgodnione osobnym opracowaniem z właścicielem tj. Tauron Dystrybucja S.A.

5.2.5 Układanie kabli oświetleniowych
Projektowane odcinki linii kablowych nN należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,9

m na 10 cm warstwie piasku. Tak aby kabel miał przykrycie minimum 0,7 m nad jego

wierzchnią krawędzią. Z góry kabel przysypać również 10 cm warstwą piasku, natomiast na

wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad kablem należy ułożyć folię

ochronną koloru niebieskiego o szer. 30 cm z napisem „UWAGA KABEL nN”. Na

skrzyżowaniach z innymi sieciami lub w przejściach pod projektowaną nawierzchnią drogi

kable zabezpieczać za pomocą rur Ø110 grubościennej, gładkościennej, koloru niebieskiego.

Projektowane rury ochronne należy uszczelniać z wykorzystaniem dławic czopowych.

Odporność na ściskanie rur osłonowych wyrażona w niutonach nie mniejsza niż:

• 250 N dla rur układanych w ziemi bez stałych obciążeń mechanicznych, w miejscach

gdzie występuje zbliżenie z inną infrastrukturą oraz na słupach i konstrukcjach wsporczych,

• 450 N lub 750 N dla rur ułożonych w miejscach gdzie występują obciążenia

mechaniczne, po uwzględnieniu wielkości występującego obciążenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.
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6.2. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót

należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami

projektowymi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Należy stosować jednostki obmiaru ujęte w przedmiarze robót:

 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej jednostka, (słup)

 Montaż przewodów izolowanych linii na powietrznej jednostka, km. przew. (kilometr

przewodów)

 Badanie linii kablowej jednostka, (odcinek)

 Układanie rur ochronnych jednostka, m (metry)

 Koszty wyłączenia jednostka, kpl (komplet)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:

 prace pomiarowe,

 zakup materiału,

 montaż słupów sieci napowietrznej

 montaż przewodów sieci napowietrznej

 montaż rur ochronnych

 pomiary kontrolne i badania linii kablowej

 koszty wyłączeń

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Instrukcje producentów materiałów.
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 22

Przebudowa sieci teletechnicznej i kanału teletechnicznego
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Transport  materiałów  może  się  odbywać środkami transportu zaakceptowanymi

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Budowa kanału technologicznego

Obecnie na ulicy Peryferyjnej w Bieruniu nie ma zlokalizowanego kanału technologicznego.

Projektowany kanał technologiczny nie ma nawiązań do innych ciągów kanału

technologicznego. Studnie S01 kanału technologicznego należy nadbudować na istniejący

rurociąg należący do Urzędu Miasta Bieruń. Zakres opracowania obejmuje budowę kanału

technologicznego na ulicy Peryferyjnej w Bieruniu w związku z opracowywaną

dokumentacją "Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu" Kanał technologiczny powinien

zapewniać możliwość umieszczenia i eksploatacji:



367

• kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich średnicach

oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego;

• kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur;

• urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego;

• urządzeń systemów sygnalizacji włamania.

Lp Zakres Ilość Jm

1 Budowa kanału technologicznego ulicznego 557 m

2 Budowa kanału technologicznego przepustowego 150 m

3 Budowa studni SKR2 27 kpl

4 Budowa przyłączy Ø40 143 m

5

Budowa rury zabezpieczającej na przyłączach A 120

PS 114 m

6 Budowa rury zabezpieczającej A160 PS 150 m

5.2.1 Stan istniejący
Obecnie na ulicy Peryferyjnej w Bieruniu nie ma zlokalizowanego kanału technologicznego.

Projektowany kanał technologiczny nie ma nawiązań do innych ciągów kanału

technologicznego. Studnie S01 kanału technologicznego należy nadbudować na istniejący

rurociąg należący do Urzędu Miasta Bieruń.

5.2.2 Stan projektowany
Projektuje się kanał technologiczny o długości 707 metrów z czego 557 metrów kanału jest

kanałem technologicznym ulicznym a a 150 metrów ma profil kanału przepustowego.

Dodatkowo projektuje się przyłącza teletechniczne od każdej studni do granic posesji po

przeciwnej stronie ulicy w postaci rur Ø40 zabezpieczonych pod jezdnią i na skrzyżowaniach

z innym uzbrojeniem terenu rurami dwudzielnymi A 120PS . Projektowany kanał

technologiczny nie ma odgałęzień. Kanał technologiczny – ciąg kanału technologicznego

będzie usytuowany w pasie drogowym, przebiegającym pod przeszkodami terenowymi pod

konstrukcją nawierzchni drogowych utwardzonej, zjazdami indywidualnymi, chodnikiem, a

także w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi; Kanał

technologiczny będzie wybudowany z rur teletechnicznych o następującym profilu:

 1 RO (RHDPE 110/ 95)
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o następujących parametrach  dla rur Ø 110

 Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości >940kg/m3,

 Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2

 Kolor czarny z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem kanału

technologicznego

W wypadku skrzyżowań z konstrukcją nawierzchni drogowych utwardzonej, zjazdami

indywidualnymi i innym uzbrojeniem terenu rura kanału technologicznego będzie

zabezpieczona rurą dwudzielną A 160 PS ( kanał przepustowy) Przyłącza teletechniczne od

głównego ciągu projektuje się wykonać z rur dla rur HDPE 40/3,7. Rury te powinny się

charakteryzować następującymi parametrami:

 Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości >940kg/m3,

 Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2

 Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej  i 0,1

dla rur z warstwą poślizgową

 Kolor czarny z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniem kanału technologicznego

Rury kanału technologicznego należy układać w wykopie na warstwie podsypki z piasku o

grubości 10 cm. Jako materiał do podsypki, obsypki i zasypki należy stosować należy

stosować piasek 0-2 mm. Grubość warstwy ochronnej zasypki powinna wynosić co najmniej

0,5m.  Materiał użyty do wykonania zasypki i sposób jej wykonania nie mogą negatywnie

wpływać na rury i inne elementy kanału technologicznego. Zasypanie ciągu kanału

technologicznego wykonać piaskiem 0-8 mm bądź gruntem rodzimym do spodu konstrukcji

drogowej. Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami, każda warstwa powinna

być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia. Grubość warstw nie powinna być większa niż:

 0,15 przy zagęszczeniu ręcznym

 0,30 przy zagęszczeniu mechanicznym.

Wartość współczynnika zagęszczenia zasypki powinna wynosić 0,98. Dla celów

lokalizacyjnych projektowanego kanału należy stosować (na całej długości projektowanego

rurociągu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, którego końce i połączenia należy

zlokalizować w studniach kablowych. Nad rurociągiem tworzącym kanał technologiczny

należy układać taśmę koloru pomarańczowego z napisem:

„UWAGA! Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność Miasto Bieruń, telefon

służb eksploatacyjnych nr”. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kanalizacji z innymi
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urządzeniami podziemnymi oraz drogami należy zachować odległości określone normami i

zarządzeniami:

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie.

• PN -91 / M-34501 „ Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

• Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.

• Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków, jakim

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania

płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94

Głębokość układania kanału w sytuacji przejścia kanałem technologicznym (przepustami

kablowymi – rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka by minimalna głębokość

ich posadowienia, liczona od  górnej powierzchni rury ochronnej znajdowała się minimum

0,50 m pod warstwą konstrukcyjną drogi, lecz jednocześnie nie mniej niż 0,80 m poniżej

projektowanej docelowej niwelety jezdni innych dróg niższych klas. Na terenie poza ciągami

drogowymi kanał technologiczny również układać co najmniej 0.80 m poniżej niwelety

powierzchni terenu. W miejscach o dużym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w

miejscach planowanych zbliżeń lub skrzyżowań z tymi instalacjami roboty należy prowadzić

ręcznie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących instalacji.

5.2.3 Studnie kablowe
Projektuje się usytuowanie studni kablowych:

• na końcach ciągu kanału technologicznego (studnie przepustowe),

• na odcinkach prostoliniowych - jako pośrednie punkty umożliwiające zaciągnięcie kabla,

• w punktach załamań trasy, przy zakrętach trasy kanałów kablowych.

Zastosowane studnie typu SKR-2. Studnie kablowe zabezpieczyć się przed dostępem osób

nieuprawnionych za pomocą pokryw typu ryglowego. Przed zabudowaniem studni w wykopie

należy dokonać niwelacji otworu wykonanego pod studnie. Po dokonaniu niwelacji należy

wylać 10 cm warstwę chudego betonu C 8/10 pomijając otwór osadnika. Na warstwie

chudego betonu dokonywać instalacji studni. Zewnętrzne powierzchnie studni pokryć

bitumiczną masą izolacyjną. Wprowadzenie kanałów do studni wykonać równo z

powierzchnią gardła i uszczelnić. Zapewnić szczelny montaż poszczególnych

prefabrykowanych elementów studni w miejscach stykowych. W dnie studni wykonać otwór
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drenażowy umożliwiający odpływ wody. Wysokość montażu ramy studni powinna być

dostosowana do niwelety terenu wokół wybudowanej studni. Zwieńczenia studni kablowych i

zasobników powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości minimalnej

wyrażonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z

2010 r. Nr 115, poz. 773). Projektowane zwieńczenia studni kablowych typu lekkiego

odznaczają się odpornością na nacisk z góry odpowiedniej dla powierzchni przeznaczonych

wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Na pokrywie studni umieścić na trwałe logo

właściciela kanału technologicznego ”Bieruń”. Ramy i pokrywy studni kablowych należy

stosować typu ciężkiego B125

5.3. Przebudowa sieci teletechnicznej Beskid Media Sp. z o. o.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci napowietrznej należącej do Beskid

Media Sp. z o.o.

5.3.1 Stan istniejący

Obecnie na ulicy Peryferyjnej w Bieruniu wybudowana jest sieć napowietrzna w postaci

kabla 24 J 2x12Z-XOTKtsdD Fibrain AERO AS04 4kN oraz przyłączy abonenckich

realizowanych z zainstalowanych na słupach mufo-przełącznic należąca do Beskid Media Sp.

z o.o. korzystająca z podbudowy słupowej należącej do spółki energetycznej Tauron S.A..

5.3.2 Stan projektowany
Projektuje się przewieszenie sieci napowietrznej należącej do Beskid Media w związku z

projektowaną przebudową podbudowy słupowej należącej do Tauron S.A. na której sieć

napowietrzna Beskid Media jest obecnie podwieszona. Trasa sieci napowietrznej istniejącej i

projektowanej jest przedstawiona na dołączonym do projektu rysunku. Projektuje się dokonać

przewieszenia tej sieci przy zachowaniu jej ciągłości. W przypadku gdy podczas przebudowy

zaistnieje konieczność rozcięcia istniejących kabli należy wystąpić do Beskid Media sp. Z

o.o. w celu doprecyzowania szczegółów technicznych oraz terminu prac. Materiały użyte do

przebudowy nie powinny odbiegać parametrami od zastosowanych w wybudowanej

istniejącej obecnie sieci telekomunikacyjnej. W przypadku wydłużenia trasy przyłączy

abonenckich dopuszcza się wykorzystanie istniejących zapasów  od strony budynków bądź od

strony podbudowy słupowej przy zachowaniu minimum 5 metrów zapasu kabla.
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Zawiadomienie o rozpoczęciu prac należy kierować 14 dni przed rozpoczęciem prac na adres

: Beskid Media Sp. z o.o.  32-650 Kęty ul. Kościuszki 115, e-mail: dt@beskid media.pl

5.3.3 Uwagi końcowe

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi

przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy ścisłym przestrzeganiu przepisów

BHP i Ppoż. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią pism

uzgadniających i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Do protokołu Wykonawca winien

dołączyć dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci. W razie stwierdzenia innego

przebiegu kabla niż pokazany na mapie należy wykonać geodezyjny pomiar powykonawczy,

który zostanie wykonany przez uprawnionych geodetów. Wszystkie materiały użyte do

budowy muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 30.08.2002. o

systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami; (jednolity tekst  Dz.U. nr 204 poz. 2087

z dnia 17.09.2004)

5.3.4 Zabezpieczenie infrastruktury technicznej
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne wszystkich elementów

sieci uzbrojenia terenu w sąsiedztwie projektowanej inwestycji. W przypadku oddziaływania

na jakąkolwiek sieć infrastruktury technicznej należy ściśle przestrzegać wytycznych od

zarządzającego daną siecią. Należy bezwzględnie zgłosić rozpoczęcie robót wszystkim

właścicielom uzbrojenia nad i podziemnego. Stosować się do uwag zawartych w treści

uzgodnień z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia. W strefie bezpośredniego

zagrożenia do istniejącego uzbrojenia wykopu, prace bezwzględnie wykonywać ręcznie z

zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane

uzbrojenie podziemne, roboty należy przerwać i ustalić jego użytkownika.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót
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należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami

projektowymi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Należy stosować jednostki obmiaru ujęte w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

 prace pomiarowe,

 zakup materiału,

 transport i wbudowanie materiału,

 pomiary kontrolne.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Instrukcje producentów materiałów.

 Normy Orange.


