

Sława, dnia 01.02.2024 r.

Numer referencyjny: TIA.272.4.2024

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania pn. „Budowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

MODYFIKACJA SWZ

W załączonej do postępowania dokumentacji, jednym z załączników jest dokument o nazwie „4-PT-W budynek zaplecza br. konstrukcyjna” - pod tą nazwą został umieszczony omyłkowo powielony bud spikera.

W załączeniu prawidłowy dokument.

Zmiana powyższa obliguje Zamawiającą do **przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 22.02.2024 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 23.02.2024 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 22.02.2024 r., godz. 10:15.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 23.02.2024 r., godz. 10:15.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 21.03.2024 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 22.03.2024 r.

A. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia.

B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury