

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość godzin	Wsp. trudności
	CP	Pohulanka	12-28-1-04-315 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,54	120,36	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-331 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,87	131,58	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-352 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	3,09	94,25	1,00
	CW	Pohulanka	12-28-1-04-321 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,44	12,32	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	5,12	143,36	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-322 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	5,01	140,28	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-327 -h -99	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,41	11,48	1,00
	H-POZ	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	30,00	1,00
	MA-PORZ	Pohulanka	12-28-1-04-339 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10- 30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,48	44,99	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-339 -k -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10- 30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,41	12,46	1,00
	ODN-GLEB	Pohulanka	12-28-1-04-291 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	21,08	16,86	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,55	18,04	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -j -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	25,35	20,28	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-330 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	9,14	7,31	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-330 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	10,61	8,49	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-361 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	11,08	8,86	1,00
	ODN-IIP	Pohulanka	12-28-1-04-324 -f -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	3,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,00	50,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -f -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	4,00	4,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,00	42,00	1,00

ODN-ZRB	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,37	6,09	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,06	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,10	2,21	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,02	0,01	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,01	0,01	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	2,00	2,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	8,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,60	12,48	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	1,50	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	25,37	48,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,10	73,80	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	6,00	6,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	ŻEL IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	25,37	6,34	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,54	6,13	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,39	2,37	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	8,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,60	12,48	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	25,54	48,53	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,39	79,02	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	8,00	8,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	ŻEL IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	25,54	6,39	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,60	2,35	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,16	0,63	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,05	0,03	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	76,00	76,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	22,80	29,64	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,81	122,58	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	ŻEL IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,60	1,40	1,00

HOD

PIEL

Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -01	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,40	8,20	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-286 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15	5,40	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-287 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,17	6,12	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-307 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,03	1,08	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-308 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,04	1,44	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-308 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,04	1,44	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -01	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	0,40	7,00	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00	72,00	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-324 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09	3,24	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-324 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80	28,80	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-327 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,61	57,96	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-327 -b -01	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,35	7,18	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-327 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-328 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30	10,80	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-328 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50	54,00	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-328 -f -01	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,20	4,10	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-334 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,05	1,80	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-334 -f -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	0,34	5,95	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-350 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00	72,00	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-356 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,33	13,86	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-360 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78	28,08	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,45	9,23	1,00
Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,26	9,36	1,00

POPR	Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,65	1,11	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,29	0,16	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	3,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,94	64,68	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,68	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	0,29	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,54	99,88	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	2,00	2,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00	2,94	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48	0,26	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -b -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,48	164,56	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -b -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-350 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,10	2,14	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-350 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	0,29	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-350 -a -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-350 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,64	124,08	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-350 -a -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	1,26	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48	0,26	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -d -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,48	76,56	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -d -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00

POPR	Pohulanka	12-28-1-04-359 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,33	0,98	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-359 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,38	0,21	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-359 -f -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-359 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,71	59,62	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-359 -f -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,75	0,32	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,11	0,06	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -a -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,86	18,92	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -a -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,84	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,11	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -b -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,20	48,40	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -b -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	1,26	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,08	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,15	69,30	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,75	0,32	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,11	0,06	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -02	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,86	18,92	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -02	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	1,26	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,16	0,09	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -d -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,16	69,52	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -d -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00

POPR	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	0,76	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,40	30,80	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	2,00	2,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,74	2,26	1,00
POPR-WPG	Pohulanka	12-28-1-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	15,00	162,00	1,20
	Pohulanka	12-28-1-04- - -	WYK-PA5GZ	wyor.bruzd pług.l.do 0,5ha pogł	1	KMTR	3,00	6,60	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	15,00	378,00	1,20

O-BOBRY	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	2,00	2,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04- - -	ZAB-SIAT	zabezp.drzew siatką bobry	1	SZT	100,00	16,00	1,20
O-BUDKIN	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	5,00	5,00	1,00
O-BUDKIS	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	30,00	30,00	1,00
O-GRODZN	Pohulanka	12-28-1-04-291 -d -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,18	0,18	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-291 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	0,60	17,40	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-291 -d -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	14,00	0,98	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-312 -a -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,18	0,18	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-312 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	0,60	19,14	1,10
	Pohulanka	12-28-1-04-312 -a -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	14,00	0,98	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-324 -f -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,35	1,35	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-324 -f -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	4,50	31,90	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-324 -f -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	104,00	7,28	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,30	0,30	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00	29,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	23,00	1,61	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,69	0,69	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,30	73,37	1,10
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	53,00	3,71	1,00

O-GRODZR	Pohulanka	12-28-1-04-291 -d -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	5,02	5,02	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-291 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,72	200,64	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-300 -h -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,50	1,50	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-300 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00	60,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-312 -a -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	4,89	4,89	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-312 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,30	195,60	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-321 -a -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,50	1,50	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-321 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00	60,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-323 -a -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,90	0,90	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-323 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	36,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-331 -a -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,42	1,42	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-331 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,72	56,64	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-331 -b -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	4,80	4,80	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-331 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,00	192,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-352 -b -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	3,96	3,96	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-352 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,20	158,40	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -b -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,96	1,96	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,52	78,24	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,39	0,39	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,30	15,60	1,00
O-GRODZS	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	3,48	3,48	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04- - -	KONS-OGR	naprawa konserwacja ogr.upr.le	1	H	69,54	69,54	1,00
O-POZ	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	5,00	5,00	1,00
O-PROGND	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	25,00	25,00	1,00
O-PROGNŚ	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	34,00	34,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04- - -	SZUK-OWA2	próbne posz.owad.w ściole 2drz	1	SZT	34,00	102,00	1,00

OCHRL

O-REMIZS	Pohulanka	12-28-1-04-291 -i -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	6,00	6,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-291 -i -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-302 -c -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	6,00	6,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-302 -c -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-304 -a -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	6,00	6,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-304 -a -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
O-SCHRONN	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	2,00	2,00	1,00
O-SMIECI	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	10,00	10,00	1,00
O-SPAŁM	Pohulanka	12-28-1-04-291 -d -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	TSZT	4,80	144,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-300 -h -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	TSZT	2,18	65,40	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-303 -c -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	TSZT	5,96	178,80	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-312 -a -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	TSZT	6,00	180,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -d -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	TSZT	2,60	78,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-326 -d -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	TSZT	9,40	282,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-327 -g -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	TSZT	6,70	201,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-331 -b -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	HA	5,96	178,80	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-352 -b -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	TSZT	5,14	154,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -b -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	1	TSZT	2,80	84,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -b -99	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek w mł.zab.	1	TSZT	2,82	37,59	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
O-ZGRYZC	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,40	41,48	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,51	42,82	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -b -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,86	34,89	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -d -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,00	36,60	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-359 -f -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-359 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,09	25,50	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -a -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62	7,56	1,00

O-ZGRYZC	Pohulanka	12-28-1-04-360 -b -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	12,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70	20,74	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -02	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65	7,93	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -d -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51	18,42	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,73	8,91	1,00
O-ZGRYZM	Pohulanka	12-28-1-04-284 -c -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,50	22,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -01	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,48	21,12	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-285 -h -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,80	35,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-286 -b -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	1,00	44,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-303 -c -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,70	30,80	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-307 -a -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,55	24,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-309 -h -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	1,62	71,28	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-324 -g -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	2,75	121,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-327 -h -99	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	1,80	79,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-331 -b -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,41	18,04	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-332 -c -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,50	22,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-337 -d -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,88	38,72	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-349 -a -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,70	30,80	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-355 -a -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	2,00	88,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-356 -a -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	1,00	44,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-356 -c -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	2,00	88,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -c -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,60	26,40	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -d -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	2,00	88,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	1,00	44,00	1,00

O-ZWIERZP	Pohulanka	12-28-1-04-289 -f -01	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	16,00	11,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -01	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	1,60	11,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -02	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	0,32	2,24	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-315 -f -01	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	18,00	12,60	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -b -01	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	0,87	6,09	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-350 -a -01	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	1,40	9,80	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-358 -d -01	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	0,94	6,58	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-359 -f -00	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	0,88	6,16	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -a -01	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	0,24	1,68	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -b -01	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	1,60	11,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -01	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	0,62	4,34	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -c -02	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	0,35	2,45	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-360 -d -00	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	0,50	3,50	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	ZAB-FLAD	zabezp.upraw fladrami	1	KMTR	0,45	3,15	1,00
O-ZWWTÓRM	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	15,00	15,00	1,00
P-PASYN	Pohulanka	12-28-1-04-330 -d -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,29	0,23	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -d -00	PORZ-PBZK	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	KMTR	0,29	1,74	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -g -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,26	0,21	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -g -00	PORZ-PBZK	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	KMTR	0,26	1,56	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,19	0,15	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	PORZ-PBZK	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	KMTR	0,19	1,14	1,00

OCHRP

P-PASYS	Pohulanka	12-28-1-04-329 -b -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-329 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,50	0,40	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-329 -d -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-329 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,46	0,37	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -a -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10	0,08	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-355 -d -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-355 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,30	0,24	1,00
P-PORZ	Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,30	0,60	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,36	0,72	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-301 -c -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	1,10	2,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	1,10	2,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-302 -c -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	1,86	3,72	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-302 -d -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	1,92	3,84	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,75	1,50	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-303 -j -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,60	1,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-328 -a -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,72	1,44	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-328 -b -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,54	1,08	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-329 -a -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,57	1,14	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-329 -b -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,72	1,44	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-329 -c -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,42	0,84	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-329 -d -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,66	1,32	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -a -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,30	0,60	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-330 -f -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,24	0,48	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-353 -c -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,27	0,54	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-353 -d -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,15	0,30	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-354 -a -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	1,65	3,30	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-354 -b -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,81	1,62	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-354 -f -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,72	1,44	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-355 -d -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,90	1,80	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-355 -f -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,10	0,20	1,00
	Pohulanka	12-28-1-04-355 -g -00	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	0,72	1,44	1,00

POZ	IIIA	Pohulanka	12-28-1-04-345 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	105,00	112,16	1,00
	IVD	Pohulanka	12-28-1-04-355 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	570,00	650,03	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-356 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	318,00	337,42	1,00
	PM	Pohulanka	12-28-1-04- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	25,00	25,00	1,00
	POZ-P	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	10,00	10,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	25,00	1,00
	PR	Pohulanka	12-28-1-04- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	50,00	96,75	1,00
	PTP	Pohulanka	12-28-1-04- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	410,00	814,80	1,00
	PTW	Pohulanka	12-28-1-04- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	30,00	98,80	1,30
	TWP	Pohulanka	12-28-1-04-356 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	66,00	167,75	1,00
	ZM	Pohulanka	12-28-1-04- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	2506,00	481,48	1,00
UTRZ	UT-DROGIL	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
	UT-DROGIP	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-302 - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-302 - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
	UT-TURYST	Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,16	0,13	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	UT CH	utrzymanie godz pracy ciągnika	1	H	6,00	6,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	UT-REMONT	drobne naprawy obiekt.turyst.	1	SZT	1,00	16,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	UT RH	godziny reczne w utrzymaniu	1	H	16,00	16,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	ODN PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,20	0,16	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	UT CH	utrzymanie godz pracy ciągnika	1	H	6,00	6,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	UT-REMONT	drobne naprawy obiekt.turyst.	1	SZT	1,00	16,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	UT RH	godziny reczne w utrzymaniu	1	H	24,00	24,00	1,00
ZAD	Z-PIELD	Pohulanka	12-28-1-04-340 -k -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	SZT	10,00	24,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -k -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	16,00	16,00	1,00
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -k -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	1,00	1,00