

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość godzin	Wsp. trudności
	CP	Lisiny	12-28-1-02-123 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,20	6,10	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-124 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,08	2,72	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-126 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,50	42,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-149 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,62	21,08	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-150 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,45	12,60	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-150 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,83	51,24	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-152 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,18	106,82	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-152 -p -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,20	33,60	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-155 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,31	10,54	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,24	6,72	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-91 -w -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,25	7,00	1,00
	CW	Lisiny	12-28-1-02-117 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,07	1,96	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-125 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,93	30,23	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-87 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,68	22,10	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-87 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,51	70,28	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-95 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,09	2,93	1,00
	H-POZ	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	10,00	10,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	10,00	1,00
	MA-PORZ	Lisiny	12-28-1-02-116 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.po dsz.>2m.n	-----	HA	3,79	272,88	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-120 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.po dsz.>2m.n	-----	HA	2,19	157,68	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-149 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,45	73,95	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-149 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,88	26,75	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-152 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.po dsz.>2m.n	-----	HA	2,20	158,40	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-153 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,02	52,02	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-213 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,11	75,96	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-87 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.po dsz.>2m.n	-----	HA	1,29	92,88	1,00

ODN-GLEB	Lisiny	12-28-1-02-153 -a -00	WYK-PA5GZ	wyor.bruz pług.l.do 0,5ha pogl	1	KMTR	6,79	14,94	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-155 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruz pług leś.z pogłęb	2	KMTR	9,32	13,05	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-178 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruz pług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,72	14,06	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-178 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruz pług leś.z pogłęb	1	KMTR	10,06	12,07	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-87 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruz pług leś.z pogłęb	4	KMTR	8,59	15,46	1,00
ODN-IIP	Lisiny	12-28-1-02-124 -g -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	6,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-124 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,00	200,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-124 -g -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	3,00	3,00	1,00
ODN-LUK	Lisiny	12-28-1-02-148 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z dones.	1	TSZT	1,12	0,60	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-148 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,12	20,16	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-148 -a -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00
ODN-POZ	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	10,00	10,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	10,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02- - -	ŻEL IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	5,00	1,25	1,00
ODN-ZŁOŻ	Lisiny	12-28-1-02-123 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z dones.	1	TSZT	4,29	2,32	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z dones	1	TSZT	0,05	0,03	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,34	99,82	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -g -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z dones.	1	TSZT	5,89	3,18	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -j -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z dones	1	TSZT	0,06	0,04	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,95	107,10	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -j -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	0,04	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z dones.	1	TSZT	0,20	0,06	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z dones.	1	TSZT	5,14	2,16	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z dones.	1	TSZT	1,26	0,68	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z dones	1	TSZT	0,01	0,01	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	9,10	1,00

HOD

ODN-ZŁOŻ

Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	SADZ-OC	sadz.w bruz.niekarcz.po p.orce	1	TSZT	6,57	9,20	1,00
Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	SADZ-RH	pomoc przy sadzarce	1	H	4,00	4,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,58	118,44	1,00
Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	2,00	2,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-83 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,53	1,37	1,00
Lisiny	12-28-1-02-83 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,53	45,54	1,00
Lisiny	12-28-1-02-83 -i -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	2,00	2,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,84	3,71	1,00
Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,36	0,73	1,00
Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,04	0,02	1,00
Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	8,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	14,00	21,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,24	184,32	1,00
Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	4,00	4,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-88 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,80	7,45	1,00
Lisiny	12-28-1-02-88 -c -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	4,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-88 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	14,00	18,20	1,00
Lisiny	12-28-1-02-88 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,80	248,40	1,00
Lisiny	12-28-1-02-88 -c -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	2,00	2,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,11	7,61	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,27	1,23	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,12	0,07	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	8,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	21,00	37,80	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	20,50	471,50	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	4,00	4,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	ŻEL IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	17,31	4,33	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,00	3,78	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -b -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,00	126,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-89 -b -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00
Lisiny	12-28-1-02-83 -h -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	6,00	1,00

PIEL	Lisiny	12-28-1-02-119 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,91	68,76	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-120 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00	72,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,62	26,04	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,85	30,60	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70	29,40	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,51	63,42	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-127 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33	11,88	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-148 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,16	5,76	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-152 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-155 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10	3,60	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177A -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,08	2,88	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90	32,40	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-182 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00	72,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-213A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07	2,52	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-214 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,03	1,08	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-83 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,53	55,08	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-83 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36	12,96	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,43	51,48	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,76	135,24	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-89 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-91 -w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90	32,40	1,00
POPR	Lisiny	12-28-1-02-119 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z dones.	1	TSZT	2,05	0,86	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-119 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,05	45,10	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-119 -j -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z dones.	1	TSZT	0,40	0,17	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	11,40	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -p -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z dones.	1	TSZT	0,88	0,37	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -p -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,88	25,08	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -r -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z dones.	1	TSZT	1,12	0,47	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,12	24,64	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -r -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00

POPR-WPG	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,56	5,04	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-177 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,56	11,76	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,80	7,20	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,80	16,80	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,76	18,30	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-89 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,76	45,76	1,00

O-BUDKIN	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	3,00	3,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02- - -	ZAW-BUD	zawieszanie skrzynek lęgowych	1	SZT	30,00	12,00	1,00
O-BUDKIS	Lisiny	12-28-1-02- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	1	SZT	250,00	50,00	1,00
	Lisiny	12-28-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa skrz.lęg.i schr.nietop	1	SZT	30,00	6,00	1,00
O-GRODZN	Lisiny	12-28-1-02-123 -g -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,41	1,41	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -g -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	2	HM	4,70	149,93	1,10
	Lisiny	12-28-1-02-123 -g -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	108,00	7,56	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -j -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,89	1,89	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-123 -j -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	6,30	200,97	1,10
	Lisiny	12-28-1-02-123 -j -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	145,00	10,15	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	2,46	2,46	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	8,20	261,58	1,10
	Lisiny	12-28-1-02-85 -m -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	189,00	13,23	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-87 -b -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	2,31	2,31	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-87 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	7,70	223,30	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-87 -b -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	177,00	12,39	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-88 -c -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	3,66	3,66	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-88 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	12,20	353,80	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-88 -c -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	281,00	19,67	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-89 -b -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	2,64	2,64	1,00
	Lisiny	12-28-1-02-89 -b -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	8,80	280,72	1,10
	Lisiny	12-28-1-02-89 -b -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	202,00	19,67	1,00

OCHRL

OCHRL	O-GRODZR	Lisiny	12-28-1-02-126 -o -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,71	0,71	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-126 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,36	28,32	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-127 -y -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,86	1,86	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-127 -y -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,21	74,52	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-149 -c -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	2,51	2,51	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-149 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,36	100,32	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-152 -l -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,43	1,43	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-152 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,75	57,00	1,00
	O-GRODZS	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	32,00	32,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	KONS-OG	naprawa konserwacja ogr.upr.le	1	H	160,00	160,00	1,00
	O-GRYZPM	Lisiny	12-28-1-02-120 -i -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.osł onkami	1	TSZT	1,80	71,10	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-125 -k -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek w mł.zab.	1	TSZT	0,75	10,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-149 -a -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.osł onkami	1	TSZT	1,68	66,36	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-182 -c -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.osł onkami	1	TSZT	1,80	71,10	1,00
	O-PROGND	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	15,00	7,50	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	LICZ-OWAD	licz.owad.z drzew scietych	1	SZT	15,00	45,00	1,00
	O-PROGNŚ	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	SZUK-OWA2	próbn. posz.owad.w ściole 2drz	1	SZT	8,00	24,00	1,00
	O-REMIZS	Lisiny	12-28-1-02-146 -c -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-146 -c -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-178 -b -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-178 -b -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
	O-SMIECI	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	16,00	16,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	SMIECI	prace godzinowe ręczne	1	M3	16,00	128,00	1,00
	O-ZGRYZD	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	3,00	3,00	1,00
	O-ZWWTÓRI	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	5,00	5,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	KOR-NIŻ	zbiór i niszczenie zasiedlonej kor	1	M3P	40,00	15,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczenie kory so	1	M3	10,00	24,50	1,00

OCHRP	P-PORZ	Lisiny	12-28-1-02- - -	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	58,90	117,80	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-178 -b -00	PORZ-PAS	porząd.pasów ppoż-30m.po zabie	1	HA	0,99	21,78	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-178 -c -00	PORZ-PAS	porząd.pasów ppoż-30m.po zabie	1	HA	0,99	21,78	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-99 -f -00	PORZ-PAS	porząd.pasów ppoż-30m.po zabie	1	HA	0,42	9,24	1,00
	UT-WODA	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	48,00	1,00
POZ	IIIA	Lisiny	12-28-1-02-120 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	735,00	833,45	1,00
	IIIAU	Lisiny	12-28-1-02-152 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	908,00	846,56	1,00
	PM	Lisiny	12-28-1-02- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	25,00	25,00	1,00
	POZ-P	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	10,00	10,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	25,00	1,00
	PR	Lisiny	12-28-1-02- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	99,00	152,11	1,00
	PTP	Lisiny	12-28-1-02- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	220,00	371,77	1,00
	PTW	Lisiny	12-28-1-02- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	40,00	134,55	1,30
	TPP	Lisiny	12-28-1-02-126 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	199,00	368,03	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-127 -w -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	59,00	121,25	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-149 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	149,00	306,42	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-150 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	128,00	205,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-150 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	108,00	180,36	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-150 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	140,00	232,14	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-86 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	130,00	209,89	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-86 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	240,00	391,14	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-87 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	28,00	59,60	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-89 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	220,00	420,42	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-90 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00	74,25	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-92 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	19,00	39,15	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-92 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	37,00	76,15	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-92 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	2,00	4,10	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-94 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	54,00	95,10	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-94 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	5,00	10,85	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-94 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00	67,25	1,00

	TPP	Lisiny	12-28-1-02-94 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	84,00	165,51	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-94 -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	36,00	73,80	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-97 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	21,00	43,05	1,00
	TWP	Lisiny	12-28-1-02-85 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	89,00	230,65	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-86 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	26,00	67,20	1,00
		Lisiny	12-28-1-02-93 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	3,00	7,85	1,00
	ZM	Lisiny	12-28-1-02- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	3849,00	413,53	1,00
UTRZ	UT-DROGIL	Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Lisiny	12-28-1-02- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00