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1.1.

1.2.

A.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wstep.

Nazwa zadania.

»,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem sa wymagania dotyczace realizacji zamierzenia budowlanego o
nazwie jak w pt. 1.1. z projektem dostarczanym przez Zamawiajacego.
Szczegotowy opis robot zostat zawarty w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Na zadanie
sktadajq sie nastepujace roboty:

Zabezpieczenie terenu sasiadujacego bezposrednio z terenem inwestycji,
Zabezpieczenie drzew i krzewdw w sasiedztwie wyburzen i prac ziemnych,
Roboty ziemne, wykopy,

Zabezpieczenie nitowanych elementow stalowej konstrukcji dachu do powtornego
wykorzystania,

Zabezpieczenie zdroju wodnego w elewacji zachodniej,

Usuniecie warstwy gleby do poziomu -0,50 w sali gtownej,

Demontaz zewnetrznych chodnikéw mineralnych oraz obrzezy z kamienia,
Demontaz obrobek blacharskich,

Demontaz murowanego komina spalinowego wraz z podstawa w przyziemiu i fun-
damentem,

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

Demontaz stropow drewnianych w osiach C-D,

Demontaz stalowej konstrukcji podparcia szklanego dachu,

Demontaz szklanego dachu na profilach stalowych,

Demontaz murowanych przypor w elewacji potudniowej wraz z fundamentem,
Demontaz murowanej sciany potnocnej,

Demontaz $cian dziatowych murowanych z cegty,

Demontaz wylewek istniejacych oraz posadzek,

Zamurowanie istniejacych przebic¢ w scianach nosnych,

Wykonanie przebic¢ w scianach istniejacych wraz z montazem stalowych nadprozy,
Wykonanie przebic¢ w scianach nosnych na potrzeby projektowanej wentylacji,
Zabezpieczenie istniejacej sieci c.0. w bliskiej odlegtosci od projektowanej sciany
fundamentowej w czesci potnocnej,

Montaz systemowego, zelbetowego zbiornika retencyjnego o poj. 10 m3,

Montaz $cian oraz stop fundamentowych,

Montaz zewnetrznych obrobek blacharskich, rynien i rur spusowych,

Izolacja pionowa scian fundamentowych istniejacych i projektowanych,

Montaz murowanych scian nosnych,

Montaz zelbetowych wiencéw,

Montaz stropu WPS w czesci potnocnej,

Montaz stropu zelbetowego, monolitycznego w czesci pétnocnej,
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1.3.

Montaz konstrukcji stalowej podparcia szklanego dachu w czesci potudniowej,
Montaz murowanych scian dziatowych,

Montaz podtogi na gruncie,

Montaz oktadziny sciennej,

Montaz termoizolacji scian zewnetrznych w czesci podziemnej i nadziemnej,
Tynkowane wewnetrzne oraz zewnetrzne,

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej i zewnetrznej,

Wykonanie nowych kanatow wentylacji grawitacyjnej,

Uszczelnienie kanatow wentylacji, montaz kratek wentylacyjnych i wyczystek w lo-
kalach i pozostatych pomieszczeniach,

Montaz wywiewek dachowych i nasad kominowych oraz wywiewek kanalizacyjnych,
Malowanie scian i sufitow,

Montaz zewnetrznych, szklonych daszkéw na konstrukcji stalowej;

Montaz systemowych wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych.

Wyszczegolnienie i opis gtéwnych prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

W  ramach realizacji robot podstawowych opisanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot, Wykonawca realizowa¢ bedzie prace integralnie
zwiagzane z przebudowa a w szczegolnosci:

- prace pomiarowe;

- uzyskanie wszelkich niezbednych zgod, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie
uzyskanych przez Zamawiajacego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami
odrebnymi do prowadzenia oraz organizacji robét;

- utrzymanie i likwidacja terenu robot,

- zabezpieczenie wykopow w tym dla zbiornika retencyjnego o gt. 2,5 m np. Scianka
berlinska,

Wykonawca zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-
sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby
zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana;

- Wykonawca zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego
pomieszczen przy uzyciu folii lub innych srodkéw, dla ochrony przed kurzem i
brudem przez caty czas wykonywania robot zwtaszcza rozbidrkowych;

- wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen
nie objetych przebudowa. Wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem
odbioru koncowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie
lub inne roboty naprawcze musza obja¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub
catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i fakturze;

- po zakonczeniu robot Wykonawca na wtasny koszt :

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy)
wszystkie elementy przy budynku, ktéore =zostaty uszkodzone z powodu
prowadzonych robot wg umowy: chodniki, balustrady, zagospodarowanie terenu
przylegajacego do budynku itp.

b) Wykonawca ustawi kontener na odpady budowlane i bedzie na biezaco usuwat z
terenu inwestycji gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami ze
szczegolnym uwzglednieniem charakteru ogrodu botanicznego, hodowli roslin oraz
odwiedzajacych ogrdd turystow;

- Wykonawca zabezpieczy roboty zrealizowane;
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1.4.

1.5.

- Wykonawca wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
oraz dziatajacego obszaru funkcjonowania budynku.

Informacje o terenie prowadzenia robot.

a) Wykonawca zapozna sie z terenem okreslonym graficznie na mapie do celow
projektowych. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokumentacje opisujaca
teren bedaca w posiadaniu Zamawiajacego. Obowiazkiem Wykonawcy jest
interpretacja otrzymanych materiatdw oraz  wnioskow  formutowanych w
dokumentacji. Brakujaca dokumentacje, ktorag Wykonawca uzna za potrzebna,
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

b) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie
robét budowlanych oraz na zyczenie Wykonawcy wskaze oznaczone w projekcie
elementy podlegajace przebudowie.

Zaktada sie, ze obszar podlegajacy remontowi i przebudowie zostanie oprozniony
przez uzytkownika z elementow wartosciowych. Nieusuniete przedmioty
Zamawiajacy usunie na wtasny koszt.

Wykonawca przed przystapieniem do robot odpowiedzialny bedzie za demontaz,
usuniecie oraz utylizacje pozostatych elementéw dobytku oraz instalacji
wytaczonych z uzytkowania.

c) Teren do przekazania Wykonawcy to obszar zaznaczony na mapie sytuacyjnej

ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu, dziatka nr 25/2, AM-27, obreb - Plac
Grunwaldzki.

Organizacja robot budowlanych.

1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

a) Wymagania formalnoprawne i ogoélne wymagania dotyczace robét powinny zostaé
okreslone w umowie wraz z zatacznikami;

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo
ruchu, bezpieczenstwo uzytkownikow budynku oraz innych osob trzecich, podczas
wykonywania robot budowlanych oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
STWIORB i poleceniami Zamawiajacego [lub przez Inwestora Zastepczego];

c) Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
ustawy ,,Prawo Budowlane” tacznie z rozporzadzeniami odnoszacymi sie¢ do tej
ustawy, Polskimi Normami , ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”
zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami aktualnymi w trakcie realizacji
inwestycji, w tym wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i
tekstowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Wszystkie prace
przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne
wynikajace z decyzji o pozwoleniu na wykonanie robdt budowlanych oraz innych
decyzji administracyjnych i ustalen bedacych czescia dokumentacji budowlanej;

d) Informacje zawarte w dokumentacji projektowej wykonawczej sa nadrzedne w
stosunku do informacji zawartych w dokumentacji projektowej budowlanej
opisujacej przedmiot zamoéwienia;

e) Jezeli w dokumentacji projektowej danego etapu, przyjeto dla niektérych
elementow parametry wyzsze niz to okreslaja normy oraz poprzedzajace
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1.5.2.

opracowania projektowe (w tym projekt wykonawczy) za wiazace nalezy uznac
parametry wyzsze;

f) Koordynacja wykonywania robot budowlanych i montazowych poszczegélnych
rodzajéw powinna by¢ dokonywana przez Wykonawce we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego. Koordynacja robot powinna uwzgledniac:

- Polecenia Zamawiajacego;

- polecenia Inzyniera Kontraktu;

- zalecenia nadzoru autorskiego,

ponadto wyzej opisang koordynacje powinny uwzglednia¢ projekty organizacji
budowy we wszystkich etapach realizacji inwestycji;

g) Wykonawca robdt w zatozonym terminie wynikajacym z harmonogramu robot
uwzgledni czas na dokonanie odbioréw oraz przeszkoli personel wyznaczony do
wykonania robot.

Dokumentacja: przygotowanie oferty a prowadzenie robét budowlanych.

a) Roboty budowlane moga by¢ prowadzone tylko w oparciu o zatwierdzona,
aktualng dokumentacje techniczng i wykonawcza;

b) Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji i danych zawartych w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajacego; rowniez zobowiazany jest do zawarcia w
ofercie wszystkich elementéw nie przewidzianych w dokumentacji a majacych
zdaniem Wykonawcy wptyw na cene umowna, koniecznych do wtasciwego
funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania, w wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowiazkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich
wyjasnienia;

c) Przed przystapieniem do robot Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, jej
kompletnoscia, czytelnoscia oraz spojnoscia (dokumentacje rozumiang jako taczna
catos¢: opis, rysunki opracowania branzowe powiazane z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich spostrzezeniach i wnioskach powiadomi
Zamawiajacego oraz za jego posrednictwem - nadzor autorski;

d) Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji technicznej (opis, STWiORB, rysunki). Zgtoszenie rozbieznosci w
trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i
termin realizacji;

e) Wykonawca nie moze realizowac robot, jezeli zauwazy btedy w dokumentacji
projektowej i o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
oraz za jego posrednictwem Projektanta;

f) Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowiazuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zostac
uwzglednione w ofercie;

g) Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow
materiatow i wyrobow;

h) Elementy zaprojektowane - co do zasady, umieszczone w projekcie technicznym
i wykonawczym na potrzeby przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robot
zostang sprecyzowane szczeg6towo na etapie sporzadzania projektu wykonawczego
i w dalszym etapie realizacji inwestycji - nadzoru autorskiego, brak szczegétowego
opracowania danego elementu nie moze by¢ podstawa do zaniechania jego wyceny
w ofercie;
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1.5.3.

1.5.4.

i) Niektore zaprojektowane elementy wymagaja zastosowania specjalnych
technologii wykonania, odbiegajacych od powszechnie stosowanych, nalezy to
przewidzie¢ w cenie ofertowej i na etapie realizacji inwestycji;

Jako obowiazujace dla opracowania dokumentacji montazowej, rysunkow
warsztatowych oraz wykonania robét nalezy uwzgledni¢ wymogi i wnioski ujete w
opracowaniach technicznych sporzadzonych na potrzeby inwestycji. Rysunki
projektow warsztatowych Wykonawcy kazdorazowo podlegaja akceptacji przez
Projektanta przed montazem, co okresla wprost opis techniczny bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowej wykonawczej.

Wspoétpraca z Zamawiajacym.

a) Obowiazkiem Wykonawcy jest Scista wspotpraca z Zamawiajacym, w jego imieniu
wyznaczonym przez niego Koordynatorem Projektu, w szczegdlnosci na budowie z
Zamawiajacym, Projektantem oraz Inspektorami Nadzoru, w tym zapewnienie im
mozliwosci wizytacji frontow robot, kontroli materiatow oraz dokumentacji
remontu i przebudowy;

b) Obowiazkiem Wykonawcy jest uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz
naradach technicznych powotywanych przez Zamawiajacego;

c) Dodatkowo obowiazkiem jest wypetnianie postanowien wyzej wymienionych
narad, przedstawianie stanowiska, szczegotowe zasady komunikacji pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym zostang uzgodnione w umowie o wykonanie robot.

d) Wykonawca nie bedzie podejmowat Zzadnych dziatan mogacych wptynac¢ na
pogorszenie wizerunku medialnego Zamawiajacego.

Informacja o organizacji robot.
a) Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone na podstawie projektéow organizacji
robot;
b) Projekty organizacji robot wykonuje Wykonawca;
c) Projekty organizacji robét powinny by¢ uzgodnione ze stosownymi podmiotami a
w szczegoblnosci z Zamawiajacym;
d) Projekty organizacji robdt jesli beda wymagane powinny by¢ dostosowane do
rodzaju, wielkosci i stopnia ztozonosci inwestycji i powinny zapewniac¢ prawidtowa
ich realizacje;
e) Projekt organizacji robot powinien w szczegolnosci zawierac:
- charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- lokalizacje i zabezpieczenie miejsca sktadowania odpadow budowlanych;
- harmonogramem etapowania robot;
- szczegobtowe rozwiazanie metod i systemdéw wykonywania robét z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych;
- harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowo - finansowym lub operacyjna
sie¢ powigzan wykonawczych;
- plany pracy maszyn i urzadzen;
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych;
- w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu
budowy i stanowisk roboczych;
- inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci
danego rodzaju robét;
f) W przypadku, gdy pewne rodzaje robot ze wzgledu na zachodzace warunki lub

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona8


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu
dziatka nr 25/2, AM-27, obreb - Plac Grunwaldzki

1.5.5.

1.6.

1.7.

charakter tych robdét nie maja byc objete projektem organizacji robot, okolicznosé¢
ta powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym, zainteresowanymi podwykonawcami
robdt, pominiete roboty powinny byc ujete w uzupetniajacym projekcie roboczym,
przygotowanym przed rozpoczeciem tych robét;

g) Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji
nalezy uwzglednic:

- warunki réownoczesnego wykonania dwoch lub kilku rodzajow robét na odcinkach
lub obiektach przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie
wykonywanymi robotami innych branz;

- potrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonaniu robot przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych osob (szczegdlnie na przylegajacych
chodnikach) mogtoby by¢ zagrozone.

Zmiana norm.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji powotano sie na polskie normy to nalezy
rozumie¢, ze moga byc one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym
przez odpowiadajace im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC pod warunkiem,
ze jakos¢ materiatow, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE i
przepisach UIC jest w sposob istotny, co najmniej odpowiadajaca jakosci
wymaganej przez polskie normy lub regulacje wewnetrzne Zamawiajacego.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

- dokumenty zwiazane z prawem do dysponowania nieruchomoscia gruntowa na cele
budowlane;

- plac budowy;

b) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia zgodnie z tresciag umowy;

c) Zakres robot objetych zamdwieniem miesci sie na terenie dziatek bedacych we
wtadaniu Zamawiajacego;

d) W sposob szczegélny Wykonawca musi dba¢ o bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikow i personelu ogrodu oraz osob odwiedzajacych;

e) Wykonawca ma obowiazek wykonywaé prace w sposob nie powodujacy
uszkodzenia sasiednich budynkoéw i urzadzen z nimi zwigzanych, drzewostanu a w
przypadku wystapienia szkdéd w mieniu o0séb trzecich powstatych w wyniku
prowadzonych robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc finansowa i prawna;

f) Wykonawca okresli w porozumieniu z Zamawiajacym obszar oddziatywania robot
przewidzianych do realizacji. Wykonawca ustali osoby odpowiedzialne za stan
infrastruktury lezacej w obszarze oddziatywania roboét i bedzie monitorowat stan
techniczny niniejszej infrastruktury.

Ochrona srodowiska.

a) Wykonawca uzyskuje wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sa niezbedne w zwiazku
z wykonaniem robot, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki
odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

b) Materiaty nie nadajace sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac jako odpady i
poddac je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom
unieszkodliwiania;
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1.8.

1.9.

c) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot i po ich
realizacji wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego;

d) W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowacl wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy;
- unikac uszkodzen, uciazliwosci dla wtasnosci spotecznej i osob trzecich;

e) Stosujac sie do wymagan jw. bedzie miat w szczegoélnej uwadze lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow i sktadowisk;

f) Ponadto Wykonawca bedzie miat w szczegoélnej uwadze podjecie Srodkow
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

- zanieczyszczeniem gleby pytami i substancjami toksycznymi;

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Ogo6lne warunki BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (w skracie: planu BIOZ).

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

a) Zamawiajacy nie przewiduje przekazania dodatkowego terenu na potrzeby
organizacji zaplecza budowy dla Wykonawcy;

b) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajagcego
realizacje catego zamierzenia w sposob sprawny i bez przestojow czasowych;

c) Jezeli teren przekazany do realizacji robot budowlanych okaze sie nie
wystarczajacy na cele zaplecza budowy, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie
dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

d) Przekazany teren budowy jest w zasiegu wszystkich mediow;

e) Optaty za korzystanie z mediow definiuje umowa z Zamawiajacym.

Przygotowanie terenu robét.

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych, po odebraniu terenu robot,
Wykonawca powinien:

a) odpowiednio przygotowac teren, na ktorym roboty maja by¢ wykonywane;

b) urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie do
przechowywania odziezy, umywalnie i ustep;

c) uzgodnic¢ z wtasciwymi organami elementy zagospodarowania terenu prowadzenia
robét i sposéb ich prowadzenia;

d) Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia zwiazane z powyzszymi
obiektami Wykonawca dostarczy wtasnym kosztem i staraniem;

e) zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot;

f) Wykonawca w ramach organizacji budowy zapewni procedury umozliwiajace
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1.11.

2.2.

sprawng kontrole osob przekraczajacych granice terenu budowy, w tym zapewni

srodki ochrony osobistej dla gosci oraz oséb na co dzien nie pracujacych na budowie.

Przyjete oznaczenia i skroty.

BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

BN-88/8930-03 Branzowa Norma z roku 1988/ numer - czesc¢
PN-75/B-04481 Polska Norma z roku 1975 / Branza - numer

PW Projekt Wykonawczy

STWiORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST Specyfikacja Techniczna

Materiaty.

Zasady ogoélne.

a) Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom
lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku
takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany
wyrob do jednostkowego  stosowania. Obowiazek uzyskania takiego certyfikatu
lezy po stronie Wykonawcy;

b) w przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a prace rozbidérkowe zostang
wykonane na koszt Wykonawcy;

c) wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt musza by¢ nowe,
zakupione specjalnie na tg inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowac¢ materiatow
oraz urzadzehn pochodzacych z nadwyzek materiatdw nabytych na uprzednie
inwestycje, naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny sposob bedace nie
petnowartosciowe;

d) w miejscach, w ktérych w projekcie nie sa doktadnie sprecyzowane standardy
materiatow i robdt nalezy stosowac wymagania odpowiednich norm i przepisow
obowiazujacych w Polsce;

e) stosowane materiaty i wyroby maja posiada¢ wazne polskie atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia. Zezwala sie na stosowanie produktow posiadajacych
jednorazowe swiadectwo dopuszczenia, ktére w sposéb jednoznaczny musi byc
odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie
odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow dopuszczajacych lezy w zakresie
obowiazkow Wykonawcy. Zabrania sie dokonywania nie uzgodnionych zmian
stosowanych materiatow i wyrobow.

Akceptacja elementéw widocznych wykonczenia.

a) Wszystkie widoczne elementy przewidziane do zainstalowania oraz wykonczenia
podlegaja akceptacji Projektanta i Zamawiajacego, w szczegolnosci sa to:

e Oktadziny elewacyjne;

e Oktadziny posadzkowe i scienne wewnetrzne;

e Stolarka i slusarka drzwiowa i okienna (w tym szklany dach);
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Sufity podwieszane;
Obrobki blacharskie;
Chodniki mineralne;
Kolorystyka warstw malarskich;
Forma i kolorystyka sztucznych skat pustynnych wewnatrz i na zewnatrz;
Wyposazenie budynku w elementy techniczne tj. skrzynki i tablice instalacyjne,
klapy rewizyjne, widoczne elementy instalacji teletechnicznej, oprawy
oswietleniowe, osprzet elektryczny oraz elementy uzytkowe tj. murki z betonu
architektonicznego, tawki z drewna egzotycznego, kolumny z napieciem;
b) W kazdym przypadku gdy nie jest to jednoznacznie okreslone czy dany element
jest zakwalifikowany jako widoczny Wykonawca powinien zapytac¢ Projektanta za
posrednictwem Zamawiajacego;
c) Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt zobowiazany jest przedtozyé bez
wezwania odpowiednie propozycje w takim terminie aby decyzja Biura Projektow
nie mogta skutkowac opdznieniem w sktadaniu zamoéwien i prowadzeniu robét;
d) Wszystkie probki zostana dostarczone na koszt Wykonawcy, probki beda do
dyspozycji wszystkich osob zwiazanych z realizacja odpowiednich odcinkéw robot,
po realizacji inwestycji probki zostang zwrocone Wykonawcy jednak nie wyklucza
sie ich zuzycia lub czesciowego zuzycia w trakcie realizacji inwestycji;
e) Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajacych wymagan Projektanta -
brak akceptacji elementéw wykonczeniowych z powodu ich niezadowalajacego
wygladu, jakosci lub standardu niezgodnego z opisem w razie ewentualnych
opoznien obciazy Wykonawce;
f) Zamiana wyrobdw zaakceptowanych na roéwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu z Projektantem. Wykonawca dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia z
biurem projektow musi liczy¢ sie z koniecznoscia rozbiérek lub demontazu tak, aby
stan zgodny z dokumentacja zostat przywrocony;
g) Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie
akceptacji oraz zamoéwienia stosownych dostaw materiatow.

2.3. Materiaty niezgodne.

a) Materiaty oraz urzadzenia:

- nieposiadajace stosownych certyfikatow oraz dopuszczen;

- materiaty niezgodne ze STWiORB lub dokumentacja projektowa nie moga zostac
wprowadzone na teren roboét za co jest odpowiedzialny Wykonawca;

b) W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich materiatow lub urzadzen na terenie
robét Zamawiajacy ma prawo wezwac Wykonawce do:

wyjasnienia  zaistniatej sytuacji i przedtozenia stosownych dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie materiatu do stosowania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, usuniecia wtasnym kosztem i staraniem materiatow oraz
urzadzen niespetniajacych wymagan oraz dostarczenie materiatow lub urzadzen
spetniajacych wszystkie wymogi o ktoérych pisano powyzej.

Sprzet.

Zasady ogélne.

a) Wykonawca zapozna sie w sposob szczegotowy z zakresem robot przewidzianych
do realizacji. Na podstawie Specyfikacji Technicznych oraz wtasnego doswiadczenia
dokona wyboru wtasciwego sprzetu do realizacji powierzonych robét;
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4.

b) Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych w umowie powinien
gwarantowac jakosc¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz
spetnienie wszystkich warunkow BHP;

c) Caty sprzet zostanie dostarczony i wtasciwie uzytkowany przez Wykonawce. Cena
dostarczenia, pracy, eksploatacji oraz amortyzacji sprzetu musi by¢ w catosci
wliczona w cene robot;

d) Wykonawca zapewni odpowiedni serwis oraz profesjonalna obstuge catego
sprzetu uzywanego na budowie;

e) Wszyscy uzytkownicy sprzetu zostang stosownie przeszkoleni z zasad poprawnego
i bezpiecznego korzystania ze sprzetu;

f) Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje oraz zapewni przestrzeganie procedur
uniemozliwiajacych kradzieze oraz dostep do urzadzen przez osoby niepowotane i
bedzie odpowiadat za ich bezpieczenstwo w trakcie trwania robot;

g) Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie
technicznym w trakcie wykonywania robot objetych umowa;

h) Sprzet powinien posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty w tym aktualne
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego.

Transport.

Doboér srodkéw transportu.

a) Wykonawca dostosuje sie do transportowanych tadunkéw na podstawie
specyfikacji technicznej z uwzglednieniem lokalnych uwarunkowan transportowych i
przedstawi je Zamawiajacemu;

b) Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow;

c) Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi technicznie Srodkami i
urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju
materiatow, urzadzen oraz sprzetu;

d) W czasie transportu materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych;

e) Wymagany jest specjalistyczny transport dla urzadzen i elementow o duzych
gabarytach i znacznej masie np. drewnianych belek stropowych. Urzadzenia do
roztadunku materiatow i urzadzen na terenie prowadzenia robot powinny byé
okreslone w projekcie organizacji robot budowlanych i montazowych;

f) Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych po ktorych te srodki
beda sie poruszac.

4.2. Obstuga transportowa budowy.

W ramach zapewnienia obstugi transportowej terenu robot Wykonawca zapozna sie i
Zorganizuje:

- miejsca roztadunku i zatadunku wszystkich rodzajow przewozonych tadunkow
uwzgledniajac ich specyfike;

- drogi transportu z i do miejsc sktadowania;

- drogi transportu na miejsce wbudowania, zaréwno drogi poziome jak i pionowe.

Wykonanie robét.

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona 1 3


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego

Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu
dziatka nr 25/2, AM-27, obreb - Plac Grunwaldzki

5.1.

Wstep.

Wszystkie roboty objete Umowa powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych dla poszczegolnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w kosztorysie i z poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajéw robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego
rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
protokotu podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego, sporzadzenia
dokumentow i pomiaréw inwentaryzacji biezacej.

5.2. Dokumenty budowy.

5.3.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczania nastepujacych dokumentow:

a) ksiegi obmiarow;

b) program robét;

c) dokumentow zwiazanych z gospodarka materiatami uznanymi za odpady;

d) protokotow odbioru robot;

e) korespondencja dotyczaca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

Realizacja Robot Towarzyszacych oraz Tymczasowych.
a) Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w STWiORB nie opisuje sie szczegbtowo
sposobu wykonania Robot Tymczasowych oraz Towarzyszacych;
b) W STWiORB zostaja opisane Roboty Podstawowe oraz wymieniony mozliwy zakres
robét Towarzyszacych oraz Tymczasowych;
c) Sposob wykonania Robot Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce
sposobu realizacji i tym samym, zakres robot Tymczasowych oraz Towarzyszacych
moze ulega¢ zmianom niezaleznie od zakresu Robot Podstawowych;
d) Przygotowanie oraz realizacja Robot Tymczasowych oraz Towarzyszacych powinna
zostac szczegotowo przygotowana przez Wykonawce tak aby nie opozniac realizacji
Robot Podstawowych;
e) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi opoznienie w realizacji Robot Tymczasowych lub
Towarzyszacych niezbednych do kompletnej realizacji Robot Podstawowych
lezacych na sciezce krytycznej realizacji Inwestycji - bedzie traktowat ten fakt jak
opoznienie w tych Robotach Podstawowych;
f) Obligatoryjnym jest aby Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:
- nie stanowity zagrozenia dla przepisow BHP i osob trzecich;
- byty ujete w harmonogramie realizacji Robot Podstawowych;
- ujete w cenie realizacji Robot Podstawowych.
g) W projekcie remontu i przebudowy budynku Kaktusiarni przewidziano
nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

e Ogrodzenie terenu robét;
Wywoz odpadoéw, urobku ziemnego;
Zageszczanie gruntu;
Zabezpieczenie sasiadujacych z terenem robot drzew i krzewédw;
Zabezpieczenie istniejacych sieci;
Deskowanie taw, stép fundamentowych, wiencow itp.
Czyszczenie podtoza istniejacego pod projektowane izolacje;
Montaz rusztowan;
Badania i pomiary;
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6.

6.1.

¢ Ewentualne uzgodnienia zajecia chodnika z jednostkami gminnymi wraz z
koniecznymi optatami;
¢ Organizacja placu budowy.

Kontrola jakosci robét.

Wstep.
Za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami Specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.2. System zapewnienia jakosci.

6.3.

6.4.

a) Zgodnie z umowa Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania systemu
zapewnienia jakosci lub nazywanego rowniez planem zapewnienia jakosci (PZJ). W
ramach tego systemu Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu procedury majace
na celu ocene jakosci kazdego z elementdw robot.

b) Procedura powinna obejmowac wszystkie etapy robot a w szczegoélnosci:

- dostawy materiatow oraz urzadzen;

- przygotowanie frontow robot;

- prace przygotowawcze oraz towarzyszace;

- kontrola biezaca w trakcie realizacji robét;

- zgtoszenie robot do odbioru.

- odbior robot wraz z odpowiednia dokumentacja (w zaleznosci od typu robét oraz
typu przeprowadzanego odbioru - odbidr przejsciowy, robot zanikajacych, odbior
koncowy);

c) Procedury opisane powyzej powinny uwzgledniac specyfike realizowanych robot a
w szczegolnosci:

- roboty zanikajace w tym montaz izolacji oraz impregnatow;

- roboty wykonczeniowe;

- roboty instalacyjne;

- roboty montazowe.

Badania w czasie prowadzenia robot.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego
na biezaco w miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych roboét z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

Pomiary i wyniki badan.

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na formularzach
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, procedurami przygotowanymi w
ramach systemu zapewnienia jakosci oraz podpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Dokumenty te sporzadza sie w dwoch egzemplarzach
- oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

Koszty ewentualnych badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

Obmiar robot.

Warunki ogoélne.

Ilosci robot i materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okreslic na
podstawie norm zawarych w odpowiednich KNR. Ponizej przedstawiono ogolne
warunki obmiaru robot:
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7.2.

7.3.

8.2.

a) Obmiar robét zgodny z warunkami umowy (obmiar netto).

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych
robét i wbudowanych materiatow. Obmiaréw roboét podstawowych i tymczasowych
dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a Zamawiajacy
potwierdza prawidtowos¢ obmiarow. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposob
postepowania okreslaja warunki Umowy. Obmiar robot obejmuje roboty ujete w
umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane;

b) Roboty sa podane w jednostkach wg STWiORB i Przedmiaru Robdt. Roboty
pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty,
podstawowe jednostki obmiaru:

e m2 dla powierzchni zwiazanych z montazem lub demontazem S$cian
dziatowych, demontazem posadzek, zabezpieczeniem folia, malowaniem,
pokrywaniem $cian i posadzek, montaz tynkow oraz gtadzi gipsowych itp.;

e m3 dla elementow kubaturowych tj. gruz budowlany, uzupetnienie Scian
dziatowych, wykonanie przesklepien otworow w scianach dziatowych, zelbet,
sztuczna skata pustynna;

e szt dla elementéw jednostkowych tj. demontaz stolarki drzwiowej, montaz
kurtyn ppoz., elementy wyposazenia tj. bateria umywalkowa;

e kpl dla kilku produktow sktadajacych sie na element wyposazenia np.
komplet termostatu systemu ogrzewania;

e m dla elementdw liniowych tj. montaz cokotow z listew

c) Roboty tymczasowe wynikajace - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszace do
realizacji okreslonych robdt podstawowych sa robotami jednorazowymi lub ich
wielkosc¢ nie zalezy wprost od ilosci realizowanych robot podstawowych - wéowczas
powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich warto$¢ nie moze byc¢ wliczana
bezposrednio w cene jednostkowa Roboty Podstawowej;

d) Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z podanymi wartosciami w kosztorysie dla
okreslenia roznic (wielkosci roznic beda kwalifikowane zgodnie z warunkami
umowy).

Roboty zanikajace oraz zakrywane.
a) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byc¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotagczone do niej w formie zatacznika.

Uwaga: Ilosci robot i materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okreslic
na podstawie norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Odbiodr robot.

Wstep.

Odbior robét jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Rodzaje odbiorow
robot oraz procedury odbioru specyfikuje umowa z Zamawiajacym oraz ponizszy
rozdziat. Szczegdtowe procedury odbioru robot zanikajacych, odbiorow
przejsciowych zostanie zaproponowana przez Zamawiajacego.

Rodzaje odbiorow.
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8.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

8.2.2. Odbior czesciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych roboét, stanowiacych zakonczony, odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w umowie wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia na podstawie odrebnych ustalen z Zamawiajacym.

8.2.3. Odbioér koncowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres
zadania budowlanego wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego z
uwzglednieniem odbioréow czesciowych.

8.2.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Okreslaja warunki umowy.

8.3. Procedura odbioru.
Szczegotowa procedure odbioru robot ustanawia Zamawiajacy biorac pod uwage
obowiazki natozone prawem, umowa oraz przepisami odrebnymi a w szczegdlnosci
uwzgledniajac:
- koniecznos¢ wykonania danego rodzaju odbioru;
- koniecznos¢ wystawienia stosownych oswiadczen przez kierownika robot;
- koniecznos¢ dokonania stosownych wpiséw w dokumentach budowy;
- sktad komisji odbioru lub komisji technicznej oceniajacej dany etap robot
dostosowany do rodzaju robot;
- wymaganga dokumentacje odbioru;
- sposéb usuwania wykrytych usterek w tym termin na usuniecie.

8.4. Dokumenty do odbioru robét.
8.4.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa;
- ksiege obmiaru;
- wyniki pomiaréw kontrolnych;
- wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru;
- sprawozdania techniczne;
- certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia;
- projekty warsztatowe.
8.4.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacje wykonanych robot;
wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Zamawiajacego na dokonane zmiany;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.5. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.5.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacja
projektowa sa badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po
zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.5.2. Podstawa do odbioru.
Podstawg do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiary
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zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz dokonywane przez komisje odbioru.
8.5.3. Zgtoszenia do odbioru.

Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje na pismie i przekazuje Zamawiajacemu

operat kolaudacyjny i koncowa kalkulacje kosztow dla zgtoszonego etapu robét.

8.6. Zakonczenie robét / Operat kolaudacyjny.
Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci
operatu kolaudacyjnego potwierdza pisemnie ten fakt Wykonawcy.

8.7. Komisja odbioru koncowego.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja
stwierdza na podstawie dokumentacji przedtozonej Wykonawcy oraz badan,
pomiaréw oraz oceny wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i ST.

Podstawa rozliczenia robot.

9.1 Roboty Podstawowe.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie okreslone w STWiORB i w dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
-wartos¢ zuzytych materiatow i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
-ewentualnymi kosztami gwarancji oraz serwisu, czesci zamiennych i materiatow
eksploatacyjnych (z wyjatkiem mediow, paliw i energii)
-w okresie gwarancyjnym wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
-montaz i demontaz na stanowisku pracy),
-koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia i
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
-zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna. Szczegdtowe podstawy rozliczenia za wykonane roboty
zostang okreslone w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2 Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace.
Zaktada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbedne do
realizacji robot podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot zostang uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robot
Podstawowych. W przypadku gdy ilos¢ Robot Tymczasowych oraz Towarzyszacych nie
jest wprost proporcjonalna do ilosci Robot Podstawowych, woéwczas Zamawiajacy
moze zazadal rozbicia danej pozycji kosztu i rozliczenie ewentualnych robot
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9.3

10.

10.1.

dodatkowych lub uzupetniajacych dokona¢ na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych Robot (zaréwno podstawowych jak i tymczasowych / towarzyszacych).

Ustalenia koncowe.
Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje umowa.

Przepisy zwigzane.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow inwestycji, wszystkich robot i
swiadczen towarzyszacych, miarodajne sa gtownie obowiazujace w chwili sktadania
oferty wtasciwe normy, przepisy, aprobaty polskie, certyfikaty zgodnosci z
aprobatami technicznymi, polskie dopuszczenia do stosowania, pozwolenia
urzedowe. W przypadku braku odpowiednich norm obowiazuja wtasciwe normy
europejskie (EN), normy DIN. Jesli w specyfikacji podano inne dane niz w
odpowiednich normach, nalezy uwaza¢ za wiazace wymagania bardziej
rygorystyczne. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniac wytyczne i przepisy
producentow.

Szczegolnie podkresla sie koniecznos¢ przestrzegania norm przywotanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz.690, z dnia 15 czerwca 2002r ) z pdzniejszymi zmianami oraz norm
wymienionych ponizej: normy polskie i normy EN.

Normy polskie i normy EN:

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace. Badania wizualne. Zasady ogolne.

PN-EN 20273:1998 Czesci ztaczne. Otwory przejsciowe dla srub i wkretow.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogoélne. Tolerancje wymiarow liniowych i katowych
bez indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje geometryczne elementow bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-I1SO 2859:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metoda alternatywna. Schematy
kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakosci (AQL) stosowane
do kontroli partia za partia.

PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery. Proba wciskania wedtug Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda ttumienia wahadta.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacie.

PN-EN 1SO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok

PN-EN 1SO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes¢ 1:
Metody ogolne.

10.2. Dodatkowe Rozporzadzenia i Ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 + zmiany Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, Dz.U.08.201.1238).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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10.3.

10.4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz.1650 z 2003 r. + zmiany Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr
229, poz. 2275).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposoby znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepisow i norm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 80 poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz.
Nr 121 poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r.).
PN-84/E - 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Uwagi koncowe.

0 ile dla stosownych materiatow i elementow budowlanych nie istniejag normy lub
ogblne certyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed
wykonaniem prac sam udowodnic¢ ich przydatnosc¢. Koszty za dostarczenie takich
Swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku materiatow i
elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i ppoz.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

A.2 Roboty w zakresie wyburzen i demontazu

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

»Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robét budowlanych i rozbiorkowych w parterowym budynku uzytkowym
przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu. W zakres tych robét wchodza:

Rozbidorka komina murowanego wraz z podstawa w osiach C-D;

Demontaz obrobek blacharskich zewnetrznych, rynien i rur spustowych;

Rozbidrka szklanego dachu z szyba pojedyncza wraz ze stalowa konstrukcja;
Rozbidrka stropu drewnianego w osiach C-D;

Rozbidrka scian murowanych nosnych w osiach A i D, demontaz przypor murowa-
nych;

Rozbidrka scian murowanych dziatowych w osiach C-D;

Demontaz nawierzchni Sciezek w sali gtdwnej oraz posadzek w osiach C-D;
Demontaz stalowych schodow i ktadki technicznej w sali gtownej;

Demontaz betonowego parapetu w sali gtownej wzdtuz elewacji potudniowej - 0$ A;
Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej;

Demontaz tynkow Scian szczytowych oraz sciany w osi C;

Demontaz i zabezpieczenie stalowych elementow nitowanych (decyzja Miejskiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu) z obowiazkowym przeznaczeniem do wyko-
rzystania pod nowymi przyporami prefabrykowanymi w scianie potudniowej.
Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

- wykonanie prac porzadkowych,

- segregacja materiatéw rozbidrkowych pod katem ich dalszego przeznaczenia lub
sposobu utylizacji,

- wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych nie przeznaczonych do ponownego
wbudowania,

- zabezpieczenie i przechowanie stalowych elementow nitowanych do czasu ponow-
nego montazu pod nowymi przyporami prefabrykowanymi w Scianie potudniowej,

- zabezpieczenie drzew i krzewow w sasiedztwie rozbiorek.

Informacje o terenie budowy.

Informacje ogolne przedstawiono w ST czesc¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki. Wielkosci po-
szczegblnych miejsc sktadowania nalezy dostosowal do rzeczywistej ilosci sktado-
wanego materiatu. Miejsca sktadowania materiatéw przeznaczonych do pdzniejsze-
go wbudowania powinno zapewnia¢ odpowiednia ich ochrone przed czynnikami at-
mosferycznymi i innymi uszkodzeniami.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Pozostate informacje zostaty ujete
w czesci A ,,Wymagania Ogolne”.

Nazwy i kody robot (CPV).
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1.6.

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie wyburzen i demontazu.

Podstawowe okreslenia.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i okresleniami podanymi w czesci A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty.
Dla robét rozbiorkowych i demontazowych materiaty nie wystepuja.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu spetniajagcego wymagania ST
czes¢ A.1 ,Wymagania ogolne”.

Transport.
Ogolne warunki transportu okreslono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogoélne”.

Wykonanie robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, STWiIiORB i poleceniami Zamawiajacego. Roboty prowa-
dzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiorkowych.

- Demontaz stalowej konstrukcji dachu oraz ktadki technicznej ze schodami wyko-
nywac recznie z uzyciem pity do metalu recznej, mtotka i pity do metalu wysokoob-
rotowej, zabrania sie wykonywania niekontrolowanych wyburzen elementéw dachu,
prace prowadzi¢ z odpowiedniag ostroznoscig aby nie uszkodzi¢ nitowanych elemen-
tow konstrukcji przeznaczonych do zachowania, demontowane szyby sktadowa¢ od-
dzielnie od elementow konstrukcji stalowej;

- Demontaz murowanego komina spalinowego, $cian nosnych, dziatowych, murowa-
nych, fragmentéw scian nosnych w miejscach projektowanych przebi¢ wykonaé
recznie lub mechanicznie z uzyciem mtota z udarem mechanicznym warstwowo, nie
dopuszcza sie podcinania scian w celu szybkiego zawatu, materiatu rozbiorkowego
nie wolno gromadzi¢ w ilosciach powodujacych ugiecie konstrukcji stropéw, mate-
riat nalezy sukcesywnie wydobywac na zewnatrz obiektu i poddawac utylizacji, de-
montaz komina wykonac z poszanowaniem istniejacych drzew po wczesniejszym za-
bezpieczeniu podstawy pni oraz przewisajacych nad budynkiem gatezi;

- Demontaz Scian dziatowych murowanych recznie lub mechanicznie z poszanowa-
niem elementéw budowlanych przeznaczonych do zachowanie tj. elementy nosne
$cian, fundamentow, istniejace nadproza murowane.

- Demontaz stropu drewnianego wykonac¢ recznie z uzyciem pit do drewna, mtotka,
materiaty réznego typu nalezy posortowac przed utylizacja;

- Demontaz stolarki drzwiowej wykonac recznie i mechanicznie z poszanowaniem
scian przeznaczonych do pozostawienia, nalezy kazdorazowo upewnic¢ sie czy
oscieznica nie spetnia funkcji nadproza, jezeli spetnia funkcje nosng nalezy wcze-
$niej zdemontowac fragment sciany dziatowej nad oscieznica nie dopuszczajac do
zawalenia sie kawatka sciany;

- Demontaz tynkow sciennych przy uzyciu mtotow z udarem mechanicznym oraz na-
rzedzi recznych typu mtotek, wszystkie Sciany nosne przeznaczone do zachowania
(osie 1, 6 i C) nalezy oczysci¢ mechanicznie z pozostatych warstw tynkarskich do
warstwy surowej cegty,

- usuniecie warstwy gleby do poziomy -0,50 w sali gtownej.

UWAGA: z uwagi na charakter i lokalizacje inwestycji na terenie ogrodu bota-
nicznego prace przy wykopach nalezy prowadzi¢ ze szczegbdlng ostroznoscia i
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9.2.

10.

dba¢ o niepogorszenie stanu bryt korzeniowych drzew i krzewéw przeznaczo-
nych do zachowania. Sasiadujaca z Kaktusiarnia od pétnocy sosne nalezy zabez-
pieczy¢ w obrebie pnia a ewentualna przycinka korony w sasiedztwie rozbioérki
komina bedzie wykonana przez personel ogrodu.

Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla wykonania robét przygotowawczych podano w ST czes¢ A.1 ,,Wyma-
gania ogblne”. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich za-
konczeniu powinny obejmowac:

- Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija,

- Prawidtowosc wykonania robot,

- Stan elementéw i obiektow przeznaczonych do zachowania,

- Kubatury i powierzchnie materiatow rozbiorkowych.

Obmiar robot.

Dla elementéw kubaturowych jednostka obmiarowa jest m3 (np. m3 gruzu wybu-
rzanych $cian). Dla elementow powierzchniowych jednostka obmiarowa jest m2
(np. m2 demontowanej posadzki, m2 demontowanych drzwi). Dla elementow typu
kratka wentylacyjna jednostka obmiarowa jest 1 szt.. llosci roboét rozbidrkowych
moga ulec zmianie na skutek ujawnienia elementow zakrytych lub na podstawie de-
cyzji Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior robét.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i demontazowe podlegaja zasadom odbioru robot za-
nikajacych wedtug zasad ujetych w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogoélne”. Powierzchnie
odstoniete po demontazach powinny by¢ suche oraz wolne od gruzu i pytu.

Podstawa rozliczenia roboét.

Ogo6lne warunki ptatnosci.
Podstawy rozliczenia robot opisano w czesci A.1 "Wymagania ogolne”.

Szczegotowy zakres roboét objetych ptatnoscia.
Wg Przedmiaru Robot.

Przepisy zwiazane.
Normy i przepisy przytoczone w czesci A.1 "Wymagania ogolne".

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac¢
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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A.3 Montaz stropu WPS i stropu monolitycznego

1. Wstep.
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

»Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
obioru robot budowlanych polegajacych na budowie stropow w parterowym budynku uzyt-
kowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

W zakres robét wchodzi kompleksowe wykonanie stropu w technologii WPS oraz stropu zel-
betowego, monolitycznego miedzy osiami C i D. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét
zwigzanych z dostawa prefabrykatow stropowych i pozostatych materiatow do budowy
stropow, utozeniem, zabetonowaniem i pielegnacja elementow takich stropow.

1.3  Zakres robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwiazanych z wykonaniem
i montazem stropow.

Zakres robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdw, sprzetu, narzedzi oraz konstrukcji
wsporczych niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- wytadunek materiatow na terenie robot,
- rozpakowanie, przeglad i segregacja,
- przygotowanie materiatéow do wbudowania,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,
- wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpadow,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- montaz stalowych belek stropowych stropu WPS,
- montaz prefabrykowanych ptyt typu WPS,
- osiatkowanie belek stropowych,
- zalanie ztaczy zaprawa,
- montaz deskowania,
- zbrojenie i zalanie wiencow zelbetowych,
- montaz zbrojenia stropu monolitycznego,
- zalanie betonem.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST czes¢ A.1
»Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-
2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Nazwy i kody robét (CPV).
45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkow
45223500 -1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne.

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST czes¢ A.1 ,Wymagania
ogoblne”.

2.1.2. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe winny byc¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci.

2.2. Wymagania szczego6towe dla stropu WPS.

2.2.1. Ptyty prefabrykowane WPS lub réwnowazne. Ptyta stropowa WPS jest
prefabrykowanym zelbetowym, nosnym elementem konstrukcyjnym, uktadanym miedzy
stalowymi belkami stropow. Ptyty WPS maja ksztatt prostokata, wzmocnione sa wzdtuznie
trzema zebrami, w obu koncach maja wgtebienie dla oparcia na stopce dolnej belki
stalowej dwuteowej. Wyrdb winien spetnia¢c wymagania okreslone w PN-EN 13369 i PN-EN
13224 lub aprobaty technicznej. Dane techniczne:

- szerokosc¢ (s) 900

- dtugos¢ (1) wg cz. rysunkowej MPA KAK_PW_AK_ K02

- wysokos¢ (h) 80

- klasa betonu B-15

- waga elementu wynosi ok.100 kg/m2
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Rys. 20-12. Prefabrykowana piyta Zzelbetowa typu WPS do wypetnienia pél w stropie na belkach stalowych
dwuteowych.

Nazwa
wskaznika

gebggl"t‘zs*c m? 0,050 0,049 0,049 0,048 0,048 0,048

[Masastali*  Jkg | 190 J189 Ji190 J108 J246 |247 |
[ Masaptyty*  |kg | |122,5 121,2 120,8 120,2 120,2 120,0

*na 1 m2 stropu

2.2.2. Belki stalowe dwuteowe IPE160mm.

Do wykonania stropow z pyt WPS, niezaleznie od wymagan stanow granicznych nosnosci i
uzytkowania, nalezy stosowac belki o takiej szerokosci stopki, aby zapewni¢ oparcie ptyt
co najmniej na dtugosci 3cm. Do wykonania konstrukcji nosnej stropu stosuje sie profile ze
stato S235JR. Jakos¢ wyrobow stalowych winna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem jakosci,
gdy wymagane wtasciwosci sa gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali,
atestem lub swiadectwem odbioru i deklaracja zgodnosci producenta wyrobu hutniczego,
gdy zastosowano stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN
10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2

2.2.3. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.

Materiaty do zaprawy cementowej:

- piasek spetniajacy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajacy domieszek organicznych, o
frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1mm, piasek
gruboziarnisty 1-2mm.

- Woda : czysta, odpowiadajagca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca oleju,
kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi
pochodzi¢ ze zrodet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci.
Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania
zadnych badan

- cement : portlandzki, marki ,,25”. Do wykonania robét nalezy uzy¢ cementu tej samej
marki bez dodatkow mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-
EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecnos¢ w cemencie ziaren o twardosci
uniemozliwiajacej ich skruszenie w palcach w ilosci wiekszej niz 20%. Cement nalezy
przechowywaé w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.
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2.2.4. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.
Materiaty do zaprawy cementowej:
- piasek spetniajacy

2.2.5. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.
Materiaty do zaprawy cementowej:
- piasek spetniajacy

2.2.6. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.
Materiaty do zaprawy cementowej:
- piasek spetniajacy

2.3. Wymagania szczego6towe dla stropu zelbetowego, monolitycznego.
Wg cz. rysunkowej MPA_KAK PW_AK K02

2.4. Wymagania dla materiatéw izolacyjnych stropéow

- preparaty gruntujace do stosowania na zewnatrz;

- folia separacyjna budowlana;

- keramzyt izolacyjny M (dla stropu WPS);

- chudy beton dla wyrobienia spadkéw;

- polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031 [W/mK];

- hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podktadowej i termozgrzewalnej papy
nawierzchniowej o gr. min 5 mm;

- zwir rzeczny ptukany, kolor biaty lub jasno-szary.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny byc¢ przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednig Aprobatga Techniczna.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z
ustawa ,,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
»,2rownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST czes¢ A.1 ,Wymagania
ogblne”. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez
Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien
spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. Transport.

4.1. Materiaty moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajacymi
wymagania ogélne okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”, dobranymi przez
Wykonawce nie wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Ptyty przy transportowaniu uktada sie na rab (na kant) dtugoscia w kierunku jazdy oraz
szczelnie, aby nie nastepowato przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogtoby spowodowad
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obttuczenie krawedzi lub popekanie ptyt. W podobny sposob sktaduje sie je na placu
budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie stropu z ptyt WPS na belkach stalowych.

Ptyty uktada sie recznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewni¢
oparcie ptyt co najmniej na dtugosci 3cm. Uktad, numery belek stalowych stropu i typy ptyt
WPS powinny by¢ zgodne z projektem. Podnoszenie ptyt powinno odbywac sie w potozeniu
pionowym ptyty. Po zastaniu catej powierzchni stropu ptytami, spoiny miedzy krawedziami
ptyt, a bokami belek wypetnia sie zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3. Uktadanie ptyt i
wypetnienie spoin zaprawa wykonuje sie z pomostu z desek grubosci 32mm utozonych na
gornej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich belek wysokosci 16cm moga wystapic
trudnosci przy wsuwaniu ptyt na dolne stopki. W takich przypadkach belki nalezy nieco
przechyli¢ i podklinowac dla zabezpieczenia przed wywroceniem. Po utozeniu ptyt kliny
trzeba usunaé, aby belki wrocity do pionowego potozenia. Z tego powodu nie nalezy
wmurowywac koncow belek przed utozeniem ptyt. Dolne stopki belek stalowych -
niezaleznie od ich wysokosci - powinny by¢ usytuowane w jednym poziomie. Powierzchnie
belek powyzej ptyty nalezy powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem cementowym w celu
zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopke dolng zas owinac siatkg druciang przed
utozeniem ptyt. Po utozeniu ptyt, styki miedzy skrajnymi podtuznymi zebrami ptyty nalezy
wypetni¢ betonem, a styki miedzy ptytami a srodkami belek - rzadka zaprawa cementowa.
Zaprawa w stykach nie powinna wystawa¢ ponad powierzchnie ptyt i by¢ zatarta na ostro
packa drewniang. Belki stropu nalezy obetonowad. Ptyty mozna obciazy¢ po stwardnieniu
zaprawy w spoinach. Ponizej przedstawiono warstwy stropu wraz z izolacja:

Warstwa zwiru ptukanego w kolorze biatym lub jasno-szarym 3-5cm
hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podktadowej i termozgrze- -

walnej papy nawierzchniowej

izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031 [W/mK] 16 cm
folia paroizolacyjna -
wylewka betonowa do wyrobienia spadku 2% 12-4 cm
keramzyt izolacyjny M 8cm
ptyta stropu WPS 10 cm
tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gtadko 2cm

5.2 Wykonanie stropu monolitycznego, zelbetowego.

5.2.1. Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej, dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia: 2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu
kruszywa. Dozatory musza mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikdbw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym
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dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byc krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
20 oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z
wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokosc
ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan
na minute, z butawami o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca
zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne
powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym,
lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. Zasieg
dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno byc
trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po
winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego
przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbyc¢ po6zniej niz w ciagu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
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betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie - na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikoéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia - betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie
nizszych niz +5°C, zachowujac warunki 21 umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opaddéw - przed przystapieniem do betonowania nalezy
przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia - przy niskich temperaturach
otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.4 Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc
chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji - utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24
godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu
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przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.2.5 Wykanczanie powierzchni betonu.

Rownos¢ powierzchni i tolerancji - dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej
obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen - jezeli projekt nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwna i
jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw, wyrownana wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste;

- hydrofobizacja mozliwa po catkowitym wyschnieciu i braku wysolen na powierzchni
impregnowanej.

Ponizsza tabela przedstawia warstwy izolacyjne stropu monolitycznego:

1 warstwa zwiru ptukanego w kolorze biatym 3-5cm
2 hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podktadowej i termo- | -
zgrzewalnej papy nawierzchniowej

3 izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031 [W/mK] 16 cm
4 folia paroizolacyjna -

5 wylewka z betonu lekkiego dla wyrobienia spadkdw 2% 4-10cm
6 podktad gruntujgcy -

7 ptyta stropowa wg projektu konstrukcji, impregnacja hydrofobizujgca 18 cm

5.3 Roboty izolacyjne.

- montaz keramzytu izolacyjnego M (dla stropu WPS);

- wylewka z betonu lekkiego dla wyrobienia spadkow 2%;

- wykonanie termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego z zapewnieniem wymaganych
spadkow;

- wykonanie warstwy izolacyjnej stropu z papy podktadowej i termozgrzewalnej;

- warstwa zwiru ptukanego w kolorze biatym;

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0,6 mm.

5.4 Roboty uzupetniajace
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a) montaz wywietrznikow grawitacyjnych;
W ramie z katownikéw zamontowal wywietrzniki grawitacyjne, odpowietrzenia pionu
kanalizacyjnego wg opisu technicznego i cz. rysunkowej (szt. 5).

6. Kontrola jakosci robét i materiatow.

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

6.2. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢ nie
beda dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - Zamawiajacy bedzie
wymagat zbadania tego materiatu zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

6.3. Kontroli jakosci podlega:
6.3.1. Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie ztozonych przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ zastosowanych materiatow;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednia norma lub aprobata
techniczna,
6.3.2. Badanie ptyt w zakresie sprawdzenia ksztattu, wymiarow i ciezaru.
6.3.3. Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiatow stropowych:
1. dopuszczalne odchytki wymiarow przekrojow poprzecznych wg tolerancji
zgodniej z PN-EN-13369.
2. wady i uszkodzenia
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek
niewtasciwego zageszczenia betonu.
3. wgtebienia i wypuktosci o srednicy do 15mm i gtebokosci lub wypuktosci do
5mm na gornej i dolnej powierzchni ptyty w liczbie 1 szt./1mb ptyty
4. wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200mm i gtebokosci do 5mm nie wiecej jak
1szt. na jednej krawedzi ptyty
5. zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga przekraczac
5mm, a w srodku powierzchni 10mm
6. rysy i pekniecia powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200mm w
odstepach nie mniejszych niz 1m. Pekniecia nie s dopuszczalne,
7. impregnacja hydrofobizujaca stropu monolitycznego wg normy PN-EN 1504-2[7]
6.3.4. Badanie belek, ktore obejmuje sprawdzenie ksztattu i wymiarow.
6.3.5. Kontrola warunkéw wykonywania robét,
6.3.6. Prawidtowosc i jakos¢ wykonania stropu;
e sprawdzenie zgodnosci gtownych wymiarow z dokumentacija,
e zachowanie wymaganych odchytek montazowych.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia
ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposob
doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robot.

7. 0dbioér robét.
7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.
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7.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi
uzgodnieniami z Zamawiajacym.

7.3. Odbior zostanie przeprowadzony jako czesciowy po dostawie materiatow na plac
budowy oraz po zakonczeniu robét jako odbior koncowy robot montazowych.

7.4. Odbidr robot obejmuje:

odbiodr ilosciowo-jakosciowy dostarczonych materiatéw na plac budowy,

- prawidtowos¢ oznakowania prefabrykatow,

- zgodnosc typow i liczby z zamowieniem,

- stan techniczny dostarczonych prefabrykatow.

sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6

7.5. Odbiorem koncowym sa objete roboty catkowicie zakonczone.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany dostarczyc:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej
warunkom wymaganym przez Zamawiajacego,

- powykonawcza dokumentacje techniczna,

- protokoty odbiorow czesciowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzajace w/w
odbiory,

- pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

7.6. Z przeprowadzonego odbioru robét sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:
- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

7.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8. Obmiar robét.
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST czesc¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

8.2 Jednostka obmiarowa:

- [ kg ]- zatozenie belek z osiatkowaniem,

- [ m2 ]- montaz stropu z wypetnieniem spoin

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowej.

8.3. SzczegoOtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.0g6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania robét.
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Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w
celu osiagniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty
wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii sktadajace sie na wykonanie wycenianej
roboty.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniona i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostow i
zabezpieczen ,

- przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,

- roboty montazowe ptyt, zbrojenia oraz belek stalowych,

- wylewki,

- impregnacja, pielegnacja,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpadow,

- utrzymanie miejsca robot,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemow stropowych.

PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Ptyty stropowe zebrowe.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Czes¢1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja, zgodnosé.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogoélne wymagania i badania.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czes¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1504-2[7] Zasady impregnacji hydrofobizujacej.

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy o
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okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane
materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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- -
i

A.4 Montaz $cian nosnych murowanych i zelbetowych, nadproza

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

»,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robét budowlanych polegajacych na budowie scian fundamentowych,
scian nosnych murowanych z bloczkow ceramicznych, zelbetowych wiencow oraz
stalowych nadprozy w parterowym budynku uzytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we
Wroctawiu.

W zakres tych robét wchodza:

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych;

Sciany zewnetrzne z bloczkéw ceramicznych;

Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej;

Wience zelbetowe;

Nadproza stalowe;

Nadproza drewniane w otworowaniu pod system wentylacji (Sciana o$ C)

Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
- wykonanie prac porzadkowych,
- Wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych oraz odpadow montazowych.

Okreslenia podstawowe

Uktadanie keramzytu - proces polegajacy na dostarczeniu i réwnomiernym
roztozeniu, w miejscu utozenia, warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt
uktadany jest jako granulat luzem.

1.4.2. Zageszczanie - proces polegajacy na powierzchniowym ubijaniu warstwy

keramzytu, w celu wzmocnienia nosnosci podtoza, poprzez skuteczne zaklinowanie
sie granulatu pomiedzy soba.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST czes¢ A.1 . ,Wymagania ogoblne".

Nazwy i kody robot (CPV).

45110000-1 - Roboty w zakresie wyburzen i demontazu.
45422000-1 - Roboty ciesielskie

45262680-1 - Spawanie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

2. Materiaty.
2.1. Ogbélne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania - wg ST czes¢ A1
»2Wymagania ogolne”. Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualng
deklaracje zgodnosci na ww. materiat. Za jakos¢ wbudowanych materiatow odpowiada
Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegétowe.

e Pustaki ceramiczne wg opisu technicznego;
Cegta ceramiczna petna;
Zaprawa cementowo-wapienna;
Profile stalowe, prety i blachy taczeniowe wg zestawienia w cz. rysunkowej;
Beton do montazu wiencow, uktadania gniazd nadprozy stalowych.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dot. Sprzetu podano w ST cze$¢ A1 ,,Wymagania ogé6lne”.

Do wykonania remontu stropu podtoza mozna stosowac sprzet mechaniczny lub reczny:
wkretaki mechaniczne bezprzewodowe lub zasilane z sieci przewodem, pompy do
keramzytu, taczki i ubijarki reczne z ptyta o wym. min. 50x50 cm. Ponadto niezbedne jest
zapewnienie odpowiedniego sprzetu do pomiaréw niwelacyjnych.

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W
szczegoblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Niezbedny sprzet do wykonania podtoza.
« reczny ubijak ptytowy,
« sprzet geodezyjny do niwelacji powierzchni.

4, Transport i sktadowanie.

Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne".

Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegty) dostarczone sa na plac budowy w pakietach
opietych tasma lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi koniecznosc rozciecia
pakietu to rozktadanie wyrobow na srodkach transportu powinno odbywac sie delikatnie
aby nie uszkodzic¢ narozy oraz powierzchni wyrobow.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta ,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,
- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,
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- masg poszczegolnych pakietow (w Swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna byc¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy
worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace co najmniej dane jw. W czasie
transportu sucha mieszanke nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatéw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronic
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca robét winien posiadaé¢ doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robot.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonaja niezbednych ustalen
technologicznych.
Podczas wykonywania prac nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ ujete
nastepujace dane:

« warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

e stan podtoza,

« rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

« sposob wykonywania robot,

e informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

« ZUZycie materiatu na m?,

« pozostatosci materiatu,

« inne szczegoty istotne w dalszych pracach i majace wptyw na wymagania uzytkowe.

Protokoét z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie zbrojenia wiencéw.
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejnag
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal
pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzona mozna zmyc¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow
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Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkdw, scianek.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretdow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-11 i All lub 5d dla stali A-l. Na zimno
na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d S 12 mm. Prety ST3 - 6

o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Przy odbiorze hakow i odgiec¢ pretdw nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.6. Montaz zbrojenia

5.2.6.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac
stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi S$rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w s$wietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpor masywnych,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosc
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.6.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretow nalezy wiazac¢ drutem wiagzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretéow o sSrednicy do 12 m, przy sSrednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
Srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.
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5.3 Murowanie $cian.

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan scian fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem
prawidtowego wiazania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury
nosne i stupy. Scianki dziatowe nalezy murowad nie wcze$niej niz po zakohczeniu $cian
gtownych danej kondygnacji. Bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne lub cegta petna
ceramiczna uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas
murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze bloczki
betonowe M6/pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania
zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji
murowych w temp. ponizej 0 st. C pod warunkiem zastosowania odpowiednich Srodkow
zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych
murowanie w temp. ponizej 0 st. C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0 st. C
do + 5 st. C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej
+ 5 st. C stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych

zaprawach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny:

12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,
spoiny pionowe pozostaja niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach
cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

5.3.1 Sciany fundamentowe.

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych, gabaryty wg
dokumentacji rysunkowej. tawy potaczone z istniejacymi fundamentami poprzez wklejenie
pretow uciagajacych. Zaprojektowano 4 stopy fundamentowe o wymiarach 1,8m x 1,8m x
0,3m pod stupy stalowe. tawe fundamentowa schodow zazbroi¢ konstrukcyjnie
strzemionami @8 oraz podtuznie pretami @12. Fundamenty wykonac¢ z betonu (C25/30,
zbrojenie ze stali B500SP. Wszystkie fundamenty posadawiaé na warstwie betonu
podktadowego betonu C8/10 gr. minimum 10 cm. Pod tawa fundamentowa schodow oraz
murkami z betonu architektonicznego wykona¢ warstwe betonu podktadowego do poziomu
gruntéw nosnych, nie mniejsza niz 10cm i nie mniej niz 50cm ponizej projektowanego
poziomu posadzki. Nie dopuszczalne jest posadawianie fundamentéw na gruntach
nienosnych lub organicznych. W przypadku natrafienia na grunty nienosne w poziomie
posadowienia, nalezy je wymienic¢ na beton podktadowy

5.3.2 Sciany murowane parteru.

Sciany murowane z pustakow ceramicznych kl. 15MPa lub cegty petnej wg czesci
rysunkowej i opisu architektury. Stosowaé zaprawe zwykta M10. Nalezy stosowac sie do
wytycznych Producenta elementéw murowych. Na styku projektowanych S$cian z
istniejacymi zastosowac taczenie pretami srednicy min. @é6mm wklejanymi w istniejaca
sciane za pomocga zywicy iniekcyjnej, w liczbie min. 2 na kazda spoine, lub zastosowac
systemowe rozwigzanie. W miejscu styku sciany z prefabrykowanymi przyporami
zastosowac systemowe taczniki- w prefabrykatach zaprojektowano zatopione szyny.
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5.4 Elementy zelbetowe.

5.4.1 Trzpienie zelbetowe parteru.
Trzpienie zelbetowe w nowo projektowanych scianach pod oparcie podciggu zelbetowego
wykonac z betonu C25/30, zbrojenie ze stali B500SP. Wymiary wg opisu na rysunkach.

5.4.2 Podcigg zelbetowy.
Podcigg stropowy monolityczny o wymiarach 25cm x 118cm, wykona¢ z betonu C25/30,
zbrojony stalg BS00SP. Zbrojenie wg rysunku.

5.4.3 Wience zelbetowe.

Wience $cienne w grubosci na petng szerokosc¢ projektowanej Sciany, zbrojone pretami ze
stali B500SP. W miejscu styku z istniejgcg sciang prety wienca wkleja¢ w istniejgcy mur za
pomocg zywicy iniekcyjnej.

Wykona¢ wieniec obwodowy na istniejgcych $cianach murowanych. W wiencu przewidziano
lokalne obnizenia pod kotwienie podciggu stalowego. Rzedne wienca kontrolowaé¢ z
rysunkami architektury.

5.4.4 Przypory zelbetowe, prefabrykowane w scianie w osi A.

Zaprojektowano prefabrykowane przypory zelbetowe pod oparcie krokwi dachowych, z
betonu C30/37 (B37) o uziarnieniu d<-8mm, zbrojone stalg B500SP. Przypora posiada
marke stalowg przygotowang pod montaz krokwi stalowej. W przyporze przygotowano otwor
na przeprowadzenie instalacji odwodnieniowej zewnetrzne;j.

Przewidziano haki srubowe montazowe np. w systemie Pfeifer. Dopuszcza sie zwiekszenie
liczby hakéw przez zaklad prefabrykacji w miare potrzeb. Zastosowa¢ akcesoria i
dozbrojenia hakéw wg wytycznych producenta. Przypory kotwione do fawy fundamentowej
za pomocg 4 pretow gwintowanych M16 kl. 8.8 L=400mm wklejony w fundament na
gtebokos¢ 180mm, spoiwo chemiczne wysokiej jakosci. Po ustawieniu prefabrykatu rury typu
robusta z pretami kotwigcymi wypetni¢ zaprawg niskoskurczowg. Stosowaé zaprawe w klasie
R4. Po zwigzaniu podlewki uzupetni¢ zaprawg otwory odpowietrzajgce.

5.5 Nadproza stalowe.

Wszystkie projektowane nadproza stalowe wg opisu na rysunkach. Belki stalowe tgczy¢ ze
sobg Srubami i przewigzkami z ptaskownikow. Przestrzen miedzy belkami wypetni¢ betonem
lub cegtami. Belki opiera¢ na murze za posrednictwem poduszek z betonu klasy min. C20/25
(B25) o grubosci minimum 15 cm. Wszystkie nadproza przed otynkowaniem osiatkowac
siatkami metalowymi.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola i odbidr robdt oraz kontrola jakosci materiatow powinna byc¢ przeprowadzona
zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogoélne".

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot.
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Za wbudowany materiat oraz badanie jego przydatnosci odpowiada Wykonawca.
Przed utozeniem keramzytu na deskach Slepego putapu nalezy sprawdzad ich stan
techniczny. Przed zakryciem stropu od dotu nalezy przeprowadzi¢ kontrole warstwy

antykorozyjnej belek stropowych i ich stanu technicznego w szczegoélnosci w rejonie gniazd.

6.3. Badania w trakcie robot.
W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciagty kontrolowaé grubosci uktadanych
warstw wetny izolacyjnej i keramzytu oraz stopien jego zageszczenia.

Prace wykonawcze powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:
« Materiat jego rodzaj i wilgotnos¢
« Wilgotnosc kolejnych warstw
«» Technologia wykonania prac

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét.

Jakos¢ wykonanego podtoza nalezy sprawdzi¢ po zakonczeniu prac. Powierzchnia gornego
podtoza keramzytowego przygotowanego do utozenia ptyt suchego jastrychu powinna by¢
rowna a odchytki w poziomie nie powinny w kazdym miejscu przekracza¢ + 0,2 cm przy
pomiarze tata 2,0 m. Sprawdzeniu nalezy podda¢ zgodnos¢ poziomu podtoza z
uwzglednieniem kolejnych warstw w stosunku zatozonych w projekcie wysokosci
projektowanych posadzek.

7. Obmiar robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych wykonanej
powierzchni podtoza z uwzglednieniem grubosci i rodzaju warstw. Obmiar robot odbywa sie
w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST czes¢ A1 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
« przygotowane podtoze,
«izolacyjnos¢ wetny mineralnej,
« stosowanie folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami mokrymi,
« grubosci warstwy uktadanego keramzytu,
« wilgotnosc kruszywa,
» Zageszczenie,
« droznos¢ kanalikow wentylacyjnych,
« potozenie ptyt suchego jastrychu.

8.3. Odbiory po zakonczeniu roboét.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materiatow i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiardw i wynikow

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona4 2


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu
dziatka nr 25/2, AM-27, obreb - Plac Grunwaldzki

badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium lub jednostce
geodezyjnej przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiarow wtedy, gdy:
« zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacja.
«istniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza
watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania
robot poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i ustalic zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne warunki ptatnosci.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy podtoza o okreslonej grubosci nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci robot na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych,
z ewentualnymi potraceniami.

9.2. Szczegbdtowe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa wykonania izolacji stropu drewnianego przyjeta przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajacego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie
materiatow, wykonanie robot wg zakresu w punkcie 1.3. oraz oczyszczenie stanowisk pracy
i usuniecie bedacych wtasnoscia wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia.
Wg przedmiaru robot.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izola-
cyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budow-
lanych - Wymagania.

PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie - Czes¢ 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i rzad-
kiej zaprawy.

PN-EN 13055-2:2006 - Kruszywo lekkie - Czes¢ 2 Kruszywo lekkie do mieszanek bitumicz-
nych i powierzchniowych utrwalen oraz niezwiazanych i zwigzanych zastosowan.

PN-EN 14063-1:2005 - Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa
Z peczniejacych surowcow ilastych (LWA) formowane In situ - Czes$¢ 1 Specyfikacja wyro-
bow w postaci niezwigzanej przed zastosowaniem.

PN-EN 15283-1+A1:2012 - Ptyty gipsowe zbrojone wtdknami -- Definicje, wymagania i me-
tody badan -- Czes¢ 1: Ptyty gipsowe ze zbrojeniem.

PN-EN 1SO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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PN-EN ISO 717-1:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych -- Czes$¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow
powietrznych.

PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych -- Czes$¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow
uderzeniowych.

PN-EN 13990:2005 - Podtogi drewniane - Deski podtogowe z drewna iglastego litego.

PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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A.5 Montaz $cian dziatowych

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

»,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robot budowlanych polegajacych na budowie scian dziatowych w parte-
rowym budynku uzytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

W zakres tych robét wchodza:

e Montaz sScian dziatowych o gr. 100mm oraz murkow z betonu architektonicz-
nego zbrojonego,
e Montaz scian dziatowych murowanych o gr. 120 mm.

Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
- wykonanie prac porzadkowych,
- wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych oraz odpadéw montazowych.

Informacje o terenie budowy.

Informacje ogblne przedstawiono w ST czesc¢ A.1 ,Wymagania ogolne”.

Lokalizacja projektowanych scian dziatowych zostata sprecyzowana w projekcie
wykonawczym w czesci rysunkowej. Powierzchnie scian okresla Przedmiar Robot.
Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie z dokumentacja techniczng przed
przystapieniem do wykonywania roboét. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogolnymi i
branzowymi przepisami BHP. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z
informacjami umieszczonymi na opakowaniach i metryczkach poszczegélnych
wyrobow budowlanych. Wykonawca zostaje zobowigzany do utrzymania
odpowiednich standardow czystosci otoczenia prowadzonych robot.

Nazwy i kody robot (CPV).

45000000-7 - Roboty budowlane

45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych.
45262522 - 6 - Roboty murarskie

Materiaty.
Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”. Wszelkie materiaty do wykonywania murowanych
$cian dziatowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub sSwiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow do budowy murowanych scianek
dziatowych.
Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
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materiatow:

- zaprawa do wykonywania cienkich spoin w $cianach murowanych z bloczkéw

wapienno-piaskowych o wtasciwosciach:
wytrzymatos¢ na Sciskanie M10 (10 N/mm2 ), poczatkowa wytrzymatos¢ na
scinanie 0,3 N/mm?2 (wartos¢ tabelaryczna wg EN 1745), wspotczynnik
przewodzenia ciepta A10,dry < 0,47 W/(mK) dla P=50% < 0,54 W/(mK) dla
P=90% (wartos¢ tabelaryczna wg EN 1745), opdr dyfuzyjny 5/20, absorpcja
wody 0,18 kg/(m2min0,5), minimalna temperatura prac +5°C, maksymalna
temperatura prac +30°C;

- bloczki wapienno-piaskowe o gr. 120 mm,

- woda : czysta, odpowiadajaca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca ole-

ju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych substancji zabronionych w nor-

mie. Musi pochodzi¢ ze zrodet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie budzacej

watpliwosci.

Zaleca sig stosowanie wody wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania

zadnych badan.

Sktadniki mieszanki betonowej

. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM | (bez dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N

spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charaktery
zowac sie nastepujacym sktadem:

- zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawartosc alkaliow do 0,6%,

- zawartosc¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do
0,9%,

- zawartos¢ C4 AF + 2 x C 3 A < 20%,

- zawartosc glinianu trojwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w PN-EN
197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki

betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- 0znaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

- poczatek wiazania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpo6zniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie roz
gnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymie
nione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wy
konania betonu.

Magazynowanie:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona4‘ 6


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu
dziatka nr 25/2, AM-27, obreb - Plac Grunwaldzki

2.2.2.

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny za-
mkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystoso-
wane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowy-
wania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przecho-
wywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna
by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jedno-
rodnoscia uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w sposoéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosc
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie po-
winny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyz-
nie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub ba-
zaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zba-
dane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spet
niaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- zawartos$c pytow mineralnych - do 1%,
- zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwosc - do 1,2%,
- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
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2.2.3.

2.2.4.

- zawartosc¢ zwiazkow siarki - do 0,1 %,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecz-
nego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianegouszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic¢
w granicach:

- do 0,25 mm - 14:19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53:76%.

Piasek powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartosc¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartosc zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzor-
cowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartosc
zanie-czyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN
933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wy-
nikow jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933

oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaga-
niami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa

moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowied-
nich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzic

biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowa-
nia receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziata-
niu:
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- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub op6zniajacym wiazanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Bu-
dow-lanej lub Instytut Drdg i Mostow oraz posiadac atest

producenta.

2.3. Beton.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé nastepujace wymaga-
nia:

- nasigkliwosc - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sci-
skanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie
wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-
1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki
w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala labora-
torium Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspek-
tora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powi-
nien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie po-
winna byc wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek beto-
nowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawie-
rajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa za-
geszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa

objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujagcego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewi-
dywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego
ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci para-
metru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza
niz 10 st. C), Srednia wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako
réowna 1,3 Rb.
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Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziar-
nieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznie-
ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byc nie rzadsza od plastycznej, ozna-
czonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre-
slony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba do-
konac aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stoz-
ka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga byc przyjete na budowe, jesli spet-
niaja nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol han-
dlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesie-
nia,

- producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kata-
logowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajq wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny byé przechowywane i magazyno-
wane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumen-
tow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowa-
nych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknie-
tych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pako-
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wane w worki powinny byc uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod-
todze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode na-
lezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w kto-
rych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

2.6 Zbrojenie scianki z betonu architektonicznego.
Stal zbrojeniowa, strzemiona: A-1l1IN (B500SP).

Sprzet.

Roboty zwiazane ze wznoszeniem murowanych $cian dziatowych mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego sprzetu spetniajacego wymagania ST czes¢ A.1 ,,Wymagania
ogolne”.

3.1. Sprzet do wykonywania robo6t betonowych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz
beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

3.1.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowa-
ne wagowo.

3.1.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.1.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Nie-
dozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.1.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mie-
szanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtosc¢ nie wieksza niz 10 m.

3.1.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci
min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Transport.
Materiaty moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Warunki ogélne
transportu przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonanie robét.

Ogolne warunki wykonywania robot.
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5.2

5.3.

Ogolne warunki wykonania robét przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Warunki ogblne”.
Warunki wykonywania montazu scian dziatowych murowanych.

Mury nalezny wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i gru-
bosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsa-
dzek, wyskokow i otworow. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne.
Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po za-
konczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Bloczki uktadane
na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,

zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynni-
kow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot
po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Warunki przystapienia do robét betonu architektonicznego.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakcepto-
wanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
- wybér sktadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposdb transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposob betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna byc stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowosé wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a
w szczegolnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wyma-
gang wielkosc¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robo-
czej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustdw, saczkow, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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5.3.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-
1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru po-
twierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacd sie wytacznie w wyspecjalizo-
wanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

- #2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- #3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolo-
wane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powin-
ny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
sie uwzgledniac korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc krétszy
niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do po-
dawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po-
wierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mie-
szanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowe-
go teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpo-
Srednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny war-
stwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyj-
nych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z buta-
wami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebo-
kos¢ 5:8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w
czasie 2030 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,3:0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni beto-
nu ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w
jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,
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- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierun-
ku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna
ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wzno-
wienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po cat-
kowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st.
C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbro-
jenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, ko-
nieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniaja-
cego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu be-
tonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie niz-
szych niz plus 5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wy-
trzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wy-
trzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st.
C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mie-
szanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego ele-
mentu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki be-
tonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, na-
lezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowa-
dzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien mie-
dzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli doku-
mentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni beto-
nowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wy-
stajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowane-
go przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nad-
zoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosc
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwiazane
za strzatka konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru
uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe
rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzyma-
tosci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod
scistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor. Ter-
miny rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor) nalezy wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowa-
nego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektan-
tem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz po-
winna uwzgledniad:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniac odpowiednia sztywnosc i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IlI lub IV klasy. Minimalna gru-
bosc¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny byc jednostronnie strugane i przygotowa-

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

StronaS 5


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu
dziatka nr 25/2, AM-27, obreb - Plac Grunwaldzki

ne do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na
pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
Zwrocic¢ szczego6lnag uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z do-
kumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wyko-
na¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5.9 Wykonanie elementéw betonu architektonicznego

Technologia przygotowania deskowan.

W przypadku samozageszczalnego betonu architektonicznego wytyczne, co do przy-
gotowania deskowania sa identyczne jak dla betonu zageszczanego w tradycyjny
sposob. Nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na czystosc i szczelnos¢ deskowania. Ze
wzgledu na wtasciwosci mieszanki samozageszczalnej nalezy liczy¢ sie z odwzoro-
waniem na powierzchni betonu wszelkich niedoskonatosci deskowania (nalezy wziaé
pod uwage zmiane deskowania po kilku uzyciach lub obicie go nowa sklejka), badz
tez zmiane kolorystyki betonu ze wzgledu na wyptyniecie betonu lub mleczka przez
wszelkie pozostawione otwory i szpary. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prawi-
dtowe potaczenie ptyt szalunkowych.

Nieprawidtowe potaczenie (uszczelnienie) moze spowodowac wyciek mleczka ce-
mentowego, co moze skutkowac przebarwieniem powierzchni jak i powstaniem spe-
kan. W naszym przypadku zastosujemy sklejke wodoodporna.

Srodki antyadhezyjne do szalunkéw.

Podobnie jest w przypadku uzycia srodka antyadhezyjnego. Zasada jego stosowania
jest identyczna jak dla standardowego betonu architektonicznego.

Nalezy zwrdcic szczegblng uwage na naniesienie go w mozliwie jak najmniejszej ilo-
$ci. Ptyta szalunkowa musi by¢ musi by¢ doktadnie wyczyszczona oraz pozbawiona
wszelkich zanieczyszczen. Srodek antyadhezyjny nalezy nanie$é¢ na powierzchnie
ptyty przynajmniej godzine przed betonowaniem. W przypadku spryskiwania po-
wierzchni ptyty, spryskiwacz nalezy utrzymywac w odlegtosci 60 + 90 cm od spry-
skiwanej powierzchni. Nadmiar srodka antyadhezyjnego spowoduje powstanie po-
réw na powierzchni betonu po rozszalowaniu.

Technologia transportu mieszanki betonowej w miejsce wbudowania.

Wtasciwie wykonana, jednorodna mieszanke betonowa umieszcza sie w wozach
transportujacych (betonowych), ktore transportuja ja na miejsce

zabudowania. Pojazdy te powinny mie¢ doktadnie wyczyszczone zbiorniki i rynny
spustowe z pozostatosci poprzedniej mieszanki betonowej, zapraw

i wyschnietego mleczka cementowego. Zabiegi te nie odbiegajg od przygotowan do
transportu innych mieszanek betonowych, jednak pozadana jest duza doktadnos¢. W
trakcie transportu drogowego, w celu zapobiezenia segregacji sktadnikow mieszan-
ki, nalezy prowadzi¢ mieszanie sktadnikow mieszanki. Transport mieszanki betono-
wej betonowozem powinien odbywac sie wedtug wymogdéw technologicznych, a
wiec w czasie, w ktorym mozliwe jest uktadanie mieszanki betonowej , przed che-
micznym rozpoczeciem procesu wigzania cementu. Dane dotyczace chemicznego
rozpoczecia prowadzenia wigzania cementu sg dostepne w materiatach informacyj-
nych dostawcéw cementu. Czas ten Srednio mozna okreslic na okoto 90 min. Niedo-
puszczalne jest zmienianie konsystencji mieszanki betonowej w wozie transportuja-
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cym, poprzez dodawanie wody, poza iloScig przewidziang w recepturze. Takie dzia-
tanie maja czesto miejsce w przypadku betonow zwyktych. Doprowadza to do zmia-
ny parametrow, a tym samym zwigzane jest ze zmiang parametrow oczekiwanych,
czesto w kierunku ich pogorszenia wytrzymatosciowego i trwatosciowego. W przy-
padku transportu w podwyzszonych temperaturach (30°C), jak rowniez temperatu-
rach obnizonych (ponizej 5°C) stosuje sie odpowiednie domieszki i dodatki che-
miczne. Ich rodzaj i ilos¢ dobierana jest indywidualnie przez technologa. Najlepsze
jednak efekty betonowania uzyskuje sie w okreslonym powyzej zakresie tempera-
tur. Zapewnia to bowiem prawidtowy przebieg hydratacji cementu. Samochod
transportujacy powinien posiadac¢ regulacje obrotow beczki transportujacej, umoz-
liwiajacej kontrole nad podawaniem mieszanki do deskowania. W przypadku beto-
nowania ciagtego rozbudowanych elementéw lub elementéw wielkogabarytowych,
nalezy tak zapewnic¢ dostawy mieszanki betonowej, aby przerwy pomiedzy poszcze-
golnymi dostawami byty jak najkrotsze. W trakcie doswiadczen zaobserwowano , ze
wydtuzenie tego czasu powyzej 15 min powoduje wyraznie widoczne odciecia na
powierzchni betonu, wskazujace na przerwy technologiczne. W przypadku dtuzszych
czasow dostaw nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zakonczenia uktadania mieszanki w miej-
scach, ktore nie powoduja widocznych wizualnych odcie¢, chyba ze projekt archi-
tektoniczny taka naturalnos¢ akceptuje.

Technologia wbudowywania betonu w przygotowane szalunki.

Proces betonowania nalezy prowadzi¢ jak najwolniej. Zaleca sie betonowanie w
warstwach po 50cm. Aby unikna¢ napowietrzenia mieszanki zaleca sie zanurzenie
koncowki rurociaggu pompy ponizej poziomu betonu. Dopuszcza sie zastosowanie wi-
bratora butawowego o srednicy butawy 40mm. Poprawny sposéb wibratora butawo-
wego polega na tym, aby:

o wibrator zapuszczaé na przewidywana gtebokos¢ z taka szybkoscia, z jaka sam
opada;

o unoszenie w gore powinno by¢ jednostajne;

o butawe zapuszczac i unosi¢ pionowo;

o predkosé wyciggania butawy nie powinna byc¢ szybsza niz 8 cm/s;

o nie dopuszcza sie zetkniecia butawy z deskowaniem i zbrojeniem;

o odlegtos¢ kolejnego miejsca zapuszczenia musi by¢ rowna 1,5 promienia zasiegu
dziatania wibratora, zasieg dziatania wibratora jest wyraznie widoczny na po-
wierzchni mieszanki betonowej;

o zbyt dtugie wibrowanie moze spowodowac segregacje mieszanki, szczegolnie wy-
sokie ryzyko segregacji jest w przypadku mieszanek w duzej ptynnosci i betonow
samozageszczalnych.

Czas wibrowania powinien miesci¢ sie w zakresie 5 + 6 sekund na kazde 50 cm wy-
sokosci mieszanki. Czas wibrowania jest uzalezniony od konsystencji betonu, ale nie
moze by¢ zbyt dtugi ze wzgledu na ryzyko rozsegregowania mieszanki betonowej w
szalunku. Nalezy zwroci¢ uwage na doktadne odpowietrzenie mieszanki zwtaszcza
przy ptycie szalunkowej. Nieprawidtowe odpowietrzenie moze spowodowac powsta-
nie porow na powierzchni betonu. Dodatkowo mozna zastosowac sztychowanie
(dziobanie) pretem stalowym w miejscu kontaktu betonu z ptyta szalunkowa.

Technologia zabiegdw pielegnacyjnych.

Pielegnacja dojrzewajacej mieszanki betonowej oraz wczesnych faz betonu obej-
muje utrzymanie odpowiednich warunkow cieplno - wilgotnosciowych oraz zapobie-
ganie oddziatywaniu szkodliwych i niekorzystnych czynnikéw, jak np. warunki at-
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mosferyczne. Beton bedzie utrzymany w odpowiednich warunkach cieplno-
wilgotnosciowych przez okres 7 dni.

Po zakonczeniu uktadania mieszanki betonowej powierzchnia elementu betonowego
bedzie przykryta lekkimi ostonami wodoszczelnymi, ktore maja zapobiec szybkiemu
odparowaniu wody z betonu i chroni¢ go przed czynnikami atmosferycznymi. Przy-
krycie bedzie polegato na uzyciu mat jutowych przykrytych dodatkowo folig lub in-
nym materiatem wodoszczelnym. Po zdjeciu szalunkow stosowane beda ptynne
srodki do pielegnacji rozpylane na powierzchni betonu tj. impregnaty hydrofobizu-
jace.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne warunki kontroli jakosci robdt przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania

ogolne”. Proces wykonawczy robot musi by¢ rejestrowany na pismie. Przed ztoze-

niem oferty, wykonawca winien szczegdétowo zapoznac sie z trescia STWiORB, do-

kumentacja techniczng i przedmiarem robot. Wszystkie zauwazone pomytki winny

by¢ przekazane Zamawiajacemu w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapy-

tan.

6.1 Kontrola scianek dziatowych.

Sprawdzenie i kontrola w czasie murowania $cianek z bloczkéw oraz po ich zakon-

czeniu powinny obejmowac:

a) zgodnosc zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i

ST, zgodnos¢ klasy, wymiardw i innych cech,

b) wykonanie badan makroskopowych polegajacych ogledzinach, mierzeniu i opuka-

niu materiatu pod katem zgodnosci wymiarow i ksztattu, odpornosci na uderzenia,

liczby szczerb, pekniec¢, kruszen. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci

bloczkéw przez badanie makroskopowe nalezy je poddac¢ badaniom laboratoryjnym,
c) wtasciwa marke i konsystencje zaprawy, w przypadku gdy zaprawa wytwarzana

jest na terenie budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb po-

dany w obowigzujacej normie,

d) sprawdzenie wymiarow - odchytki: grubosc (I gatunek) 12,5 +0,5 mm szerokos¢ (I

gatunek) dla 1200 +3 mm dtugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 +10 mm.

6.2. Badania kontrolne betonu architektonicznego.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a na-
stepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewi-
dzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z
konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
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W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspek-
tora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz
90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiagkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regu-
larnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-
1:2003.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwosc zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmia-
nie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimal-
nym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-
1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stoso-
waniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezen-
tujacych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy prze-
prowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywacd nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszyst-
kich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W pla-
nie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i ni-
niejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zasto-
sowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003.

6.3. Kontrola deskowan scianek z betonu architektonicznego.

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego mate-
riatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdéw stalowych,
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- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno byc¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie od-
bioru powinny byc:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) roznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie scian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

€) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

- + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu
w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej
niz K27),

- taczniki i ztacza,

- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dol-
ne,

- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu
zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6.4 Kryteria przeprowadzenia kontroli betonu architektonicznego.

System kontroli bedzie polegat na wtaczeniu, zaangazowaniu catego personelu
technicznego na budowie, laboratorium, zaopatrzenia oraz wtasciwego sprzetu kon-
trolno-pomiarowego w cykl produkcyjny.

Wszystkie badania i pomiary oraz ich czestotliwos¢ beda wykonywane zgodnie ze
Specyfikacja Techniczna.

Badana bedzie jakos¢ oraz powtarzalnosc zaréwno surowcow do produkcji mieszanki
betonowej, jak i betonu na poszczegélnych etapach: wezet betoniarski, transport,
szalunki i zbrojenie przed podaniem pompa, uktadanie i zageszczanie w szalunkach.
Masa betonowa bedzie wykonywana w wezle betoniarskim dostawcy betonu. Probki
w celu okreslenia jakosci masy betonowej beda pobierane bezposrednio przed wbu-
dowaniem ze srodkéw transportowych i poddawane badaniom wytrzymatosciowym
w laboratorium dostawcy betonu.

Inspektor nadzoru ma zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosowane beda wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzy-
niera/Kierownika Projektu.
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8.2.

8.3.

8.4.

Wyniki pomiaréw i badan beda gromadzone przez laboratorium oraz Kierownika Bu-
dowy, a kopie przekazywane Inzynierowi.

Obmiar robot.

Dla obmiaru $cianek murowanych - zasady ogdlne przedstawiono w ST czes¢ A.1
,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych - objetosc konstrukcji betonowej
lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Z kubatury nie potraca sie row-
kéw, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

Odbior robét.

Wszystkie roboty murarskie podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych wedtug
zasad ujetych w ST czes$¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Nalezy sprawdzac
kazdorazowo jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatéw. Materiaty nie posiadajace
atestow stwierdzajacych ich jakosc, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, po-
winny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Odbiér robét betonowych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac,
ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z projektowa oraz specyfikacja
techniczna (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgod-
ne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przed
stawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiodr czesciowy betonu architektonicznego.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w reali-
zowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kie-
rownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czes-
ciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy) betonu architektonicznego.

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odnie
sieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na pod-
stawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace doku-
menty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywa-
nia robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych ro-
bot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je
Z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
robét betoniarskich (szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia,
oraz dokonac oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byc¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wy-
konania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci kon-
strukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednocze-
snym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- W przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany
jest usunac wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewen-
tualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizual-
nej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (konco-
wy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.
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9.2.

10.

Podstawa rozliczenia roboét.

Ogo6lne warunki ptatnosci.
Podstawy rozliczenia robot murarskich opisano w czesci A.1 "Wymagania ogolne”.

Szczegotowy zakres roboét objetych ptatnoscia.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot be-
toniarskich stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub
kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z
zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia wykonawcy, ma-
teriatéw rozbidrkowych i urzadzen,
- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa
nie obejmuje podatku VAT.

Przepisy zwiazane.
Normy i przepisy przytoczone w czesci A.1 "Wymagania ogolne".

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czesc 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna
cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody
pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -
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12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otworow sit

ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach

powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc 6:
Ocena wtasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 7:
Oznaczenie zawartosci muszli -Zawartos¢ procentowa muszli w

kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie wskaznika

piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 9:
Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie btekitem

metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy

(przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Czesc¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
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39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc 2: Oznaczanie czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie

Z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢
8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w

wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty
rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradzwiekowej.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma
wycofana bez zastapienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-
wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Cze$¢ 1:
Okreslenia, podziat i gtowne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czes¢ 2:
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania

oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Cze$¢ 3:
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Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i

metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscia i zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania
ogoblne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
wydanie ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie
dodatkow mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady -
1990 rok.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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A.6 Montaz konstrukcji stalowych, kratownic pomostowych, daszkéw, obrébek

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

blacharskich

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

»,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robot budowlanych polegajacych na montazu konstrukcji stalowych oraz
kratownic pomostowych w sali gtéwnej w parterowym budynku uzytkowym przy ul.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

W zakres tych robot wchodza:

Wykonanie stalowej konstrukcji nosnej pionowej i poziomej szklonego dachu;
Wykonanie stalowego pomostu ze schodami z kratownic przemystowych;
Montaz stalowej drabiny wytazowej z koszem na dach oraz balustrad z
pochwytem dla osob niepetnosprawnych wzdtuz rampy;
Montaz szklanych, zewnetrznych daszkow na stalowej konstrukcji;
Montaz obrobek blacharskich z miedzi lokalizacja wg pkt. 11.6.6 opisu technicz-
nego.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji czes¢ A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Informacje o terenie prowadzenia robot.
Terenem objetym zakresem robot jest sala gtowna w budynku Kaktusiarni opisanym
W punkcie 1.1 niniejszej ST.

Nazwy i kody robot (CPV).

45262680-1 - Spawanie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45421160-3 - Montaz elementdw stalowych

45261320-3 - Ktadzenie rynien

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

MATERIALY.

- Elementy stalowe: wszystkie elementy konstrukcji stalowych zgodnie z projektem
w czesci rysunkowej oraz opisu technicznego. Wszystkie elementy stalowe, ktore
wyszczegolniono w PW powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, wybrane
elementy zabezpieczone ogniowo do odpornosci R30. Szczegdtowe zestawienie
materiatow przedstawia opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa MPA_KAK_PW_AK_K04,
MPA_KAK_PW_AK_KO02 oraz MPA_KAK_PW_AK_KO05.

- Drabina wytazowa, stalowa, ocynkowana fabrycznie wykonczona spetniajaca
wymogi art. 101 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi zmianami).

- Zewnetrzne, szklane daszki W.ZZ.01 na stalowej konstrukcji, szkto hartowane,
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3.2.

3.3.

bezpieczne o wtasciwosciach samoczyszczacych pokryte powtoka z tlenku tytanu.
Dopuszcza sie szkto matowe do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji.
Konstrukcja stalowa przed docelowym montazem zabezpieczona farba ogniochronna
do kat. R30. Daszki opisano szczegdtowo w czesci rysunkowej MPA_KAK_PW_A_D5
oraz w opisie technicznym.

- Obrobki blacharskie zewnetrzne nalezy wykonac¢ z blachy miedzianej o gr. 0,6 mm.
- Rura spustowa z blachy t-c fi 100 mm w pomieszczeniu gospodarczym. Blacha
tytanowo-cynkowa uzyta do wykonania rur spustowych winna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 988:1998. Uchwyty do rynien dachowych spetniajace wymagania
normy PN-EN 1462:2006. Rury spustowe wykonane z blachy tytan-cynk o gr. blachy
min. 0,7 mm;

- Koryto odwodnienia dachu potnocnego pograzone wykonane z blachy ocynkowanej
o gr. min. 0,7 mm.

SPRZET.
Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w ogolnej specyfikacji technicznej
,Wymagania ogolne”.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robét spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu
zasilajacego nie powinny byc¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna byc¢
zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone -
spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie
z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
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4.2.

4.3.

rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogoélne”.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Dostawa - dowolnym Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.
Transport pionowy za pomoca dzwigu.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub
wciagnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym
samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na
placu budowy, konstruktor winien upewnic¢ sie, ze plany warsztatowe tych robot
uzyskaty zgode Projektanta i Inspektorow Nadzoru oraz, ze wszystkie homologacje
metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowac odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz
do sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w
zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢c wszelkie starania, aby
upewnic sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew.
pozniejszych napraw na miejscu, powodujacych opoéznienia lub wptywajace na
jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i
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5.1.

na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowac¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i
czyste, a w przypadku fragmentoéw przeznaczonych do potaczen srubami o duzej
wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrdobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy
zastosowaniu takich srodkow ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie
stopniowo i w sposdb ciagty oraz nie powodowaty ani peknieé, ani rozdar¢, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym. Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementow
konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego.
Ciecia powinny byc¢ czyste, bez znieksztatcen ani pekniec. W zwiazku z tym, ciecia
wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza

szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu,
ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawacé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy
doktadnie oczysci¢ szczotka lub piaskowac. Powierzchnie styczne elementow
konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddac
piaskowaniu zgodnie z obowigzujacg norma, doktadnie wyszczotkowacd i odttuscic,
oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac. Klasy doktadnosci przygotowania
powierzchni wymienione sa na planach, tak samo

jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach sSrubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potaczen na sruby o duzej wytrzymatosci winien byc
zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym
przez Projektanta. (Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

Elementy systemowe tj. drabina wytazowa na dach oraz balustrady dla osob
niepetnosprawnych wzdtuz rampy montaz $cisle wg. zalecen producenta. Schamty
balustrad przedstawia rys. detalu D3.

Stalowa konstrukcja zadaszen zewnetrznych podlega malowaniu farbg peczniejaca
ogniochronna do kat. R30. Wszystkie spawy przed malowaniem nalezy szlifowac na
gtadko. Szczegotowe wytyczne wg czesci rysunkowej MPA_KAK_PW_A_D5.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci i pochylenia potaci.
Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od-15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3m, uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany w
sposob trwaty. Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury kanalizacyjnej na gtebokos¢ kielicha.

Wykonawca odpowiada za wystapienie wszelkich zaktocen w czasie robot (wadliwa
regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu).Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne s$wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i
na placu budowy, zgodnie z normami.

Wymagania szczegoétowe

Konstrukcje nosna dachu nalezy stezy¢ w ptaszczyznie pionowej i poziomej
stezeniami systemowymi sScisle wg dokumentacji wykonawczej rysunkowej.

Montaz elementéw stalowych.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy
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konstrukcyjne powinny byc¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna miec¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementdéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych
szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby
zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercacd.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

o odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

o odchylenie osi stupa od pionu - 10 mm

o strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 10 mm

o wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiece niz 10 mm

o odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej.

Montaz zabytkowych elementow nitowanych petnigcych w przebudowanym budynku
funkcje dekoracyjna - na stalowe sruby z tbem nitopodobnym do projektowanych
krokwi oraz na wklejane chemicznie kotwy do prefabrykowanych przypér w
regularnych odstepach nawigzujacych do zachowanych nitow.

Potaczenia spawane.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od
1,5 mm.

Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubosc spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé¢ mniejsza:

o 5% - dla spoin czotowych

o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza
sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

o obrobka spoin

o przetopienie grani

o wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne
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10.

o spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

o wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST. Roboty podlegaja
odbiorowi.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST. ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej
konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z kratownicy pomostowej lub
obrobki blacharskiej z miedzi [m2] oraz ilos¢ gotowych elementow stalowych w
sztukach [szt] np. 1 szt. drabiny wytazowej lub zadaszenia zewnetrznego.
Rynny, rury spustowe, balustrada - mb wykonanego elementu danego typu.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementow do podtoza lub Scian.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

o dostarczenie materiatow i sprzetu,

o montaz catej konstrukcji stalowej,

o roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

o przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
o dostarczenie materiatow i sprzetu,

o montaz poszczegdlnych elementdw stalowych,

o roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

o przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania.
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PN-75 /M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

A.7 Montaz sztucznych skat na konstrukcji stalowej
Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

»,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robét budowlanych polegajacych na montazu sztucznych skat w parte-
rowym budynku uzytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

W zakres tych robét wchodza:

- przygotowanie podtoza z pretdw stalowych o srednicy min. 8 mm spawanych do
rusztu nosnego z profili RK 100x100;

- wykonanie form skalnych z masy betonowej z uzyciem wzorow i cementowych
szpachli systemowych;

- malowanie gotowej formy skalnej farbami odpornymi na dziatanie warunkow
atmosferycznych w kolorystyce ujetej w opisie technicznym.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji czes¢ A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Informacje o terenie prowadzenia robot.

Teren robot objetych niniejsza ST ogranicza sie do sali gtownej z ekspozycja oraz
terenu przed gtownym wejsciem zachodnim do budynku. Prace nalezy prowadzic¢
zgodnie z ogolnymi i branzowymi przepisami BHP. Przed przystapieniem do
poszczegolnych typdw robdt nalezy zapoznac sie z informacjami umieszczonymi na
opakowaniach i metryczkach poszczegélnych wyrobow budowlanych. Wykonawca
zostaje zobowiazany do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Pozostate informacje zostaty ujete w czesci A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Nazwy i kody robét (CPV).

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkow
45262310-7 - Zbrojenie - Przygotowanie i montaz
45430000-0 - Pokrywanie podtog i scian

Materiaty.
Informacje ogolne.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogolne”.
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4.2.

4.3.

5.2

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.
Transport pionowy za pomoca dzwigu.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciagarek lub
wciagnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac¢ w tym
samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Wymagania szczego6towe.

Przed przystapieniem do montazu zbrojenia z pretow stalowych nadajacych forme
sztucznym skatom nalezy odebrac konstrukcje nosng spawang z profili RK100x100 na
fundamentach z bloczkow betonowych. Prety formujace skaty nalezy spawaé do
w/w rusztu pod nadzorem Projektanta oraz Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do naktadania masy betonowej nalezy uzyskaé akceptacje
Nadzoru autorskiego. Formy negatywdw skalnych nadajace skatom ostatecznej
formy i tekstury powinny korespondowa¢ z klimatem skat pustynnych
charakteryzujacych sie niszami, obtymi formami i jasng, piaskowo-bezowa
kolorystyka. Malowanie i impregnacja farbami wodoodpornymi, matowymi scisle wg
zalecen producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST. Roboty podlegaja
odbiorowi.

OBMIAR ROBOT.
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11.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. ,,Wymagania ogoélne”.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sztucznej formy skalnej jest m3 oraz ilos¢
gotowych elementow stalowych liczonych w masie (t).

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. ,,Wymagania ogblne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Roboty podlegaja zasadom
odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy i przepisy przytoczone w czesci A "Wymagania ogolne”.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac¢
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

A.8 Montaz izolacji zewnetrznych, roboty tynkarskie
Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

»,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robot budowlanych polegajacych na pracach tynkarskich w parterowym
budynku uzytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

W zakres tych robét wchodza:

- izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych

- izolacja termiczna sScian fundamentowych

- izolacja termiczna scian w czesci nadziemnej

- wyprawy tynkarskie zewnetrzne

- wyprawy tynkarskie wewnetrzne

- tynk mozaikowy w cokole zewnetrzny

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji czes¢ A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Informacje o terenie prowadzenia robot.

Terenem objetym zakresem wykonania izolacji oraz tynkow jest elewacja oraz
wnetrza budynku uzytkowego Kaktusiarni w Ogrodzie Botanicznym. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogolnymi i branzowymi przepisami BHP. Przed przystapieniem
do poszczegolnych typow robot nalezy zapoznac sie z informacjami umieszczonymi
na opakowaniach i metryczkach poszczegolnych wyrobéw budowlanych. Wykonawca
zostaje zobowiazany do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Pozostate informacje zostaty ujete w czesci A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Nazwy i kody roboét (CPV).

45410000 -4 Tynkowanie.

45321000-3 - Roboty termoizolacyjne

45320000-6 - Montaz izolacji przeciwwilgociowych

Materiaty.

Informacje ogolne.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Materiaty stosowane do wykonania tynkow pocienionych powinny miec:

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona7 7


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu
dziatka nr 25/2, AM-27, obreb - Plac Grunwaldzki

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zhar-
monizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanga przez produ-
centa, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Euro-
pejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw
pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub apro-
bat technicznych. Gtadzie gipsowe wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowia-
dajace wymaganiom aprobat technicznych.

Ponizej przedstawiono liste materiatdow budowlanych niezbednych do wykonania za-
dania:

a) Tynki wewnetrzne cem.-wap. kat.4 oraz gtadzie gipsowe zacierane na gtadko:
Naroznik do tynkow mokrych 32x32 mm z siatka do wzmocnienia naroznikow w
miejscach narazonych na uszkodzenia;

Perforowany naroznik aluminiowy 23x23 mm do wzmocnienia naroznikow w miej-
scach narazonych na uszkodzenia;

Preparat gruntujacy na chtonne podtoze ceglane przed wykonaniem tynkow mo-
krych;

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy wyrdownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych,

Preparat gruntujacy do gtadzi gipsowych,

Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-
wiadajacga wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do be-
tonow i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyj-
nych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Gtadz gipsowa wewnetrzna 2-warstwowa o gr. od 1 do 3 mm.

b) Tynki zewnetrzne silikonowe:

Mostek czepny z drobinami kwarcu pod wyprawe tynkarska zewnetrzna w systemie
wybranego producenta tynku;

Cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze ,,baranek” 1,5 mm do zastosowan na
zewnatrz, barwiony w masie na kolor wg opisow czesci rysunkowej oraz opisu tech-
nicznego Projektu Wykonawczego, gotowy do uzycia, hybrydowy, lekki tynk z tech-
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nologia nano-sieci kwarcowych (NQG) do mineralnych i organicznych powierzchni
scian i sufitow na zewnatrz.

c) Tynk zewnetrzny mozaikowy w cokole budynku

tynk podktadowy - cementowo - wapienny Il kategorii;

warstwa gruntujaca tynk podktadowy Sto-Putzgrund w kolorze zblizonym do koloru
tynku;

tynk dekoracyjny mozaikowy w jednorodnym zabarwieniu wg opisu technicznego;
srodki gruntujace z przeznaczeniem na podtoza istniejace, nierowne o zréznicowa-
nym stopniu chtonnosci w systemie wybranego producenta;

d) izolacje przeciwwodne scian fundamentowych, folie zabezpieczajace

dysperbit;

polietylenowa membrana kubetkowa.

e) izolacje termiczne, zaprawy klejowe, elementy taczeniowe

styrodur XPS A=0,031 [W/mK];

klej do styroduru mrozoodporny do zastosowan przy izolacji scian fundamentowych;
struktura: siatka z wtokna szklanego mocowana na systemowy klej petniaca warstwe
podbudowy dla tynku silikonowego, siatka powinna odpowiada¢ normie PN-92/P-
850100. Nalezy stosowac siatke odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o
wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dysper-
sja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz wat-
ku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm;

wetna mineralna skalna prasowana A=0,045 [W/mK], do wykonania warstwy termo-
izolacyjnej nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej o nieuporzadkowanym ukta-
dzie wtokien, réwnolegtym do powierzchni ptyty lub prostopadtym (wetna lamelo-
wa) zgodne z Aprobata Techniczna;

mrozoodporna i wodnoodporna zaprawa do klejenia ptyt z wetny mineralnej o wyso-
kiej przyczepnosci i przepuszczalnosci;

elementy taczeniowe systemowe tj. kotki, tasmy, profile startowe pcv, elastyczne
profile dylatacyjne. taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dedykowane do
mocowania wetny mineralnej.

Sprzet.

Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych Wykonawca przystepujacy do wykonania
tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wol-
no-spadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikow na wode, rusztowania ru-
rowe i kolumnowe. Podstawowe narzedzia: mieszarka do zapraw, kasterka, taczki,
wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata 3,0 m, mtotek murarski. Tynki
gipsowe kat. IV moga by¢ naktadane maszynowo przy uzyciu tynkarskich pistoletow
natryskowych potaczonych z agregatem. Gtadzie gipsowe 2-warstwowe, tynk mozai-
kowy w cokole, tynk silikonowy oraz izolacje scian zewnetrznych naktadac recznie
wg wytycznych producenta.

Transport.
Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST czes$¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.
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- Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z nor-
ma BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cemen-
towozem, natomiast cement i wapno sucho-gaszone workowane mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa i gotowe tynki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w wa-
runkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty do wykonania izolacji termicznych dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
w sposob okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia
oraz zasada ciagtosci frontu robdt. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu
srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujace
wtasciwa jakos¢ robdt. Do roztadunku mozna uzywac wozkow widtowych lub
roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych  Srodkéw
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za
pomoca wozkow transportowych, taczek.

Wykonanie robét.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST czes¢ A.1 ,Wymagania ogolne”.
Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych oraz izolacyjnych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

Tynki i gtadzie wewnetrzne nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych. Przed wykonaniem tynkow stolarka okienna
zewnetrzna powinna zostac zainstalowana wg zapisow dokumentacji pierwotnej z
2016 roku.

Podtoza pod tynkami oraz izolacjami powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne,
réownomiernie chtonace wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez
rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢
wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podtoza nalezy
skuc lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawié zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sa aprobaty
techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usunaé, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac srodki
mechaniczne (np. piaskowanie)lub warstwy sczepne. Z podtozy nalezy usunac
warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podktady z tynkow zwyktych powinny spetnia¢c wymagania PN-70/B-10100,

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona8 O


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu
dziatka nr 25/2, AM-27, obreb - Plac Grunwaldzki

(S8
ww

odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej - odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajac stan podtoza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktoérych naktadana bedzie wyprawa,
konieczne moze byc¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie S$rodkow zwiekszajacych
przyczepnos¢ tynku do podtoza. Jako Srodki zwiekszajace przyczepnos¢ tynku do
podtoza stosowane sa:

- obrzutka wstepna,

- zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnosc,

- substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej ST.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.

Wytyczne dla podtoza izolacji pionowej scian fundamentowych.

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i
zakwalifikowana do utozenia izolacji. Podtoze pod hydroizolacje powinno byc
powierzchniowo wyréwnane i zwarte. Prawidtowo przygotowane podtoze winno
spetniac nastepujace warunki:

e podtoze powinno by¢ rowne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbi¢,

podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,
podtoze powinno by¢ przyczepne,

wytrzymatosc¢ na odrywanie powinna wynosic, co najmniej 1,5 MPa,

podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy
usuwac wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z autorem projektu.
Podtoze zabezpieczyc preparatem grzybobdjczym. Przed natozeniem izolacji nalezy
przy pomocy kielni jezykowej wyokraglic masg izolacyjna wszystkie pachwiny, jako
rejony szczegolnie narazone na dziatanie wilgoci. Gruntowanie podtoza ma na celu
zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed uzyciem stezong emulsje
bitumiczna nalezy rozcienczy¢ woda w stosunki 1:10. Przy gruntowaniu podtoza
nalezy stosowac nastepujace zasady:

¢ nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane,

e temperatura powietrza i niezmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji

powinna by¢ wyzsza od 3°C i nizsza od 35°C,

e powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,

zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchtonaé
tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.

e roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do
natrysku,

e bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej,

e powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen (luzne frakcji i pyty nalezy usuna¢ za pomoca odkurzacza
przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
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przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia
nalezy usunac przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

e ostre krawedzie nalezy sfazowal (zukosowac), za$ wyoblenia odpowiednio
zaokraglic,

e powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta.

Izolacje nalezy naktada¢ recznie lub mechanicznie na suche lub lekko
zawilgocone podtoze. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania
izolacji powinna by¢ wyzsza od +10°C i nizsza od +35°C. Na powtoki
hydroizolacyjne nalezy stosowac, co najmniej dwie warstwy dysperbitu.
Powierzchnie betonu z wykonang izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna
nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. izolacja pionowa powinna byc¢
wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajacego terenu.

5.3.2 Wymagania ogélne dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej czesci
podziemnych i przyziemi budynkow.

Izolacje nalezy naktadac recznie lub mechanicznie na suche lub lekko zawilgocone

podtoze. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna

by¢ wyzsza od +10°C i nizsza od +35°C. Na powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowac,
co najmniej dwie warstwy dysperbitu. Powierzchnige betonu lub cegty z wykonana
izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna.

e zapewnienie ciagtosci i szczelnosci uktadu oddzielajacego budynek lub jego
czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

e Scisle przylegac do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna byc¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen, w tym celu nalezy
stosowac dyble w ilosci min. 1 dybel na 1m2,

e wykonac izolacje pozioma poprzez wykonanie iniekcji bez przerw [opis ponizej],
w sposob ciagty, przechodzaca w izolacje pionowa; s$ciana nie moze miec
powierzchni, szczelin niepokrytych izolacja,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn.
aplikowad jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o
okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

e izolacja z folii kubetkowej zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie waod
opadowych pod izolacje, w tym celu nalezy uzy¢ profil zakonczajacy,

e niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych
wyrobow oddziatujacych na siebie w sposéb destrukcyjny, nalezy uzyc
materiatow zgodnie z projektem, lub materiatow rownowaznych o podobnym
sktadzie,

e miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy
konstrukcyjne powinny byc uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody
do wnetrza budynku w tym rejonie; w tym celu nalezy uzy¢ mas izolacyjnych do
uszczelniania, natomiast przy przepustach kablowych i rurowych folie nacina sie
w ksztatcie litery V i kawatek folii ok. 30 x 30 cm mocowac za pomoca gwozdzi
przyczepnych,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byc
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5.3.3

5.4

5.5.

zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki
dylatacyjne.

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

izolacje powtokowe nalezy wykona¢ na Scianach piwnic, do ktorych jest dostep
od zewnatrz; liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna
wynosi¢, co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na
uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) konieczne jest wykonanie
dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem
jej gruntem,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny
by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac, jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$s¢ na zaktadach tych folii,
skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni Ssciany,
rozwiazano uszczelnienie.

Wymagania ogoélne dla izolacji termicznej $cian fundamentowych - styrodur XPS:

przyklejac¢ na wyschniete, (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie

klejenie punktowe, grubowarstwowa, polimero-bitumiczna masa uszczelniajaca
w postaci 6 plackow wielkosci dtoni

ptyty obciac ukosnie w rejonie wyoblen i przy gornej krawedzi

ptyty uktada¢ w mijanke, z przesunieciem o pot dtugosci ptyty

w zaleznosci od wybranego produktu, stosowac ptyty na zaktad lub pioro - wpust
w dalszej kolejnosci nalezy wykonac izolacje pionowa z folii kubetkowej zgodnie
z zaleceniami producenta, wyprowadzic¢ i zamocowac do poziomu gruntu, dolny
poziom folii siega dolnej krawedzi fundamentu

wykonac zaktady zgodnie z zaleceniami producenta, min. 20cm uszczelnione
klejem butylowym badz podobnymi materiatami odpornymi na wilgo¢ albo
samoprzylepne do mocowania stosowac dyble (wkreci¢ min. 1 dybel na 1 m2
membrany w ptyte izolacyjna, lecz nie mniej niz wskazuje producent)

przy zewnetrznych narozach zgiag¢ membrane wzdtuz linii krawedzi

przy przepustach kablowych i rurowych folie nacina sie w ksztatcie litery V i
kawatek folii ok. 30 x 30 cm mocuje sie za pomoca gwozdzi przyczepnych

jako zakonczenie gornej krawedzi stosowac profil.

po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu
zageszczajac warstwami.

Wykonywanie termoizolacji z ptyty z wetny mineralnej, prasowanej.

5.5.1. Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzic jej
powierzchnie i dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢
nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt,
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ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwiazane czastki muru) nalezy usunac. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15
mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyrownac zaprawa wyrownawczo-murarska.
Podtoze chtonne zagruntowac preparatem poprawiajacym przyczepnos¢ i
zmniejszajacym chtonnos¢ podtoza.
Po przygotowaniu $cian nalezy sprawdzi¢ stan podtoza nosnego poprzez probne
przyklejenie probek wetny mineralnej. Wykonanie proby przyklejenia ptyty
izolacyjnej:
Probki przyklei¢ w roznych miejscach 8 - 10 probek o rozmiarach 10 cm x 10 cm.
5.5.2 Przyklejenie fasadowych ptyt z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie
witokien:
W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio
przed natozeniem wtasciwej ilosci kleju na ptyte wykona¢ warstwe stykowa poprzez
przeszpachlowanie (przetarcie) ptyty /od strony przyklejanej/ cienkg warstwa kleju
w miejscach gdzie bedzie naktadana zaprawa. Nastepnie natozy¢ klej na
przygotowane miejsca (technika ,,mokre na mokre”) pasmami o szerokosci minimum 3
cm przy obwodzie ptyty, w odlegtosci ok. 3 cm od jej krawedzi. Na pozostatej
powierzchni ptyty natozy¢ rdwnomiernie minimum 6 plackow kleju o Srednicy min. 8
cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna zapewni¢ co najmniej 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza, a grubos¢ warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy ptyte niezwtocznie przytozyc¢ do
sciany, dosunac do juz przyklejonych ptyt i docisna¢. Wetne mineralng przyklejac¢ do
sciany w mijankowym uktadzie ptyt. Zuzycie zaprawy wynosi na rownym podtozu ok.
4,0 kg/m2. Po dostatecznym zwiagzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone ptyty
wymagaja dodatkowego mocowania do podtoza odpowiednimi tacznikami
mechanicznymi.
5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.
Przyklejenie tkaniny zbrojacej na izolacji mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia wetny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz od 5°C i nie wyzszej niz 25 °C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciaggu 24 godzin to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas klejenia jest
wyzsza niz 5 °C. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciagta
warstwa o grubosci ok.3mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasmami pionowymi o
szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
przyktada¢ tkanine rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i
wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej.
Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na
powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej o
grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchnie doktadnie wyréwnac. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Naklejona
tkanina nie powinna wykazywaé pofatdowan i winna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w
pionie. Zuzycie masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2.
Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnienie przez
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5.6.

przyklejenie bezposrednio na ptytach izolacyjnych kawatkéw tkaniny o wymiarach 20
cm x 35 cm - szczegot w czesci rysunkowej. Tkanina przyklejona na jednej scianie nie
moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywinac na Sciane sasiednig
pasem o szerokosci ok. 15cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkanine na oscieza
okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach
oscieznicy drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
katowniki wzmacniajace - szczegot w czesci rysunkowej.

taczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 8 mm.

Wykonywanie tynkéw wewnetrznych cem.-wap. kat. 4.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 . Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci
tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii 4 zalicza sie do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy
powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
Zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania
tynkow nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad
ogolnych:

- mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ =zatozonej w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i
jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowiazkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazdwkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile
naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

- nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,

- w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke,

- naciecia tynku (,,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystapieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach
zewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone - nalezy stosowaé odpowiednie
profile tynkarskie,

- ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami z
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5.7.

5.8.

5.9.

instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

- Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

Wykonywanie gtadzi gipsowych wewnetrznych.

Przed przystapieniem do tynkowania nalezy osadzi¢ na naroznikach przypor
stupowych narozniki aluminiowe i uformowacé docelowy ksztatt przypédr na petnej
wysokosci korytarza.

Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajaca na potaczeniu sie z podtozem
powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu
zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Grubos¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 13 mm. Cechy
powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie
lub miec fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac
sie jednolita barwa - bez smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie
powinny pyli¢. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na
powierzchni gtadzi gipsowych.

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne
ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne
miejscowe nierownosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sa
niedopuszczalne. Po wykonaniu pierwszej warstwy i zatarciu na gtadko nalezy
wykona¢ montaz drugiej warstwy stosujac sie $ciSle do zalecen producenta
mieszanki. W zaleznosci od wyboru mieszanki gtadz gipsowa mozna szlifowac
recznie lub mechanicznie. Z uwagi na teren robot zaleca sie mechaniczne
szlifowanie bezpytowe.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych i tynkow powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa. Na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny byc¢ zabezpieczone
przed peknieciami i odpryskami przez odciecie.

Wykonywanie tynku zewnetrznego, mozaikowego w cokole budynku.

Tynk dwusktadnikowy na bazie zywic akrylowych i granulatu fakturowego, o
strukturze ziarnistej (z kolorowych kamyczkéw) w kolorze zgodnym z przyjeta w
projekcie wykonawczym kolorystyka.

Uwaga: kolor tynku mozaikowego z doborem kruszywa w jednorodnym, ciemnym
zabarwieniu antracytowym wg opisu technicznego.

Tynk przeznaczony do wykonania struktur zewnetrznych. Montaz scisle wg zalecen
producenta.

Wykonywanie tynku zewnetrznego, silikonowego w technologii nano-struktur
kwarcowych 3d.

Tynk naktadac paca ze stali nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami
natryskowymi na catej powierzchni a nastepnie Sciggnaé na grubos¢ ziarna. Tynki
typu baranek nalezy gtadzi¢ koliscie packa tynkarska z tworzywa sztucznego lub po-
liuretanowa bezposrednio po natozeniu. Wybdr narzedzia do wygtadzania tynku
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6.

6.1.
6.2.

6.3.

wptywa na fakture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze wykonywac
przy uzyciu tego samego narzedzia.

Wybor rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zalezy od wielkos¢
ziarna tynku. Cisnienie powinno wynosi¢ 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas natryski-
wania nalezy zwracac szczegblng uwage na nanoszenie rownomiernej warstwy ma-
teriatu i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomow rusztowan. Przy-
legajace do siebie ptaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracow-
nika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknigcie indywidualnych
réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez rézne osoby. W celu unikniecia réz-
nic na ztaczach pasm roboczych nalezy zapewnié¢ odpowiednia ilos¢ pracownikow na
poszczegolnych poziomach rusztowan, a powierzchnie obrabia¢ metoda ,,mokrym w
mokre”.

Ze wzgledu na mozliwe zastosowanie dodatkéw naturalnych w mieszance mozliwe
sa nieznaczne roznice w odcieniach. Na obrabianych na biezaco powierzchniach na-
lezy z tego powodu uzywac tylko materiatow o tym samym numerze serii. Materiaty
posiadajace rozne numery serii wymiesza¢ ze soba przed rozpoczeciem prac. W
przypadku tynkow barwionych nalezy stosowac grunt zabarwiony na kolor tynku.
Przed przystapieniem do dalszych prac warstwa gruntujaca badz posrednia musi by¢
sucha.

Uwaga:

Technika wykonania/nanoszenia tynku, narzedzia oraz rownos¢ podtoza maja zna-
czacy wptyw na uzyskany efekt koncowy. W razie koniecznosci na rusztowaniu nale-
zy umiesci¢ plandeke ochronng w celu ochrony powierzchni przed opadami atmosfe-
rycznymi w czasie fazy schniecia. Starannie ostania¢ powierzchnie przeznaczone do
tynkowania. Natychmiast zmywac duza iloscig wody odpryski tynku z lakieru, szkta,
metalu, kamienia.

Kontrola jakosci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogélne”.
Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych.
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) rownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i
probe scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot gtadzi gipsowych polegaja na biezacym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z przedmiarem robot oraz wymaganiami specyfikacji
technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta mieszanki gipsowej.

Badania wykonywania tynkéw zewnetrznych i izolacji Scian polegajg na sprawdzaniu
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6.4.

7.1.

7.2.

technologii naktadania i zgodnosci z zaleceniami producenta systemu,
kontrolowania warunkéw atmosferycznych. Dla tynkéw z technologia nano-struktur
kwarcowych 3d nie stosuje sie plastyfikatorow umozliwiajacych prace w niskich,
nienormatywnych temperaturach.

Badania w czasie odbioru robét.

Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza
sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot gtadzi gipsowych w szczegoélnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

Opis badan dla gtadzi gipsowych:

Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi gipsowych do podtoza nalezy przeprowadzad
metoda podana w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sig
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie
nalezy wykonac na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni gtadzi gipsowych, gtadkos¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzal przez potarcie tynku dtonia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia gtadzi gipsowych i tynku dekoracyjnego, mozaikowego na
narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu

powierzchni. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.

5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

Kontrola jakosciowa wykonanych tynkow zewnetrznych powinna obejmowacd
sprawdzenie atestow jakosci uzytych materiatow. Jezeli jakos¢ materiatow nie jest
potwierdzona zaswiadczeniem lub atestem, nalezy przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. Wymagania dla tynkow
cienkowarstwowych zostaty opisane PN-91/B-10105 ,Masy tynkarskie do
wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.” Wyniki
badania powinny zostac¢ ujete w protokole.

Obmiar robot.

Ogoblne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne” .

Jednostka i zasady obmiaru.

Powierzchnie ocieplang wetng lub styrodurem, tynkow i gtadzi oblicza sie w m2,
wedtug rzeczywistych wymiarow wykonanych powierzchni stosujac zasady okreslone
w przedmiarze robot i zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot tynkarskich. Zasady wymienione w
zatozeniach szczegotowych dotyczace obmiaru robot. Ilos¢ tynkéw i gtadzi
gipsowych w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
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8.2.

8.3.

10.

zaakceptowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru technicznego robot podano w ST czes¢ A.1 ,Wymagania
ogoblne”.

Szczegbtowe zasady odbioru robét tynkow.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét

tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:

- podtoze poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe wykonanie wyzej opisanego rozwiazania,
usunac¢ podtoze i ponownie wykonac roboty.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchylenia powierzchni tynku lub gtadzi gipsowej od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku:

- pionowego - nie moga byc wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkow i gtadzi gipsowych powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktory powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Szczegobtowe zasady odbioru izolacji termicznych.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych.

Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z ST czesc¢ A.1 ,,Wymagania ogolne” i Umowa o roboty budowlane.

Przepisy zwiazane.
Normy PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastagpienia).
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swie-
zej zaprawy (zapomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swie-
zej zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 12: Okreslenie przy-
czepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci doty-
czace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czesc 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, ba-
danie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
nych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych: Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.

PN- EN 13500:2005 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna -- Specyfikacja".

PN-EN ISO 6946:2008 - ,,0por cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.”
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Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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1.

1.2.

1.3

1.4

1.5

A.9 Sufity podwieszane, obudowy z ptyt g-k

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
»,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robét budowlanych polegajacych na montazu sufitu podwieszanego i
obudowy z ptyt gips-kartonowych w parterowym budynku uzytkowym przy ul. Sien-
kiewicza 23 we Wroctawiu.

W zakres tych robot wchodza:
- montaz systemowego sufitu rastrowego w salce uzytkowej;
- montaz obudowy kanatu wentylacji w wezle cieplnym.

Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
- wykonanie prac porzadkowych,
- wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych oraz odpadow produkcyjnych.

Informacje o terenie budowy.

Lokalizacja zostata sprecyzowana w opisie technicznym. Prace nalezy prowadzic
zgodnie z ogolnymi i branzowymi przepisami BHP. Przed przystapieniem do
poszczegolnych typow robdt nalezy zapoznad sie z informacjami umieszczonymi na
opakowaniach i metryczkach poszczegélnych wyrobow budowlanych. Wykonawca
zostaje zobowiazany do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych robot. Pozostate informacje zostaty ujete w czesci A.1 ,,Wymagania
Ogolne”.

Nazwy i kody robot (CPV).
45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych.

Materiaty.
o Moduty sufitu rastrowego o wymiarach 600 x 1200 mm z profili aluminiowych o
przekroju U o wymiarach 10 x 40 mm, oczka modutu powtarzalnego o wymiarach
w osiach profili 100 x 400 mm, moduty sufitu malowane proszkowo na kolor
RAL7026 pétmat mocowane do stropu drewnianego na systemowe elementy za-
wiesia ze sprezyna, schemat modutéw i wymiary profili przedstawiono na ilustra-
cji w punkcie 5 niniejszej ST.
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3.

3.1.

e Profile stalowe zimnogiete - do wykonania rusztow powinny byc¢ stosowane
ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny byc¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja
powtoka cynkowa (nanoszona ogniowo) charakteryzujaca sie:

- gruboscia >7pm (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);

- przyczepnoscia;

- brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

e Akcesoria stalowe - stuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z

podtozem i miedzy soba:
- taczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane,
- wkrety do drewna fosfatowane.
Akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

¢ Inne akcesoria.

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego,
perforowana papierowa

- do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny
mineralnej do 10 mm - do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i scianami
bocznymi.

e Wkrety - do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdéw nosnych,
taczenia ksztattownikdbw miedzy soba oraz mocowania profili w uchwytach
powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

e Ptyta g-kf ogniochronna o wymiarach 1200x2600, gr. 12,5 mm - do wypetnienia
konstrukcji sufitu podwieszanego jako poszycie we wszystkich systemach sklasyfi-
kowanych pod wzgledem odpornosci ogniowej (wg normy PN-EN 13501-2:2007);

e Folia paroprzepuszczalna;

e Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy Do wykonywania potaczen miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja
instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Sprzet.

Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A.1 ,,Wymagania ogolne”.
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4.2.

5.1.

Transport.

Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczeg6towe.

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢
pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest
zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowac w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce.
Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietdéw, uktadanych jeden na drugim. Do
przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

Wykonanie robot.

Warunki ogélne.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszanych i systemow suchej
zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe. Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstepnego
osiadania i skurczow murow. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Montaz sufitu rastrowego.

Systemowe sufity rastrowe nalezy montowac¢ do drewnianej konstrukcji stropu
stosujac sie Scisle do wymagan producenta. Schemat montazu modutow
referencyjnych przedstawiono na ponizszym schemacie na kolejnej stronie.
Dopuszcza sie docinanie powtarzalnych modutow do potowy szerokosci wg zalecen
producenta systemu. Wysoko$¢ zamocowania sufitbw na poszczegolnych
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kondygnacjach, rozmieszczenie modutow i odstepy od Scian pomieszczen obrazuje
czesc rysunkowa dokumentacji projektowej.

profil M = 1200 mm profil nosny | = 3000 : 2400 mm

profil F = 600 mm

panel rastra 600x1200v
profile F + M b

~—___ wieszak ze sprezyna

\dzwigar no$ny 1=2400-3000mm

5.2. Montaz obudowy z podwoéjnej ptyty gipsowo-kartonowej w pom. wezta cieplnego.
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z
dwoch warstw dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt, czyli warstwy
nosnej oraz gornej, czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Odlegtosci pomiedzy
listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty. Dla ptyt o
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6.2.

gr. 12,5 mm - 600 mm.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt:

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéow nosnych

rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete
kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwoch sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- druga, wierzchnia warstwa ptyt nie moze powtarza¢ w tych samych miejscach
taczen ptyt co warstwa poczatkowa.

Kotwienie rusztu:

w zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonana jest obudowa, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢c warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna przekraczac¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych 125cm.

Szpachlowanie spoin.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym
zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z
wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowa i wcisniecie
tasmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomocga struga katowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje sie na szerokosci ok. 40
cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny. Obudowe z ptyt g-k nalezy na koniec
wykonczyc 1 warstwa gotowej masy szpachlowej na gtadko.

Kontrola jakosci robét.

Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci A.1
,Wymagania ogolne”.

Badania w czasie wykonywania robét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ kierownik robot w porozumieniu z
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
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8.2.

8.3.

8.4.

producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegoélnosci powinny dotyczyc
sprawdzenia materiatow:

- rodzaj zastosowanych profili oraz ptyt,

- systemowe wieszaki i elementy tagczeniowe,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki malarskiej lub cynkowej elementow stalowych.

Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu rastrowgo lub obudowy.

Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST czesc A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Odbioér podtozy.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu, wszystkie elementy drewniane stropu
nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym o specjalnym przeznaczeniu.

Zgodnos$¢ z dokumentacija.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa,

ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla m.in. norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny bycC prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata
a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Podstawa rozliczenia robét.

Ogolne warunki ptatnosci.
Podstawy rozliczenia robo6t opisano w czesci A.1 "Wymagania ogolne”.
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9.2.

10.

Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscia.
Wg Przedmiaru Robot.

Przepisy zwigzane.
Normy i przepisy przytoczone w czesci A "Wymagania ogolne".

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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1.2.

1.3.

1.4.

A.10 Posadzki, oktadziny scienne, murki

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

»,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robot budowlanych polegajacych na montazu réznego rodzaju posadzek,
wyktadzin i oktadzin Sciennych i podtogowych w parterowym budynku uzytkowym
przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

W zakres tych robét wchodza:

Zakres robdt objetych ST, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czyn-
nosci majace na celu wykonanie pokrycia podtdg, scian ptytkami oraz panelami.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin ceramicznych przy uzyciu gotowych za-
praw klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania
obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonania wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiorow.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) Montaz mineralno-zywicznych nawierzchni chodnikéw wraz z podbudowa;
Montaz posadzek na gruncie wraz z podbudowa;

Montaz gresu w pomieszczeniach technicznych;

Montaz oktadziny Sciennej cegta licowa;

Montaz oktadziny sciennej i posadzkowej granitowej;

Murki z betonu architektonicznego w sali gtownej;

Montaz systemowych wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych.

NO U AWN
~ —_—— — — —

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST cz. A1 ,,Wymagania ogolne”.

Antyposlizgowos¢ ptytek - krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, tj.: kat
nachylenia powierzchni ptytek polanych olejem, po ktorych cztowiek w odpowied-
nim obuwiu zsuwa sie ( norma DIN 51130 ) . Przedziaty kata w zakresie:

a) 0 - 6° - ten przedziat oznacza ptytke nie posiadajaca cech antyposlizgowosci,

b) 6 - 10 ° - ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,

c) 10 -19 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R10 ( ptytka antyposlizgowa),
d) 19 - 27 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R11 ( ptytka antyposlizgowa),
e) 27- 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R12 ( ptytka antyposlizgowa),
f) powyzej 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R13 ( ptytka antyposli-
zgowa).

Parametr antyposlizgowosci ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczen, w ktorych czto-
wiek porusza sie boso:

a)A 212~

b)B>18 ° c) C 224 °.

Kod CPV.
45262321-7 - Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej
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2.1

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST cz.A1 ,Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzino-
wych z ptytek ceramicznych, paneli podtogowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbio-
ru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Spo-
sob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami po-
danymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow.

2.1.1 Posadzki PS.G.01i 03

Podbudowa posadzki na gruncie - piasek zageszczony gr. warstwy 40 cm,

Beton B15 gr. 15 cm,

Izolacja przeciwwodna - papa fundamentowa, termozgrzewalna, modyfikowana

Styrodur EPS100, A=0,038 [W/mK] gr. 10 cm,

Folia PE,

Wylewka betonowa wraz z siatkg zbrojeniowa, gr. wylewki 5-6 cm,

Powtoki gruntujace z dostosowaniem do danego materiatu,

Hydroizolacja 2-sktadnikowa podtogowa wraz z elastyczng tasma do izolacji po-

taczen scian i posadzki,

e Plyty z gresu rektyfikowane o wysokiej jakosci wykonania, kalibrowane, wymiary
60 x 60 cm grubosc¢ co najmniej 11mm, kolor jasno-szary o niejednorodnej tek-
sturze zblizonej do piaskowca. Szerokos¢ fugi maksimum 2,5 mm w kolorze ja-
snoszarym. Ptyty antyposlizgowe kat. R10 wg zdjecia:
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2.1.2 Nawierzchnia mineralna PS.G.02

Spoiwo stuzace do wiazania sktadnika mineralnego - (zywica + utwardzacz)
Kruszywo naturalne ¢ 0 - 4 mm

Kruszywo naturalne ¢ 5 - 40 mm

Piasek gruby

Geowtdknina przepuszczalna

Cement portlandzki zwykty bez dodatkow ,,35”

Beton B-15

Woda

Obrzeza z murkow wg odrebnej ST A.10

2.1.3 Oktadziny scienne ceramiczne i kamienne:

e Cegta licowa, szkliwiona w kolorze ecru o wysokiej jakosci wykonania, kalibro-
wane, wymiary 8 x 15 cm (lub zblizone +/- 10%), grubos¢ co najmniej 20mm

<5

—
—
- ;
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——

—‘ - | _ —
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e Oktadzina z granitu ptomieniowanego.

Ptyty granitowe gr 5 cm ptomieniowane z faza w krawedzi gornej 25 mm, wysokosc
cokotu min. 30 cm, dtugos¢ slabu min. 100 cm, montaz w cokole wewnetrznym, do-
okota witryn w sciennie w osi C i w przedsionkach wg czesci rysunkowej i opisu
technicznego.

Slaby wokot witryn od strony sali w dolnej czesci opierajg sie o grubszy cokot grani-
towy. Od strony matej sali obramienie witryn siega posadzki epoksydowej:

e Kleje i zaprawy do montazu i spoinowania.

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawa epoksydowa do spoi-
nowania gresu w kolorze jasno-szarym gr. 2 mm, do oktadziny sciennej cementowa
w kolorze jasno-szarym szer. ok 4 mm.

Wypetnienie spoin w zewnetrznej oktadzinie i w wewnetrznych cokotach masa
epoksydowa do zastosowan zewnetrznych o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Kolorystyka szara do akceptacji przez Projektanta
przed montazem.

Zaprawa do spoinowania musi spetnia¢ wymagania aktualnych aprobat technicznych
i norm. Do spoinowania taczen ptyt podtogowych z listwami cokotowymi, ptytek
sciennych ze stolarka drzwiowa lub narozy sciennych nalezy stosowac gotowa mase
silikonowa w kolorze podtoza. W przypadku 2 réznych koloréw np. ecru / szary na-
lezy stosowac silikon szary.

e Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne,

- cokot ceramiczny wys. 8-10 cm w kolorze i teksturze w/w ptyty z gresu;
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- srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.,

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez produ-
centa lub odpowiednie aprobaty techniczne.

¢ Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac¢ mozna

wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, ka-
nalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
e Srodki do impregnaciji.

Wszystkie rodzaje oktadzin w niniejszym opracowaniu za wyjatkiem cegty szkliwio-
nej podlegaja impregnacji z uzyciem srodkow przeznaczonych indywidualnie dla
kazdej z omawianych oktadzin scisle wg zalecen producenta.

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow nawierzchni mineralnej:

Rodzaj kamienia - naturalny

Kolor zgodny ze sztucznymi skatami pustynnymi;

Postac ziaren - tamane

Powierzchnia - szorstka

Gestos¢ wg metody Proctora (PPR) 2,014 g/cm3

Optymalna zawartos¢ wody - 11,5%

Przepuszczalnos¢ wody ,,k” 14,0 x 10(-4) cm/s (wartosc faktyczna)
Wytrzymatos¢ powierzchni na scinanie - 51,4 kN/m2 (wartos¢ faktyczna)

Okreslenie pr;epuszczalnoéci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2,
zatacznik 3): Srednia z 9 pomiarow K w = 14,0 x 10(-4).

Uwaga:

Aby uzyskac¢ wysoka jakos¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia
nie moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy materiatu wstrzasac,
tylko odwalcowywaé. W zwiazku z tym zageszczanie powinno byc tylko statystyczne, a
nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzyc ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktorego wilgotnos¢
zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzuja sie wysoka jakoscia. Nawierzchnie
mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie. Po-
chylenie podtuzne drogi z nawierzchnia, moze wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia po-
przecznego.

Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciez-
kiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna. Po wywal-
cowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzie-
ki temu nawierzchnia bedzie chtona¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia na-
wierzchnie nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie
badz jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem
wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne ubicie na-
wierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce -
deszcz - stonce itd.).
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Nawierzchni nie wykonywac podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do tempera-
tury zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy.
Opis produktu - nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych i alei w par-
kach, ogrodach, salach z hodowla roslin.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych su-
rowcow, takich jak tupki wysokogorskie, specjalny wiazacy zwir i kamien naturalny.
Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli
jakosci.

Wtasciwosci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrdbce. Posiada wysoka odpornos¢ na ciezar, scieranie i
jest nie brudzacy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkow
inwalidzkich.

Dane techniczne:
- Nawierzchnia posiada grubosc ziarna od 0 do 8 mm,
- waga wynosi 2,00 tony/m3 .

Wskazowki eksploatacyjne:
- Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w do-
kumentacji technicznej).

Wskazowki dotyczace pielegnaciji.

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy:

- poluzowad powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwe nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku inten-
sywniejszego uzytkowania dwa razy w roku poprzez:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- W razie potrzeby nanies¢ nowa warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewiel-
ka wilgotnos¢,

- powierzchnie przewalcowac,

- na koniec sciagna¢ lub wyréwnaé urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2
m.

2.1.4 Oktadzina z ptyt wtékno-cement w elewacji pétnocnej:

- ptyty wtokno cementowe o zréznicowanych wymiarach wg cz. rysunkowej i grubosci 12
mm, kolorystyka najbardziej zblizona do koloru tynku elewacji szczytowych do uzgod-
nienia z Projektantem;

- ruszt aluminiowy systemowy;

- systemowe kotwy mocujace ruszt do Sciany z przeznaczeniem zewnetrznym.

2.1.5 Obrzeza z murkow
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- murki w technologii betonu architektonicznego zbrojonego, wykonanego w
miejscu inwestycji o przekroju poprzecznym w czesci nadziemnej H40x15 cm wg
opisu technicznego oraz czesci rysunkowej MPA_KAK_PW_A_D5.

2.1.6 Wycieraczki systemowe wewnetrzne i zewnetrzne

- wycieraczki-kratownice stalowe kwasoodporne wpuszczane w posadzke wypetnio-
ne drobnym zwirem ptukanym. Montaz przy wejsciu i wyjsciu z sali gtdwnej. System
wycieraczek powinien umozliwia¢ okresowa konserwacje oraz powinien cechowac
sie duza wytrzymatoscig na agresywne czynniki zewnetrzne tj. sol i btoto Sniegowe.
Wysokos$¢ ramy 25 mm. Wymiary 200x100 cm;

- systemowe wycieraczki wewnetrzne z wktadem szczotka - ryps o wysokiej odpor-
nosci wpuszczane w posadzke w systemowych ramach ze stali kwasoodpornej. Mon-
taz przy wejsciu w sali gtownej od frontu oraz od strony zaplecza. System wyciera-
czek powinien umozliwia¢ okresowa konserwacje oraz powinien cechowac sie duza
wytrzymatoscia na agresywne czynniki zewnetrzne tj. sol i btoto Sniegowe. Wyso-
kos¢ ramy stalowej 25 mm. Wymiary k/ wejscia zachodniego 200x120 cm. Kolor
szczotki i rypsu czarny.

Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST cz. A1 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzedzia lub urzadzenia
mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pity obrotowe z tarcza do ciecia kamienia,

- pite stotowa elektryczna do ciecia ptytek i paneli podtogowych z mozliwoscia cie-
cia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- wkretarki elektromechaniczne,

- wiertarki udarowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przy-
gotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Sprzet do wykonania nawierzchni mineralnej:

- koparki i tadowarki,

- spychacze i réwniarki do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewozne zbiorniki na wode do zwilzania kruszywa, wyposazone w urzadzenia do
dozowania wody,

- walce statyczne lekkie i srednie.

Transport
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5.2

5.3.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST cz. A1,,Wymagania ogolne”.
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plan-
dekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone ma-
teriaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materia-
tow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budo-
wie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
ujemnymi temperaturami.

Kruszywo nawierzchni mineralnej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysu-
szeniem i zawilgoceniem.

Wykonanie robét.

Ogolne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonania robot przedstawiono w ST czesc¢ A.1 ,,Warunki ogolne”.

Warunki przystapienia do robét.

5.2.1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstruk-
cyjnych i izolacji podtog, wylewek samopoziomujacych;

- roboty instalacji elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych, przegtebien grzejnikow kanatowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2) Przed rozpoczeciem prac wewnatrz zwiazanych z montazem hydroizolacji
posadzki w pom. technicznych i gospodarczym nalezy sprawdzi¢ czy wylewka jest
sucha oraz odpylona. Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.
5.2.3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.
Wszystkie wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciaggu pierwszych kilku dni
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2.4) Roboty montazowe wycieraczek zewnetrznych poprzedzi¢ wykonaniem prze-
gtebien w zbrojonej posadzce cementowej na gtebokos¢ stalowej ramy wycieraczki;
5.2.5) Roboty montazowe wycieraczek wewnetrznych poprzedzi¢ wykonaniem pod-
budowy ze zbrojonej posadzki cementowej gr. min. 6 cm. Stalowa rame wycieracz-
ki osadza¢ w przegtebieniu posadzki o gtebokosci profilu ramy.

Podtoga na gruncie - montaz warstwy wyréwnujacej, hydroizolacji oraz podto-
gowych ptyt z gresu.

Przed przystapieniem do zasadniczych roboét nalezy przygotowac wszystkie niezbed-
ne materiaty, narzedzia i sprzet. Przed potozeniem ptyt nalezy wykonaé warstwe
samopoziomujaca o gr. do 1 cm. Po catkowitym wyschnieciu warstwy samopoziomu-
jacej wykonac dwukrotna warstwe hydroizolacji na catej powierzchni podtogi sani-
tariatow. Kolejne warstwy naktadad na siebie w uktadzie prostopadtym z uzyciem
watka lub pacy montazowej scisle stosujac sie do zalecen producenta systemu. La-
czenia posadzki ze $ciang izolowac tasma hydroizolacyjna.
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Potozenie ptyt z gresu nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokosc
spoin. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wyma-
gan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Punkty star-
towe nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci pty-
tek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej spra-
wiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek lub wyktadziny i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki i 90% powierzchni wyktadziny. Zaleca sie stosowac nastepu-
jace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptyte na-
lezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i doci-
snac dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyc do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunaé¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata po-
wierzchnia ptytki. Mozna to osiagnac¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju
na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie szerokos¢ spoiny 2-2,5
mm przy ptytkach kalibrowanych o dtugosci boku od 200 do 600. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, moz-
na tez usunac wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze moco-
wac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe zatopione w kleju. Do spoinowania ptytek
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy kle-
jowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac za-
prawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prosto-
padle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pty-
tek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym na-
rzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez prze-
tarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
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5.4.

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapie-
niem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale po-
wierzchni ptytek. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi pre-
paratami impregnujacymi. Impregnowane moga byc takze ptytki.

Wykonanie oktadziny sciennej z cegty szkliwionej.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢ sciany murowane z bloczkow gazobetonowych oraz ptyty gipsowo kartonowe.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepuja-
ce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze sta-
rych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na
1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozy-
cjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej
niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania cegiet licowych.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szero-
kos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny miec¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ,licowki”. Przed
uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wyso-
kosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z in-
strukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju pty-
tek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje si¢ powierzchnie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc¢ rozto-
Zona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy za-
lezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kom-
pozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wiel-
kosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w do-
wolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac¢ od przykle-
jenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega
na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasci-
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wym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczep-
nosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssa-
ia”. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna
tez usunac wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac
listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne. W przypad-
ku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich sza-
blonéow dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugo-
wa) po powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wil-
gotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Dla podniesie-
nia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stward-
nieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Do-
bor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znaj-
duja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

Wymagania dotyczace montazu ptyt z granitu w cokole wewnetrznym i
obramieniu witryn.

Obramienie witryn wykona¢ po montazu witryn. Podtoza pod oktadziny kamienne
powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed przystap1emem do
uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy starannie oczysc1c z
resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota a nastepnie starannie zmy¢ czystg
woda.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptyty wedtug
wymiaréw, odcienia oraz rozplanowac sposob uktadani. Potozenie ptyt nalezy
rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc i szerokosc spoin o szer. nie wiekszej niz 5
mm. Na jednej ptaszczyznie pomiedzy witrynami slab ptyty powinien pokrywaé w
catosci sciane (szerokos¢ slabu 75-80 cm). Slaby pionowe ogranicza w gornej linii
obramienie poziome o szerokosci 20 cm. Nie dopuszcza sie taczenia pionowego slabu
miedzy witrynami przerywajacego odcinek poziomy obramienia. Szczegoty wg czesci
rysunkowej. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt
zaprawa. Ewentualne zacieki czy wykwity nalezy szybko usuna¢ i zmyc¢ powierzchnie
ptyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek.
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5.6 Wymagania dotyczace montazu oktadziny schodow zewnetrznych i podestu z
rampa.

Zalecenia ogolne:

e Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co naj-
mniej +5 st. C i nie wiecej niz +25 st. C. Temperature te nalezy zapewnic, na
co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

e Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomiesz-
czeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpo-
czeciem robot.

e Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg czesci rysunkowej Projektu Wykonaw-
czego lub z udziatem Projektanta. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawie-
rac¢ pustych miejsc.

Przygotowanie podtoza:

e Z powierzchni betonowej nalezy usunac¢ wszystkie luzne czesci, zattuszcze-
nia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrud-
niajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy
zaprawy.

e Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byc¢ zgod-
na z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

e Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
pekniec i szczelin.

¢ Wilgotnosé nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

e oktadzine z ptyt uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podktadzie betonowym.

¢ Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj nalezy dobrac¢ zgodnie z przezna-
czeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

e Roboty oktadzinowe nalezy rozpoczac¢ od utozenia spoziomowanych ptytek -
reperow, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie docelowe ptaszczyzny.
Prawidtowosc ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie tata przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

e Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petna wytrzymatos¢ okta-
dzina uzyska po 3 dniach.

5.7 Wymagania dotyczace montazu mineralnej nawierzchni przepuszczalnej.

Przed przystapieniem do montazu posadzki wykonawca wykona obrzeza z murkow
wg ST A.10.

5.7.1 Wykonanie warstwy odcinajacej:

-Uzupetnienie wyrdwnania podtoza oraz rozscielenie na wyprofilowanym
grubego i doprowadzenie do wymaganego profilu;

- Mechaniczne zageszczenie warstwy odcinajacej z polewaniem woda;

5.7.2 Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej:

- Rozscielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowej;

- Zageszczenie podsypki wibratorem;

- Utozenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem;
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- Roztozenie warstwy klinujacej z zageszczeniem i ustabilizowaniem;
- Wykonie spoiwa poprzez wymieszanie komponentow w odpowiednim stosunku
wagowym;
Wymieszanie masy z Kkruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem
zarobu;
- Wylanie warstwy wierzchniej z zacieraniem;
- Wykonanie dylatacji;
- Kontrola jakosci nawierzchni i sprawdzenie spadkow nawierzchni.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywana bedzie
nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wymagania dotyczace montazu elewacyjnych ptyt witékno-cement.

Elementy obudowy w formie oktadzin z ptyt wtoknocementowych nalezy wykonac
jako ptyty petne w kolorze wg opisu technicznego PW o wymiarach

Wg cz. rysunkowej z fakturg lekko-ziarnista o grubosci 12 mm z mocowaniem nie-
widocznym, ukrytym. Oktadzina z ptyt wtoknocementowych jako wentylowana
oktadzina zewnetrzna o szczelinie wentylacyjnej pomiedzy izolacjg termicznag w
wetny mineralnej a tylng ptaszczyzna ptyt. Szczelina wentylacyjna nie moze wyno-
si¢ mniej niz 20 mm.

Wymagania dla ptyt wtdknocementowych.

- Ptyty wtoknocementowe o grubosci minimum 12mm, w kolorze zgodnym z kolorem
scian tynkowanych zewnetrznych o strukturalnej powierzchni.

- gestosc: > 1,65 g/cm3

- wytrzymatos¢ na zginanie: 17 N/mm2 (naprezenie tamiace: 24 N/mm?2)

- wytrzymatos¢ na sciskanie: 50 N/mmz2

- niepalne, A2-s1, dO (zgodnie z normg EN 13501-1)

- wsp. rozszerzalnosci cieplnej: at = 0,01 mm/mK

- rozciaganie przy wilgotnosci: 1,0mm/m

Fugi pomiedzy ptytami (zaréwno w poziomie oraz pionie) maja ten sam wymiar (12
mm, +/- 2 mm).

Nalezy zastosowac najwyzsza jakosc produktu, tj.:

- bez ostrych krawedzi (krawedzie fabrycznie ,,ciete”)

- zachowana ptaskos¢ (wyklucza sie zastosowanie ,,pofalowanych” ptyt)

- bez widocznych przebarwien, plam, zabrudzen itp.

Mocowanie ptyt wtokno-cementowych do podkonstrukcji systemowej odbywa sie za
pomoca systemowych tacznikdw wkrecanych w wewnetrzna ptaszczyzne ptyty - ko-
twy tylno-nacinajace. Mocowanie ptyt spetnia wymagania okreslone w §225. Dz. U.
Nr 75. taczniki mechaniczne muszg byc niewidoczne od zewnatrz. Jako konstrukcje
nosng nalezy zastosowac pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szerokos¢ potki na-
lezy tak przyjac aby stworzy¢ miejsce na poprawne zastosowanie elementow mocu-
jacych. Profil nalezy zamocowac do konsol aluminiowych. Ilos¢ mocowan w zalez-
nosci od obliczen statycznych, przestrzegajac statych i przesuwnych punktow mo-
cowania. Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil i moco-
wana do zelbetu za pomoca kotkow stalowych. Pomiedzy konsolg a zelbetem nalezy
zastosowac przektadki termiczne.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja z ptyt mogta bez
szkod przejaé wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych bu-
dynku, jak rowniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wia-
trem. Wszystkie ptyty wtokno-cementowe musza by¢ mocowane mechanicznie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne winien dobraé¢ wykonawca elewacji z uwzgled-
nieniem wystepujacych obcigzen zgodnie z Polskimi Normami i instrukcjami. Wiel-
kos¢, typ, ilos¢ oraz rozmieszczenie tacznikow jak rowniez konstrukcji wsporczych
nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz i utrzymanie elementow oktadzin z ptyt wtokno-cementowych nalezy pro-
wadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST cz. A1 ,,Wymagania ogolne”.

Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin bada-
niom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét
oraz podtoza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez mate-
riaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat tech-
nicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub dekla-
racje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Za-
kres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowol-
nych miejscach i kierunkach 2 - metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscia do 3
mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i prze-
ciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan po-
winny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, wpisywane do protokotu od-
bioru i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Pra-
widtowosc ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegoblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodza-
ju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot.
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6.5.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszyst-
kich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore nanie-
siono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylata-
cji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrol-
nych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i od-
cien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnia-
nym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek
jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szero-
kos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin.

Prawidtowo wykonana wyktadzina i oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wyma-
gania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia podktadowa pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (wa-
runek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wy-
dawac gtuchego odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja pro-
ducenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mie-
rzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowa-
nia.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:
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6.6

- cata powierzchnia oktadziny powinna miec¢ barwe lub teksture zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasci-
wej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuche-
go odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja pro-
ducenta,

-dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowa-
nia;

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny;

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta.

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych.
- niezgodnos¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacija i technologia,
- niezgodne z projektem trasowanie drég;
- nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy;
- nierownosci nawierzchni;
- nieodpowiednie wyprofilowanie spadkow nawierzchni;
- nieprawidtowe dylatacje;
- nieuprzatniecie terenu z resztek po wykonaniu prac.

Obmiar roboét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w cz. A1 ,,Wymagania ogolne”. Powierzchnie
wyktadzin i oktadzin oblicza sie¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentow i innych elementow wiek-
sze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem fak-
tycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. Po-
wierzchnia wylewki anhydrytowej gr. 5-7 cm liczona jest w m2.

Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogblne”.

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulega-
jacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
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8.2

8.2

podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbio-
ru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoélnie w przypadku zanizonej wy-
trzymatosci) podtoze musi byc¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwiagzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materia-
tow nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspek-
tora nadzoru w obecnosci kierownika robot. Protokoét odbioru czesciowego jest pod-
stawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme prze-
widuje.

Odbiér koncowy.

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odnie-
sieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przed-
tozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizual-
nej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre-
sla¢ umowa. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzic’ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST porownad je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzmowe i oktadzinowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycz-
nym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina
nie powinna byc przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja po-
nownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato-
sci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbio-
ru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku usta-
len umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania Wykonawca zobowig-
zany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzu-
petnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawi-
cieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoé-
wieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kon-
cowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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9.1.

10.

Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w cz. A1 ,,Wymagania ogol-
ne”. Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wyko-
nawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze byc¢ dokonana we-
dtug nastepujacych sposobdw:
- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robdt w tym przypadku jest okre-
slona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie doku-
mentacji projektowej i zapisow umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokona-
ne jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot. Ostatecz-
ne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokona-
niu odbioru pogwarancyjnego.

Przepisy zwigzane.

- Normy i przepisy przytoczone w czesci A "Wymagania ogolne";

- PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-80/6775-03 Elementy. drdg ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza chodnikowe

BN-84/6774-02-Kruszywo mineralne >Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

BN-80/6775-03 Elementy. drdg ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza chodnikowe

PN-84/6774-04-Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

PN-90/B-30000 Cement portlandzki

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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1.2.

1.3.

1.4

1.5

1.6

A.11 Montaz szklonej potaci dachu, stolarka okienna i drzwiowa

Wstep.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

»,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

Przedmiot i zakres robo6t objetych STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robot budowlanych polegajacych na montazu szklanego dachu oraz sto-
larki drzwiowej i okiennej w parterowym budynku uzytkowym przy ul. Sienkiewicza
23 we Wroctawiu.

W zakres tych robét wchodza:

¢ Montaz szklanego dachu na stalowych, systemowych profilach;
Montaz stalowych, szklonych drzwi dwuskrzydtowych, zewnetrznych ppoz.
wraz z oscieznica;
e Montaz stalowych, szklonych drzwi dwuskrzydtowych, zewnetrznych wraz z
oscieznica;
Montaz stalowych drzwi zewnetrznych wraz z oscieznica obejmujaca;
Montaz stalowej witryny zewnetrznej;
Montaz stalowych, szklonych drzwi zewnetrznych wraz z oscieznica;
Montaz stalowych witryn wewnetrznych;
Montaz stalowych, szklonych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznica;
Montaz wewnetrznych drzwi drewnianych wraz z oscieznica obejmujaca.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji czes¢ A.1 ,,Wymagania Ogolne”.

Informacje o terenie budowy.

Informacje ogdlne przedstawiono w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogo6lne”.

Lokalizacja oraz ilos¢ projektowanej stolarki i Slusarki drzwiowej zostata sprecyzo-
wana w Projekcie Wykonawczym oraz w Przedmiarze Robot. Wykonawca zostaje zo-
bowigzany do utrzymania odpowiednich standardow jakosci pracy i czystosci oto-

czenia prowadzonych robét.

Nazwy i kody robét (CPV).

45421131-1 - Instalowanie stolarki drzwiowej
45421114-6 - Instalowanie Slusarki drzwiowej
45421132-8 - Instalowanie stolarki okiennej

Podstawowe okreslenia.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST czes$¢ A.1 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty.
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2.1

2.2

Wszelkie materiaty do wykonywania montazu drzwi powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lista materiatow:

Drzwi wewnetrzne DP.06 okleinowane CPL, prawe, petne, kolor biaty pétmat, wypo-
sazenie: klamka ze stali nierdzewnej, wktadka patentowa, system 1 klucza, samo-
zamykacz. Stolarke drzwiowa wewnetrzng zamontowac zgodnie z dokumentacja
projektowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta
stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach sciany i przymocowac za pomoca kotew,
ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu obejmujacej osciez-
nicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzen pomiedzy murami a oscieznica materia
tem izolacyjnym na catej powierzchni. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujac
osie, pion, poziom. Wtasciwa pozycje zabezpieczyc klinami, na czas montazu. Po
zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamon-
towana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan,
pekniec oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwierac
i zamykac. Rozwierane skrzydta nie moga ociera¢ sie w zadnym miejscu. Za-
mkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta
drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Drzwi zewnetrzne DP.01 przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EIS60, S;o,
S.. Drzwi malowane proszkowo na kolor NCS S 8005-R80B potmat, wyposazenie:
sitownik automatyczny, listwa antypaniczna typu push bar ze stali nierdzewnej,
szczotkowanej, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy z czotem
ze stali nierdzewnej.

Drzwi (oscieznica i skrzydta) wykonane sa ze stalowych profili z przektadka termicz-
ng i z wypetnieniem masa ceramiczna. Profile sktadaja sie z dwdch ksztattownikow
stalowych (gatunek stali S215 G) o grubosci Scianki 1,5 mm potaczonych przektad-
kami termicznymi eliminujacymi mostek termiczny. Naroza profili posiadaja nie-
wielki technologiczny promien zaokraglenia (brak ostrego kantu) - w szczegélnosci
ma to istotne znaczenie w obiektach uzytecznosci publicznej dostepnych rowniez
dla matych dzieci. Profile gtebokosci 70 mm, szerokosci nie wiekszej niz 65 mm dla
oscieznicy, szerokosci nie wiekszej niz 87,5 mm dla skrzydta, wysokosci nie wiekszej
niz 95 mm dla cokotu. Wszystkie potaczenia profili skrzydet oraz oscieznicy sa spa-
wane. Potaczenia spawane w miejscach taczenia dwoch profili (tj. narozniki skrzy-
det i oscieznicy) stanowig gtadka ptaszczyzne bez szczelin. Od strony wewnetrznej
drzwi szyby docisniete sa do profili skrzydet listwami przyszybowymi poprzez
uszczelki z EPDM. Listwy przyszybowe wykonane sa ze stali ocynkowanej gatunku
$250GD + Z100MA (grubo$¢ powtoki cynkowej przynajmniej 100 g/m?).

Drzwi przeszklone z szybami bezpiecznymi w zespoleniu jednokomorowym z szyba
ogniochronng dla klasy El 60.

Wtasciwosci uzytkowe dla przeszklonych drzwi (wartosci potwierdzone w badaniach
lub opiniach):

Odpornosc na obciazenie pionowe: co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Wytrzymatosc na skrecanie: co najmniej dla klasy 3 wg PN-EN 1192
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2.3

2.4

Odpornosc na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim:

co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Odpornosc na uderzenie ciatem twardym:

co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie:
co najmniej dla klasy C5 (500 000 cykli) trwatosci wg PN-EN 16034 i PN-EN 14600

Drzwi zewnetrzne DP.02 i DP.03 przeszklone, dwuskrzydtowe bez odpornosci
oghiowej.

Drzwi (oscieznica i skrzydta) wykonane sa ze stalowych profili z przektadka
termiczng. Profile sktadajg sie z dwdch ksztattownikow stalowych (gatunek stali
S215G) o grubosci Scianki 1,5 mm potaczonych przektadkami termicznymi
eliminujacymi mostek termiczny. Naroza profili posiadaja niewielki technologiczny
promien zaokraglenia (brak ostrego kantu) - w szczegolnosci ma to istotne
znaczenie w obiektach uzytecznosci publicznej dostepnych rowniez dla matych
dzieci. Profile gtebokosci 60 mm, szerokosci nie wiekszej niz 65 mm dla oscieznicy,
szerokosci nie wiekszej niz 87,5 mm dla skrzydta, wysokosci nie wiekszej niz 95 mm
dla cokotu. Wszystkie potaczenia profili skrzydet oraz oscieznicy sa spawane.
Potagczenia spawane w miejscach taczenia dwodch profili (tj. narozniki skrzydet i
oscieznicy) stanowig gtadka ptaszczyzne bez szczelin.

Od strony wewnetrznej drzwi szyby docisniete sa do profili skrzydet listwami
przyszybowymi poprzez uszczelki z EPDM. Listwy przyszybowe wykonane sa ze stali
ocynkowzanej gatunku S250GD + Z100MA (grubos¢ powtoki cynkowej przynajmniej
100 g/m°?).

Drzwi przeszklone sa szybami bezpiecznymi zespolonymi jednokomorowymi.

Wtasciwosci uzytkowe dla przeszklonych drzwi (wartosci potwierdzone w badaniach
lub opiniach):
Odpornosc na obciazenie pionowe: co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Wytrzymatosc na skrecanie: co najmniej dla klasy3 wg PN-EN 1192
Odpornosc na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim:

co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Odpornosc na uderzenie ciatem twardym:

co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie:

co najmniej dla klasy 8 (1000000 cykli)

trwatosci wg PN-EN 12400.

Drzwi zewnetrzne DP.04 do pomieszczen technicznych i gospodarczych, stalowe,
petne. System sktada sie z osciezy stalowych obejmujacych, oryginalnych ztaczy i
uszczelki skrzydta z blachy stalowej i warstwy izolacji termicznej. Szczelnos¢ za-
pewnia uszczelka przylgowa. Drzwi w podwyzszonej klasie odpornosci antywtama-
niowej. Montaz wykonac scisle wg instrukcji producenta. Wspoétczynnik U max drzwi
= 1,5 W (m2*K). Wysoka jakos¢ wykonania, malowanie proszkowe kolor NCS S 8005-
R80B potmat. Wyposazenie: klamka ze stali nierdzewnej, wktadka patentowa, roze-
ta stal nierdzewna, system 1 klucza, samozamykacz wewnetrzny w kolorze srebr-
nym.
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2.5

2.6

Witryna WI.03 przeszklona o klasie odpornosci ogniowej El 30 z drzwiami stalowymi,
szklonymi bez odpornosci ogniowej DP.03 rozmiar 90/200.

Szkielet nosny przeszklonej sciany (po stronie wewnetrznej budynku) wykonany ze
stalowych profili ocynkowanych gatunku 5250 GD (Re = 250 MPa, Rm = 330 MPa).
Profile z przettoczeniem od strony uszczelki wewnetrznej. Grubosé¢ powtoki cynko
wej 275 g/m2. Profile typu skrzynkowego o przekroju 80 x 50 x 2 mm (profile stu
pow i rygli).

Od strony zewnetrznej Sciany szyby docisniete sa do szkieletu nosnego sSciany li
stwami dociskowymi poprzez uszczelki. Listwy dociskowe wykonane sg ze stali nie
rdzewnej gatunku 1.4301. Na listwach dociskowych (stupowych i ryglowych) umiesz
czone sa listwy ostonowe szerokosci 50 mm wykonane ze stopu aluminium (EN AW
6060 T66).

Wtasciwosci uzytkowe dla przeszklonej sciany (wartosci potwierdzone w badaniach
lub opiniach):

Przepuszczalnosc powietrza: co najmniej dla klasy AE wg PN-EN 12152
Wodoszczelnos¢: co najmniej dla klasy RE 1200 wg PN-EN 12154
Wspétczynnik przenikania ciepta Uf wg EN 1SO 10077-2 dla:

Stupa nie wigkszy niz 1,5 W/m2K

Rygla nie wiekszy niz 1,3 W/m2K

Witryny wewnetrzne WI.02 montaz w sScianie w osi C. Przeszklone z drzwiami stalo-
wymi 100/200, 1-skrzydowymi, szklonymi bez odpornosci ogniowej DP.03.

Sciana (profil obwodowy ramy) oraz drzwi (o$cieznica i skrzydta) wykonane sa ze
stalowych profili (gatunek stali S235 JR) o grubosci scianki 1,5 mm. Naroza profili
posiadaja niewielki technologiczny promien zaokraglenia (brak ostrego kantu) - w
szczegolnosci ma to istotne znaczenie w obiektach uzytecznosci publicznej dostep-
nych rowniez dla matych dzieci. Profile gtebokosci 50 mm, szerokosci nie wiekszej
niz 40 mm dla oscieznicy, szerokosci nie wiekszej niz 85 mm dla skrzydta, wysokosci
nie wiekszej niz 85 mm dla cokotu. Wszystkie potaczenia profili skrzydet oraz
oscieznicy sg spawane. Potaczenia spawane w miejscach taczenia dwodch profili (tj.
narozniki skrzydet i oScieznicy) stanowia gtadka ptaszczyzne bez szczelin.

Od strony wewnetrznej drzwi szyby docisniete sa do profili skrzydet listwami przy-
szybowymi poprzez uszczelki z EPDM. Listwy przyszybowe wykonane sg ze stali
ocynkowanej gatunku S250GD + Z100MA (grubos¢ powtoki cynkowej przynajmniej
100 g/m2).

Drzwi przeszklone sa szybami bezpiecznymi zespolonymi jednokomorowymi.

Wtasciwosci uzytkowe dla przeszklonych drzwi (wartosci potwierdzone w badaniach
lub opiniach):
Odpornosc na obciazenie pionowe: co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Wytrzymatosc na skrecanie: co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Odpornosc na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim:

co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Odpornosc na uderzenie ciatem twardym:

co najmniej dla klasy4 wg PN-EN 1192
Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie:
co najmniej dla klasy 6 (200 000 cykli) trwatosci wg PN-EN 12400.
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2.7.2

Szklany dach (stropodach ST.03).
Opis ogolny

Przeszklony dach jednospadowy, bez odpornosci ogniowej oraz o klasie odpornosci
ogniowej RE 30, oparty na podkonstrukcji stalowej budynku i do niej mocowany.
Podkonstrukcja stalowa budynku wykonana z profili stalowych RP 120 x 60 x 6.3 mm.
Podkonstrukcja stalowa budynku (w osiach A:C i 5:6) dla dachu o klasie odpornosci
ogniowej RE 30 jest zabezpieczona ogniochronnie do klasy odpornosci ogniowej
minimum R 30. Przeszklona sciana kolankowa bez wymagan odpornosci ogniowej.
Szkto projektowane odbarwione dla dachu i Scianki kolankowej.

Specyfikacja materiatowa przeszklonego dachu.

Szkielet nosny przeszklonego dachu (po stronie wewnetrznej budynku) wykonany ze
stalowych profili ocynkowanych gatunku S250 GD (Re =250 MPa, Rm = 330 MPa).
Profile z przettoczeniem od strony uszczelki wewnetrznej. Grubos¢ powtoki
cynkowej 275 g/m?. Profile typu skrzynkowego o przekroju 50 x 50 x 2 mm (profile
krokwi i ptatwi).

Od strony zewnetrznej dachu szyby docisniete sa do szkieletu nosnego dachu
listwami dociskowymi poprzez uszczelki. Listwy dociskowe na krokwiach i ptatwiach
wykonane sa ze stopu aluminium (EN AW 6060 T66). Dla dachu o klasie odpornosci
ogniowej RE 30 listwy dociskowe na krokwiach wykonane sg ze stali nierdzewnej
gatunku 1.4301. Na listwach dociskowych (krokwiowych i ptatwiowych) umieszczone
sq listwy ostonowe szerokosci 50 mm wykonane ze stopu aluminium
(EN AW 6060 T66).

Wtasciwosci uzytkowe dla przeszklonego dachu (wartosci potwierdzone w badaniach
lub opiniach):
Przepuszczalnosc powietrza: co najmniej dla klasy AE 750 wg PN-EN 12152
Wodoszczelnosé: co najmniej dla klasyRE 1200 wg PN-EN 12154
Wspétczynnik przenikania ciepta Us wg EN 1SO 10077-2 dla:

Krokwi nie wiekszy niz 1,5 W/m?K

Ptatwi nie wiekszy niz 1,3 W/m’K

(wartosci dla przeszklonego dachu bez odpornosci ogniowej)

Wspétczynnik przenikania ciepta Us wg EN 1SO 10077-2 dla:
Krokwi nie wiekszy niz 1,96 W/m’K
Ptatwi nie wiekszy niz 1,82 W/m?K
(wartosci dla przeszklonego dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30)

Z uwagi na obcigzenie i obliczenia statyczne istotna jest waga szyb i ich budowa.
Parametry fizyczne szyb wg opisu dla szyb.
Dach bez odpornosci ogniowej przeszklony jest szybami zespolonymi
jednokomorowymi o wadze nieprzekraczajacej 41 kg/m? i budowie:

-6 mm ESG / 16 Ar. / VSG 55.2
Dach o klasie odpornosci ogniowej RE 30 przeszklony jest szybami zespolonymi
jednokomorowymi o wadze nieprzekraczajacej 41 kg/m? i budowie:

- 8 mm (monolityczne szkto ogniochronne dla klasy E 30) / 16 Ar. / VSG 44.2
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2.7.3

2.8

Cechy szklenia:
- przepuszczalnos¢ swiatta: min. 81%
- czynnik solarny max (g) max. 0,67
- wspotczynnik przenikania ciepta szyby U o nachyleniu 57%: Ug<1,6 W/m2K
- wspoétczynnik oddawania barw Ra: min. 97%
- transmisja promieni ultrafioletowych: min. 1%

Specyfikacja materiatowa i stawiane wymagania dla scianki kolankowej w elewacji
potudniowej.

Szkielet nosny przeszklonej sciany (po stronie wewnetrznej budynku) wykonany ze
stalowych profili ocynkowanych gatunku $250 GD (Re =250 MPa, Rm = 330 MPa).
Profile z przettoczeniem od strony uszczelki wewnetrznej. Grubos¢ powtoki
cynkowej 275 g/m?. Profile typu skrzynkowego o przekroju 50 x 50 x 2 mm (profile
stupow i rygli).

Od strony zewnetrznej Sciany szyby docisniete sa do szkieletu nosnego Sciany
listwami dociskowymi poprzez uszczelki. Listwy dociskowe, na stupach i ryglach,
wykonane s ze stopu aluminium (EN AW 6060 Té6). Na listwach dociskowych
(stupowych i ryglowych) umieszczone sa listwy ostonowe szerokosci 50 mm
wykonane sg ze stopu aluminium (EN AW 6060 T66).

Wtasciwosci uzytkowe dla przeszklonej $ciany (wartosci potwierdzone w badaniach
lub opiniach):
Przepuszczalnosc powietrza: co najmniej dla klasy AE wg PN-EN 12152
Wodoszczelnos¢: co najmniej dla klasyRE 1200 wg PN-EN 12154
Wspétczynnik przenikania ciepta Us wg EN ISO 10077-2 dla:

Stupa nie wiekszy niz 1,5 W/m*K

Rygla nie wiekszy niz 1,3 W/m’K

(wartosci dla przeszklonej sciany bez odpornosci ogniowej)

Sciana przeszklona jest szybami zespolonymi jednokomorowymi o wadze
nieprzekraczajacej 41 kg/m2 i budowie:
-6 mm ESG / 16 Ar. / VSG 55.2

Cechy szklenia:
- przepuszczalnosc swiatta: min. 81%
- czynnik solarny max (g) max. 0,67
- wspotczynnik przenikania ciepta szyby: Ug<1,1 W/m2K
- wspoétczynnik oddawania barw Ra: min. 97%
- transmisja promieni ultrafioletowych: min. 1%

Pozostate materiaty montazowe, izolacyjne i tagczace:

poliuretanowa piana montazowa, niskoprezna;
tasmy izolacyjne;

elementy taczace;

elementy uszczelniajace;

wktadki patentowe;
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5.2

5.3

o system 1 klucza;
e Okucia drzwiowe:
- zawiasy wzmocnione z petna regulacja,
- samozamykacze systemowe w kolorze jasnoszarym,
- trzymacze elektromagnetyczne podtogowe lub scienne dla drzwi p.poz.

Uwaga: Slusarka i stolarka drzwiowa oraz okienna jako element widoczny podlega
akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta przed docelowym montazem.
Zestawienie stolarki drzwiowej przedstawia rys. MPA_KP94A_PW_A_ZS.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu spetniajacego wymagania ST
czes¢ A.1 ,Wymagania ogblne”.

Transport.
Materiaty mozna przewozic¢ przy uzyciu dowolnego transportu spetniajagcego wyma-
gania ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogoblne”.

Wykonanie robét.

Ogolne zasady montazu stolarki budowlanej.

Ogolne zasady montazu przedstawiono w ST czesc¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.
Rozmieszczenie i dobor stolarki i Slusarki nalezy wykonac scisle wg danych zawar-
tych w zestawieniu stolarki i slusarki drzwiowej.

Ogolne zasady montazu stolarki i Slusarki drzwiowej.

-Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania elementow
do Scian oraz jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

- Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

- Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomoca kotkow rozpo-
rowych lub kotkow wstrzeliwanych wg zalecen producenta.

- Osadzone drzwi zewnetrzne lub witryny powinny by¢ uszczelnione miedzy osciez-
nica lub rama a s$ciana, tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej lub przenikanie temperatury. Uszczelnienia wykonywacd z
elastycznej masy uszczelniajacej.

- Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $sladow pedz-
la, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich;

- wszystkie drewniane nadproza drzwiowe konieczne do zamontowania nalezy wy-
konac przed montazem drzwi.

- wymiary oscieznic obejmujacych nalezy zebra¢ po montazu warstw wykonczenio-
wych tj. tynk, ptyta.

Wykonanie potaci szklanego dachu.

Mocowanie szkieletu nosnego przeszklonego dachu i przeszklonej sciany kolankowej
do elementéow budynku nalezy wykonac¢ tak, aby sity powstate od obciazen
pionowych i poziomych byty przeniesione na podkonstrukcje stalowa budynku oraz
konstrukcje budynku. Nalezy ograniczy¢ przenoszenie obcigzen z podkonstrukcji
stalowej budynku oraz konstrukcji budynku na szkielet nosny przeszklonego dachu i
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przeszklonej sciany. Nalezy umozliwi¢ swobodne odksztatcenia termiczne stalowych
profili szkieletu nosnego (stosujac w odpowiednich miejscach mocowania state i
przesuwne). Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania podkonstrukcji stalowej
budynku i konstrukcji budynku oraz jej odksztatcenia wynikajace ze zmiennego
obciazenia, osiadania, wydtuzen termicznych, itp.

Potagczenia (w szczegodlnosci uszczelnienia tj. izolacje paroszczelne, termiczne i
przeciwwodne oraz dylatacyjne) przeszklonego dachu i przeszklonej sciany z
budynkiem nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wystepujacych przemieszczen i
obciazen. Izolacje paroszczelne i przeciwwodne, niezaleznie od przyklejenia, moga
by¢ mocowane mechanicznie w celu zabezpieczenia przed oderwaniem (docisk
liniowy).

Izolacje paroszczelne i przeciwwodne maja uniemozliwi¢ wnikanie wilgoci w gtab
izolacji termicznej i zapobiec wystapieniu zjawiska przemarzania.

Izolacje paroszczelne umieszczone po stronie wewnetrznej budynku (z folii
polietylenowej, EPDM lub obrdbek blacharskich) nalezy starannie: utozyc, szczelnie
przyklei¢ lub sklei¢, w razie koniecznosci zamocowac, potaczy¢ i uszczelni¢ na
stykach i taczeniach.

Izolacje przeciwwodne umieszczone po stronie zewnetrznej przeszklonego dachu tj.
obrobki blacharskie zewnetrzne oraz izolacje przeciwwodne (z folii polietylenowej
lub EPDM) nalezy montowac tak, aby wykluczy¢ wnikanie wody deszczowej lub
kondensacyjnej w warstwy izolacyjne, zapewniajac jednoczesnie mozliwosc
wentylacji tych przestrzeni i skuteczne odprowadzenie wilgoci na zewnatrz.
Obradbki blacharskie zewnetrzne i ich mocowanie powinny pozwala¢ na ewentualne
przemieszczenia dylatacyjne konstrukcji i wydtuzenia termiczne.

Izolacje termiczne (skalna wetna mineralna, wetna szklana i styrodur) powinny by¢
starannie utozone i w razie koniecznosci zamocowane aby zapobiec wystapieniu
zjawiska przemarzania. Dla dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30 izolacje
termiczne sg wykonane tylko za pomoca skalnej wetny mineralnej.

5.4 Montaz stalowej Slusarki drzwiowej.

Stalowe elementy drzwi, po obrobce warsztatowej, sa malowane z odpowiednim
przygotowaniem powierzchni i technologia zalecang przez dostawce farb
proszkowych (malowanie proszkowe).

Drzwi mocowane sa do elementéow budynku kotkami/kotwami rozporowymi. Nalezy
ograniczy¢ przenoszenie obcigzen z konstrukcji budynku na drzwi tj. oscieznice i
skrzydta. Otwory odpowietrzajace iodwadniajace nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja systemowa zapewniajac drozno$¢ systemu odprowadzania
kondensatu. taczenia uszczelek musza by¢ wykonane starannie zapewniajac
wymagang szczelnosc.

Izolacje paroszczelne i przeciwwodne, niezaleznie od przyklejenia, moga byc
mocowane mechanicznie w celu zabezpieczenia przed oderwaniem (docisk liniowy).
Izolacje paroszczelne i przeciwwodne maja uniemozliwi¢ wnikanie wilgoci w gtab
izolacji termicznej i zapobiec wystapieniu zjawiska przemarzania.

Izolacje paroszczelne umieszczone po stronie wewnetrznej budynku (z folii
polietylenowej, EPDM lub obrdbek blacharskich) nalezy starannie: utozyc, szczelnie
przyklei¢ lub sklei¢, w razie koniecznosci zamocowac, potaczy¢ i uszczelni¢ na
stykach i tagczeniach.

Izolacje przeciwwodne umieszczone po stronie zewnetrznej przeszklonych drzwi tj.
obrobki blacharskie zewnetrzne oraz izolacje przeciwwodne (z folii polietylenowej
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6.2.

6.2.1.

lub EPDM) nalezy montowac tak, aby wykluczy¢ wnikanie wody deszczowej lub
kondensacyjnej w warstwy izolacyjne, zapewniajac jednoczesnie mozliwosc
wentylacji tych przestrzeni i skuteczne odprowadzenie wilgoci na zewnatrz.
Obrobki blacharskie zewnetrzne i ich mocowanie powinny pozwala¢ na ewentualne
przemieszczenia dylatacyjne konstrukcji i wydtuzenia termiczne.

Izolacje termiczne (skalna wetna mineralna) powinna by¢ starannie utozona i w
razie koniecznosci zamocowana aby zapobiec wystapieniu zjawiska przemarzania.

5.5 Potaczenie przeszklonego dachu i S$ciany kolankowej z elementami
budynku.

Mocowanie szkieletu nosnego przeszklonego dachu do podkonstrukcji stalowej
budynku realizowane jest poprzez:

- stalowe konsole przyspawane do szkieletu nosnego i mocowane srubami do
podkonstrukcji stalowej, lub

- stalowe konsole przyspawane do podkonstrukcji stalowej i mocowane Srubami do
szkieletu nosnego.

Mocowanie szkieletu nosnego przeszklonej sciany kolankowej realizowane jest
kotwami mechanicznymi do Scian murowanych lub zelbetowych budynku.

Widoczne obrdbki blacharskie (po stronie wewnetrznej budynku) wykonane sg z
blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej. Dla dachu o klasie odpornosci
ogniowej RE 30 obrdbki blacharskie wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej.
Widoczne obrébki blacharskie (po stronie zewnetrznej dachu i sciany kolankowej)
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej.

Potaczenia uszczelniajace dachu i sSciany kolankowej z elementami budynku, tj.
izolacje paroszczelne i przeciwwodne, wykonane za pomoca folii polietylenowej lub
EPDM. Izolacje termiczne wykonane sa za pomoca skalnej wetny mineralnej, wetny
szklanej lub ptyt styrodur. Dla dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30 izolacje
termiczne sg wykonane tylko za pomoca skalnej wetny mineralnej.

Kolorystyka wszystkich obrobek blacharskich oraz profili RAL7035 potmat.

UWAGA:

Wszystkie prace montazowe szklanego dachu i slusarki drzwiowej i okiennej na-
lezy poprzedzi¢ uzgodnieniem z Projektantem dokumentacji projektowej,
warsztatowej.

Kontrola jakosci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST czesc A.1 "Wymagania ogolne”.

Zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola jakosci robét slusarskich oraz montazu stolarki budowlanej polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaga-
niami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Badanie gotowych elementow.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac sprawdzenie:

- wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Powtoki malarskie.

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta mate-
riatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania po-
krycia z ocena jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy,
ztuszczen itp.).

Badanie jakosci wbudowania.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Kontrola wbudowania stolarki i slusarki drzwiowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stalowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami nor-
my PN-EN 14351-1:2006.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- jako$¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowosc wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okud,

- pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki,

- wodoszczelnosc przegrod zewnetrznych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Roznice wymiarow przekatnych nie powinny byc wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢
wpisywane do protokotu i akceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca ma obo-
wigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Zamawiajacego.

Dostarczana na plac budowy stolarke i slusarke nalezy kontrolowac pod wzgledem
jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty po-
siadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne
z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006.

Obmiar robot.

Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci A.1 ,,Wymagania ogblne”.
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7.2.

8.2

10.

Jednostka obmiarowa.

Wmontowane drzwi oblicza sie w m2. Zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca moga
zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci
zadanie Wykonawcy musi by¢ na pismie.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST czesc A.1 ,,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczeg6towe odbioru robot.

Po wbudowaniu i wykonczeniu elementow Slusarskich i stolarki nalezy sprawdzic:
- prawidtowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- doktadnosc¢ uszczelnienia miedzy profilami lub profilem a podstawa,

- prawidtowosc dziatania elementow ruchomych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Do oceny wartosci technicznej danego elementu slusarskiego nalezy przedtozy¢ na-
stepujace wyniki:

- badanie materiatow uzytych do wykonania wyrobu (zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi),

- badanie gotowego wyrobu (przy odbiorze kazdej partii elementéw) tj. sprawdze-
nie, wymiarow, wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i
jej szczelnos¢ (na powtoce niedopuszczalne s pecherze, odpryski, tuszczenia lub
pekniecia),

- rodzaje, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania potaczen kon-
strukcyjnych.

Z w/w sprawdzen nalezy sporzadzic¢ protokot odbioru, w ktorym powinna by¢ poda-
na ocena jakosci wykonanego wyrobu prawidtowosc osadzania i zamocowania wyro-
bow.

Do odbioru jakosci wbudowania nalezy przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje
techniczna danego rodzaju robét i wyniki sprawdzen gotowych elementow. W trak-
cie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- zachowanie rownolegtosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy podstawami i wbudowanymi elementami pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow za zgodnos¢ z dokumentacja
i warunkami technicznymi wykonania,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

- szczelnos¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody
opadowej przez element.

Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne” i Umowa o roboty budowlane.

Przepisy zwiazane.

Normy i przepisy przytoczone w czesci A "Wymagania ogolne”.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.
Czesc 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
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i/lub dymoszczelnosci.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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A.12 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
»Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wroctaw.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykona-
nia i obioru robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok malarskich w
parterowym budynku uzytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

W zakres tych robét wchodza:

e Przygotowanie podtoza przed malowaniem;

e Wykonanie powtok gruntujacych wg charakterystyki danej powtoki koncowej i za-
lecen producenta;

Montaz farby sciennej i sufitowej lateksowej wg opisu technicznego pkt 11.6.2.8

Montaz podktadowej farby antykorozyjnej na elementach konstrukcji stalowej;

Montaz farby kryjacej

1.3. Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
e wykonanie prac porzadkowych,
e wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych nie przeznaczonych do wbudowania.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Lokalizacja powierzchni przeznaczonych do malowania zostata sprecyzowana w
Projekcie Wykonawczym oraz Przedmiarze Robot. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ogolnymi i branzowymi przepisami BHP. Przed przystapieniem do poszczegélnych
typow robdt nalezy zapoznac sie z informacjami umieszczonymi na opakowaniach i
metryczkach  poszczegolnych  wyrobow budowlanych. Wykonawca zostaje
zobowiazany do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych robot. Pozostate informacje zostaty ujete w czesci A.1 ,,Wymagania
Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét (CPV).
CPV 45442000-7 Roboty malarskie - naktadanie powierzchni kryjacych.
CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1.6. Podstawowe okreslenia.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i okresleniami podanymi w czesci A.1 ,,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje
we wtasnym zakresie. Zestaw ten jednak musi:
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- odpowiada¢ warunkom niniejszej ST
- uzyskac¢ akceptacje Projektanta oraz Inspektora nadzoru inwestycyjnego
- by¢ zgodny z kartami technicznymi produktow

2.2. Wymagania dla powtok malarskich konstrukcji stalowych.

Wszystkie zastosowane materiaty dla zabezpieczenia przeciwoghiowego i

antykorozyjnego konstrukcji stalowej musza byc¢ sktadnikami jednego systemu.

Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i

przeciwogniowego konstrukcji stalowej sa:

2.2.1. Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadajace

nastepujace wtasciwosci:

- bardzo wysoka skutecznos¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania -

zdolnos¢ nanoszenia - min. 40 pm

- mozliwos¢ aplikacji na powierzchnie oczyszczong do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg

PN-1S08501-1

2.2.2. Farby peczniejace ogniochronne o wtasciwosciach:

- zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej R30

- zgodne z przyjetym systemowym zestawem peczniejacych farb ogniochronnych
kolorystyka mozliwie najbardziej zblizona do koloru konstrukcji stalowej

malowanej proszkowo (RAL7035 potmat).

2.2.3. Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o wtasciwosciach:
powinna tworzy¢ powtoki trwate, odporne na procesy starzenia - duza

elastycznosc i odpornos¢ na scieranie

- zdolnos¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 pm

- odpornosc na wptywy atmosferyczne

- zachowac trwatos¢ barwy

Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyskac ostateczne

zatwierdzenie kolorystyki z Projektantem.

2.2.4 Wymagania szczegotowe.

Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowac sie do zalecen producenta i

danych zawartych w kartach technicznych poszczegélnego produktu oraz

przestrzegac warunkow jego uzycia. Farby nalezy przechowywac¢ w warunkach i

okresach czasu okreslonych przez producenta.

2.2.5. Sktadowanie materiatow.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, stanowiacych

wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym

magazynow materiatow tatwopalnych zgodnie z norma PN-89/C- 81400.

Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +4 do +250C.

2.3 Farby lateksowe $cienne i sufitowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji w zakresie pokrywania scian i sufitow sa:

- preparaty gruntujace do malowania powierzchni scian i sufitow wewnetrznych do
pasowane do danego rodzaju farby;

- farba lateksowa w kolorze jasny popiel potmat (do ustalenia z Projektantem);

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Wszelkie materiaty do wykonywania powtok malarskich
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3.2.

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie farby powinny cechowac¢ sie wysoka odpornoscia
mechaniczna, antystatycznoscig oraz bardzo dobrym kryciem przy zastosowaniu
podwojnej warstwy.

Parametry techniczne farb lateksowych:

odpornos¢ na szorowanie farb sciennych (wg normy 1SO11998) - klasa 1;
odpornos¢ na szorowanie farb sufitowych (wg normy 1SO11998) - klasa 2;
odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) min. 4000 cykli;

odpornos¢ chemiczna na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe
rozpuszczalniki np. benzyna;

stopien potysku: pétmat;

e czas schniecia: 2 godziny;

o Kkolorystyka: wg opisu technicznego PW p. 11.6.2.8.

2.4 Farba olejno - ftalowa do metalu.

Farba przeznaczona do wykonania bardzo trwatej powtoki malarskiej na
zachowanych elementach dawnej konstrukcji nitowanej wzdtuz Sciany w osi A w
bliskim sasiedztwie upraw roslinnych oraz przy duzym nastonecznieniu. Kolor zielen
butelkowa do akceptacji przez Projektanta przed montazem.

Sprzet.

Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A .1 ,,Wymagania ogélne”.

Wymagania szczego6towe.

Sprzet do wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych roboét. Dobor sprzetu musi spetniac¢ ponizsze wymagania:

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Umowie.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych powtok malarskich.

- Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i nie moze wptynaé na
jakos¢ wykonywanych powtok malarskich.

- Czyszczenie konstrukcji stalowej przed malowaniem nalezy przeprowadzic
mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzet do czyszczenia
oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniaé
strumien od oliwionego i suchego powietrza.

Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A .1 ,,Wymagania ogélne”.
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5.2

5.3

Wykonanie roboét.

Zalecenia ogodlne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w czesci A .1
»Wymagania ogolne”. Nalezy bezwzglednie przestrzegac ponizszych zasad:

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu gruntu i tynkow a
takze drobnych uzupetnien tynkarskich w licu scian,

- Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

- Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12:18 °C.

Podczas malowania wnetrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych
lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

- Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skuc, usunac lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
lateksowymi powinna by¢ nie wieksza niz 3%.

- Przed montazem warstwy gruntujacej nalezy zdemontowac grzejniki scienne.

- Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej
farby.

Pierwsze malowanie mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu drzwi.

Drugie malowanie $cian nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i
wyposazenia, wykonaniu posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych.

- Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzyc 1-2 dni.

Przy malowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane srodki ochrony skory i drog

oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie
odkurzyc¢, drobne uszkodzenia wypetni¢. Elementy przeznaczone do malowania poza
terenem robot nalezy zdemontowac bez spowodowania uszkodzen.

Miejscowe wyszczerbienia betonowych parapetow przed malowaniem nalezy odpyli¢,

odttuscic i po wyschnieciu uzupetni¢ produktem na bazie cementu modyfikowanego
polimerami stosujac sie Scisle do zalecen producenta systemu. Po wyschnieciu
uzupetniong powierzchnie nalezy zatrzec na gtadko papierem $ciernym.

Nanoszenie powtok antykorozyjnych i ogniochronnych na konstrukcje stalowa.
5.3.1 Informacje ogolne.
Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji

Maciej Marzecki Pracownia Architektury, ul. Komuny Paryskiej 55 |.u.2, 50-452 Wroctaw
biuro@mmpa.pl, www.mmpa.pl, tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663, REGON: 241057200

Strona 1 3 2


mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/

,Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego” ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu
dziatka nr 25/2, AM-27, obreb - Plac Grunwaldzki

stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z norma PN-EN ISO
12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w grani
cach od 5°C do 25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w czasie wykonywania robot powinna byc wieksza niz 80%.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny
zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego okreslajacy:

« rodzaj materiatow z uwzglednieniem wymogdéw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,
« grubosci warstw,

« wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,

» potwierdzenie dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co naj-
mniej 4-letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod jego nadzorem. Odcinki re-
ferencyjne beda wykonane doktadnie wedtug projektu technologicznego, zwtaszcza
w zakresie stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri
O, stopnia specherzenia, tuszczenia i pekania O wg ISO 4628. Wykonawca przedsta-
wi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powto-
kami malarskimi.

5.3.2. Przygotowanie powierzchni do malowania.

Przed przystapieniem do robot zabezpieczajacych, antykorozyjnych i ogniochron-
nych konstrukcje stalowe ich powierzchnie nalezy oczysci¢ i odttusci¢ zgodnie z
wymaganiaminorm: PN-EN [504618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-
2:1998, PN-70/H-97051, PN70/H-97052. Jednoczesnie powierzchnie powinny by¢
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i
aprobatami technicznymi stosowanych systemow malarskich. Bezposrednio przed
potozeniem powtoki gruntujacej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchac sprezo-
nym powietrzem.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na
usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttusz-
czow, smardw, kurzu, pytu, wilgoci. Podstawowa czynnoscia jest usuniecie zgorze-
liny i rdzy, co nalezy wykonac przy pomocy szczotek drucianych badz papieru scier-
nego. Przedtem nalezy jednak usunaé z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia
organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego celu rozcienczalnikow
dopuszczajac innych srodkéow o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz nalezy usunaé z
oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek
z wtosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy odku-
rzaczy przemystowych. Nie dopuszcza sie stosowania piaskow rzecznych lub piaskow
kopalnianych. Obrobke powierzchni nalezy prowadzi¢ wytacznie wtedy, gdy tempe-
ratura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyzsza niz temperatura punktu rosy.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ sie w grani-
cach od 5°C do 25°C.

5.3.3. Nanoszenie powtok malarskich.

Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi
produktéw. Inspektor nadzoru moze =zarzadzi¢ wykonanie probnych powtok
malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci,
przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce
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technik nanoszenia powtok.

5.3.4. Warunki wykonywania prac malarskich.

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a
takze temperatura i wilgotnos¢ powietrza powinny odpowiadaé¢ warunkom podanym
w kartach technicznych poszczegélnych produktow. Nie wolno prowadzi¢ robot
malarskich w czasie deszczu, mgty i wystepowania rosy. Temperatura powinna byc
wyzsza 0 co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wieksza niz 80%. Nie wolno
nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym
wietrze (4° Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 -
25°C. Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byta narazona
w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Przestrzega¢ czasu schniecia
poszczegolnych warstw.

5.3.5. Przygotowanie materiatdbw malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin
przydatnosci do aplikacji. Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowac scisle wg
procedury podanej w karcie technicznej produktu.

W ogdblnym ujeciu na procedure te sktada sie:

mieszanie zawartosci poszczegélnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie
ze soba w okreslonych proporcjach, dodawanie rozcienczalnika. Sprzet do
malowania (mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle)
nalezy myc¢ bezposrednio po uzyciu stosujac rozcienczalniki zalecane przez
producenta farb.

5.3.6. Uzytkowanie powtok malarskich.

Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania
zapewni¢ odpowiednie warunki, chroniac od opadéw atmosferycznych, kurzu i
brudu.

5.3.7. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego
stwarzaja duze zagrozenie dla zdrowia pracownikow, nalezy wiec przestrzegac
ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z
czyszczeniem powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP.
Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne.
Przy pracach zwiazanych z naktadaniem materiatow malarskich nalezy przestrzegac
zasad higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkow w
miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w
rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydtem, skore rak i twarzy
posmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym

Kontrola jakosci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie
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6.2

i poza placem budowy. Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy dokonad
kontroli podtozy:

- Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym s$wietle
dziennym i sztucznym.

- Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé
przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

- Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W
przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ przy
uzyciu wago-suszarki.

- Powierzchnie metalowe malowane proszkowo podlegaja odrebnym normom PN w
zakresie jakosci powtoki malarskiej. Elementy systemowej stalowej konstrukcji
szklonego dachu dostarczane sa na budowe wraz z gotowa powtoka malarska
(nanoszenie proszkowe) i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Badania jakosci rob6t malarskich $ciennych w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z
wytycznymi wtasciwych STWiIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych. Badania w
czasie wykonywania robdt malarskich obejmuja:
- Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy)
oraz osypujacych sie ziaren piasku.
- Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac¢ probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
- Sprawdzanie powtok:
- powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub
podktad, nie wykazywac odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
oraz smug, plam i sladow pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
- barwa powtok powinna byc¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawca a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o roznym odcieniu i natezeniu
- nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
- badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz
po 7 dniach. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe
powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.
- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Badania jakosci robét malarskich konstrukcji stalowej.

6.3.1 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w
oparciu o PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych
produktow wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu
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powierzchni (suchos$¢, brak zapylen, zanieczyszczen olejami i smarami, brak rdzy
nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni,
jednak nie poézniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed
malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w oparciu o
PN-1SO 8501-3.

6.3.2 Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci
uzytego sprzetu, techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania
zalecen dotyczacych warunkow pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych
powtok, czasu schniecia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze zaleci¢ pomiar grubosci powtok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega
liczba wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika z zalecef normy PN-
71/H-9"0 53 i obejmuje:

 sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

« zgodnos¢ odstepu czasu malowania

» wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

« grubos¢ powtoki na mokro

« sprawdzenie zgodnosci parametrow natrysku - z instrukcja stosowania farby

6.3.4 Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene jakosci wykonanych powtok dokonuje sie pod katem grubosci, porowatosci i
przyczepnosci pokrycia oraz wygladu powtoki. Grubos$¢ powtoki mierzy sie przy

pomocy metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzadow magnetyczno-indukcyjnych,

zgodnie z PN-93/C-81515, lub innych zapewniajacych doktadnos¢ +10%. Badania
porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poroskopu wg PN-82/C-81544.
Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531.
Ocene wygladu dokonuje sie przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegtosci 30-40 cm od powierzchni. Jesli przeprowadzone badania daja wynik
pozytywny, to roboty zwigzane <z zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi
nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej powtoki malarskiej. Obmiar robdt okresla
ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych pomiarow z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane
do obmiaru robot podlegaja akceptacji Zamawiajacego i musza posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST czes¢ A.1 ,,Wymagania
ogoélne".

Szczegobtowe zasady odbioru robot.
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w
szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi ewentualnymi
zmianami na etapie realizacji,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy
ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie;
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki;
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m;
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréownanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki, powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity slady farby
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc
powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie;
- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN
1SO 2409:1999.
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporna na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu i jezeli po wyschnieciu
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty
malarskie nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich czes¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtodrnie i
po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Podstawa rozliczenia robét.
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Podstawy rozliczenia robot opisano w czesci A.1 "Wymagania ogolne". Szczegotowy
zakres robot objetych ptatnoscia - wg Przedmiaru Robot.

Przepisy zwigzane.
- Normy i przepisy przytoczone w czesci A.1 "Wymagania ogolne".
- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
-PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane  farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
pochodnych produktow

PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli
przydatnosci do stosowania.
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
- Instrukcje producentow

UWAGA: Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej
norm dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu, maja
zastosowanie. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych
polskim prawem.

Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji

Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i
stosowane materiaty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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