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Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45110000-1 - Roboty rozbiórkowo – demontażowe 
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45262410-8 – Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262310-7 - Zbrojenie – Przygotowanie i montaż 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
  nawierzchni autostrad, dróg 
45422000-1 – Roboty ciesielskie 
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych 
45262522-6 - Roboty murarskie 
45410000–4 - Tynkowanie  
45321000-3  - Roboty termoizolacyjne  
45320000-6  - Montaż izolacji przeciwwilgociowych  
45262680-1 – Spawanie 
45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45223500 -1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 
45262321-7 - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
45421131-1   Instalowanie stolarki drzwiowej 
45421114-6   Instalowanie ślusarki drzwiowej 
45442000-7 - Roboty malarskie - nakładanie powierzchni kryjących 
45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
39150000-8 – Różne meble i wyposażenie 
45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych 
45261320-3 - Kładzenie rynien 
45260000-7  - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne    
  podobne roboty specjalistyczne 
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A.1 WYMAGANIA OGÓLNE  
 

 
1  Wstęp. 
 
1.1. Nazwa zadania. 

„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem są wymagania dotyczące realizacji zamierzenia budowlanego o 
nazwie jak w pt. 1.1. z projektem dostarczanym przez Zamawiającego. 
Szczegółowy opis robót został zawarty w dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Na zadanie 
składają się następujące roboty: 

 Zabezpieczenie terenu sąsiadującego bezpośrednio z terenem inwestycji, 

 Zabezpieczenie drzew i krzewów w sąsiedztwie wyburzeń i prac ziemnych, 

 Roboty ziemne, wykopy, 

 Zabezpieczenie nitowanych elementów stalowej konstrukcji dachu do powtórnego 
wykorzystania, 

 Zabezpieczenie zdroju wodnego w elewacji zachodniej, 

 Usunięcie warstwy gleby do poziomu -0,50 w sali głównej,  

 Demontaż zewnętrznych chodników mineralnych oraz obrzeży z kamienia, 

 Demontaż obróbek blacharskich, 

 Demontaż murowanego komina spalinowego wraz z podstawą w przyziemiu i fun-
damentem, 

 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 Demontaż stropów drewnianych w osiach C-D, 

 Demontaż  stalowej konstrukcji podparcia szklanego dachu, 

 Demontaż szklanego dachu na profilach stalowych, 

 Demontaż murowanych przypór w elewacji południowej wraz z fundamentem, 

 Demontaż murowanej ściany północnej, 

 Demontaż ścian działowych murowanych z cegły, 

 Demontaż wylewek istniejących oraz posadzek, 

 Zamurowanie istniejących przebić w ścianach nośnych, 

 Wykonanie przebić w ścianach istniejących wraz z montażem stalowych nadproży, 

 Wykonanie przebić w ścianach nośnych na potrzeby projektowanej wentylacji, 

 Zabezpieczenie istniejącej sieci c.o. w bliskiej odległości od projektowanej ściany 
fundamentowej w części północnej, 

 Montaż systemowego, żelbetowego zbiornika retencyjnego o poj. 10 m3, 

 Montaż ścian oraz stóp fundamentowych, 

 Montaż zewnętrznych obróbek blacharskich, rynien i rur spusowych, 

 Izolacja pionowa ścian fundamentowych istniejących i projektowanych, 

 Montaż murowanych ścian nośnych,  

 Montaż żelbetowych wieńców, 

 Montaż stropu WPS w części północnej, 

 Montaż stropu żelbetowego, monolitycznego w części północnej, 
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 Montaż konstrukcji stalowej podparcia szklanego dachu w części południowej, 

 Montaż murowanych ścian działowych,  

 Montaż podłogi na gruncie, 

 Montaż okładziny ściennej, 

 Montaż termoizolacji ścian zewnętrznych w części podziemnej i nadziemnej, 

 Tynkowane wewnętrzne oraz zewnętrzne, 

 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej, 

 Wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej, 

 Uszczelnienie kanałów wentylacji, montaż kratek wentylacyjnych i wyczystek w lo-
kalach i pozostałych pomieszczeniach, 

 Montaż wywiewek dachowych i nasad kominowych oraz wywiewek kanalizacyjnych, 

 Malowanie ścian i sufitów, 

 Montaż zewnętrznych, szklonych daszków na konstrukcji stalowej; 

 Montaż systemowych wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1.3.  Wyszczególnienie i opis głównych prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

W   ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Specyfikacji Technicznej
 Wykonania i Odbioru Robót, Wykonawca realizować będzie prace integralnie 
związane z przebudową a w szczególności: 
-  prace pomiarowe; 

 - uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń dodatkowych nie
 uzyskanych przez Zamawiającego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami
 odrębnymi do prowadzenia oraz organizacji robót; 
 - utrzymanie i likwidacja terenu robót,  
 - zabezpieczenie wykopów w tym dla zbiornika retencyjnego o gł. 2,5 m np. ścianką 
 berlińską, 
 - Wykonawca zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno– 
 sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby 
 zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz 
 warunków w jakich ta praca jest wykonywana;  
 - Wykonawca zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego 
 pomieszczeń przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i 
 brudem przez cały czas wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych; 
 -  wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp.  pomieszczeń 
 nie objętych przebudową. Wykonawca usunie na własny koszt przed terminem 
 odbioru końcowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie 
 lub inne roboty naprawcze muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub 
 całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i fakturze; 
 - po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt :  
 a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) 
 wszystkie elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu 
 prowadzonych robót wg umowy: chodniki, balustrady, zagospodarowanie terenu 
 przylegającego do budynku itp.  
 b) Wykonawca ustawi kontener na odpady budowlane i będzie na bieżąco usuwał z 
 terenu inwestycji gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami ze 
 szczególnym uwzględnieniem charakteru ogrodu botanicznego, hodowli roślin oraz 
 odwiedzających ogród turystów; 
 - Wykonawca zabezpieczy roboty zrealizowane; 
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 - Wykonawca wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia terenu prowadzenia robót 
 oraz działającego obszaru funkcjonowania budynku. 
 
1.4.  Informacje o terenie prowadzenia robót. 

a) Wykonawca zapozna się z terenem  określonym graficznie na mapie do celów 
projektowych. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację opisującą 
teren będącą w posiadaniu Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
interpretacja  otrzymanych  materiałów oraz wniosków formułowanych w 
dokumentacji. Brakującą dokumentację, którą Wykonawca uzna za potrzebną, 
Wykonawca uzyska we własnym zakresie. 
b) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz wyda polecenie 
rozpoczęcia robót na zasadach i w terminie określonym w Umowie o wykonanie 
robót budowlanych oraz na życzenie Wykonawcy wskaże oznaczone w projekcie 
elementy podlegające przebudowie. 
Zakłada się, że  obszar podlegający remontowi i przebudowie zostanie opróżniony 
przez użytkownika z elementów wartościowych. Nieusunięte przedmioty 
Zamawiający usunie na własny koszt. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót odpowiedzialny będzie za demontaż, 
usunięcie oraz utylizację pozostałych elementów dobytku oraz instalacji 
wyłączonych z użytkowania.  

 c) Teren do przekazania Wykonawcy to obszar zaznaczony na mapie sytuacyjnej 

 ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu, działka nr 25/2, AM-27, obręb – Plac 
 Grunwaldzki. 

 
1.5.     Organizacja robót budowlanych. 

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
a) Wymagania formalnoprawne i ogólne wymagania dotyczące robót powinny zostać 
określone w umowie wraz z załącznikami; 
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
ruchu, bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz innych osób trzecich, podczas 
wykonywania robót budowlanych oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Zamawiającego [lub przez Inwestora Zastępczego]; 
c) Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami 
ustawy „Prawo Budowlane” łącznie z rozporządzeniami odnoszącymi się do tej 
ustawy, Polskimi Normami , „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot” 
zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami aktualnymi w trakcie realizacji 
inwestycji, w tym wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a także z 
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części rysunkowej, opisowej i 
tekstowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Wszystkie prace 
przygotowawcze oraz roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne 
wynikające z decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych oraz innych 
decyzji administracyjnych i ustaleń będących częścią dokumentacji budowlanej; 
d) Informacje zawarte w dokumentacji projektowej wykonawczej są nadrzędne w 
stosunku do informacji zawartych w dokumentacji projektowej budowlanej 
opisującej przedmiot zamówienia; 
e) Jeżeli w dokumentacji projektowej danego etapu, przyjęto dla niektórych 
elementów parametry wyższe niż to określają normy oraz poprzedzające 
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opracowania projektowe (w tym projekt wykonawczy) za wiążące należy uznać 
parametry wyższe; 
f) Koordynacja wykonywania robót budowlanych i montażowych poszczególnych 
rodzajów powinna być dokonywana przez Wykonawcę we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna uwzględniać: 
- Polecenia Zamawiającego; 
-  polecenia Inżyniera Kontraktu; 
- zalecenia nadzoru autorskiego,  
ponadto wyżej opisaną koordynację powinny uwzględniać projekty organizacji 
budowy we wszystkich etapach realizacji inwestycji; 
g) Wykonawca robót w założonym terminie wynikającym z harmonogramu robót 
uwzględni czas na dokonanie odbiorów oraz przeszkoli personel wyznaczony do 
wykonania robót. 
 

1.5.2.  Dokumentacja: przygotowanie oferty a prowadzenie robót budowlanych. 
a) Roboty budowlane mogą być prowadzone tylko w oparciu o zatwierdzoną, 
aktualną dokumentację techniczną i wykonawczą; 
b) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty 
wszelkich informacji i danych zawartych w dokumentacji i innych dokumentach 
przekazanych przez Zamawiającego; również zobowiązany jest do zawarcia w 
ofercie wszystkich elementów nie przewidzianych w dokumentacji a mających 
zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę umowną, koniecznych do właściwego 
funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania, w wypadku jakichkolwiek 
niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich 
wyjaśnienia; 
c) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zapozna się z dokumentacją, jej 
kompletnością, czytelnością oraz spójnością (dokumentację rozumianą jako łączną 
całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej wzajemne 
skoordynowanie, a o wszelkich spostrzeżeniach i wnioskach powiadomi 
Zamawiającego oraz za jego pośrednictwem - nadzór autorski; 
d) Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością 
dokumentacji technicznej (opis, STWiORB, rysunki). Zgłoszenie rozbieżności w 
trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i 
termin realizacji; 
e) Wykonawca nie może realizować robót, jeżeli zauważy błędy w dokumentacji 
projektowej i o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego 
oraz za jego pośrednictwem Projektanta; 
f) Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W 
miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań 
normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać 
uwzględnione w ofercie; 
g) Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów 
materiałów i wyrobów; 
h) Elementy zaprojektowane - co do zasady, umieszczone w projekcie technicznym 
i wykonawczym na potrzeby przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót 
zostaną sprecyzowane szczegółowo na etapie sporządzania projektu wykonawczego 
i w dalszym etapie realizacji inwestycji - nadzoru autorskiego, brak szczegółowego 
opracowania danego elementu nie może być podstawą do zaniechania jego wyceny 
w ofercie; 
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i) Niektóre zaprojektowane elementy wymagają zastosowania specjalnych 
technologii wykonania, odbiegających od powszechnie stosowanych, należy to 
przewidzieć w cenie ofertowej i na etapie realizacji inwestycji; 
Jako obowiązujące dla opracowania dokumentacji montażowej, rysunków 
warsztatowych oraz wykonania robót należy uwzględnić wymogi i wnioski ujęte w 
opracowaniach technicznych sporządzonych na potrzeby inwestycji. Rysunki 
projektów warsztatowych Wykonawcy każdorazowo podlegają akceptacji przez 
Projektanta przed montażem, co określa wprost opis techniczny będący integralną 
częścią dokumentacji projektowej wykonawczej. 
 

1.5.3.  Współpraca z Zamawiającym. 
a) Obowiązkiem Wykonawcy jest ścisła współpraca z Zamawiającym, w jego imieniu 
wyznaczonym przez niego Koordynatorem Projektu, w szczególności na budowie z 
Zamawiającym, Projektantem oraz Inspektorami Nadzoru, w tym zapewnienie im 
możliwości wizytacji frontów robót, kontroli materiałów oraz dokumentacji 
remontu i przebudowy; 
b) Obowiązkiem Wykonawcy jest uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz 
naradach technicznych powoływanych przez Zamawiającego; 
c) Dodatkowo obowiązkiem jest wypełnianie postanowień wyżej wymienionych 
narad, przedstawianie stanowiska, szczegółowe zasady komunikacji pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym zostaną uzgodnione w umowie o wykonanie robót. 
d) Wykonawca nie będzie podejmował żadnych działań mogących wpłynąć na 
pogorszenie wizerunku medialnego Zamawiającego. 
 

1.5.4.   Informacja o organizacji robót. 
a) Roboty budowlane powinny być prowadzone na podstawie projektów organizacji 
robót; 
b) Projekty organizacji robót wykonuje Wykonawca; 
c) Projekty organizacji robót powinny być uzgodnione ze stosownymi podmiotami a 
w szczególności z Zamawiającym; 
d) Projekty organizacji robót jeśli będą wymagane powinny być dostosowane do 
rodzaju, wielkości i stopnia złożoności inwestycji i powinny zapewniać prawidłową 
ich realizację; 
e) Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać: 
- charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 
- projekt zagospodarowania placu budowy, 
- lokalizację i zabezpieczenie miejsca składowania odpadów budowlanych; 
- harmonogramem etapowania robót; 
- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót z uwzględnieniem 
niezbędnych urządzeń pomocniczych; 
- harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowo - finansowym lub operacyjną 
sieć powiązań wykonawczych; 
- plany pracy maszyn i urządzeń; 
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych; 
- w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu 
budowy i stanowisk roboczych; 
- inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości 
danego rodzaju robót; 
f) W przypadku, gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub 
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charakter tych robót nie mają być objęte projektem organizacji robót, okoliczność 
ta powinna być uzgodniona z Zamawiającym, zainteresowanymi podwykonawcami 
robót, pominięte roboty powinny być ujęte w uzupełniającym projekcie roboczym, 
przygotowanym przed rozpoczęciem tych robót; 
g) Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji 
należy uwzględnić: 
- warunki równoczesnego wykonania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 
lub obiektach przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie 
wykonywanymi robotami innych branż; 
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót przy których 
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób (szczególnie na przylegających  
chodnikach) mogłoby być zagrożone. 

 
1.5.5. Zmiana norm. 

Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji powołano się na polskie normy to należy 
rozumieć, że mogą być one zastąpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym 
przez odpowiadające im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC pod warunkiem, 
że jakość materiałów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych normach UE i 
przepisach UIC jest w sposób istotny, co najmniej odpowiadająca jakości 
wymaganej przez polskie normy lub regulacje wewnętrzne Zamawiającego. 

 
1.6.    Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

a) Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
- dokumenty związane z prawem do dysponowania nieruchomością gruntową na cele 
budowlane; 
- plac budowy; 
b) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki 
ubezpieczenia zgodnie z treścią umowy; 
c) Zakres robót objętych zamówieniem mieści się na terenie działek będących we 
władaniu Zamawiającego; 
d) W sposób szczególny Wykonawca musi dbać o bezpieczeństwo ruchu 
użytkowników i personelu ogrodu oraz osób odwiedzających; 
e) Wykonawca ma obowiązek wykonywać prace w sposób nie powodujący 
uszkodzenia sąsiednich budynków i urządzeń z nimi związanych, drzewostanu a w 
przypadku wystąpienia szkód w mieniu osób trzecich powstałych w wyniku 
prowadzonych robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną; 
f) Wykonawca określi w porozumieniu z Zamawiającym obszar oddziaływania robót 
przewidzianych do realizacji. Wykonawca ustali osoby odpowiedzialne za stan 
infrastruktury leżącej w obszarze oddziaływania robót i będzie monitorował stan 
techniczny niniejszej infrastruktury. 
 

1.7.    Ochrona środowiska. 
a) Wykonawca uzyskuje wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa 
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne w związku 
z wykonaniem robót, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki 
odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
b) Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy należy traktować jako odpady i 
poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe procesom 
unieszkodliwiania; 
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c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót i po ich 
realizacji wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego; 
d) W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 
- unikać uszkodzeń, uciążliwości dla własności społecznej i osób trzecich; 
e) Stosując się do wymagań jw. będzie miał w szczególnej uwadze lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów i składowisk; 
f) Ponadto Wykonawca będzie miał w szczególnej uwadze podjęcie środków 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem gleby pyłami i substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- możliwością powstania pożaru. 
 

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Ogólne warunki BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (w skrócie: planu BIOZ). 
 

1.9.     Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
a) Zamawiający nie przewiduje przekazania dodatkowego terenu na potrzeby 
organizacji zaplecza budowy dla Wykonawcy; 
b) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza budowy umożliwiającego 
realizację całego zamierzenia w sposób sprawny i bez przestojów czasowych; 
c) Jeżeli teren przekazany do realizacji robót budowlanych okaże się nie 
wystarczający na cele zaplecza budowy, Wykonawca pozyska we własnym zakresie 
dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt; 
d) Przekazany teren budowy jest w zasięgu wszystkich mediów; 
e) Opłaty za korzystanie z mediów definiuje umowa z Zamawiającym. 
 

1.10.   Przygotowanie terenu robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, po odebraniu terenu robót, 
Wykonawca powinien: 
a) odpowiednio przygotować teren, na którym roboty mają być wykonywane; 
b) urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenie na jadalnię, szatnię do 
przechowywania odzieży, umywalnię i ustęp; 
c) uzgodnić z właściwymi organami elementy zagospodarowania terenu prowadzenia 
robót i sposób ich prowadzenia; 
d) Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia związane z powyższymi 
obiektami Wykonawca dostarczy własnym kosztem i staraniem; 
e) zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót; 
f) Wykonawca w ramach organizacji budowy zapewni procedury umożliwiające 
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sprawną kontrolę osób przekraczających granicę terenu budowy, w tym zapewni 
środki ochrony osobistej dla gości oraz osób na co dzień nie pracujących na budowie. 
 

1.11.  Przyjęte oznaczenia i skróty. 
BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
BIOZ Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
BN-88/8930-03 Branżowa Norma z roku 1988/ numer - część 
PN-75/B-04481 Polska Norma z roku 1975 / Branża - numer 
PW Projekt Wykonawczy 
STWiORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST Specyfikacja Techniczna 

 
2.      Materiały. 

2.1.   Zasady ogólne. 
a) Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być 
 wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom 
lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty 
techniczne i  świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku 
takich dokumentów  niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany 
wyrób do jednostkowego  stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu 
leży po stronie Wykonawcy; 
b) w przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a prace rozbiórkowe zostaną 
wykonane na koszt Wykonawcy; 
c) wszystkie materiały oraz urządzenia wbudowane w obiekt muszą być nowe, 
zakupione specjalnie na tą inwestycję. Nie wolno Wykonawcy stosować materiałów 
oraz urządzeń pochodzących z nadwyżek materiałów nabytych na uprzednie 
inwestycje, naprawianych, posiadających defekty lub w inny sposób będące nie 
pełnowartościowe; 
d) w miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy 
materiałów i robót należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów 
obowiązujących w Polsce; 
e) stosowane materiały i wyroby mają posiadać ważne polskie atesty lub 
świadectwa dopuszczenia. Zezwala się na stosowanie produktów posiadających 
jednorazowe świadectwo dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny musi być 
odniesione do inwestycji będącej przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie 
odpowiednich, określonym prawem, dokumentów dopuszczających leży w zakresie 
obowiązków Wykonawcy. Zabrania się dokonywania nie uzgodnionych zmian 
stosowanych materiałów i wyrobów. 
 

2.2.   Akceptacja elementów widocznych wykończenia. 

a) Wszystkie widoczne elementy przewidziane do zainstalowania oraz wykończenia 
podlegają akceptacji Projektanta i Zamawiającego, w szczególności są to: 

 Okładziny elewacyjne; 

 Okładziny posadzkowe i ścienne wewnętrzne; 

 Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna (w tym szklany dach); 
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 Sufity podwieszane; 

 Obróbki blacharskie; 

 Chodniki mineralne; 

 Kolorystyka warstw malarskich; 

 Forma i kolorystyka sztucznych skał pustynnych wewnątrz i na zewnątrz; 

 Wyposażenie budynku w elementy techniczne tj. skrzynki i tablice instalacyjne, 
klapy rewizyjne, widoczne elementy instalacji teletechnicznej, oprawy 
oświetleniowe,  osprzęt elektryczny oraz elementy użytkowe tj. murki z betonu 
architektonicznego, ławki z drewna egzotycznego, kolumny z napięciem; 

b) W każdym przypadku gdy nie jest to jednoznacznie określone czy dany element 
jest zakwalifikowany jako widoczny Wykonawca powinien zapytać Projektanta za 
pośrednictwem Zamawiającego; 
c) Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zobowiązany jest przedłożyć bez 
wezwania odpowiednie propozycje w takim terminie aby decyzja Biura Projektów 
nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót; 
d) Wszystkie próbki zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy, próbki będą do 
dyspozycji wszystkich osób związanych z realizacją odpowiednich odcinków robót, 
po realizacji inwestycji próbki zostaną zwrócone Wykonawcy jednak nie wyklucza 
się ich zużycia lub częściowego zużycia w trakcie realizacji inwestycji; 
e) Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Projektanta - 
brak akceptacji elementów wykończeniowych z powodu ich niezadowalającego 
wyglądu, jakości lub standardu niezgodnego z opisem  w razie ewentualnych 
opóźnień obciąży Wykonawcę; 
f) Zamiana wyrobów zaakceptowanych na równoważne podlega każdorazowo 
uzgodnieniu z Projektantem. Wykonawca dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia z 
biurem projektów musi liczyć się z koniecznością rozbiórek lub demontażu tak, aby 
stan zgodny z dokumentacją został przywrócony; 
g) Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie 
akceptacji oraz zamówienia stosownych dostaw materiałów. 
 

2.3.   Materiały niezgodne. 
a) Materiały oraz urządzenia: 
· nieposiadające stosownych certyfikatów oraz dopuszczeń;  
· materiały niezgodne ze STWiORB lub dokumentacją projektową nie mogą zostać 
wprowadzone na teren robót za co jest odpowiedzialny Wykonawca; 
b) W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich materiałów lub urządzeń na terenie 
robót Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do: 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i przedłożenia stosownych dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie materiału do stosowania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, usunięcia własnym kosztem i staraniem materiałów oraz 
urządzeń niespełniających wymagań oraz dostarczenie materiałów lub urządzeń 
spełniających wszystkie wymogi o których pisano powyżej. 
 

3.       Sprzęt. 

Zasady ogólne. 
a) Wykonawca zapozna się w sposób szczegółowy z zakresem robót przewidzianych 
do realizacji. Na podstawie Specyfikacji Technicznych oraz własnego doświadczenia 
dokona wyboru właściwego sprzętu do realizacji powierzonych robót; 
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b) Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w umowie powinien 
gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz 
spełnienie wszystkich warunków BHP; 
c) Cały sprzęt zostanie dostarczony i właściwie użytkowany przez Wykonawcę. Cena 
dostarczenia, pracy, eksploatacji oraz amortyzacji sprzętu musi być w całości 
wliczona w cenę robót; 
d) Wykonawca zapewni odpowiedni serwis oraz profesjonalną obsługę całego 
sprzętu  używanego na budowie; 
e) Wszyscy użytkownicy sprzętu zostaną stosownie przeszkoleni z zasad poprawnego 
i bezpiecznego korzystania ze sprzętu; 
f) Wykonawca we własnym zakresie opracuje oraz zapewni przestrzeganie procedur 
uniemożliwiających kradzieże oraz dostęp do urządzeń przez osoby niepowołane i 
będzie odpowiadał za ich bezpieczeństwo w trakcie trwania robót; 
g) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie 
technicznym w trakcie wykonywania robót objętych umową; 
h) Sprzęt powinien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty w tym aktualne 
dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego. 
 

4.      Transport. 

4.1.    Dobór środków transportu. 
a) Wykonawca dostosuje się do transportowanych ładunków na podstawie 
specyfikacji technicznej z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań transportowych i 
przedstawi je Zamawiającemu; 
b) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów; 
c) Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie środkami i 
urządzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju 
materiałów, urządzeń oraz sprzętu; 
d) W czasie transportu materiały i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych; 
e) Wymagany jest specjalistyczny transport dla urządzeń i elementów o dużych 
gabarytach i znacznej masie np. drewnianych belek stropowych. Urządzenia do 
rozładunku materiałów i urządzeń na terenie prowadzenia robót powinny być 
określone w projekcie organizacji robót budowlanych i montażowych; 
f) Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych po których te środki 
będą się poruszać. 
 

4.2.   Obsługa transportowa budowy. 
W ramach zapewnienia obsługi transportowej terenu robót Wykonawca zapozna się i 
zorganizuje: 
· miejsca rozładunku i załadunku wszystkich rodzajów przewożonych ładunków 
uwzględniając ich specyfikę; 
· drogi transportu z i do miejsc składowania; 
· drogi transportu na miejsce wbudowania, zarówno drogi poziome jak i pionowe. 

 
5.       Wykonanie robót. 
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5.1.    Wstęp. 
Wszystkie roboty objęte Umową powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w kosztorysie i z poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego 
rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
protokołu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, sporządzenia 
dokumentów i pomiarów inwentaryzacji bieżącej. 

5.2.   Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, 
przechowywania i zabezpieczania następujących dokumentów: 
a) księgi obmiarów; 
b) program robót; 
c) dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za odpady; 
d) protokołów odbioru robót; 
e) korespondencja dotycząca budowy - protokoły ze spotkań na budowie. 
 

5.3.    Realizacja Robót Towarzyszących oraz Tymczasowych. 
a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami w STWiORB nie opisuje się szczegółowo 
sposobu wykonania Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących; 
b) W STWiORB zostają opisane Roboty Podstawowe oraz wymieniony możliwy zakres 
robót Towarzyszących oraz Tymczasowych; 
c) Sposób wykonania Robót Podstawowych zależy od przyjętego przez Wykonawcę 
sposobu realizacji i tym samym, zakres robót Tymczasowych oraz Towarzyszących 
może ulegać zmianom niezależnie od zakresu Robót Podstawowych; 
d) Przygotowanie oraz realizacja Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących powinna 
zostać szczegółowo przygotowana przez Wykonawcę tak aby nie opóźniać realizacji 
Robót Podstawowych; 
e) Jeżeli Zamawiający stwierdzi opóźnienie w realizacji Robót Tymczasowych lub 
Towarzyszących niezbędnych do kompletnej realizacji Robót Podstawowych 
leżących na ścieżce krytycznej realizacji Inwestycji - będzie traktował ten fakt jak 
opóźnienie w tych Robotach Podstawowych; 
f) Obligatoryjnym jest aby Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące: 
· nie stanowiły zagrożenia dla przepisów BHP i osób trzecich; 
· były ujęte w harmonogramie realizacji Robót Podstawowych; 
· ujęte w cenie realizacji Robót Podstawowych. 
g) W projekcie remontu i przebudowy budynku Kaktusiarni przewidziano 
następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

 Ogrodzenie terenu robót; 

 Wywóz odpadów, urobku ziemnego; 

 Zagęszczanie gruntu; 

 Zabezpieczenie sąsiadujących z terenem robót drzew i krzewów; 

 Zabezpieczenie istniejących sieci; 

 Deskowanie ław, stóp fundamentowych, wieńców itp. 

 Czyszczenie podłoża istniejącego pod projektowane izolacje; 

 Montaż rusztowań; 

 Badania i pomiary;  
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 Ewentualne uzgodnienia zajęcia chodnika z jednostkami gminnymi wraz z 
koniecznymi opłatami; 

 Organizacja placu budowy. 
 

6.      Kontrola jakości robót. 

6.1.   Wstęp. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 
wymaganiami Specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

6.2.   System zapewnienia jakości. 
a) Zgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania systemu 
zapewnienia jakości lub nazywanego również planem zapewnienia jakości (PZJ). W 
ramach tego systemu Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu procedury mające 
na celu ocenę jakości każdego z elementów robót. 
b) Procedura powinna obejmować wszystkie etapy robót a w szczególności: 
· dostawy materiałów oraz urządzeń; 
· przygotowanie frontów robót; 
· prace przygotowawcze oraz towarzyszące; 
· kontrola bieżąca w trakcie realizacji robót; 
· zgłoszenie robót do odbioru. 
· odbiór robót wraz z odpowiednią dokumentacją (w zależności od typu robót oraz 
typu przeprowadzanego odbioru - odbiór przejściowy, robót zanikających, odbiór 
końcowy); 
c) Procedury opisane powyżej powinny uwzględniać specyfikę realizowanych robót a 
w szczególności: 
· roboty zanikające w tym montaż izolacji oraz impregnatów; 
· roboty wykończeniowe; 
· roboty instalacyjne; 
· roboty montażowe. 
 

6.3.   Badania w czasie prowadzenia robót. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego 
na bieżąco w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 
i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
 

6.4.   Pomiary i wyniki badań. 
Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, procedurami przygotowanymi w 
ramach systemu zapewnienia jakości oraz podpisane przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. Dokumenty te sporządza się w dwóch egzemplarzach 
- oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 
Koszty ewentualnych badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 

7.      Obmiar robót. 

7.1.   Warunki ogólne. 
 Ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na 
 podstawie norm zawarych w odpowiednich KNR. Poniżej przedstawiono ogólne 
 warunki obmiaru robót: 
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a) Obmiar robót zgodny z warunkami umowy (obmiar netto).  
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych 
robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów robót podstawowych i tymczasowych 
dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w Księdze Obmiarów, a Zamawiający 
potwierdza prawidłowość obmiarów. W wypadku niezgodności obmiarów sposób 
postępowania określają warunki Umowy. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w 
umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane; 
b) Roboty są podane w jednostkach wg STWiORB i Przedmiaru Robót. Roboty 
pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, 
podstawowe jednostki obmiaru: 

 m2 dla powierzchni związanych z montażem lub demontażem ścian 
działowych, demontażem posadzek, zabezpieczeniem folią, malowaniem, 
pokrywaniem ścian i posadzek, montaż tynków oraz gładzi gipsowych itp.; 

 m3 dla elementów kubaturowych tj. gruz budowlany, uzupełnienie ścian 
działowych, wykonanie przesklepień otworów w ścianach działowych, żelbet, 
sztuczna skała pustynna; 

 szt dla elementów jednostkowych tj. demontaż stolarki drzwiowej, montaż 
kurtyn ppoż., elementy wyposażenia tj. bateria umywalkowa; 

 kpl dla kilku produktów składających się na element wyposażenia np. 
komplet termostatu systemu ogrzewania; 

 m dla elementów liniowych tj. montaż cokołów z listew 
c) Roboty tymczasowe wynikające - jeżeli roboty tymczasowe oraz towarzyszące do 
realizacji określonych robót podstawowych są robotami jednorazowymi lub ich 
wielkość nie zależy wprost od ilości realizowanych robót podstawowych - wówczas 
powinny zostać obmierzone osobno a ich wartość nie może być wliczana 
bezpośrednio w cenę jednostkową Roboty Podstawowej; 
d) Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w kosztorysie dla 
określenia różnic (wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z warunkami 
umowy). 

7.2.   Roboty zanikające oraz zakrywane. 
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 
b) Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

7.3.   Obmiary skomplikowanych powierzchni. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
szkicami w księdze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Uwaga: Ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić 
na podstawie norm zawartych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

8.      Odbiór robót. 

8.1.   Wstęp. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Rodzaje odbiorów 
robót oraz procedury odbioru specyfikuje umowa z Zamawiającym oraz poniższy 
rozdział. Szczegółowe procedury odbioru robót zanikających, odbiorów 
przejściowych zostanie zaproponowana przez Zamawiającego. 

 
8.2.   Rodzaje odbiorów. 
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8.2.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

8.2.2.  Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w umowie wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia na podstawie odrębnych ustaleń z Zamawiającym. 

8.2.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego z 
uwzględnieniem odbiorów częściowych. 

8.2.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Określają warunki umowy. 

8.3.   Procedura odbioru. 
Szczegółową procedurę odbioru robót ustanawia Zamawiający biorąc pod uwagę 
obowiązki nałożone prawem, umową oraz przepisami odrębnymi a w szczególności 
uwzględniając: 
· konieczność wykonania danego rodzaju odbioru; 
· konieczność wystawienia stosownych oświadczeń przez kierownika robót; 
· konieczność dokonania stosownych wpisów w dokumentach budowy; 
· skład komisji odbioru lub komisji technicznej oceniającej dany etap robót    
dostosowany do rodzaju robót; 
· wymaganą dokumentację odbioru; 
· sposób usuwania wykrytych usterek w tym termin na usunięcie. 

8.4.   Dokumenty do odbioru robót. 
8.4.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego   
 następujące dokumenty: 

· dokumentację projektową; 
- księgę obmiaru; 
· wyniki pomiarów kontrolnych; 
· wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru; 
· sprawozdania techniczne; 
· certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia; 
· projekty warsztatowe. 

8.4.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
·   zakres i lokalizację wykonanych robót; 
· wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji    
projektowej oraz formalną zgodę Zamawiającego na dokonane zmiany; 
· uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
· datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.5.   Badania i pomiary w odbiorach robót. 
8.5.1. Podstawa do oceny jakości i zgodności odbieranych robót. 

Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją 
projektową są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak po 
zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru. 

8.5.2. Podstawa do odbioru. 
Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary 
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zaakceptowane przez Zamawiającego oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
8.5.3. Zgłoszenia do odbioru. 

Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje na piśmie i przekazuje Zamawiającemu 
operat kolaudacyjny i końcową kalkulację kosztów dla zgłoszonego etapu robót. 

8.6.   Zakończenie robót / Operat kolaudacyjny. 
Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności 
operatu kolaudacyjnego potwierdza pisemnie ten fakt Wykonawcy. 

8.7.   Komisja odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót. Jakość i ilość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie dokumentacji przedłożonej Wykonawcy oraz badań, 
pomiarów oraz oceny wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 

9.       Podstawa rozliczenia robót. 

9.1  Roboty Podstawowe. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie określone w STWiORB i w dokumentacji 
projektowej.  
Cena jednostkowa będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  
-wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu,  
-ewentualnymi kosztami gwarancji oraz serwisu, części zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych (z wyjątkiem mediów, paliw i energii)  
-w okresie gwarancyjnym wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
(sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem,  
-montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
-koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
-zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna. Szczegółowe podstawy rozliczenia za wykonane roboty 
zostaną określone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.2  Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące. 
Zakłada się, że wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące niezbędne do 
realizacji robót podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót zostaną uwzględnione przez Wykonawcę i wliczone w cenę Robót 
Podstawowych. W przypadku gdy ilość Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących nie 
jest wprost proporcjonalna do ilości Robót Podstawowych, wówczas Zamawiający 
może zażądać rozbicia danej pozycji kosztu i rozliczenie ewentualnych robót 
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dodatkowych lub uzupełniających dokonać na podstawie ilości rzeczywiście 
wykonanych Robót (zarówno podstawowych jak i tymczasowych / towarzyszących). 

9.3  Ustalenia końcowe. 
Warunki i podstawy płatności za roboty ogółem reguluje umowa. 

10.     Przepisy związane. 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów inwestycji, wszystkich robót i 
świadczeń towarzyszących, miarodajne są głównie obowiązujące w chwili składania 
oferty właściwe normy, przepisy, aprobaty polskie, certyfikaty zgodności z 
aprobatami technicznymi, polskie dopuszczenia do stosowania, pozwolenia 
urzędowe. W przypadku braku odpowiednich norm obowiązują właściwe normy 
europejskie (EN), normy DIN. Jeśli w specyfikacji podano inne dane niż w 
odpowiednich normach, należy uważać za wiążące wymagania bardziej 
rygorystyczne. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy 
producentów. 
Szczególnie podkreśla się konieczność przestrzegania norm przywołanych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz.690, z dnia 15 czerwca 2002r ) z późniejszymi zmianami oraz norm 
wymienionych poniżej: normy polskie i normy EN. 

10.1.  Normy polskie i normy EN: 
PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne. 
PN-EN 20273:1998 Części złączne. Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów. 
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych 
bez indywidualnych oznaczeń tolerancji. 
PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez 
indywidualnych oznaczeń tolerancji. 
PN-ISO 2859:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Schematy 
kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane 
do kontroli partia za partią. 
PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery. Próba wciskania według Buchholza. 
PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą tłumienia wahadła. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłok 
PN-EN ISO 2812-1:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: 
Metody ogólne. 

10.2. Dodatkowe Rozporządzenia i Ustawy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 + zmiany Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, Dz.U.08.201.1238). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz.1650 z 2003 r. + zmiany Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690). 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 
229, poz. 2275). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposoby znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 

10.3.  Warunki ochrony przeciwpożarowej. Wykaz przepisów i norm. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z 
późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. 
U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów ( Dz. Nr 80 poz. 563). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz. 
Nr 121 poz. 1139). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r.). 
PN-84/E - 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-92/N - 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

10.4.  Uwagi końcowe. 
O ile dla stosownych materiałów i elementów budowlanych nie istnieją normy lub 
ogólne certyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na żądanie przed 
wykonaniem prac sam udowodnić ich przydatność. Koszty za dostarczenie takich 
świadectw przydatności nie dopuszczonych ogólnie do użytku materiałów i 
elementów budowlanych ponosi Wykonawca. 

 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i ppoż. 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.2 Roboty w zakresie wyburzeń i demontażu 
 
1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych i rozbiórkowych w parterowym budynku użytkowym 
przy ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu. W zakres tych robót wchodzą: 

 Rozbiórka komina murowanego wraz z podstawą w osiach C-D; 

 Demontaż obróbek blacharskich zewnętrznych, rynien i rur spustowych; 

 Rozbiórka szklanego dachu z szybą pojedynczą wraz ze stalową konstrukcją; 

 Rozbiórka stropu drewnianego w osiach C-D; 

 Rozbiórka ścian murowanych nośnych w osiach A i D, demontaż przypór murowa-
nych;  

 Rozbiórka ścian murowanych działowych w osiach C-D;  

 Demontaż nawierzchni ścieżek w sali głównej oraz posadzek w osiach C-D; 

 Demontaż stalowych schodów i kładki technicznej w sali głównej; 

 Demontaż betonowego parapetu w sali głównej wzdłuż elewacji południowej - oś A; 

 Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zewnętrznej; 

 Demontaż tynków ścian szczytowych oraz ściany w osi C; 

 Demontaż i zabezpieczenie stalowych elementów nitowanych (decyzja Miejskiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu) z obowiązkowym przeznaczeniem do wyko-
rzystania pod nowymi przyporami prefabrykowanymi w ścianie południowej. 

1.3.  Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
· wykonanie prac porządkowych, 
· segregacja materiałów rozbiórkowych pod kątem ich dalszego przeznaczenia lub 
sposobu utylizacji, 
· wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych nie przeznaczonych do ponownego 
wbudowania, 
· zabezpieczenie i przechowanie stalowych elementów nitowanych do czasu ponow-
nego montażu pod nowymi przyporami prefabrykowanymi w ścianie południowej, 
· zabezpieczenie drzew i krzewów w sąsiedztwie rozbiórek. 

1.4. Informacje o terenie budowy. 
Informacje ogólne przedstawiono w ST część A.1 „Wymagania ogólne”.  
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości po-
szczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składo-
wanego materiału. Miejsca składowania materiałów przeznaczonych do późniejsze-
go wbudowania powinno zapewniać odpowiednią ich ochronę przed czynnikami at-
mosferycznymi i innymi uszkodzeniami. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Pozostałe informacje zostały ujęte 
w części A „Wymagania Ogólne”. 

 
1.5.  Nazwy i kody robót (CPV). 
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CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie wyburzeń i demontażu. 
 

1.6. Podstawowe określenia. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i określeniami podanymi w  części A.1 „Wymagania ogólne”. 

2.  Materiały. 
Dla robót rozbiórkowych i demontażowych materiały nie występują. 

3.  Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu spełniającego wymagania ST 
część A.1 „Wymagania ogólne”. 

4.  Transport. 
Ogólne warunki transportu określono w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 

5.  Wykonanie robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Roboty prowa-
dzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych. 
- Demontaż stalowej konstrukcji dachu oraz kładki technicznej ze schodami wyko-
nywać ręcznie z użyciem piły do metalu ręcznej, młotka i piły do metalu wysokoob-
rotowej, zabrania się wykonywania niekontrolowanych wyburzeń elementów dachu, 
prace prowadzić z odpowiednią ostrożnością aby nie uszkodzić nitowanych elemen-
tów konstrukcji przeznaczonych do zachowania, demontowane szyby składować od-
dzielnie od elementów konstrukcji stalowej; 
- Demontaż murowanego komina spalinowego, ścian nośnych, działowych, murowa-
nych, fragmentów ścian nośnych w miejscach projektowanych przebić wykonać 
ręcznie lub mechanicznie z użyciem młota z udarem mechanicznym warstwowo, nie 
dopuszcza się podcinania ścian w celu szybkiego zawału, materiału rozbiórkowego 
nie wolno gromadzić w ilościach powodujących ugięcie konstrukcji stropów, mate-
riał należy sukcesywnie wydobywać na zewnątrz obiektu i poddawać utylizacji, de-
montaż komina wykonać z poszanowaniem istniejących drzew po wcześniejszym za-
bezpieczeniu podstawy pni oraz przewisających nad budynkiem gałęzi; 
- Demontaż ścian działowych murowanych ręcznie lub mechanicznie z poszanowa-
niem elementów budowlanych przeznaczonych do zachowanie tj. elementy nośne 
ścian, fundamentów, istniejące nadproża murowane. 
- Demontaż stropu drewnianego wykonać ręcznie z użyciem pił do drewna, młotka, 
materiały różnego typu należy posortować przed utylizacją; 
- Demontaż stolarki drzwiowej wykonać ręcznie i mechanicznie z poszanowaniem 
ścian przeznaczonych do pozostawienia, należy każdorazowo upewnić się czy 
ościeżnica nie spełnia funkcji nadproża, jeżeli spełnia funkcję nośną należy wcze-
śniej zdemontować fragment ściany działowej nad ościeżnicą nie dopuszczając do 
zawalenia się kawałka ściany; 
- Demontaż tynków ściennych przy użyciu młotów z udarem mechanicznym oraz na-
rzędzi ręcznych typu młotek, wszystkie ściany nośne przeznaczone do zachowania 
(osie 1, 6 i C) należy oczyścić mechanicznie z pozostałych warstw tynkarskich do 
warstwy surowej cegły, 
- usunięcie warstwy gleby do poziomy -0,50 w sali głównej. 
UWAGA: z uwagi na charakter i lokalizację inwestycji na terenie ogrodu bota-
nicznego prace przy wykopach należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i 
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dbać o niepogorszenie stanu brył korzeniowych drzew i krzewów przeznaczo-
nych do zachowania. Sąsiadującą z Kaktusiarnią od północy sosnę należy zabez-
pieczyć w obrębie pnia a ewentualna przycinka korony w sąsiedztwie rozbiórki 
komina będzie wykonana przez personel ogrodu. 

6.  Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla wykonania robót przygotowawczych podano w ST część A.1 „Wyma-
gania ogólne”. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich za-
kończeniu powinny obejmować: 
· Zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
· Prawidłowość wykonania robót, 
· Stan elementów i obiektów przeznaczonych do zachowania, 
· Kubatury i powierzchnie materiałów rozbiórkowych. 

7.  Obmiar robót. 
Dla elementów kubaturowych jednostką obmiarową jest m3 (np. m3 gruzu wybu-
rzanych ścian). Dla elementów powierzchniowych jednostką obmiarową jest m2 
(np. m2 demontowanej posadzki, m2 demontowanych drzwi). Dla elementów typu 
kratka wentylacyjna jednostką obmiarową jest 1 szt.. Ilości robót rozbiórkowych 
mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie de-
cyzji Przedstawiciela Zamawiającego. 

8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają zasadom odbioru robót za-
nikających według zasad ujętych w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. Powierzchnie 
odsłonięte po demontażach powinny być suche oraz wolne od gruzu i pyłu. 

9.  Podstawa rozliczenia robót. 

9.1.  Ogólne warunki płatności. 
Podstawy rozliczenia robót opisano w części A.1 "Wymagania ogólne". 

9.2.  Szczegółowy zakres robót objętych płatnością. 
Wg Przedmiaru Robót. 

 
10.  Przepisy związane. 

Normy i przepisy przytoczone w części A.1 "Wymagania ogólne". 

 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.3 Montaż stropu WPS i stropu monolitycznego  
 

1. Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
obioru robót budowlanych polegających na budowie stropów w parterowym budynku użyt-
kowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu. 
 
W zakres robót wchodzi kompleksowe wykonanie stropu w technologii WPS oraz stropu żel-
betowego, monolitycznego między osiami C i D. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
związanych z dostawą prefabrykatów stropowych i pozostałych materiałów do budowy 
stropów, ułożeniem, zabetonowaniem i pielęgnacją elementów takich stropów. 
  
1.3  Zakres robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
i montażem stropów. 

  Zakres robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 
wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów na terenie robót, 
- rozpakowanie, przegląd i segregacja, 
- przygotowanie materiałów do wbudowania, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i 
demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- montaż stalowych belek stropowych stropu WPS, 
- montaż prefabrykowanych płyt typu WPS, 
- osiatkowanie belek stropowych, 
- zalanie złączy zaprawą, 
- montaż deskowania, 
- zbrojenie i zalanie wieńców żelbetowych, 
- montaż zbrojenia stropu monolitycznego, 
- zalanie betonem. 
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1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST część A.1 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO  7607-
2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych. 
 
1.5.Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.  Nazwy i kody robót (CPV). 
45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków 
45223500 -1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST część A.1 „Wymagania 
ogólne”. 
2.1.2. Wszystkie materiały dostarczone na budowę winny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla stropu WPS. 
2.2.1. Płyty prefabrykowane WPS lub równoważne. Płyta stropowa WPS jest 
prefabrykowanym żelbetowym, nośnym elementem konstrukcyjnym, układanym między 
stalowymi belkami stropów. Płyty WPS mają kształt prostokąta, wzmocnione są wzdłużnie 
trzema żebrami, w obu końcach mają wgłębienie dla oparcia na stopce dolnej belki 
stalowej dwuteowej. Wyrób winien spełniać wymagania określone w PN-EN 13369 i PN-EN 
13224 lub aprobaty technicznej. Dane techniczne: 
- szerokość (s) 900 

- długość (l) wg cz. rysunkowej  MPA_KAK_PW_AK_K02 
- wysokość (h) 80 
- klasa betonu B-15 
- waga elementu wynosi ok.100 kg/m2 
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2.2.2. Belki stalowe dwuteowe IPE160mm. 
Do wykonania stropów z pyt WPS, niezależnie od wymagań stanów granicznych nośności i 
użytkowania, należy stosować belki o takiej szerokości stopki, aby zapewnić oparcie płyt 
co najmniej na długości 3cm. Do wykonania konstrukcji nośnej stropu stosuje się profile ze 
stało S235JR. Jakość wyrobów stalowych winna być potwierdzona zaświadczeniem jakości, 
gdy wymagane właściwości są gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, 
atestem lub świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, 
gdy zastosowano stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 
10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2 
 
2.2.3. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3. 
Materiały do zaprawy cementowej: 
- piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek organicznych, o 
frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek 
gruboziarnisty 1-2mm. 
- Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, 
kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi 
pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, ponieważ nie wymaga ona wykonywania 
żadnych badań 
- cement : portlandzki, marki „25”. Do wykonania robót należy użyć cementu tej samej 
marki bez dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-
EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o twardości 
uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. Cement należy 
przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi. 
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2.2.4. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3. 
Materiały do zaprawy cementowej: 
- piasek spełniający 
 
2.2.5. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3. 
Materiały do zaprawy cementowej: 
- piasek spełniający 
 
2.2.6. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3. 
Materiały do zaprawy cementowej: 
- piasek spełniający 
 
2.3. Wymagania szczegółowe dla stropu żelbetowego, monolitycznego. 

Wg cz. rysunkowej  MPA_KAK_PW_AK_K02 
 
2.4. Wymagania dla materiałów izolacyjnych stropów 
- preparaty gruntujące do stosowania na zewnątrz; 
- folia separacyjna budowlana; 
- keramzyt izolacyjny M (dla stropu WPS); 
- chudy beton dla wyrobienia spadków; 
- polistyren ekstrudowany XPS, λ=0,031 [W/mK]; 
- hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podkładowej i termozgrzewalnej papy 
nawierzchniowej o gr. min 5 mm; 
- żwir rzeczny płukany, kolor biały lub jasno-szary. 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST część A.1 „Wymagania 
ogólne”. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi. 
 
4. Transport. 

4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez 
Wykonawcę nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
4.2. Płyty przy transportowaniu układa się na rąb (na kant) długością w kierunku jazdy oraz 
szczelnie, aby nie następowało przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogłoby spowodować 
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obtłuczenie krawędzi lub popękanie płyt. W podobny sposób składuje się je na placu 
budowy. 
 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykonanie stropu z płyt WPS na belkach stalowych. 
Płyty układa się ręcznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewnić 
oparcie płyt co najmniej na długości 3cm. Układ, numery belek stalowych stropu i typy płyt 
WPS powinny być zgodne z projektem. Podnoszenie płyt powinno odbywać się w położeniu 
pionowym płyty. Po zasłaniu całej powierzchni stropu płytami, spoiny między krawędziami 
płyt, a bokami belek wypełnia się zaprawą cementową 1: 2 lub 1: 3. Układanie płyt i 
wypełnienie spoin zaprawą wykonuje się z pomostu z desek grubości 32mm ułożonych na 
górnej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich belek wysokości 16cm mogą wystąpić 
trudności przy wsuwaniu płyt na dolne stopki. W takich przypadkach belki należy nieco 
przechylić i podklinować dla zabezpieczenia przed wywróceniem. Po ułożeniu płyt kliny 
trzeba usunąć, aby belki wróciły do pionowego położenia. Z tego powodu nie należy 
wmurowywać końców belek przed ułożeniem płyt. Dolne stopki belek stalowych - 
niezależnie od ich wysokości - powinny być usytuowane w jednym poziomie. Powierzchnię 
belek powyżej płyty należy powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem cementowym w celu 
zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopkę dolną zaś owinąć siatką drucianą przed 
ułożeniem płyt. Po ułożeniu płyt, styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyty należy 
wypełnić betonem, a styki między płytami a środkami belek - rzadką zaprawą cementową. 
Zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad powierzchnię płyt i być zatarta na ostro 
packą drewnianą. Belki stropu należy obetonować. Płyty można obciążyć po stwardnieniu 
zaprawy w spoinach. Poniżej przedstawiono warstwy stropu wraz z izolacją: 
 

Warstwa żwiru płukanego w kolorze białym lub jasno-szarym 3-5 cm 
hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podkładowej i termozgrze-
walnej papy nawierzchniowej 

- 

izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, λ=0,031 [W/mK] 16 cm 

folia paroizolacyjna - 

wylewka betonowa do wyrobienia spadku 2% 12-4 cm 

keramzyt izolacyjny M 8 cm 

płyta stropu WPS 10 cm 

tynk cem.- wap. kat. 4, zatarty na gładko 2 cm 

 
 
5.2 Wykonanie stropu monolitycznego, żelbetowego. 
5.2.1. Zalecenia ogólne. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 
PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej, dozowanie składników:  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 2% – przy dozowaniu cementu i wody 3% – przy dozowaniu 
kruszywa. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
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działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy 
ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
20 opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed 
przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z 
wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość 
ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać 
następujących zasad: wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań 
na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca 
zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. Belki wibracyjne 
powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, 
lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg 
działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po 
winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego 
przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 
godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
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betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
Pobranie próbek i badanie - na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania 
badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 
technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonu  
- badanie mieszanki betonowej  
- badanie betonu.  
5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Temperatura otoczenia - betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż +5°C, zachowując warunki 21 umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów - przed przystąpieniem do betonowania należy 
przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne 
jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu.  
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia - przy niskich temperaturach 
otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 
MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 
twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
5.2.4 Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Okres pielęgnacji - ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co 
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 
godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu 
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przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  
5.2.5 Wykańczanie powierzchni betonu.  
Równość powierzchni i tolerancji - dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej 
obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  
- pęknięcia są niedopuszczalne,  
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,  
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany,  
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm.  
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń - jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:  
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych 
powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń 
powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 
powierzchnie szkliste; 
- hydrofobizacja możliwa po całkowitym wyschnięciu i braku wysoleń na powierzchni 
impregnowanej. 
 
Poniższa tabela przedstawia warstwy izolacyjne stropu monolitycznego: 
 
1 warstwa żwiru płukanego w kolorze białym 3-5 cm 

2 hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podkładowej i termo-

zgrzewalnej papy nawierzchniowej  

- 

3 izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, λ=0,031 [W/mK] 16 cm 

4 folia paroizolacyjna  - 

5 wylewka z betonu lekkiego dla wyrobienia spadków 2%  4-10 cm 

6 podkład gruntujący - 

7 płyta stropowa wg projektu konstrukcji, impregnacja hydrofobizująca 18 cm 

 
5.3  Roboty izolacyjne. 
-  montaż keramzytu izolacyjnego M (dla stropu WPS); 
-  wylewka z betonu lekkiego dla wyrobienia spadków 2%; 
- wykonanie termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego z zapewnieniem wymaganych    
spadków; 
- wykonanie warstwy izolacyjnej stropu z papy podkładowej i termozgrzewalnej; 
- warstwa żwiru płukanego w kolorze białym; 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy  miedzianej gr. 0,6 mm. 
 
5.4  Roboty uzupełniające 
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a) montaż wywietrzników grawitacyjnych; 
W ramie z kątowników zamontować wywietrzniki grawitacyjne, odpowietrzenia pionu 
kanalizacyjnego wg opisu technicznego i cz. rysunkowej (szt. 5). 

 
6. Kontrola jakości robót i materiałów. 

6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

6.2. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie 

będą dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie 

wymagał zbadania tego materiału zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

6.3. Kontroli jakości podlega: 

6.3.1. Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów; 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 
6.3.2. Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru. 
6.3.3. Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych: 

 1. dopuszczalne odchyłki wymiarów przekrojów poprzecznych wg tolerancji 
 zgodniej z PN-EN-13369. 
 2. wady i uszkodzenia  

 Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek 
 niewłaściwego zagęszczenia betonu. 
 3. wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub wypukłości do 
 5mm na górnej i dolnej powierzchni płyty w liczbie 1 szt./1mb płyty 
 4. wyszczerbienie krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie więcej jak 
 1szt. na jednej krawędzi płyty 
 5. zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 
 5mm, a w środku powierzchni 10mm 
 6. rysy i pęknięcia powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200mm w 
 odstępach nie mniejszych niż 1m. Pęknięcia nie są dopuszczalne, 
 7. impregnacja hydrofobizująca stropu monolitycznego wg normy PN-EN 1504-2[7] 
6.3.4. Badanie belek, które obejmuje sprawdzenie kształtu i wymiarów. 
6.3.5. Kontrola warunków wykonywania robót, 
6.3.6. Prawidłowość i jakość wykonania stropu; 
 ● sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją, 
 ● zachowanie wymaganych odchyłek montażowych. 

6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób 
doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7. Odbiór robót. 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiającym. 
7.3. Odbiór zostanie przeprowadzony jako częściowy po dostawie materiałów na plac 
budowy oraz po zakończeniu robót jako odbiór końcowy robót montażowych. 
7.4. Odbiór robót obejmuje: 
 odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych materiałów na plac budowy,  
- prawidłowość oznakowania prefabrykatów, 
- zgodność typów i liczby z zamówieniem, 
- stan techniczny dostarczonych prefabrykatów. 
 sprawdzenie prawidłowość wykonania zgodnie z zakresem określonym w pkt.6 

7.5. Odbiorem końcowym są objęte roboty całkowicie zakończone. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej 
warunkom wymaganym przez Zamawiającego, 
- powykonawczą dokumentację techniczną, 
- protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzające w/w 
odbiory, 
- pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora 
nadzoru. 

7.6. Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 
- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 

7.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy je poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 

 
8. Obmiar robót. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Jednostka obmiarowa: 
- [ kg ]- założenie belek z osiatkowaniem, 

- [ m2 ]- montaż stropu z wypełnieniem spoin 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.  

 
8.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

 
9. Podstawa płatności. 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 

 
9.2.Cena wykonania robót. 
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Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w 
celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie wycenianej 
roboty. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i 
zabezpieczeń , 

- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- roboty montażowe płyt, zbrojenia oraz belek stalowych, 
- wylewki, 
- impregnacja, pielęgnacja, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Cena uwzględnia również : 
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 

- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 
prowadzenia robót, 

- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 
sprzętu. 
 

10. Przepisy związane. 

10.1 Normy. 
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych. 
PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe. 
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form. 
PN-B-06265 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, 
produkcja, zgodność. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2 Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1504-2[7] Zasady impregnacji hydrofobizującej. 
PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 
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określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 
- Podstawy wykonania dokumentacji 
- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 
 
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać  wymagania 
określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z 
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
 
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że  Wykonawca 
jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane 
materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.4 Montaż ścian nośnych murowanych i żelbetowych, nadproża 
 

1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych polegających na budowie ścian fundamentowych, 
ścian nośnych murowanych z bloczków ceramicznych, żelbetowych wieńców oraz 
stalowych nadproży w parterowym budynku użytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we 
Wrocławiu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych; 

 Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych; 

 Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej; 

 Wieńce żelbetowe; 

 Nadproża stalowe; 

 Nadproża drewniane w otworowaniu pod system wentylacji (ściana oś C) 
 
1.3  Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

- wykonanie prac porządkowych, 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz odpadów montażowych. 

 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.4.1 Układanie keramzytu - proces polegający na dostarczeniu i równomiernym 

 rozłożeniu, w miejscu ułożenia, warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt 

 układany jest jako granulat luzem. 

1.4.2.  Zagęszczanie - proces polegający na powierzchniowym ubijaniu warstwy  

 keramzytu, w celu wzmocnienia nośności podłoża, poprzez skuteczne zaklinowanie 

 się granulatu pomiędzy sobą. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

  z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

  robót podano w ST  część A.1 . „Wymagania ogólne". 
 
1.6.  Nazwy i kody robót (CPV). 

45110000-1 - Roboty w zakresie wyburzeń i demontażu. 
 45422000-1 – Roboty ciesielskie 
 45262680-1 – Spawanie 
 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
  

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - wg ST część A1 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną 

deklarację zgodności na ww. materiał. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada 

Wykonawca. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 

 Pustaki ceramiczne wg opisu technicznego; 

 Cegła ceramiczna pełna; 

 Zaprawa cementowo-wapienna; 

 Profile stalowe, pręty i blachy łączeniowe wg zestawienia w cz. rysunkowej; 

 Beton do montażu wieńców, układania gniazd nadproży stalowych. 

 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w ST część A1 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania remontu stropu podłoża można stosować sprzęt mechaniczny lub ręczny: 

wkrętaki mechaniczne bezprzewodowe lub zasilane z sieci przewodem, pompy do 

keramzytu, taczki i ubijarki ręczne z płytą o wym. min. 50x50 cm. Ponadto niezbędne jest 

zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pomiarów niwelacyjnych. 

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 

szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 

powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 

na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania podłoża. 

 • ręczny ubijak płytowy, 

 • sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni. 

 

4. Transport i składowanie. 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne". 

Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone są na plac budowy w pakietach 

opiętych taśmą lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia 

pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się delikatnie 

aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 

Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

- znak firmowy producenta, 

- nazwę i adres producenta , 

- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 

- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 

- symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
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- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. Każdy 

worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. W czasie 

transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń 

technologicznych. 

Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte 

następujące dane: 

 • warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 

 • stan podłoża, 

 • rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi, 

 • sposób wykonywania robót, 

 • informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

 • zużycie materiału na m2, 

 • pozostałości materiału, 

 • inne szczegóły istotne w dalszych pracach i mające wpływ na wymagania użytkowe. 

 

Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia wieńców. 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 

można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal 

pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 
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Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek.  

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki. 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 

Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie 

można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-I1 i All lub 5d dla stali A-l. Na zimno 

na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d S 12 mm. Pręty  ST3 - 6 

o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 

powinna spełniać warunki podane dla haków. 

Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 

stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.6. Montaż zbrojenia 

5.2.6.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 

siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować 

stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 

zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m — dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m — dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po 

wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.2.6.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 

średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 

skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
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5.3 Murowanie ścian. 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem 

prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury 

nośne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 

głównych danej kondygnacji. Bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne lub cegła pełna 

ceramiczna układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Podczas 

murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze bloczki 

betonowe M6/pustaki ceramiczne należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania 

zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji 

murowych w temp. poniżej 0 st. C pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 

zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych 

murowanie w temp. poniżej 0 st. C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0 st. C 

do + 5 st. C stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej 

+ 5 st. C stosuje się typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych 

zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 

12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, 

spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach 

cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm.   

 

5.3.1 Ściany fundamentowe. 

Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych, gabaryty wg 

dokumentacji rysunkowej. Ławy połączone z istniejącymi fundamentami poprzez wklejenie 

prętów uciągających. Zaprojektowano 4 stopy fundamentowe o wymiarach 1,8m x 1,8m x 

0,3m pod słupy stalowe. Ławę fundamentową schodów zazbroić konstrukcyjnie 

strzemionami ∅8 oraz podłużnie prętami ∅12. Fundamenty wykonać z betonu  C25/30, 

zbrojenie ze stali B500SP. Wszystkie fundamenty posadawiać na warstwie  betonu 

podkładowego betonu C8/10 gr. minimum 10 cm. Pod ławą fundamentową schodów oraz 

murkami z betonu architektonicznego wykonać warstwę betonu podkładowego do poziomu 

gruntów nośnych, nie mniejszą niż 10cm i nie mniej niż 50cm poniżej projektowanego 

poziomu posadzki. Nie dopuszczalne jest posadawianie fundamentów na gruntach 

nienośnych lub organicznych. W przypadku natrafienia na grunty nienośne w poziomie 

posadowienia, należy je wymienić na beton podkładowy 

 

5.3.2 Ściany murowane parteru. 
Ściany murowane z pustaków ceramicznych kl. 15MPa lub cegły pełnej wg części 
rysunkowej i opisu architektury. Stosować zaprawę zwykłą M10. Należy stosować się do 
wytycznych Producenta elementów murowych. Na styku projektowanych ścian z 
istniejącymi zastosować łączenie prętami średnicy min. ∅6mm wklejanymi w istniejącą 
ścianę za pomocą żywicy iniekcyjnej, w liczbie min. 2 na każdą spoinę, lub zastosować 
systemowe rozwiązanie. W miejscu styku ściany z prefabrykowanymi przyporami 
zastosować systemowe łączniki– w prefabrykatach zaprojektowano zatopione szyny. 
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5.4 Elementy żelbetowe. 

 

5.4.1 Trzpienie żelbetowe parteru. 

Trzpienie żelbetowe w nowo projektowanych ścianach pod oparcie podciągu żelbetowego 

wykonać z betonu  C25/30, zbrojenie ze stali B500SP. Wymiary wg opisu na rysunkach. 

 

5.4.2 Podciąg żelbetowy. 

Podciąg stropowy monolityczny o wymiarach 25cm x 118cm, wykonać z betonu C25/30, 

zbrojony stalą B500SP. Zbrojenie wg rysunku. 

 

5.4.3 Wieńce żelbetowe. 

Wieńce ścienne w grubości na pełną szerokość projektowanej ściany, zbrojone prętami ze 

stali B500SP. W miejscu styku z istniejącą ścianą pręty wieńca wklejać w istniejący mur za 

pomocą  żywicy iniekcyjnej. 

Wykonać wieniec obwodowy na istniejących ścianach murowanych. W wieńcu przewidziano 

lokalne obniżenia pod kotwienie podciągu stalowego. Rzędne wieńca kontrolować z 

rysunkami architektury. 

 

5.4.4 Przypory żelbetowe, prefabrykowane w ścianie w osi A. 

Zaprojektowano prefabrykowane przypory żelbetowe pod oparcie krokwi dachowych, z 

betonu C30/37 (B37) o uziarnieniu d≤8mm, zbrojone stalą B500SP. Przypora posiada 

markę stalową przygotowaną pod montaż krokwi stalowej. W przyporze przygotowano otwór 

na przeprowadzenie instalacji odwodnieniowej zewnętrznej.  

Przewidziano haki śrubowe montażowe np. w systemie Pfeifer. Dopuszcza się zwiększenie 

liczby haków przez zakład prefabrykacji w miarę potrzeb. Zastosować akcesoria i 

dozbrojenia haków wg wytycznych producenta. Przypory kotwione do ławy fundamentowej 

za pomocą 4 prętów gwintowanych M16 kl. 8.8 L=400mm wklejony w fundament na 

głębokość 180mm, spoiwo chemiczne wysokiej jakości. Po ustawieniu prefabrykatu rury typu 

robusta z prętami kotwiącymi wypełnić zaprawą niskoskurczową. Stosować zaprawę w klasie 

R4. Po związaniu podlewki uzupełnić zaprawą otwory odpowietrzające. 

 

5.5 Nadproża stalowe. 

Wszystkie projektowane nadproża stalowe wg opisu na rysunkach. Belki stalowe łączyć ze 

sobą śrubami i przewiązkami z płaskowników. Przestrzeń między belkami wypełnić betonem 

lub cegłami. Belki opierać na murze za pośrednictwem poduszek z betonu klasy min. C20/25 

(B25) o grubości minimum 15 cm. Wszystkie nadproża przed otynkowaniem osiatkować 

siatkami metalowymi. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona 

zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST część A.1 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót. 
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Za wbudowany materiał oraz badanie jego przydatności odpowiada Wykonawca. 

Przed ułożeniem keramzytu na deskach ślepego pułapu należy sprawdzać ich stan 

techniczny. Przed zakryciem stropu od dołu należy przeprowadzić kontrolę warstwy 

antykorozyjnej belek stropowych i ich stanu technicznego w szczególności w rejonie gniazd. 

 

6.3. Badania w trakcie robót. 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować grubości układanych 

warstw wełny izolacyjnej i keramzytu oraz stopień jego zagęszczenia. 

 

Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

 • Materiał jego rodzaj i wilgotność 

 • Wilgotność kolejnych warstw 

 • Technologia wykonania prac 

 

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót. 

Jakość wykonanego podłoża należy sprawdzić po zakończeniu prac. Powierzchnia górnego 

podłoża keramzytowego przygotowanego do ułożenia płyt suchego jastrychu powinna być 

równa a odchyłki w poziomie nie powinny w każdym miejscu przekraczać  0,2 cm przy 

pomiarze łatą 2,0 m. Sprawdzeniu należy poddać zgodność poziomu podłoża z 

uwzględnieniem kolejnych warstw w stosunku założonych w projekcie wysokości 

projektowanych posadzek. 

 

7. Obmiar robót. 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych wykonanej 

powierzchni podłoża z uwzględnieniem grubości i rodzaju warstw. Obmiar robót odbywa się 

w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 

 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST część A1 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

 • przygotowane podłoże, 

 • izolacyjność wełny mineralnej, 

 • stosowanie folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami mokrymi, 

 • grubości warstwy układanego keramzytu, 

 • wilgotność kruszywa, 

 • zagęszczenie, 

 • drożność kanalików wentylacyjnych, 

 • położenie płyt suchego jastrychu. 

 

8.3. Odbiory po zakończeniu robót. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 

materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników 
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badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium lub jednostce 

geodezyjnej przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

 • zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 

 •istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą 

wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania 

robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inżynierem. 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne warunki płatności. 

Płatność za metr kwadratowy podłoża o określonej grubości należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, 

z ewentualnymi potrąceniami. 

 

9.2. Szczegółowe warunki płatności. 

Cena jednostkowa wykonania izolacji stropu drewnianego przyjęta przez Wykonawcę i 

zaakceptowana przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie 

materiałów, wykonanie robót wg zakresu w punkcie 1.3. oraz oczyszczenie stanowisk pracy 

i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów. 

 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością. 

Wg przedmiaru robót. 

 

10.  Przepisy związane. 

 
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izola-
cyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budow-
lanych – Wymagania. 
PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie - Część 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i rzad-
kiej zaprawy. 
PN-EN 13055-2:2006 - Kruszywo lekkie - Część 2 Kruszywo lekkie do mieszanek bitumicz-
nych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań. 
PN-EN 14063-1:2005 - Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa 
z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane In situ - Część 1 Specyfikacja wyro-
bów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem. 
PN-EN 15283-1+A1:2012 - Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, wymagania i me-
tody badań -- Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem. 
PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku.  
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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PN-EN ISO 717-1:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach             
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych. 
PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach            
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych. 
PN-EN 13990:2005 - Podłogi drewniane - Deski podłogowe z drewna iglastego litego. 
PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 
Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
 
 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.5 Montaż ścian działowych 
 

1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych polegających na budowie ścian działowych w parte-
rowym budynku użytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Montaż ścian działowych o gr. 100mm oraz murków z betonu architektonicz-
nego zbrojonego, 

 Montaż ścian działowych murowanych o gr. 120 mm. 
 

1.3  Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
- wykonanie prac porządkowych, 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz odpadów montażowych. 

 
1.4  Informacje o terenie budowy. 

Informacje ogólne przedstawiono w ST część A.1 „Wymagania ogólne”.  
Lokalizacja projektowanych ścian działowych została sprecyzowana w projekcie 
wykonawczym w części rysunkowej. Powierzchnię ścian określa Przedmiar Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją techniczną przed 
przystąpieniem do wykonywania robót. Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i 
branżowymi przepisami BHP. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z 
informacjami umieszczonymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych 
wyrobów budowlanych. Wykonawca zostaje zobowiązany do utrzymania 

odpowiednich standardów czystości otoczenia prowadzonych robót. 
 
1.5  Nazwy i kody robót (CPV). 

45000000-7 – Roboty budowlane 
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych. 
45262522 – 6 - Roboty murarskie 

 
2. Materiały.  

Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST część A.1 „Wymagania ogólne”. Wszelkie materiały do wykonywania murowanych 
ścian działowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów do budowy murowanych ścianek 
 działowych. 

Do wykonania robót murowych przewiduje się zastosowanie następujących 
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materiałów:  
- zaprawa do wykonywania cienkich spoin w ścianach murowanych z bloczków 
wapienno-piaskowych o właściwościach: 

wytrzymałość na ściskanie M10 (10 N/mm2 ), początkowa wytrzymałość na 
ścinanie 0,3 N/mm² (wartość tabelaryczna wg EN 1745), współczynnik 

przewodzenia ciepła λ10,dry ≤ 0,47 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,54 W/(mK) dla 

P=90% (wartość tabelaryczna wg EN 1745), opór dyfuzyjny 5/20, absorpcja 
wody 0,18 kg/(m2min0,5), minimalna temperatura prac +5°C, maksymalna 
temperatura prac +30°C;  

- bloczki wapienno-piaskowe o gr. 120 mm, 
 - woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca ole-
 ju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w nor-
 mie. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej 
 wątpliwości.  
 Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, ponieważ nie wymaga ona wykonywania 
 żadnych badań. 
2.2.  Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement - wymagania i badania 
 Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki 
 CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N 
 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charaktery
 zować się następującym składem: 
 - zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 
 - zawartość alkaliów do 0,6%, 
 - zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 
 0,9%, 

 - zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 

 - zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 

 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 
 197-1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki 
 betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
 - oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
 - oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
 - oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
 - sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
 rozpadających się w wodzie. 
 Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
 - początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
 - koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
 - oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 
 Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko 
 twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się roz
 gnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez 
 przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymie
 nione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wy
 konania betonu. 
 Magazynowanie: 
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 - cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 
 na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny za-
 mknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
 - cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystoso-
 wane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w 
 urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
 zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
 czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
 zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
 magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
 przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowy-
 wania.  
 
 Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
 - 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 - po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przecho-
 wywania w składach zamkniętych. 
 Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna 
 być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.2.  Kruszywo 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jedno-
 rodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, 
 na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
 Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W 
 kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
 podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie po-
 winny być większe niż: 
 - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
 - 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyź-
 nie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub ba-
 zaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zba-
 dane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań speł
 niają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
 Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 - zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
 - zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
 - wskaźnik rozkruszenia: 
 - dla grysów granitowych - do 16%, 
 - dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
 - nasiąkliwość - do 1,2%, 
 - mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
 - mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
 - reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 
 powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
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 - zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
 - zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
 - zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
 wzorcowej. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecz-
 nego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianegouszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 
w granicach: 
- do 0,25 mm - 14÷19%, 
- do 0,50 mm - 33÷48%, 
- do 1,00 mm - 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzor-
cowej, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanie-czyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 
933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wy-
ników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 
oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaga-
niami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa 
może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowied-
nich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowa-
nia receptury roboczej betonu. 

2.2.3.  Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.4.  Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działa-
niu: 
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- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 
kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Bu-
dow-lanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest 
producenta. 

2.3. Beton. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymaga-
nia: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ści-
skanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie 
wg normy PN-EN 206-1:2003, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-
 1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 
 w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala labora-
 torium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspek-
 tora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powi-
nien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie po-
winna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek beto-
nowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawie-
rających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa za-
gęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą 
objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewi-
dywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego 
ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości para-
metru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30, 
- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa 
niż 10 st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 
równą 1,3 Rb. 
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziar-
nieniu kruszywa do 16 mm, 
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznię-
ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, ozna-
czonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza 
się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami okre-
ślony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba do-
konać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoż-
ka opadowego. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli speł-
niają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol han-
dlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesie-
nia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (kata-
logowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazyno-
wane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumen-
tów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowa-
nych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamknię-
tych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pako-
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wane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod-
łodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę na-
leży przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w któ-
rych wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

 2.6 Zbrojenie ścianki z betonu architektonicznego. 
 Stal zbrojeniowa, strzemiona: A-IIIN (B500SP). 
 
3.  Sprzęt. 

Roboty związane ze wznoszeniem murowanych ścian działowych można wykonać 
przy użyciu dowolnego sprzętu spełniającego wymagania ST część A.1 „Wymagania 
ogólne”.  
3.1. Sprzęt do wykonywania robót betonowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. 
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
3.1.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowa-
ne wagowo. 
3.1.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 
3.1.3.Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Nie-
dozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
3.1.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mie-
szanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do 
podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 
3.1.5.Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości 
min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4.  Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Warunki ogólne 
transportu przedstawiono w ST część A.1 „Wymagania ogólne”.  

5.  Wykonanie robót. 

5.1  Ogólne warunki wykonywania robót. 
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Ogólne warunki wykonania robót przedstawiono w ST część A.1 „Warunki ogólne”. 

5.2  Warunki wykonywania montażu ścian działowych murowanych. 

Mury należny wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i gru-
bości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsa-
dzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po za-
kończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Bloczki układane 
na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynni-
ków atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót 
po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.3.   Warunki przystąpienia do robót betonu architektonicznego.  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakcepto-
wanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a 
w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wyma-
ganą wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy robo-
czej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-
1:2003 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru po-
twierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.3.  Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizo-
wanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolo-
wane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powin-
ny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno 
się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy 
niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do po-
dawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po-
wierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mie-
szankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowe-
go teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpo-
średnio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny war-
stwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyj-
nych stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buła-
wami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębo-
kość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 
0,3÷0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni beto-
nu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/


    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego”  ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu 

działka nr 25/2, AM-27, obręb – Plac Grunwaldzki 

 

            

             Maciej Marzecki Pracownia Architektury,  ul. Komuny Paryskiej 55  l.u.2, 50-452 Wrocław 
             biuro@mmpa.pl,  www.mmpa.pl,  tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663,  REGON: 241057200 
 

 

St
ro

n
a5

4
 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierun-
ku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wzno-
wienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po cał-
kowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. 
C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbro-
jenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, ko-
nieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniają-
cego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu be-
tonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niż-
szych niż plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wy-
trzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wy-
trzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. 
C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mie-
szanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego ele-
mentu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki be-
tonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, na-
leży wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.5. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowa-
dzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień mię-
dzy ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli doku-
mentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni beto-
nowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wy-
stające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.7. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowane-
go przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nad-
zoru. Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane 
za strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru 
układanego betonu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe 
rysunki robocze rusztowań. 
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzyma-
łości wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod 
ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Ter-
miny rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251. 
5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowa-
nego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektan-
tem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz po-
winna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na 
część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna gru-
bość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowa-
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ne do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na 
pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z do-
kumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wyko-
nać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
5.9 Wykonanie elementów betonu architektonicznego 
Technologia przygotowania deskowań. 
W przypadku samozagęszczalnego betonu architektonicznego wytyczne, co do przy-
gotowania deskowania są identyczne jak dla betonu zagęszczanego w tradycyjny 
sposób. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość i szczelność deskowania. Ze 
względu na właściwości mieszanki samozagęszczalnej należy liczyć się z odwzoro-
waniem na powierzchni betonu wszelkich niedoskonałości deskowania (należy wziąć 
pod uwagę zmianę deskowania po kilku użyciach lub obicie go nową sklejką), bądź 
też zmianę kolorystyki betonu ze względu na wypłynięcie betonu lub mleczka przez 
wszelkie pozostawione otwory i szpary. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawi-
dłowe połączenie płyt szalunkowych. 
Nieprawidłowe połączenie (uszczelnienie) może spowodować wyciek mleczka ce-
mentowego, co może skutkować przebarwieniem powierzchni jak i powstaniem spę-
kań. W naszym przypadku zastosujemy sklejkę wodoodporną. 

Środki antyadhezyjne do szalunków.  
Podobnie jest w przypadku użycia środka antyadhezyjnego. Zasada jego stosowania 
jest identyczna jak dla standardowego betonu architektonicznego. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na naniesienie go w możliwie jak najmniejszej ilo-
ści. Płyta szalunkowa musi być musi być dokładnie wyczyszczona oraz pozbawiona 
wszelkich zanieczyszczeń. Środek antyadhezyjny należy nanieść na powierzchnię 
płyty przynajmniej godzinę przed betonowaniem. W przypadku spryskiwania po-
wierzchni płyty, spryskiwacz należy utrzymywać w odległości 60 ÷ 90 cm od spry-
skiwanej powierzchni. Nadmiar środka antyadhezyjnego spowoduje powstanie po-
rów na powierzchni betonu po rozszalowaniu. 

Technologia transportu mieszanki betonowej w miejsce wbudowania. 
Właściwie wykonana, jednorodną mieszankę betonową umieszcza się w wozach 
transportujących (betonowych), które transportują ją na miejsce 
zabudowania. Pojazdy te powinny mieć dokładnie wyczyszczone zbiorniki i rynny 
spustowe z pozostałości poprzedniej mieszanki betonowej, zapraw 
i wyschniętego mleczka cementowego. Zabiegi te nie odbiegają od przygotowań do 
transportu innych mieszanek betonowych, jednak pożądana jest duża dokładność. W 
trakcie transportu drogowego, w celu zapobieżenia segregacji składników mieszan-
ki, należy prowadzić mieszanie składników mieszanki. Transport mieszanki betono-
wej betonowozem powinien odbywać się według wymogów technologicznych, a 
więc w czasie, w którym możliwe jest układanie mieszanki betonowej , przed che-
micznym rozpoczęciem procesu wiązania cementu. Dane dotyczące chemicznego 
rozpoczęcia prowadzenia wiązania cementu są dostępne w materiałach informacyj-
nych dostawców cementu. Czas ten średnio można określić na około 90 min. Niedo-
puszczalne jest zmienianie konsystencji mieszanki betonowej w wozie transportują-
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cym, poprzez dodawanie wody, poza ilością przewidzianą w recepturze. Takie dzia-
łanie mają często miejsce w przypadku betonów zwykłych. Doprowadza to do zmia-
ny parametrów, a tym samym związane jest ze zmianą parametrów oczekiwanych, 
często w kierunku ich pogorszenia wytrzymałościowego i trwałościowego. W przy-
padku transportu w podwyższonych temperaturach (30°C), jak również temperatu-
rach obniżonych (poniżej 5°C) stosuje się odpowiednie domieszki i dodatki che-
miczne. Ich rodzaj i ilość dobierana jest indywidualnie przez technologa. Najlepsze 
jednak efekty betonowania uzyskuje się w określonym powyżej zakresie tempera-
tur. Zapewnia to bowiem prawidłowy przebieg hydratacji cementu. Samochód 
transportujący powinien posiadać regulację obrotów beczki transportującej, umoż-
liwiającej kontrolę nad podawaniem mieszanki do deskowania. W przypadku beto-
nowania ciągłego rozbudowanych elementów lub elementów wielkogabarytowych, 
należy tak zapewnić dostawy mieszanki betonowej, aby przerwy pomiędzy poszcze-
gólnymi dostawami były jak najkrótsze. W trakcie doświadczeń zaobserwowano , że 
wydłużenie tego czasu powyżej 15 min powoduje wyraźnie widoczne odcięcia na 
powierzchni betonu, wskazujące na przerwy technologiczne. W przypadku dłuższych 
czasów dostaw należy rozważyć możliwość zakończenia układania mieszanki w miej-
scach, które nie powodują widocznych wizualnych odcięć, chyba że projekt archi-
tektoniczny taką naturalność akceptuje. 

Technologia wbudowywania betonu w przygotowane szalunki. 
Proces betonowania należy prowadzić jak najwolniej. Zaleca się betonowanie w 
warstwach po 50cm. Aby uniknąć napowietrzenia mieszanki zaleca się zanurzenie 
końcówki rurociągu pompy poniżej poziomu betonu. Dopuszcza się zastosowanie wi-
bratora buławowego o średnicy buławy 40mm. Poprawny sposób wibratora buławo-
wego polega na tym, aby: 

ną głębokość z taką szybkością, z jaką sam 
opada; 

 
 

 
eniem; 

sięgu 
działania wibratora, zasięg działania wibratora jest wyraźnie widoczny na po-
wierzchni mieszanki betonowej; 

 szczególnie wy-
sokie ryzyko segregacji jest w przypadku mieszanek w dużej płynności i betonów 
samozagęszczalnych. 
Czas wibrowania powinien mieścić się w zakresie 5 ÷ 6 sekund na każde 50 cm wy-
sokości mieszanki. Czas wibrowania jest uzależniony od konsystencji betonu, ale nie 
może być zbyt długi ze względu na ryzyko rozsegregowania mieszanki betonowej w 
szalunku. Należy zwrócić uwagę na dokładne odpowietrzenie mieszanki zwłaszcza 
przy płycie szalunkowej. Nieprawidłowe odpowietrzenie może spowodować powsta-
nie porów na powierzchni betonu. Dodatkowo można zastosować sztychowanie 
(dziobanie) prętem stalowym w miejscu kontaktu betonu z płytą szalunkową. 

Technologia zabiegów pielęgnacyjnych. 
Pielęgnacja dojrzewającej mieszanki betonowej oraz wczesnych faz betonu obej-
muje utrzymanie odpowiednich warunków cieplno – wilgotnościowych oraz zapobie-
ganie oddziaływaniu szkodliwych i niekorzystnych czynników, jak np. warunki at-
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mosferyczne. Beton będzie utrzymany w odpowiednich warunkach cieplno–
wilgotnościowych przez okres 7 dni. 
Po zakończeniu układania mieszanki betonowej powierzchnia elementu betonowego 
będzie przykryta lekkimi osłonami wodoszczelnymi, które mają zapobiec szybkiemu 
odparowaniu wody z betonu i chronić go przed czynnikami atmosferycznymi. Przy-
krycie będzie polegało na użyciu mat jutowych przykrytych dodatkowo folią lub in-
nym materiałem wodoszczelnym. Po zdjęciu szalunków stosowane będą płynne 
środki do pielęgnacji rozpylane na powierzchni betonu tj. impregnaty hydrofobizu-
jące. 

6.  Kontrola jakości robót. 
Ogólne warunki kontroli jakości robót przedstawiono w ST część A.1 „Wymagania 
ogólne”. Proces wykonawczy robót musi być rejestrowany na piśmie. Przed złoże-
niem oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z treścią STWiORB, do-
kumentacją techniczną i przedmiarem robót. Wszystkie zauważone pomyłki winny 
być przekazane Zamawiającemu w formie pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapy-
tań. 
6.1 Kontrola ścianek działowych.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie murowania ścianek z bloczków oraz po ich zakoń-
czeniu powinny obejmować: 
a) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
ST, zgodność klasy, wymiarów i innych cech,  
b) wykonanie badań makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i opuka-
niu materiału pod kątem zgodności wymiarów i kształtu, odporności na uderzenia, 
liczby szczerb, pęknięć, kruszeń. W przypadku niemożności określenia jakości 
bloczków przez badanie makroskopowe należy je poddać badaniom laboratoryjnym, 
c) właściwą markę i konsystencję zaprawy, w przypadku gdy zaprawa wytwarzana 
jest na terenie budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób po-
dany w obowiązującej normie, 
d) sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I 
gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm. 
 
6.2. Badania kontrolne betonu architektonicznego. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm 
w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a na-
stępnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-
B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewi-
dzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
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W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspek-
tora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 
90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regu-
larnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-
1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmia-
nie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimal-
nym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-
1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stoso-
waniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezen-
tujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy prze-
prowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
wg normy PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, 
a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszyst-
kich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W pla-
nie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i ni-
niejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zasto-
sowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003. 
6.3. Kontrola deskowań ścianek z betonu architektonicznego. 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego mate-
riału zgodnie z: 
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/


    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego”  ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu 

działka nr 25/2, AM-27, obręb – Plac Grunwaldzki 

 

            

             Maciej Marzecki Pracownia Architektury,  ul. Komuny Paryskiej 55  l.u.2, 50-452 Wrocław 
             biuro@mmpa.pl,  www.mmpa.pl,  tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663,  REGON: 241057200 
 

 

St
ro

n
a6

0
 

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie od-
bioru powinny być: 
- klasy drewna i jego wady (sęki) 
- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w 
projekcie technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
- 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm, 
- + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
- - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. W każdym rusztowaniu 
w czasie odbioru należy sprawdzić: 
- rodzaj materiału (klasę drewna - nie należy stosować do rusztowań klasy niższej 
niż K27), 
- łączniki i złącza, 
- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dol-
ne, 
- efektywność stężeń, 
- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej 
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu 
zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
6.4 Kryteria przeprowadzenia kontroli betonu architektonicznego. 
System kontroli będzie polegał na włączeniu, zaangażowaniu całego personelu 
technicznego na budowie, laboratorium, zaopatrzenia oraz właściwego sprzętu kon-
trolno-pomiarowego w cykl produkcyjny. 
Wszystkie badania i pomiary oraz ich częstotliwość będą wykonywane zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną. 
Badana będzie jakość oraz powtarzalność zarówno surowców do produkcji mieszanki 
betonowej, jak i betonu na poszczególnych etapach: węzeł betoniarski, transport, 
szalunki i zbrojenie przed podaniem pompą, układanie i zagęszczanie w szalunkach. 
Masa betonowa będzie wykonywana w węźle betoniarskim dostawcy betonu. Próbki 
w celu określenia jakości masy betonowej będą pobierane bezpośrednio przed wbu-
dowaniem ze środków transportowych i poddawane badaniom wytrzymałościowym 
w laboratorium dostawcy betonu. 
Inspektor nadzoru ma zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST 
stosowane będą wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inży-
niera/Kierownika Projektu. 
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Wyniki pomiarów i badań będą gromadzone przez laboratorium oraz Kierownika Bu-
dowy, a kopie przekazywane Inżynierowi. 

7. Obmiar robót. 
Dla obmiaru ścianek murowanych - zasady ogólne przedstawiono w ST część A.1 
„Wymagania ogólne”. 

 Szczegółowe zasady obmiaru robot betonowych - objętość konstrukcji betonowej 
 lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny).  Z kubatury nie potrąca się row-
 ków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

8. Odbiór robót. 
8.1  Wszystkie roboty murarskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających według 
 zasad ujętych w ST część A.1 „Wymagania ogólne”.  

Ściany z bloczków wapienno-piaskowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Należy sprawdzać 
każdorazowo jakość dostarczanych i użytych materiałów. Materiały nie posiadające 
atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, po-
winny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  

8.2.  Odbiór robót betonowych zanikających lub ulegających zakryciu. 
 W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 
  specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, 
 że roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie z projektową oraz specyfikacją 
 techniczną (szczegółową). 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgod-
 ne z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do 
 usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przed
 stawić je do ponownego odbioru. 
 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
 należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
 inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3.  Odbiór częściowy betonu architektonicznego. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
 częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
 według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w reali-
 zowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kie-
 rownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częś-
 ciowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę przewiduje. 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) betonu architektonicznego. 
 Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odnie
 sieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na pod-
 stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
 umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące doku-
 menty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywa-
nia robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych ro-
bót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wy-
konania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości kon-
strukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednocze-
snym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewen-
tualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizual-
nej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końco-
wy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
 

mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/


    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego”  ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu 

działka nr 25/2, AM-27, obręb – Plac Grunwaldzki 

 

            

             Maciej Marzecki Pracownia Architektury,  ul. Komuny Paryskiej 55  l.u.2, 50-452 Wrocław 
             biuro@mmpa.pl,  www.mmpa.pl,  tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663,  REGON: 241057200 
 

 

St
ro

n
a6

3
 

9.  Podstawa rozliczenia robót. 

9.1.  Ogólne warunki płatności. 
Podstawy rozliczenia robót murarskich opisano w części A.1 "Wymagania ogólne". 

9.2.  Szczegółowy zakres robót objętych płatnością. 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót be-
 toniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
 zaakceptowanych przez zamawiającego  
 - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub 
 kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
 - przygotowanie stanowiska roboczego, 
 - dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 - obsługę sprzętu, 
 - montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
 - przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z 
 zagęszczeniem i pielęgnacją, 
 - wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 - wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
 osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
 - demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
 - oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, ma-
 teriałów rozbiórkowych i urządzeń, 
 - wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
 - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa 
 nie obejmuje podatku VAT. 

10.  Przepisy związane. 
Normy i przepisy przytoczone w części A.1 "Wymagania ogólne". 
 
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna 

 cementu. 
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania 

 i stałości objętości. 
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia 

 zmielenia. 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

 cementu powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. - 
7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody 

 pobierania próbek. 
9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody 

 pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: 

 Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. - 
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12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: 
 Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. 

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: 
 Definicje powtarzalności i odtwarzalności. 

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: 
 Oznaczenie składu ziarnowego -Metoda przesiewowa. 

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. - 
16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: 

 Oznaczenie składu ziarnowego -Nominalne wymiary otworów sit 
ba-dawczych. 
17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: 

 Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. - 
19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

 Oznaczanie kształtu ziaren -Wskaźnik kształtu. 
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: 

 Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. - 
22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

 Ocena właściwości powierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw. 
23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. - 
24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: 

 Oznaczenie zawartości muszli -Zawartość procentowa muszli w 
kruszywach grubych. 
25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: 

 Ocena zawartości drobnych cząstek -Badanie wskaźnika 
piaskowego. 
26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: 

 Ocena zawartości drobnych cząstek -Badanie błękitem 
metylenowym. 
27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: 

 Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza). 
28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

 Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

 Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. - 
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. - 
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. - 
33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. - 
35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 

 betonu. Definicje i wymagania. 
36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. - 
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. - 
38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

 Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
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39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. - 
40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

 Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 
41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

 Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie 
z mieszanki betonowej. 
42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

 Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

 Część 6: Analiza w podczerwieni. 
44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 

 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

 Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 
wodzie. 
46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

 Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania 

 próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

 zgodność. 
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. - 
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. - 
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. - 
52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty 

 rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania 

 nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia. 
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. - 
55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 

 wyrywającej. 
56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie 

 prędkości fali ultradźwiękowej. 
57. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma 

 wycofana bez zastąpienia) 
58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
59. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

 wymagania i badania. 
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podsta-

 wowa. 
63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: 

 Określenia, podział i główne parametry. 
64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: 

 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania 
oraz eksploatacja. 
65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: 
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 Rusztowania ramowe. 
66. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 

 deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur - Wymagania i 
metody badań. 
67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia. 
68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania. 
69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania. 
70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 

 jakością i zapewnienie jakości. 
10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

 budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

 sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania 

 ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

 wydanie ITB nr 240/82. 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie 

 dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 

 1990 rok. 
 

 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.6  Montaż konstrukcji stalowych, kratownic pomostowych, daszków, obróbek 
blacharskich 

1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych polegających na montażu konstrukcji stalowych oraz 
kratownic pomostowych w sali głównej w parterowym budynku użytkowym przy ul. 
Sienkiewicza 23 we Wrocławiu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 -  Wykonanie stalowej konstrukcji nośnej pionowej i poziomej szklonego dachu; 
 - Wykonanie stalowego pomostu ze schodami z kratownic przemysłowych; 
 -   Montaż stalowej drabiny wyłazowej z koszem na dach oraz balustrad z 
 pochwytem dla osób niepełnosprawnych wzdłuż rampy; 
 -   Montaż szklanych, zewnętrznych daszków na stalowej konstrukcji; 
 -  Montaż obróbek blacharskich z miedzi lokalizacja wg pkt. II.6.6 opisu technicz- 
     nego. 

1.3.  Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji część A.1 „Wymagania Ogólne”.  
 

1.4.  Informacje o terenie prowadzenia robót. 
 Terenem objętym zakresem robót jest sala główna w budynku Kaktusiarni opisanym 
 W punkcie 1.1 niniejszej ST.  
 
1.5  Nazwy i kody robót (CPV). 
 45262680-1 – Spawanie 

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 45421160-3  - Montaż elementów stalowych 
 45261320-3 -  Kładzenie rynien  
 45260000-7  - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
     podobne roboty specjalistyczne 
2.  MATERIAŁY. 

- Elementy stalowe: wszystkie elementy konstrukcji stalowych zgodnie z projektem 
w części rysunkowej oraz opisu technicznego. Wszystkie elementy stalowe, które 
wyszczególniono w PW powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, wybrane 
elementy zabezpieczone ogniowo do odporności R30. Szczegółowe zestawienie 
materiałów przedstawia opis techniczny oraz część rysunkowa MPA_KAK_PW_AK_K04, 
MPA_KAK_PW_AK_K02 oraz  MPA_KAK_PW_AK_K05.  
- Drabina wyłazowa, stalowa, ocynkowana fabrycznie wykończona spełniająca 
wymogi art. 101 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
- Zewnętrzne, szklane daszki W.ZZ.01 na stalowej konstrukcji, szkło hartowane, 
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bezpieczne o właściwościach samoczyszczących pokryte powłoką z tlenku tytanu. 
Dopuszcza się szkło matowe do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji. 
Konstrukcja stalowa przed docelowym montażem zabezpieczona farbą ogniochronną 
do kat. R30. Daszki opisano szczegółowo w części rysunkowej MPA_KAK_PW_A_D5 
oraz w opisie technicznym. 
- Obróbki blacharskie zewnętrzne należy wykonać z blachy miedzianej o gr. 0,6 mm. 
- Rura spustowa z blachy t-c  fi 100 mm w pomieszczeniu gospodarczym. Blacha 
tytanowo-cynkowa użyta do wykonania rur spustowych winna spełniać wymagania 
normy PN-EN 988:1998. Uchwyty do rynien dachowych spełniające wymagania 
normy PN-EN 1462:2006. Rury spustowe wykonane z blachy tytan-cynk o gr. blachy 
min. 0,7 mm; 
- Koryto odwodnienia dachu północnego pogrążone wykonane z blachy ocynkowanej 
o gr. min. 0,7 mm. 
 

3.  SPRZĘT. 

3.1.  Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej 
 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
 podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
 podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z  
 aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.3.  Sprzęt do robót spawalniczych. 

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
 technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu 
 zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być 
 zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - 
 spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
 wpływów atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w 
 zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie 
 z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
 atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
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 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 

 Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

4.2.  Transport materiałów 

 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
 przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. 
 Transport pionowy za pomocą dźwigu. 
 
4.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
 żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
 wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
 usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
 umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
 możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
 Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
 nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 
 powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
 powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na 
 podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
 odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
 Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
 samym położeniu. 
 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
 przed zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na 
 placu budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany warsztatowe tych robót 
 uzyskały zgodę Projektanta i Inspektorów Nadzoru oraz, że wszystkie homologacje 
 metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 
 Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz 
 do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w 
 zakładzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby 
 upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. 
 późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na 
 jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i 
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 na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety 
 konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła 
 technicznego. Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i 
 czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej 
 wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
 Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy 
 zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się 
 stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też 
 nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach 
 aniżeli młotem mechanicznym. Wymiarowanie długości lub cięcie elementów 
 konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. 
 Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia 
 wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą 
 szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, 
 ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
 Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy 
 dokładnie oczyścić szczotką lub piaskować. Powierzchnie styczne elementów 
 konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać 
 piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, 
 oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować. Klasy dokładności przygotowania 
 powierzchni wymienione są na planach, tak samo 

jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj 
przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałości winien być 
zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym 
przez Projektanta.  (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 
Elementy systemowe tj. drabina wyłazowa na dach oraz balustrady dla osób 
niepełnosprawnych wzdłuż rampy montaż ściśle wg. zaleceń producenta. Schamty 
balustrad przedstawia rys. detalu D3. 
Stalowa konstrukcja zadaszeń zewnętrznych podlega malowaniu farbą pęczniejącą 
ogniochronna do kat. R30. Wszystkie spawy przed malowaniem należy szlifować na 
gładko. Szczegółowe wytyczne wg części rysunkowej MPA_KAK_PW_A_D5. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci. 
Roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od-15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3m, uchwyty powinny być mocowane do ściany w 
sposób trwały. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury kanalizacyjnej na głębokość kielicha. 
Wykonawca odpowiada za wystąpienie wszelkich zakłóceń w czasie robót (wadliwa 
regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu).Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i 
na placu budowy, zgodnie z normami.  
 

5.1.  Wymagania  szczegółowe 
Konstrukcję nośną dachu należy stężyć w płaszczyźnie pionowej i poziomej 
stężeniami systemowymi ściśle wg dokumentacji wykonawczej rysunkowej. 
Montaż elementów stalowych. 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
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konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym 
stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 
samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 
zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych 
szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby 
zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

- 5 mm 
- 10 mm 

- nie więcej niż 10 mm 
- nie wiece niż 10 mm 

. 
 
Montaż zabytkowych elementów nitowanych pełniących w przebudowanym budynku 
funkcję dekoracyjną – na stalowe śruby z łbem nitopodobnym do projektowanych 
krokwi oraz na wklejane chemicznie kotwy do prefabrykowanych przypór w 
regularnych odstępach nawiązujących do zachowanych nitów. 
 
Połączenia spawane. 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 
 
Wykonanie spoin. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

 
– dla spoin czołowych 
– dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica. 
 
Wymagania dodatkowe takie jak: 

bróbka spoin 
 

budowy. 
 
Zalecenia technologiczne 
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konstrukcyjne 
na naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej 
konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z kratownicy pomostowej lub 
obróbki blacharskiej z miedzi [m2] oraz ilość gotowych elementów stalowych w 
sztukach [szt] np. 1 szt. drabiny wyłazowej lub zadaszenia zewnętrznego. 
Rynny, rury spustowe, balustrada - mb wykonanego elementu danego typu. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych powinien obejmować: 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
· sprawdzenie mocowania elementów do podłoża lub ścian. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje: 

 
 

 
 

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje: 
 

 
 

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 
i wymagania. 
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PN-75 /M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
  
 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.7  Montaż sztucznych skał na konstrukcji stalowej 

1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych polegających na montażu sztucznych skał w parte-
rowym budynku użytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 - przygotowanie podłoża z prętów stalowych o średnicy min. 8 mm spawanych  do 
 rusztu nośnego z profili RK 100x100; 
 - wykonanie form skalnych z masy betonowej z użyciem wzorów i cementowych 
 szpachli systemowych; 
 - malowanie gotowej formy skalnej farbami odpornymi na działanie warunków 
 atmosferycznych w kolorystyce ujętej w opisie technicznym. 

1.3.  Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji część A.1 „Wymagania Ogólne”.  
 

1.4.  Informacje o terenie prowadzenia robót. 
 Teren robót objętych niniejszą ST ogranicza się do sali głównej z ekspozycją oraz 
 terenu przed głównym wejściem zachodnim do budynku. Prace należy prowadzić 
 zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. Przed przystąpieniem do 
 poszczególnych typów robót należy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na 
 opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. Wykonawca 
 zostaje zobowiązany do utrzymania odpowiednich standardów czystości otoczenia 

 prowadzonych robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
 zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
 Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
 Wykonawcę. Pozostałe informacje zostały ujęte w części A.1 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5  Nazwy i kody robót (CPV). 
 45262410-8 – Wznoszenie konstrukcji budynków 
 45262310-7 - Zbrojenie – Przygotowanie i montaż 
 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
 
2.  Materiały.  

Informacje ogólne. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
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 Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

4.2.  Transport materiałów 

 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
 przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. 
 Transport pionowy za pomocą dźwigu. 
 
4.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
 żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
 wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
 usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
 umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
 możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
 Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
 nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 
 powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
 powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na 
 podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
 odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
 Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
 samym położeniu. 
 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
 przed zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
5.2  Wymagania szczegółowe. 
 Przed przystąpieniem do montażu zbrojenia z prętów stalowych nadających formę 
 sztucznym skałom należy odebrać konstrukcję nośną spawaną z profili RK100x100 na 
 fundamentach z bloczków betonowych. Pręty formujące skały należy spawać do 
 w/w rusztu pod nadzorem Projektanta oraz Inżyniera Kontraktu.  

 Przed przystąpieniem do nakładania masy betonowej należy uzyskać akceptację 
 Nadzoru autorskiego. Formy negatywów skalnych nadające skałom ostatecznej 
 formy i tekstury powinny korespondować z klimatem skał pustynnych 
 charakteryzujących się niszami, obłymi formami i jasną, piaskowo-beżową 
 kolorystyką. Malowanie i impregnacja farbami wodoodpornymi, matowymi ściśle wg 
 zaleceń producenta. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST. Roboty podlegają 
odbiorowi. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT. 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sztucznej formy skalnej jest m3 oraz ilość 
gotowych elementów stalowych liczonych w masie (t). 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Roboty podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

11.       PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy i przepisy przytoczone w części A "Wymagania ogólne". 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
 

 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.8  Montaż izolacji zewnętrznych, roboty tynkarskie 

1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych polegających na pracach tynkarskich w parterowym 
budynku użytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych 

- izolacja termiczna ścian fundamentowych 

- izolacja termiczna ścian w części nadziemnej 

- wyprawy tynkarskie zewnętrzne 

- wyprawy tynkarskie wewnętrzne 

- tynk mozaikowy w cokole zewnętrzny 

1.3.  Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji część A.1 „Wymagania Ogólne”.  
 

1.4.  Informacje o terenie prowadzenia robót. 
Terenem objętym zakresem wykonania izolacji oraz tynków jest elewacja oraz 
wnętrza budynku użytkowego Kaktusiarni w Ogrodzie Botanicznym. Prace należy 
prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. Przed przystąpieniem 
do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z informacjami umieszczonymi 
na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. Wykonawca 
zostaje zobowiązany do utrzymania odpowiednich standardów czystości otoczenia 
prowadzonych robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Pozostałe informacje zostały ujęte w części A.1 „Wymagania Ogólne”. 

 
1.5  Nazwy i kody robót (CPV). 

45410000 –4  Tynkowanie. 
45321000-3  - Roboty termoizolacyjne  
45320000-6  - Montaż izolacji przeciwwilgociowych  

 
2.  Materiały.  

Informacje ogólne. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  

Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć: 
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– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zhar-
monizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez produ-
centa, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Euro-
pejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaga-
niom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw 
pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub apro-
bat technicznych. Gładzie gipsowe wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowia-
dające wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Poniżej przedstawiono listę materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania za-
dania: 
 
a) Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat.4 oraz gładzie gipsowe zacierane na gładko: 

 Narożnik do tynków mokrych 32x32 mm z siatką do wzmocnienia narożników w 
miejscach narażonych na uszkodzenia; 

 Perforowany narożnik aluminiowy 23x23 mm do wzmocnienia narożników w miej-
scach narażonych na uszkodzenia; 

 Preparat gruntujący na chłonne podłoże ceglane przed wykonaniem tynków mo-
krych; 

 Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaga-
niom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

 Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych, 

 Preparat gruntujący do gładzi gipsowych, 

 Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpo-
wiadającą wymaganiom normy PN- 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do be-
tonów i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyj-
nych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Gładź gipsowa wewnętrzna 2-warstwowa o gr. od 1 do 3 mm. 
 
b) Tynki zewnętrzne silikonowe: 

 Mostek czepny z drobinami kwarcu pod wyprawę tynkarską zewnętrzną w systemie 
wybranego producenta tynku; 

 Cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze „baranek” 1,5 mm do zastosowań na 
zewnątrz, barwiony w masie na kolor wg opisów części rysunkowej oraz opisu tech-
nicznego Projektu Wykonawczego, gotowy do użycia, hybrydowy, lekki tynk z tech-
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nologią nano-sieci kwarcowych (NQG) do mineralnych i organicznych powierzchni 
ścian i sufitów na zewnątrz. 
 
c) Tynk zewnętrzny mozaikowy w cokole budynku 

 tynk podkładowy - cementowo – wapienny III kategorii; 

 warstwa gruntująca tynk podkładowy Sto-Putzgrund w kolorze zbliżonym do koloru 
tynku; 

 tynk dekoracyjny mozaikowy w jednorodnym zabarwieniu wg opisu technicznego; 

 środki gruntujące z przeznaczeniem na podłoża istniejące, nierówne o zróżnicowa-
nym stopniu chłonności w systemie wybranego producenta; 
d) izolacje przeciwwodne ścian fundamentowych, folie zabezpieczające 

 dysperbit; 

 polietylenowa membrana kubełkowa. 
e) izolacje termiczne, zaprawy klejowe, elementy łączeniowe 

 styrodur XPS λ=0,031  [W/mK]; 

 klej do styroduru mrozoodporny do zastosowań przy izolacji ścian fundamentowych; 

 struktura: siatka z włókna szklanego mocowana na systemowy klej pełniąca warstwę 
podbudowy dla tynku silikonowego, siatka powinna odpowiadać normie PN-92/P-
850100. Należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o 
wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dysper-
sją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wąt-
ku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm; 

 wełna mineralna skalna prasowana λ=0,045  [W/mK], do wykonania warstwy termo-
izolacyjnej należy stosować płyty z wełny mineralnej o nieuporządkowanym ukła-
dzie włókien, równoległym do powierzchni płyty lub prostopadłym (wełna lamelo-
wa) zgodne z Aprobatą Techniczną; 

 mrozoodporna i wodnoodporna zaprawa do klejenia płyt z wełny mineralnej o wyso-
kiej przyczepności i przepuszczalności;  

 elementy łączeniowe systemowe tj. kołki, taśmy, profile startowe pcv, elastyczne 
profile dylatacyjne. Łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dedykowane do 
mocowania wełny mineralnej. 

 

3.  Sprzęt. 

Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych Wykonawca przystępujący do wykonania 
tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wol-
no-spadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę, rusztowania ru-
rowe i kolumnowe. Podstawowe narzędzia: mieszarka do zapraw, kasterka, taczki, 
wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, łata 3,0 m, młotek murarski. Tynki 
gipsowe kat. IV mogą być nakładane maszynowo przy użyciu tynkarskich pistoletów 
natryskowych połączonych z agregatem. Gładzie gipsowe 2-warstwowe, tynk mozai-
kowy w cokole, tynk silikonowy oraz izolacje ścian zewnętrznych nakładać ręcznie 
wg wytycznych producenta.   

4.  Transport. 
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”.  
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- Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywać się zgodnie z nor-
mą BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cemen-
towozem, natomiast cement i wapno sucho-gaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawil-
goceniem.  
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych.  
- Kruszywa i gotowe tynki można przewozić dowolnymi środkami transportu w wa-
runkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały do wykonania izolacji termicznych dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach 
w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią 
oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu 
środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 
właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych lub 
rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 
bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za 
pomocą wózków transportowych, taczek. 

5.  Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych oraz izolacyjnych powinny 
być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.  
Tynki i gładzie wewnętrzne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. Przed wykonaniem tynków stolarka okienna 
zewnętrzna powinna zostać zainstalowana wg zapisów dokumentacji pierwotnej z 
2016 roku. 
Podłoża pod tynkami oraz izolacjami powinny być równe, mocne, jednorodne, 
równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez 
rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być 
wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy 
skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty 
techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy 
usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie)lub warstwy sczepne. Z podłoży należy usunąć 
warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne 
elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, 
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odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki 
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, 
konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego 
zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 
przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do 
podłoża stosowane są: 
– obrzutka wstępna, 
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej ST. 
 

5.3 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. 
5.3.1  Wytyczne dla podłoża izolacji pionowej ścian fundamentowych. 

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i 
zakwalifikowana do ułożenia izolacji. Podłoże pod hydroizolację powinno być 
powierzchniowo wyrównane i zwarte. Prawidłowo przygotowane podłoże winno 
spełniać następujące warunki:  

 podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić,  

 podłoże powinno być stabilne i czyste,  

 powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu,  

 podłoże powinno być przyczepne, 

 wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić, co najmniej 1,5 MPa,  

 podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.  

Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy 
usuwać wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z autorem projektu. 
Podłoże zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Przed nałożeniem izolacji należy 
przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pachwiny, jako 
rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci. Gruntowanie podłoża ma na celu 
zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. Przed użyciem stężoną emulsję 
bitumiczną należy rozcieńczyć wodą w stosunki 1:10. Przy gruntowaniu podłoża 
należy stosować następujące zasady:  

 należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane,  

 temperatura powietrza i niezmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji 
powinna być wyższa od 3°C i niższa od 35°C,  

 powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 
zużywając tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć 
tak, aby na powierzchni nie powstała powłoka.  

 roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do 
natrysku,  

 bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej,  

 powierzchnię przeznaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i 
zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły należy usunąć za pomocą odkurzacza 
przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem 
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przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia 
należy usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym),  

 ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio 
zaokrąglić,  

 powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie 
wyschnięta.  

Izolacje należy nakładać ręcznie lub mechanicznie na suche lub lekko 
zawilgocone podłoże. Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania 
izolacji powinna być wyższa od +10°C i niższa od +35°C. Na powłoki 
hydroizolacyjne należy stosować, co najmniej dwie warstwy dysperbitu. 
Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną 
należy chronić przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. izolacja pionowa powinna być 
wyprowadzona na min. 30 cm powyżej poziomu okalającego terenu. 

 
5.3.2  Wymagania ogólne dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej części 

podziemnych i przyziemi budynków. 
Izolacje należy nakładać ręcznie lub mechanicznie na suche lub lekko zawilgocone 
podłoże. Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna 
być wyższa od +10°C i niższa od +35°C. Na powłoki hydroizolacyjne należy stosować, 
co najmniej dwie warstwy dysperbitu. Powierzchnię betonu lub cegły z wykonaną 
izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną. 

 zapewnienie ciągłości i szczelności układu oddzielającego budynek lub jego 
część od wody lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, 
spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne),  

 ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, w tym celu należy 
stosować dyble w ilości min. 1 dybel na 1m2,  

 wykonać izolację poziomą poprzez wykonanie iniekcji bez przerw [opis poniżej], 
w sposób ciągły, przechodzącą w izolację pionową; ściana nie może mieć 
powierzchni, szczelin niepokrytych izolacją,  

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie 
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. 
aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o 
określonej powierzchni) fragment podłoża,  

 izolacja z folii kubełkowej zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód 
opadowych pod izolację, w tym celu należy użyć profil zakończający,  

 niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych 
wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, należy użyć 
materiałów zgodnie z projektem, lub materiałów równoważnych o podobnym 
składzie,  

 miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy 
konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody 
do wnętrza budynku w tym rejonie; w tym celu należy użyć mas izolacyjnych do 
uszczelniania, natomiast przy przepustach kablowych i rurowych folię nacina się 
w kształcie litery V i kawałek folii ok. 30 x 30 cm mocować za pomocą gwoździ 
przyczepnych,  

 w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być 

mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/


    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego”  ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu 

działka nr 25/2, AM-27, obręb – Plac Grunwaldzki 

 

            

             Maciej Marzecki Pracownia Architektury,  ul. Komuny Paryskiej 55  l.u.2, 50-452 Wrocław 
             biuro@mmpa.pl,  www.mmpa.pl,  tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663,  REGON: 241057200 
 

 

St
ro

n
a8

3
 

zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki 
dylatacyjne. 

 

5.3.3  Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w 
części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:  

 izolacje powłokowe należy wykonać na ścianach piwnic, do których jest dostęp 
od zewnątrz; liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna 
wynosić, co najmniej 2 mm,  

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na 
uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) konieczne jest wykonanie 
dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem 
jej gruntem, 

 izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny 
być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,  

 folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować, jako warstwy 
przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, 
skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, 
rozwiązano uszczelnienie. 

 
5.4  Wymagania ogólne dla izolacji termicznej ścian fundamentowych - styrodur XPS:  

 przyklejać na wyschnięte, (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie 

 klejenie punktowe, grubowarstwową, polimero-bitumiczną masą uszczelniającą 
w postaci 6 placków wielkości dłoni 

 płyty obciąć ukośnie w rejonie wyobleń i przy górnej krawędzi 

 płyty układać w mijankę, z przesunięciem o pół długości płyty  

 w zależności od wybranego produktu, stosować płyty na zakład lub pióro – wpust 

 w dalszej kolejności należy wykonać izolację pionową z folii kubełkowej zgodnie 
z zaleceniami producenta, wyprowadzić i zamocować do poziomu gruntu, dolny 
poziom folii sięga dolnej krawędzi fundamentu 

 wykonać zakłady zgodnie z zaleceniami producenta, min. 20cm uszczelnione 
klejem butylowym bądź podobnymi materiałami odpornymi na wilgoć albo 
samoprzylepne do mocowania stosować dyble (wkręcić min. 1 dybel na 1 m2 
membrany w płytę izolacyjną, lecz nie mniej niż wskazuje producent)  

 przy zewnętrznych narożach zgiąć membranę wzdłuż linii krawędzi  

 przy przepustach kablowych i rurowych folię nacina się w kształcie litery V i 
kawałek folii ok. 30 x 30 cm mocuje się za pomocą gwoździ przyczepnych  

 jako zakończenie górnej krawędzi stosować profil.  

 po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu 
zagęszczając warstwami. 

 
5.5.  Wykonywanie termoizolacji z płyty z wełny mineralnej, prasowanej. 
  
 5.5.1.  Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być 
nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, 
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tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy 
podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 
mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. 
Podłoże chłonne zagruntować preparatem poprawiającym przyczepność i 
zmniejszającym chłonność podłoża. 
Po przygotowaniu ścian należy sprawdzić stan podłoża nośnego poprzez próbne 
przyklejenie próbek wełny mineralnej. Wykonanie próby przyklejenia płyty 
izolacyjnej: 
Próbki przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. 

        5.5.2 Przyklejenie fasadowych płyt z wełny mineralnej o zaburzonym układzie           
 włókien: 

W celu prawidłowego przyklejenia wełny mineralnej należy zawsze bezpośrednio 
przed nałożeniem właściwej ilości kleju na płytę wykonać warstwę stykową poprzez 
przeszpachlowanie (przetarcie) płyty /od strony przyklejanej/ cienką warstwa kleju 
w miejscach gdzie będzie nakładana zaprawa. Następnie nałożyć klej na 
przygotowane miejsca (techniką „mokre na mokre”) pasmami o szerokości minimum 3 
cm przy obwodzie płyty, w odległości ok. 3 cm od jej krawędzi. Na pozostałej 
powierzchni płyty nałożyć równomiernie minimum 6 placków kleju o średnicy min. 8 
cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna zapewnić co najmniej 40% 
efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża, a grubość warstwy kleju nie 
powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy płytę niezwłocznie przyłożyć do 
ściany, dosunąć do już przyklejonych płyt i docisnąć. Wełnę mineralną przyklejać do 
ściany w mijankowym układzie płyt. Zużycie zaprawy wynosi na równym podłożu ok. 
4,0 kg/m2. Po dostatecznym związaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone płyty 
wymagają dodatkowego mocowania do podłoża odpowiednimi łącznikami 
mechanicznymi. 
5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką. 
Przyklejenie tkaniny zbrojącej na izolacji można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż od 5°C i nie wyższej niż 25 °C. 
Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to nie 
należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas klejenia jest 
wyższa niż 5 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą 
warstwą o grubości ok.3mm, rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o 
szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast 
przykładać tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i 
wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 
Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na 
powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o 
grubości ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą 
powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej 
tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Naklejona 
tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w 
pionie. Zużycie masy klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2. 
Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przez 
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przyklejenie bezpośrednio na płytach izolacyjnych kawałków tkaniny o wymiarach 20 
cm x 35 cm – szczegół w części rysunkowej. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie 
może być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią 
pasem o szerokości ok. 15cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża 
okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na 
uszkodzenia mechaniczne na narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach 
ościeżnicy drzwi wejściowych należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane 
kątowniki wzmacniające – szczegół w części rysunkowej. 
Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie 
więcej niż 8 mm. 

 
5.6.  Wykonywanie tynków wewnętrznych cem.-wap. kat. 4. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 . Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych 
powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości 
tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  
Tynki zwykłe kategorii 4 zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy 
powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania 
tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad 
ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i 
jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta 
wybranej mieszanki tynkarskiej, 
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. 
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z 
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 
narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 
zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem 
tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. 
listwami narożnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone – należy stosować odpowiednie 
profile tynkarskie, 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z zaleceniami z 
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instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 
zimowym przed mrozem, 
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 

5.7.  Wykonywanie gładzi gipsowych wewnętrznych. 
  Przed przystąpieniem do tynkowania należy osadzić na narożnikach przypór 
 słupowych narożniki aluminiowe i uformować docelowy kształt przypór na pełnej 
 wysokości korytarza.  
 Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na  połączeniu się z podłożem 
 powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu 
 zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp.  

Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki 
gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 1÷3 mm. Cechy 
powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie 
lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać 
się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie 
powinny pylić. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na 
powierzchni gładzi gipsowych. 
Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne 
płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne 
miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są 
niedopuszczalne. Po wykonaniu pierwszej warstwy i zatarciu na gładko należy 
wykonać montaż drugiej warstwy stosując się ściśle do zaleceń producenta 
mieszanki. W zależności od wyboru mieszanki gładź gipsową można szlifować 
ręcznie lub mechanicznie. Z uwagi na teren robót zaleca się mechaniczne 
szlifowanie bezpyłowe. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych i tynków powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową. Na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie.  

 
5.8.  Wykonywanie tynku zewnętrznego, mozaikowego w cokole budynku. 
 Tynk dwuskładnikowy na bazie żywic akrylowych i granulatu fakturowego, o 
 strukturze ziarnistej (z kolorowych kamyczków) w kolorze zgodnym z przyjętą w 
 projekcie wykonawczym kolorystyką.  
 Uwaga: kolor tynku mozaikowego z doborem kruszywa w jednorodnym, ciemnym 
 zabarwieniu antracytowym wg opisu technicznego. 
  Tynk przeznaczony do wykonania struktur  zewnętrznych. Montaż ściśle wg zaleceń 
 producenta. 
 
5.9.  Wykonywanie tynku zewnętrznego, silikonowego w technologii nano-struktur 
 kwarcowych 3d. 

Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami 
natryskowymi na całej powierzchni a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki 
typu baranek należy gładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub po-
liuretanową bezpośrednio po nałożeniu. Wybór narzędzia do wygładzania tynku 
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wpływa na fakturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać 
przy użyciu tego samego narzędzia. 
Wybór rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od wielkość 
ziarna tynku. Ciśnienie powinno wynosić 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas natryski-
wania należy zwracać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej warstwy ma-
teriału i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomów rusztowań. Przy-
legające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracow-
nika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych 
różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia róż-
nic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na 
poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w 
mokre”. 
Ze względu na możliwe zastosowanie dodatków naturalnych w mieszance możliwe 
są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach na-
leży z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały 
posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac. W 
przypadku tynków barwionych należy stosować grunt zabarwiony na kolor tynku. 
Przed przystąpieniem do dalszych prac warstwa gruntująca bądź pośrednia musi być 
sucha. 
Uwaga: 
Technika wykonania/nanoszenia tynku, narzędzia oraz równość podłoża mają zna-
czący wpływ na uzyskany efekt końcowy. W razie konieczności na rusztowaniu nale-
ży umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni przed opadami atmosfe-
rycznymi w czasie fazy schnięcia. Starannie osłaniać powierzchnie przeznaczone do 
tynkowania. Natychmiast zmywać dużą ilością wody odpryski tynku z lakieru, szkła, 
metalu, kamienia.  

 
6.  Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

 Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  

 a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w 
razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 

 b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
 c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i 

próbę ścierania,  
 d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 

(skrobania) i dotyku,  
 e) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

6.3.  Badania w czasie robót. 

 Badania w czasie robót gładzi gipsowych polegają na bieżącym sprawdzaniu 
zgodności ich wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki gipsowej.  

 Badania wykonywania tynków zewnętrznych i izolacji ścian polegają na sprawdzaniu 
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technologii nakładania i zgodności z zaleceniami producenta systemu, 
kontrolowania warunków atmosferycznych. Dla tynków z technologią nano-struktur 
kwarcowych 3d nie stosuje się plastyfikatorów umożliwiających pracę w niskich, 
nienormatywnych temperaturach. 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót. 
Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza 
się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 
robót gładzi gipsowych w szczególności w zakresie:  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
Opis badań dla gładzi gipsowych:  
Sprawdzenie przyczepności gładzi gipsowych do podłoża należy przeprowadzać 
metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się 
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu 
świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie 
należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.  
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi gipsowych, gładkość 
powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.  
Sprawdzenie wykończenia gładzi gipsowych i tynku dekoracyjnego, mozaikowego na 
narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu 
powierzchni. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (Zamawiającego) oraz Wykonawcy.  
 
Kontrola jakościowa wykonanych tynków zewnętrznych powinna obejmować 
sprawdzenie atestów jakości użytych materiałów. Jeżeli jakość materiałów nie jest 
potwierdzona zaświadczeniem lub atestem, należy przeprowadzić badania 
laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. Wymagania dla tynków 
cienkowarstwowych zostały opisane PN-91/B-10105 „Masy tynkarskie do 
wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.” Wyniki 
badania powinny zostać ujęte w protokole. 
 
 

7.  Obmiar robót. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne” . 

 
7.2. Jednostka i zasady obmiaru. 

Powierzchnię ocieplaną wełną lub styrodurem, tynków i gładzi oblicza się w m2, 
według rzeczywistych wymiarów wykonanych powierzchni stosując zasady określone 
w przedmiarze robót i zasady obmiaru podane w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót tynkarskich. Zasady wymienione w 
założeniach szczegółowych dotyczące obmiaru robót. Ilość tynków i gładzi 
gipsowych w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/


    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego”  ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu 

działka nr 25/2, AM-27, obręb – Plac Grunwaldzki 

 

            

             Maciej Marzecki Pracownia Architektury,  ul. Komuny Paryskiej 55  l.u.2, 50-452 Wrocław 
             biuro@mmpa.pl,  www.mmpa.pl,  tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663,  REGON: 241057200 
 

 

St
ro

n
a8

9
 

zaakceptowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  
 
8.  Odbiór robót. 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru technicznego robót podano w ST część A.1 „Wymagania 
ogólne”.  

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót tynków. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  
– podłoże poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– w przypadku, gdy nie jest możliwe wykonanie wyżej opisanego rozwiązania, 
usunąć podłoże i ponownie wykonać roboty.  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 
odchylenia powierzchni tynku lub gładzi gipsowej od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku:  
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu,  
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
Odbiór gotowych tynków i gładzi gipsowych powinien być potwierdzony protokołem, 
który powinien zawierać:  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

8.3.  Szczegółowe zasady odbioru izolacji termicznych. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
 

9.  Podstawa płatności. 
Zgodnie z ST część A.1 „Wymagania ogólne” i Umową o roboty budowlane.  

 
10. Przepisy związane. 

Normy PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
(Norma wycofana bez zastąpienia). 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świe-
żej zaprawy (zapomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świe-
żej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przy-
czepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności doty-
czące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, ba-
danie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
nych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1). 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
PN- EN 13500:2005 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną -- Specyfikacja". 
PN-EN ISO 6946:2008 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.” 
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 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.9 Sufity podwieszane, obudowy z płyt g-k 
 

1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych polegających na montażu sufitu podwieszanego i 
obudowy z płyt gips-kartonowych w parterowym budynku użytkowym przy ul. Sien-
kiewicza 23 we Wrocławiu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- montaż systemowego sufitu rastrowego w salce użytkowej; 

 - montaż obudowy kanału wentylacji w węźle cieplnym. 

1.3  Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
- wykonanie prac porządkowych, 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz odpadów produkcyjnych. 

1.4  Informacje o terenie budowy. 
Lokalizacja została sprecyzowana w opisie technicznym. Prace należy prowadzić 
zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. Przed przystąpieniem do 
poszczególnych typów robót należy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na 
opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. Wykonawca 
zostaje zobowiązany do utrzymania odpowiednich standardów czystości otoczenia 

prowadzonych robót. Pozostałe informacje zostały ujęte w części A.1 „Wymagania 
Ogólne”. 

1.5  Nazwy i kody robót (CPV). 
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych. 

2.  Materiały.  

    Moduły sufitu rastrowego o wymiarach 600 x 1200 mm z profili aluminiowych o 
przekroju U o wymiarach 10 x 40 mm, oczka modułu powtarzalnego o wymiarach 
w osiach profili 100 x 400 mm, moduły sufitu malowane proszkowo na kolor 
RAL7026 półmat mocowane do stropu drewnianego na systemowe elementy za-
wiesia ze sprężyną, schemat modułów i wymiary profili przedstawiono na ilustra-
cji w punkcie 5 niniejszej ST. 
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    Profile stalowe zimnogięte - do wykonania rusztów powinny być stosowane 
kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, 
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się: 

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998   
(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997); 
- przyczepnością; 
- brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997 

    Akcesoria stalowe - służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z 
podłożem i między sobą:  

- łączniki wzdłużne,  
- uchwyty bezpośrednie długie,  
- uchwyty bezpośrednie krótkie,  
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
- kołki szybkiego montażu,  
- kołki wstrzeliwane, 
- wkręty do drewna fosfatowane. 
Akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych.  

  Inne akcesoria.  
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 
perforowana papierowa  
– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych,  
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 
mineralnej do 10 mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami 
bocznymi.  

   Wkręty - do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, 
łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach 
powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące.  

    Płyta g-kf ogniochronna o wymiarach 1200x2600, gr. 12,5 mm – do wypełnienia 
konstrukcji sufitu podwieszanego jako poszycie we wszystkich systemach sklasyfi-
kowanych pod względem odporności ogniowej (wg normy PN-EN 13501-2:2007); 

  Folia paroprzepuszczalna; 

  Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy Do wykonywania połączeń między 
płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być    
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego  
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do  
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają  
instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

 
3.  Sprzęt.  

3.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A.1 „Wymagania ogólne”.  
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4.  Transport.  

4.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części A.1  „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Wymagania szczegółowe. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i 
zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych.  
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być 
pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest 
zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. 
Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do 
przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 
burtami.  
 

5.  Wykonanie robót.  

 Warunki ogólne. 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych i systemów suchej 
zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego 
osiadania i skurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia 
powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.1.  Montaż sufitu rastrowego. 
 Systemowe sufity rastrowe należy montować do drewnianej konstrukcji stropu 
 stosując się ściśle do wymagań producenta. Schemat montażu modułów 
 referencyjnych przedstawiono na poniższym schemacie na kolejnej stronie. 
 Dopuszcza się docinanie powtarzalnych modułów do połowy szerokości wg zaleceń 
 producenta systemu. Wysokość zamocowania sufitów na poszczególnych 
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 kondygnacjach, rozmieszczenie modułów i odstępy od ścian pomieszczeń obrazuje 
 część rysunkowa dokumentacji projektowej. 
 

 

5.2.  Montaż obudowy z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej w pom. węzła cieplnego. 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z 
dwóch warstw dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt, czyli warstwy 
nośnej oraz górnej, czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Odległości pomiędzy 
listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. Dla płyt o 
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gr. 12,5 mm – 600 mm. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt: 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte 
kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  
- styki poprzeczne płyt w dwóch sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- druga, wierzchnia warstwa płyt nie może powtarzać w tych samych miejscach 
łączeń płyt co warstwa początkowa. 

Kotwienie rusztu: 
w zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonana jest obudowa, wybiera 
się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.  
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu 
nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych 125cm.  

Szpachlowanie spoin. 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym 
zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z 
włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie 
taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 
wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest 
poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku 
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega 
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 
cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. Obudowę z płyt g-k należy na koniec 
wykończyć 1 warstwą gotowej masy szpachlowej na gładko. 
 

6.  Kontrola jakości robót. 

6.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części A.1 
„Wymagania ogólne”.  

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady kontroli powinien ustalić kierownik robót w porozumieniu z 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
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producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia materiałów:  
- rodzaj zastosowanych profili oraz płyt,  
- systemowe wieszaki i elementy łączeniowe, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary (zgodnie z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
- występowanie uszkodzeń powłoki malarskiej lub cynkowej elementów stalowych. 
 

7.  Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanego sufitu rastrowgo lub obudowy. 
 

8.  Odbiór robót. 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Odbiór podłoży. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu, wszystkie elementy drewniane stropu 
należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym o specjalnym przeznaczeniu. 

8.3.  Zgodność z dokumentacją. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,  
ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

8.4.  Wymagania przy odbiorze. 
Wymagania przy odbiorze określa m.in. norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:  
-   zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
-   rodzaj zastosowanych materiałów,  
-   przygotowanie podłoża,  
- prawidłowość zamocowania płyt, wykończenia na stykach, narożach, obrzeżach,  
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 
płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą 
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

 
9.  Podstawa rozliczenia robót. 

9.1.  Ogólne warunki płatności. 
Podstawy rozliczenia robót opisano w części A.1 "Wymagania ogólne". 
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9.2.  Szczegółowy zakres robót objętych płatnością. 
Wg Przedmiaru Robót. 

 
10.  Przepisy związane. 

Normy i przepisy przytoczone w części A "Wymagania ogólne". 
 

 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.10  Posadzki, okładziny ścienne, murki  

1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych polegających na montażu różnego rodzaju posadzek, 
wykładzin i okładzin ściennych i podłogowych w parterowym budynku użytkowym 
przy ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Zakres robót objętych ST, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czyn-
ności mające na celu wykonanie pokrycia podłóg, ścian płytkami oraz panelami. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin ceramicznych przy użyciu gotowych za-
praw klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania 
obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonania wykładzin i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiorów.  
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  
1) Montaż mineralno-żywicznych nawierzchni chodników wraz z podbudową; 
2) Montaż posadzek na gruncie wraz z podbudową; 
3) Montaż gresu w pomieszczeniach technicznych; 
4) Montaż okładziny ściennej cegłą licową; 
5) Montaż okładziny ściennej i posadzkowej granitowej; 
6) Murki z betonu architektonicznego w sali głównej; 
7) Montaż systemowych wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych.  
 

1.3.  Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST cz. A1 „Wymagania ogólne”.  
Antypoślizgowość płytek – krytyczny kąt poślizgu oznaczony w stopniach, tj.: kąt 
nachylenia powierzchni płytek polanych olejem, po których człowiek w odpowied-
nim obuwiu zsuwa się ( norma DIN 51130 ) . Przedziały kąta w zakresie:  
a) 0 – 6° – ten przedział oznacza płytkę nie posiadającą cech antypoślizgowości,  
b) 6 – 10 ° – ten przedział oznacza płytkę o antypoślizgowości R9,  
c) 10 -19 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R10 ( płytka antypoślizgowa),  
d) 19 – 27 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R11 ( płytka antypoślizgowa),  
e) 27- 35 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R12 ( płytka antypoślizgowa),  
f) powyżej 35 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R13 ( płytka antypośli-
zgowa).  
Parametr antypoślizgowości ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczeń, w których czło-
wiek porusza się boso:  
a) A ≥12 °  
b) B ≥18 ° c) C ≥24 °.  
 

1.4.  Kod CPV. 
 45262321-7 - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
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 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
 45431000-7 - Kładzenie płytek 
 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz   
 wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg. 

 
2.  Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST cz.A1  „Wymagania ogólne”.  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzino-
wych z płytek ceramicznych, paneli podłogowych powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbio-
ru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Spo-
sób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami po-
danymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
 

2.1  Rodzaje materiałów. 
 
 2.1.1 Posadzki PS.G.01 i 03 

 Podbudowa posadzki na gruncie – piasek zagęszczony gr. warstwy 40 cm, 

 Beton B15 gr. 15 cm, 

 Izolacja przeciwwodna – papa fundamentowa, termozgrzewalna, modyfikowana 

 Styrodur EPS100,  λ=0,038 [W/mK] gr. 10 cm, 

 Folia PE,  

 Wylewka betonowa wraz z siatką zbrojeniową, gr. wylewki 5-6 cm, 

 Powłoki gruntujące z dostosowaniem do danego materiału, 

 Hydroizolacja 2-składnikowa podłogowa wraz z elastyczną taśmą do izolacji po-
łączeń ścian i posadzki, 

 Płyty z gresu rektyfikowane o wysokiej jakości wykonania, kalibrowane, wymiary 
60 x 60 cm grubość co najmniej 11mm, kolor jasno-szary o niejednorodnej tek-
sturze  zbliżonej do piaskowca. Szerokość fugi maksimum 2,5 mm w kolorze ja-
snoszarym. Płyty antypoślizgowe kat.  R10 wg zdjęcia: 

mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/


    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego”  ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu 

działka nr 25/2, AM-27, obręb – Plac Grunwaldzki 

 

            

             Maciej Marzecki Pracownia Architektury,  ul. Komuny Paryskiej 55  l.u.2, 50-452 Wrocław 
             biuro@mmpa.pl,  www.mmpa.pl,  tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663,  REGON: 241057200 
 

 

St
ro

n
a1

0
1

 

 
 

 2.1.2 Nawierzchnia mineralna PS.G.02 

 Spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego - (żywica + utwardzacz)  

 Kruszywo naturalne ϕ 0 – 4 mm 

 Kruszywo naturalne ϕ 5 – 40 mm 

 Piasek gruby 

 Geowłóknina przepuszczalna 

 Cement portlandzki zwykły bez dodatków „35” 

 Beton B-15 

 Woda 

 Obrzeża z murków wg odrębnej ST A.10 
 
2.1.3 Okładziny ścienne ceramiczne i kamienne: 

 

 Cegła licowa, szkliwiona w kolorze ecru o wysokiej jakości wykonania, kalibro- 
wane, wymiary 8 x 15 cm (lub zbliżone +/- 10%), grubość co najmniej 20mm 
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 Okładzina z granitu płomieniowanego. 
Płyty granitowe gr 5 cm płomieniowane z fazą w krawędzi górnej 25 mm, wysokość 
cokołu min. 30 cm, długość slabu min. 100 cm, montaż w cokole wewnętrznym, do-
okoła witryn w ściennie w osi C i w przedsionkach wg części rysunkowej i opisu 
technicznego.  

 
 
Slaby wokół witryn od strony sali w dolnej części opierają się o grubszy cokół grani-
towy. Od strony małej sali obramienie witryn sięga posadzki epoksydowej: 
 

 
 

 Kleje i zaprawy do montażu i spoinowania.  
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawa epoksydowa do spoi-
nowania gresu w kolorze jasno-szarym gr. 2 mm, do okładziny ściennej cementowa 
w kolorze jasno-szarym szer. ok 4 mm.  
Wypełnienie spoin w zewnętrznej okładzinie i w wewnętrznych cokołach masą 
epoksydową do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na działanie 
warunków atmosferycznych. Kolorystyka szara do akceptacji przez Projektanta 
przed montażem. 
Zaprawa do spoinowania musi spełniać wymagania aktualnych aprobat technicznych 
i norm. Do spoinowania łączeń płyt podłogowych z listwami cokołowymi, płytek 
ściennych ze stolarką drzwiową lub naroży ściennych należy stosować gotową masę 
silikonową w kolorze podłoża. W przypadku 2 różnych kolorów np. ecru / szary na-
leży stosować silikon szary. 

 Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:  
- listwy dylatacyjne, 
- cokół ceramiczny wys. 8-10 cm w kolorze i teksturze w/w płyty z gresu; 
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- środki ochrony płytek i spoin,  
- środki do usuwania zanieczyszczeń,  
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin., 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez produ-
centa lub odpowiednie aprobaty techniczne.  

 Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, ka-
nalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Środki do impregnacji. 
Wszystkie rodzaje okładzin w niniejszym opracowaniu za wyjątkiem cegły szkliwio-
nej podlegają impregnacji z użyciem środków przeznaczonych indywidualnie dla 
każdej z omawianych okładzin ściśle wg zaleceń producenta. 

 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów nawierzchni mineralnej:  

 Rodzaj kamienia - naturalny 

 Kolor zgodny ze sztucznymi skałami pustynnymi; 

 Postać ziaren - łamane 

 Powierzchnia - szorstka 

 Gęstość wg metody Proctora (PPR)  2,014 g/cm3 

 Optymalna zawartość wody -  11,5% 

 Przepuszczalność wody „k” 14,0 x 10(-4) cm/s (wartość faktyczna) 

 Wytrzymałość powierzchni na ścinanie - 51,4  kN/m2 (wartość faktyczna) 
 

Określenie przepuszczalności wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, 
załącznik 3): Średnia z 9 pomiarów K w = 14,0 x 10(-4). 
 
Uwaga:  
Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia 
nie może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy materiału wstrząsać, 
tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a 
nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego. 
Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność 
zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. Nawierzchnię 
można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. Po-
chylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może wynosić dwukrotność pochylenia po-
przecznego.  
 
Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie cięż-
kiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywal-
cowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzię-
ki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. W czasie silnego nasłonecznienia na-
wierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu wskazane jest chodzenie 
bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem 
wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. Ostateczne ubicie na-
wierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – 
deszcz – słońce itd.). 
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Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do tempera-
tury zamarzania.  
 
Materiały do wykonania warstwy. 
Opis produktu - nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w par-
kach, ogrodach, salach z hodowlą roślin.  
 
Składniki:  
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych su-
rowców, takich jak  łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny.  
Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli 
jakości.  
 
Właściwości:  
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i 
jest nie brudzący. Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków 
inwalidzkich.  
 
Dane techniczne:  
- Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm,  
- waga wynosi 2,00 tony/m3 .  
 
Wskazówki eksploatacyjne:  
- Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w do-
kumentacji technicznej).  
 
Wskazówki dotyczące pielęgnacji. 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy:  
- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,  
- nanieść nową warstwę nawierzchni i wielokrotnie walcować.  
Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku inten-
sywniejszego użytkowania dwa razy w roku poprzez:  
- lekkie poluzowanie za pomocą grabi,  
- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewiel-
ką wilgotność,  
- powierzchnię przewalcować,  
- na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2   
m. 
 
2.1.4 Okładzina z płyt włókno-cement w elewacji północnej: 
- płyty włókno cementowe o zróżnicowanych wymiarach wg cz. rysunkowej i grubości 12 
mm, kolorystyka najbardziej zbliżona do koloru tynku elewacji szczytowych do uzgod-
nienia z Projektantem;  
- ruszt aluminiowy systemowy;  
- systemowe kotwy mocujące ruszt do ściany z przeznaczeniem zewnętrznym. 
 
2.1.5 Obrzeża z murków  
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- murki w technologii betonu architektonicznego zbrojonego, wykonanego w 
miejscu inwestycji o przekroju poprzecznym w części nadziemnej H40x15 cm wg 
opisu technicznego oraz części rysunkowej MPA_KAK_PW_A_D5. 
 

2.1.6 Wycieraczki systemowe wewnętrzne i zewnętrzne 
 - wycieraczki-kratownice stalowe kwasoodporne  wpuszczane w posadzkę wypełnio-
 ne drobnym żwirem płukanym. Montaż przy wejściu i wyjściu z sali głównej. System 
 wycieraczek powinien umożliwiać okresową konserwację oraz powinien cechować 
 się dużą wytrzymałością na agresywne czynniki zewnętrzne tj. sól i błoto śniegowe. 
 Wysokość ramy 25 mm. Wymiary 200x100 cm; 
 - systemowe wycieraczki wewnętrzne z wkładem szczotka – ryps o wysokiej odpor-
 ności wpuszczane w posadzkę w systemowych ramach ze stali kwasoodpornej. Mon-
 taż przy wejściu w sali głównej od frontu oraz od strony zaplecza. System wyciera-
 czek powinien umożliwiać okresową konserwację oraz powinien cechować się dużą 
 wytrzymałością na agresywne czynniki zewnętrzne tj. sól i błoto śniegowe. Wyso-
 kość ramy stalowej 25 mm. Wymiary k/ wejścia zachodniego 200x120 cm. Kolor 
 szczotki i rypsu czarny. 

 
3.  Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST cz. A1 „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzędzia lub urządzenia 
mechaniczne do ciecia płytek,  
- szlifierki kątowe,  
- piły obrotowe z tarczą do cięcia kamienia, 
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek i paneli podłogowych z możliwością cię-
cia pod kątem,  
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm 
do rozprowadzania kompozycji klejących,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomice,  
- wkrętarki elektromechaniczne, 
- wiertarki udarowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przy-
gotowania kompozycji klejących,  
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia,  
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
 
Sprzęt do wykonania nawierzchni mineralnej: 
- koparki i ładowarki, 
- spychacze i równiarki do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
- przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażone w urządzenia do 
dozowania wody, 
- walce statyczne lekkie i średnie. 
 

4.       Transport  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST cz. A1„Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plan-
dekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone ma-
teriały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materia-
łów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku 
ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budo-
wie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
ujemnymi temperaturami.  
Kruszywo nawierzchni mineralnej można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysu-
szeniem i zawilgoceniem. 
 

5.  Wykonanie robót. 

5.1  Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót przedstawiono w ST część A.1 „Warunki ogólne”.  

5.2  Warunki przystąpienia do robót. 
5.2.1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin  powinny być zakończone:  
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstruk-
cyjnych i izolacji podłóg, wylewek samopoziomujących; 
- roboty instalacji elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy 
to instalacji podpodłogowych, przegłębień grzejników kanałowych),  
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  
5.2.2) Przed rozpoczęciem prac wewnątrz związanych z montażem hydroizolacji 
posadzki w pom. technicznych i gospodarczym należy sprawdzić czy wylewka jest 
sucha oraz odpylona. Roboty izolacyjne należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
5.2.3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
Wszystkie wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych kilku dni 
chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  
5.2.4) Roboty montażowe wycieraczek zewnętrznych poprzedzić wykonaniem prze-
głębień w zbrojonej posadzce cementowej na głębokość stalowej ramy wycieraczki; 
5.2.5) Roboty montażowe wycieraczek wewnętrznych poprzedzić wykonaniem pod-
budowy ze zbrojonej posadzki cementowej gr. min. 6 cm. Stalową ramę wycieracz-
ki osadzać w przegłębieniu posadzki o głębokości profilu ramy. 
 

5.3.   Podłoga na gruncie - montaż warstwy wyrównującej, hydroizolacji oraz podło-
 gowych płyt z gresu. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy przygotować wszystkie niezbęd-
ne materiały, narzędzia i sprzęt. Przed położeniem płyt należy wykonać warstwę 
samopoziomującą o gr. do 1 cm. Po całkowitym wyschnięciu warstwy samopoziomu-
jącej wykonać dwukrotną warstwę hydroizolacji na całej powierzchni podłogi sani-
tariatów. Kolejne warstwy nakładać na siebie w układzie prostopadłym z użyciem 
wałka lub pacy montażowej ściśle stosując się do zaleceń producenta systemu. Łą-
czenia posadzki ze ścianą izolować taśmą hydroizolacyjną.  
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Położenie płyt z gresu należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 
spoin. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wyma-
gań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Punkty star-
towe należy uzgodnić z Projektantem. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże 
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona 
pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości pły-
tek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej spra-
wiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek lub wykładziny i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki i 90% powierzchni wykładziny. Zaleca się stosować następu-
jące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
- 50 x 50 mm – 3 mm  
- 100 x 100 mm – 4 mm  
- 150 x 150 mm – 6 mm  
- 200 x 200 mm – 6 mm  
- 250 x 250 mm – 8 mm  
- 300 x 300 mm – 10 mm  
- 400 x 400 mm – 12 mm.  
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się 
płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytę na-
leży ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i doci-
snąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku 
płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała po-
wierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju 
na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się szerokość spoiny 2-2,5 
mm przy płytkach kalibrowanych o długości boku od 200 do 600. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, moż-
na też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także moco-
wać listwy dylatacyjne i wykończeniowe zatopione w kleju. Do spoinowania płytek 
można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy kle-
jowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając za-
prawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prosto-
padle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni pły-
tek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym na-
rzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez prze-
tarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
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wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpie-
niem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale po-
wierzchni płytek. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi pre-
paratami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
 

5.4.    Wykonanie okładziny ściennej z cegły szkliwionej.  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być ściany murowane z bloczków gazobetonowych oraz płyty gipsowo kartonowe. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następują-
ce wymagania:  
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze sta-
rych powłok malarskich,  
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji,  
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 
1 m.  
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozy-
cjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z 
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej 
niż M4.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania cegieł licowych. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szero-
kość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 
skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa „licówki”. Przed 
układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wyso-
kości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z in-
strukcja producenta) kompozycje klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju pły-
tek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycje klejąca nakłada się 
na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje się powierzchnie zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozło-
żona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy za-
leży od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kom-
pozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wiel-
kości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w do-
wolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała 
płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przykle-
jenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega 
na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właści-
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wym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczep-
ności  świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssa-
nia”. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować 
listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne. W przypad-
ku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich sza-
blonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż 
po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugo-
wa) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejona 
gładką gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wil-
gotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Dla podniesie-
nia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stward-
nieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Do-
bór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znaj-
dują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także 
płytki.  
 

5.5  Wymagania dotyczące montażu płyt z granitu w cokole wewnętrznym i 
 obramieniu witryn. 

  Obramienie witryn wykonać po montażu witryn. Podłoża pod okładziny kamienne 
 powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio przed przystąpieniem do 
 układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy starannie  oczyścić z 
 resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota a następnie starannie zmyć czystą 
 wodą. 

  Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płyty według 
wymiarów, odcienia oraz rozplanować sposób układani. Położenie płyt należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin o szer. nie większej niż 5 
mm. Na jednej płaszczyźnie pomiędzy witrynami slab płyty powinien pokrywać w 
całości ścianę (szerokość slabu 75-80 cm). Slaby pionowe ogranicza w górnej linii 
obramienie poziome o szerokości 20 cm. Nie dopuszcza się łączenia pionowego slabu 
między witrynami przerywającego odcinek poziomy obramienia. Szczegóły wg części 
rysunkowej. Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt 
zaprawą. Ewentualne zacieki czy wykwity należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię 
płyt wodą z mydłem przy użyciu szczotek.  
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5.6  Wymagania dotyczące montażu okładziny schodów zewnętrznych i podestu z 
 rampą. 

Zalecenia ogólne:  

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co naj-
mniej +5 st. C i nie więcej niż +25 st. C. Temperaturę tę należy zapewnić, na 
co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy.  

 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomiesz-
czeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpo-
częciem robót. 

 Płytki należy układać i rozmierzać wg części rysunkowej Projektu Wykonaw-
czego lub z udziałem Projektanta. Warstwa kleju pod płytki nie może zawie-
rać pustych miejsc.  

 Przygotowanie podłoża: 

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszcze-
nia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrud-
niające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy 
zaprawy.  

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgod-
na z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.  

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin. 

 Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  

Roboty zasadnicze:  

 okładzinę z płyt układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym.  

 Do układania stosować klej, którego rodzaj należy dobrać zgodnie z przezna-
czeniem posadzki oraz rodzaju płytek.  

 Roboty okładzinowe należy rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – 
reperów, których powierzchnia wyznacza położenie docelowe płaszczyzny. 
Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  

 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okła-
dzina uzyska po 3 dniach. 

 
5.7  Wymagania dotyczące montażu mineralnej nawierzchni przepuszczalnej. 

Przed przystąpieniem do montażu posadzki wykonawca wykona obrzeża z murków 
 wg ST A.10.   
 5.7.1 Wykonanie warstwy odcinającej: 
 -Uzupełnienie wyrównania podłoża oraz rozścielenie na wyprofilowanym 
 grubego i doprowadzenie do wymaganego profilu; 
 - Mechaniczne zagęszczenie warstwy odcinającej z polewaniem wodą; 
 5.7.2 Wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej: 
 - Rozścielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowej; 
 - Zagęszczenie podsypki wibratorem; 
 - Ułożenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem; 

mailto:biuro@mmpa.pl
http://www.mmpa.pl/


    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego”  ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu 

działka nr 25/2, AM-27, obręb – Plac Grunwaldzki 

 

            

             Maciej Marzecki Pracownia Architektury,  ul. Komuny Paryskiej 55  l.u.2, 50-452 Wrocław 
             biuro@mmpa.pl,  www.mmpa.pl,  tel.: 504.098.951, NIP: 5732515663,  REGON: 241057200 
 

 

St
ro

n
a1

1
1

 

 - Rozłożenie warstwy klinującej z zagęszczeniem i ustabilizowaniem; 
 - Wykonie spoiwa poprzez wymieszanie komponentów w odpowiednim  stosunku 
 wagowym; 
 - Wymieszanie masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem 
 zarobu; 
 - Wylanie warstwy wierzchniej z zacieraniem; 
 - Wykonanie dylatacji; 
 - Kontrola jakości nawierzchni i sprawdzenie spadków nawierzchni. 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram  robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywana będzie 
nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta. 
 

5.8  Wymagania dotyczące montażu elewacyjnych płyt włókno-cement. 

Elementy obudowy w formie okładzin z płyt włóknocementowych należy wykonać 
jako płyty pełne w kolorze wg opisu technicznego PW o wymiarach 
Wg cz. rysunkowej z fakturą lekko-ziarnistą o grubości 12 mm z mocowaniem nie-
widocznym, ukrytym. Okładzina z płyt włóknocementowych jako wentylowana 
okładzina zewnętrzna o szczelinie wentylacyjnej pomiędzy izolacją termiczną w 
wełny mineralnej a tylną płaszczyzną płyt. Szczelina wentylacyjna nie może wyno-
sić mniej niż 20 mm. 
Wymagania dla płyt włóknocementowych. 
- Płyty włóknocementowe o grubości minimum 12mm, w kolorze zgodnym z kolorem 
ścian tynkowanych zewnętrznych o strukturalnej powierzchni. 
- gęstość: ≥ 1,65 g/cm3 
- wytrzymałość na zginanie: 17 N/mm2 (naprężenie łamiące: 24 N/mm2) 
- wytrzymałość na ściskanie: 50 N/mm2 
- niepalne, A2-s1, d0 (zgodnie z normą EN 13501-1) 
- wsp. rozszerzalności cieplnej: αt = 0,01 mm/mK 
- rozciąganie przy wilgotności: 1,0mm/m 
 
Fugi pomiędzy płytami (zarówno w poziomie oraz pionie) mają ten sam wymiar  (12 
mm, +/- 2 mm). 
 Należy zastosować najwyższą jakość produktu, tj.: 
- bez ostrych krawędzi (krawędzie fabrycznie „cięte”) 
- zachowana płaskość (wyklucza się zastosowanie „pofalowanych” płyt) 
- bez widocznych przebarwień, plam, zabrudzeń itp. 
Mocowanie płyt włókno-cementowych do podkonstrukcji systemowej odbywa się za 
pomocą systemowych łączników wkręcanych w wewnętrzną płaszczyznę płyty – ko-
twy tylno-nacinające. Mocowanie płyt spełnia wymagania określone w §225. Dz. U. 
Nr 75. Łączniki mechaniczne muszą być niewidoczne od zewnątrz. Jako konstrukcję 
nośną należy zastosować pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szerokość półki na-
leży tak przyjąć aby stworzyć miejsce na poprawne zastosowanie elementów mocu-
jących.  Profil należy zamocować do konsol aluminiowych. Ilość mocowań w zależ-
ności od obliczeń statycznych, przestrzegając stałych i przesuwnych punktów mo-
cowania. Konsola aluminiowa powinna być zastosowana jako gotowy profil i moco-
wana do żelbetu za pomocą kołków stalowych. Pomiędzy konsolą a żelbetem należy 
zastosować przekładki termiczne. 
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Konstrukcja mocowania powinna zapewnić, aby cała elewacja z płyt mogła bez 
szkód przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych bu-
dynku, jak również ruchy fasady powstałe w wyniku obciążeń termicznych i wia-
trem. Wszystkie płyty włókno-cementowe muszą być mocowane mechanicznie. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne winien dobrać wykonawca elewacji z uwzględ-
nieniem występujących obciążeń zgodnie z Polskimi Normami i instrukcjami. Wiel-
kość, typ, ilość oraz rozmieszczenie łączników jak również konstrukcji wsporczych 
należy przyjmować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Montaż i utrzymanie elementów okładzin z płyt włókno-cementowych  należy pro-
wadzić zgodnie z instrukcjami producenta. 
 

6.       Kontrola jakości robót. 
 
6.1.    Ogólne zasady kontroli. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST cz. A1 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin bada-
niom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót 
oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również mate-
riały pomocnicze musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat tech-
nicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub dekla-
racje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w 
normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Za-
kres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowol-
nych miejscach i kierunkach 2 - metrowa łatę,  
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 3 
mm  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i prze-
ciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań po-
winny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, wpisywane do protokołu od-
bioru i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 

6.3.    Badania w czasie robót.  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Pra-
widłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodza-
ju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  
 

6.4.    Badania w czasie odbioru robót. 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszyst-
kich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które nanie-
siono w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylata-
cji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrol-
nych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i od-
cień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego 
oraz wzorcem płytek,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych 
okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnia-
nym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk 
jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szero-
kość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
 

6.5.    Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin.  
Prawidłowo wykonana wykładzina i okładzina powinna spełniać następujące wyma-
gania:  
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia podkładowa pod płytkami powinna być wypełniona klejem (wa-
runek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wy-
dawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja pro-
ducenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mie-
rzone łata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie 
większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowa-
nia. 
 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
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- cała powierzchnia okładziny powinna mieć barwę lub teksturę zgodną z wzorcem 
(nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właści-
wej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuche-
go odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją pro-
ducenta,  
-dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m,  
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowa-
nia;  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 
mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny; 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
i instrukcją producenta.  
 

6.6  Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych. 
 - niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją i technologią, 
 - niezgodne z projektem trasowanie dróg; 
 - nieodpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy; 
 - nierówności nawierzchni; 
 - nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni; 
 - nieprawidłowe dylatacje; 
 - nieuprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac. 

 
7.        Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz. A1 „Wymagania ogólne”. Powierzchnie 
wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni 
odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów więk-
sze od 0,25 m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem fak-
tycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. Po-
wierzchnia wylewki anhydrytowej gr. 5-7 cm liczona jest w m2. 
 

8.        Odbiór robót. 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST część A.1  „Wymagania ogólne”. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulęga-
jącym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem 
robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Jeżeli wszystkie pomiary 
i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże 
nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy 
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podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbio-
ru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wy-
trzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóż) oraz materia-
łów należy zapisać w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. 
 

8.2  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspek-
tora nadzoru w obecności kierownika robót. Protokół odbioru częściowego jest pod-
stawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taka formę prze-
widuje. 

8.2  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odnie-
sieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przed-
łożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizual-
nej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna okre-
ślać umowa. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. 
niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 
6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny 
być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycz-
nym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina 
nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ja po-
nownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwało-
ści wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbio-
ru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku usta-
leń umownych.  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowią-
zany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzu-
pełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawi-
cieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamó-
wieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koń-
cowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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9.       Podstawa płatności. 
 
9.1.    Ogólne ustalenia. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w cz. A1 „Wymagania ogól-
ne”. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wyko-
nawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana we-
dług następujących sposobów:  
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest okre-
ślona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie doku-
mentacji projektowej i zapisów umowy,  
-  rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie 
wykonanej ilości robót. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokona-
ne jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostatecz-
ne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokona-
niu odbioru pogwarancyjnego.  
 

10.     Przepisy związane. 
- Normy i przepisy przytoczone w części A "Wymagania ogólne"; 

 - PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych     
   Wymagania i badania przy odbiorze. 
 BN-80/6775-03 Elementy. dróg ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
 i obrzeża chodnikowe 
 BN-84/6774-02-Kruszywo mineralne >Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
 BN-80/6775-03 Elementy. dróg ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
 i obrzeża chodnikowe 
 PN-84/6774-04-Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
 Piasek 
 PN-90/B-30000 Cement portlandzki 
 PN-EN 206-1:2003 Beton 
 PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw 
   
 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.11  Montaż szklonej połaci dachu, stolarka okienna i drzwiowa 
 

1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych polegających na montażu szklanego dachu oraz sto-
larki drzwiowej i okiennej w parterowym budynku użytkowym przy ul. Sienkiewicza 
23 we Wrocławiu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Montaż szklanego dachu na stalowych, systemowych profilach;  

 Montaż stalowych, szklonych drzwi dwuskrzydłowych, zewnętrznych ppoż. 
wraz z ościeżnicą; 

 Montaż stalowych, szklonych drzwi dwuskrzydłowych, zewnętrznych wraz z 
ościeżnicą; 

  Montaż stalowych drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą obejmującą; 

 Montaż stalowej witryny zewnętrznej; 

 Montaż stalowych, szklonych drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą; 

 Montaż stalowych witryn wewnętrznych; 

 Montaż stalowych, szklonych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą; 

 Montaż wewnętrznych drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą obejmującą. 
 

1.3.  Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji część A.1 „Wymagania Ogólne”.  

 
1.4  Informacje o terenie budowy. 

Informacje ogólne przedstawiono w ST część A.1 „Wymagania ogólne”.  
Lokalizacja oraz ilość projektowanej stolarki i ślusarki drzwiowej została sprecyzo-
wana w Projekcie Wykonawczym oraz w Przedmiarze Robót. Wykonawca zostaje zo-
bowiązany do utrzymania odpowiednich standardów jakości pracy i czystości oto-

czenia prowadzonych robót.  
 
1.5  Nazwy i kody robót (CPV). 

45421131-1 - Instalowanie stolarki drzwiowej 
45421114-6 - Instalowanie ślusarki drzwiowej 
45421132-8 – Instalowanie stolarki okiennej 
 

1.6  Podstawowe określenia. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 

 
2.  Materiały. 
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Wszelkie materiały do wykonywania montażu drzwi powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Lista materiałów: 
 

2.1   Drzwi wewnętrzne DP.06 okleinowane CPL, prawe, pełne, kolor biały półmat, wypo-
 sażenie: klamka ze stali nierdzewnej, wkładka patentowa, system 1 klucza, samo-
 zamykacz. Stolarkę drzwiową wewnętrzną zamontować zgodnie z dokumentacją 
 projektową, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta 
 stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, 
 które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu obejmującej oścież-
 nicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami a ościeżnicą materia
 łem izolacyjnym na całej powierzchni. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując 
 osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu.  Po 
 zakończeniu montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej regulację. Zamon-
 towana stolarka nie  może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń,  odrapań, 
 pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać 
 i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Za-
 mknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła 
 drzwiowe powinny być odporne na  zwichrowanie.  
 
2.2    Drzwi zewnętrzne DP.01 przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EIS60, S200, 
 Sa. Drzwi malowane proszkowo na kolor NCS S 8005-R80B półmat, wyposażenie: 
 siłownik automatyczny, listwa antypaniczna typu push bar ze stali nierdzewnej, 
 szczotkowanej, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy z czołem 
 ze stali nierdzewnej.  
 Drzwi (ościeżnica i skrzydła) wykonane są ze stalowych profili z przekładką termicz-
 ną i z wypełnieniem masą ceramiczną. Profile składają się z dwóch kształtowników 
 stalowych (gatunek stali S215 G) o grubości ścianki 1,5 mm połączonych przekład-
 kami termicznymi eliminującymi mostek termiczny. Naroża profili posiadają nie-
 wielki technologiczny promień zaokrąglenia (brak ostrego kantu) – w szczególności 
 ma to istotne znaczenie w obiektach użyteczności publicznej dostępnych również 
 dla małych dzieci. Profile głębokości 70 mm, szerokości nie większej niż 65 mm dla 
 ościeżnicy, szerokości nie większej niż 87,5 mm dla skrzydła, wysokości nie większej 
 niż 95 mm dla cokołu. Wszystkie połączenia profili skrzydeł oraz ościeżnicy są spa-
 wane. Połączenia spawane w miejscach łączenia dwóch profili (tj. narożniki skrzy-
 deł i ościeżnicy) stanowią gładką płaszczyznę bez szczelin. Od strony wewnętrznej 
 drzwi szyby dociśnięte są do profili skrzydeł listwami przyszybowymi poprzez 
 uszczelki z EPDM. Listwy przyszybowe wykonane są ze stali ocynkowanej gatunku 
 S250GD + Z100MA (grubość powłoki cynkowej przynajmniej 100 g/m2). 
 Drzwi przeszklone z szybami bezpiecznymi w zespoleniu jednokomorowym z szybą 
 ogniochronną dla klasy EI 60. 
 
 Właściwości użytkowe dla przeszklonych drzwi (wartości potwierdzone w badaniach 
 lub opiniach): 
 

 Odporność na obciążenie pionowe:  co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
 Wytrzymałość na skręcanie:   co najmniej dla klasy 3 wg PN-EN 1192 
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 Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim: 
      co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
 Odporność na uderzenie ciałem twardym: 
      co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
 Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie: 
 co najmniej dla klasy C5 (500 000 cykli) trwałości wg PN-EN 16034 i PN-EN 14600 
 

2.3  Drzwi zewnętrzne DP.02 i DP.03 przeszklone, dwuskrzydłowe bez odporności 
 ogniowej.  

Drzwi (ościeżnica i skrzydła) wykonane są ze stalowych profili z przekładką 
 termiczną. Profile składają się z dwóch kształtowników stalowych (gatunek stali 
 S215 G) o grubości ścianki 1,5 mm połączonych przekładkami termicznymi 
 eliminującymi mostek termiczny. Naroża profili posiadają niewielki technologiczny 
 promień zaokrąglenia (brak ostrego kantu) – w szczególności ma to istotne 
 znaczenie w obiektach użyteczności publicznej dostępnych również dla małych 
 dzieci. Profile głębokości 60 mm, szerokości nie większej niż 65 mm dla ościeżnicy, 
 szerokości nie większej niż 87,5 mm dla skrzydła, wysokości nie większej niż 95 mm 
 dla cokołu. Wszystkie połączenia profili skrzydeł oraz ościeżnicy są spawane. 
 Połączenia spawane w miejscach łączenia dwóch profili (tj. narożniki skrzydeł i 
 ościeżnicy) stanowią gładką płaszczyznę bez szczelin. 

Od strony wewnętrznej drzwi szyby dociśnięte są do profili skrzydeł listwami 
 przyszybowymi poprzez uszczelki z EPDM. Listwy przyszybowe wykonane są ze stali 
 ocynkowanej gatunku S250GD + Z100MA (grubość powłoki cynkowej przynajmniej 
 100 g/m2). 

Drzwi przeszklone są szybami bezpiecznymi zespolonymi jednokomorowymi. 
 

Właściwości użytkowe dla przeszklonych drzwi (wartości potwierdzone w badaniach 
 lub opiniach): 
 Odporność na obciążenie pionowe:  co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
 Wytrzymałość na skręcanie:   co najmniej dla klasy 3 wg PN-EN 1192 
 Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim: 
      co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
 Odporność na uderzenie ciałem twardym: 
      co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
 Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie: 

co najmniej dla klasy 8 (1 000 000 cykli) 
trwałości wg PN-EN 12400. 

 
 

2.4  Drzwi zewnętrzne DP.04 do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, stalowe, 
 pełne.  System składa się z ościeży stalowych obejmujących, oryginalnych złączy i 
 uszczelki skrzydła z blachy stalowej i warstwy izolacji termicznej. Szczelność  za-
 pewnia uszczelka przylgowa. Drzwi w podwyższonej klasie odporności antywłama-

 niowej. Montaż wykonać ściśle wg instrukcji producenta. Współczynnik U max drzwi 
 = 1,5 W (m2*K). Wysoka jakość wykonania, malowanie proszkowe kolor NCS S 8005-
 R80B półmat.  Wyposażenie: klamka ze stali nierdzewnej, wkładka patentowa, roze-
 ta stal nierdzewna, system 1 klucza, samozamykacz wewnętrzny w kolorze srebr-
 nym. 
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2.5   Witryna WI.03 przeszklona o klasie odporności ogniowej EI 30 z drzwiami stalowymi, 
 szklonymi bez odporności ogniowej DP.03  rozmiar 90/200. 
 Szkielet nośny przeszklonej ściany (po stronie wewnętrznej budynku) wykonany ze 
 stalowych profili ocynkowanych gatunku S250 GD (Re = 250 MPa, Rm = 330 MPa). 
 Profile z przetłoczeniem od strony uszczelki wewnętrznej. Grubość powłoki cynko
 wej 275 g/m2. Profile typu skrzynkowego o przekroju 80 x 50 x 2 mm (profile słu
 pów i rygli). 
 Od strony zewnętrznej ściany szyby dociśnięte są do szkieletu nośnego ściany li
 stwami dociskowymi poprzez uszczelki. Listwy dociskowe wykonane są ze stali nie
 rdzewnej gatunku 1.4301. Na listwach dociskowych (słupowych i ryglowych) umiesz
 czone są listwy osłonowe szerokości 50 mm wykonane ze stopu aluminium (EN AW 
 6060 T66). 
 
 Właściwości użytkowe dla przeszklonej ściany (wartości potwierdzone w badaniach 
 lub opiniach): 
 Przepuszczalność powietrza:  co najmniej dla klasy AE wg PN-EN 12152 
 Wodoszczelność:   co najmniej dla klasy RE 1200 wg PN-EN 12154 
 
 Współczynnik przenikania ciepła Uf wg EN ISO 10077-2 dla: 
 Słupa  nie większy niż 1,5 W/m2K 
 Rygla  nie większy niż 1,3 W/m2K 

 
2.6  Witryny wewnętrzne WI.02 montaż w ścianie w osi C. Przeszklone z drzwiami stalo-
 wymi 100/200,  1-skrzydowymi, szklonymi bez odporności ogniowej DP.03. 

Ściana (profil obwodowy ramy) oraz drzwi (ościeżnica i skrzydła) wykonane są ze 
stalowych profili (gatunek stali S235 JR) o grubości ścianki 1,5 mm. Naroża profili 
posiadają niewielki technologiczny promień zaokrąglenia (brak ostrego kantu) – w 
szczególności ma to istotne znaczenie w obiektach użyteczności publicznej dostęp-
nych również dla małych dzieci. Profile głębokości 50 mm, szerokości nie większej 
niż 40 mm dla ościeżnicy, szerokości nie większej niż 85 mm dla skrzydła, wysokości 
nie większej niż 85 mm dla cokołu. Wszystkie połączenia profili skrzydeł oraz 
ościeżnicy są spawane. Połączenia spawane w miejscach łączenia dwóch profili (tj. 
narożniki skrzydeł i ościeżnicy) stanowią gładką płaszczyznę bez szczelin. 
Od strony wewnętrznej drzwi szyby dociśnięte są do profili skrzydeł listwami przy-
szybowymi poprzez uszczelki z EPDM. Listwy przyszybowe wykonane są ze stali 
ocynkowanej gatunku S250GD + Z100MA (grubość powłoki cynkowej przynajmniej 
100 g/m2). 
Drzwi przeszklone są szybami bezpiecznymi zespolonymi jednokomorowymi. 
 
Właściwości użytkowe dla przeszklonych drzwi (wartości potwierdzone w badaniach 
lub opiniach): 
Odporność na obciążenie pionowe:  co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
Wytrzymałość na skręcanie:   co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim: 
      co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
Odporność na uderzenie ciałem twardym: 
      co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 1192 
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie: 
co najmniej dla klasy 6 (200 000 cykli) trwałości wg PN-EN 12400. 
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2.7  Szklany dach (stropodach ST.03). 
2.7.1  Opis ogólny 

Przeszklony dach jednospadowy, bez odporności ogniowej oraz o klasie odporności 
 ogniowej RE 30, oparty na podkonstrukcji stalowej budynku i do niej mocowany. 
 Podkonstrukcja stalowa budynku wykonana z profili stalowych RP 120 x 60 x 6.3 mm. 
 Podkonstrukcja stalowa budynku (w osiach A÷C i 5÷6) dla dachu o klasie odporności 
 ogniowej RE 30 jest zabezpieczona ogniochronnie do klasy odporności ogniowej 
 minimum R 30. Przeszklona ściana kolankowa bez wymagań odporności ogniowej. 
 Szkło projektowane odbarwione dla dachu i ścianki kolankowej. 
 
2.7.2 Specyfikacja materiałowa  przeszklonego dachu. 

Szkielet nośny przeszklonego dachu (po stronie wewnętrznej budynku) wykonany ze 
 stalowych profili ocynkowanych gatunku S250 GD (Re = 250 MPa, Rm = 330 MPa). 
 Profile z przetłoczeniem od strony uszczelki wewnętrznej. Grubość powłoki 
 cynkowej 275 g/m2. Profile typu skrzynkowego o przekroju 50 x 50 x 2 mm (profile 
 krokwi i płatwi). 

Od strony zewnętrznej dachu szyby dociśnięte są do szkieletu nośnego dachu 
 listwami dociskowymi poprzez uszczelki. Listwy dociskowe na krokwiach i płatwiach 
 wykonane są ze stopu aluminium (EN AW 6060 T66). Dla dachu o klasie odporności 
 ogniowej RE 30 listwy dociskowe na krokwiach wykonane są ze stali nierdzewnej 
 gatunku 1.4301. Na listwach dociskowych (krokwiowych i płatwiowych) umieszczone 
 są listwy osłonowe szerokości 50 mm wykonane ze stopu aluminium 
 (EN AW 6060 T66). 
 

Właściwości użytkowe dla przeszklonego dachu (wartości potwierdzone w badaniach 
 lub opiniach): 
 Przepuszczalność powietrza:  co najmniej dla klasy AE 750 wg PN-EN 12152 
 Wodoszczelność:   co najmniej dla klasy RE 1200 wg PN-EN 12154 
 Współczynnik przenikania ciepła Uf wg EN ISO 10077-2 dla: 

Krokwi  nie większy niż 1,5 W/m2K 
Płatwi  nie większy niż 1,3 W/m2K 

  
 (wartości dla przeszklonego dachu bez odporności ogniowej) 
  
 Współczynnik przenikania ciepła Uf wg EN ISO 10077-2 dla: 

Krokwi  nie większy niż 1,96 W/m2K 
Płatwi  nie większy niż 1,82 W/m2K 

 (wartości dla przeszklonego dachu o klasie odporności ogniowej RE 30) 
 
Z uwagi na obciążenie i obliczenia statyczne istotna jest waga szyb i ich budowa. 

 Parametry fizyczne szyb wg opisu dla szyb. 
 Dach bez odporności ogniowej przeszklony jest szybami zespolonymi 
 jednokomorowymi o wadze nieprzekraczającej 41 kg/m2 i budowie: 

- 6 mm ESG / 16 Ar. / VSG 55.2 
 Dach o klasie odporności ogniowej RE 30 przeszklony jest szybami zespolonymi 
 jednokomorowymi o wadze nieprzekraczającej 41 kg/m2 i budowie: 

- 8 mm (monolityczne szkło ogniochronne dla klasy E 30) / 16 Ar. / VSG 44.2 
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Cechy szklenia: 
- przepuszczalność światła: min. 81% 
- czynnik solarny max (g) max. 0,67 
- współczynnik przenikania ciepła szyby U o nachyleniu 57%: Ug≤1,6 W/m2K 
- współczynnik oddawania barw  Ra: min. 97%  
- transmisja promieni ultrafioletowych: min. 1%   
 

2.7.3 Specyfikacja materiałowa i stawiane wymagania dla ścianki kolankowej w elewacji 
 południowej. 

Szkielet nośny przeszklonej ściany (po stronie wewnętrznej budynku) wykonany ze 
 stalowych profili ocynkowanych gatunku S250 GD (Re = 250 MPa, Rm = 330 MPa). 
 Profile z przetłoczeniem od strony uszczelki wewnętrznej. Grubość powłoki 
 cynkowej 275 g/m2. Profile typu skrzynkowego o przekroju 50 x 50 x 2 mm (profile 
 słupów i rygli). 

Od strony zewnętrznej ściany szyby dociśnięte są do szkieletu nośnego ściany 
 listwami dociskowymi poprzez uszczelki. Listwy dociskowe, na słupach i ryglach, 
 wykonane są ze stopu aluminium (EN AW 6060 T66). Na listwach dociskowych 
 (słupowych i ryglowych) umieszczone są listwy osłonowe szerokości 50 mm 
 wykonane są ze stopu aluminium (EN AW 6060 T66). 
 

Właściwości użytkowe dla przeszklonej ściany (wartości potwierdzone w badaniach 
 lub opiniach): 
 Przepuszczalność powietrza:  co najmniej dla klasy AE wg PN-EN 12152 
 Wodoszczelność:   co najmniej dla klasy RE 1200 wg PN-EN 12154 
 Współczynnik przenikania ciepła Uf wg EN ISO 10077-2 dla: 

Słupa  nie większy niż 1,5 W/m2K 
Rygla  nie większy niż 1,3 W/m2K 

 
 (wartości dla przeszklonej ściany bez odporności ogniowej) 
 

Ściana przeszklona jest szybami zespolonymi jednokomorowymi o wadze 
 nieprzekraczającej 41 kg/m2 i budowie: 

- 6 mm ESG / 16 Ar. / VSG 55.2 
 

Cechy szklenia: 
- przepuszczalność światła: min. 81% 
- czynnik solarny max (g) max. 0,67 
- współczynnik przenikania ciepła szyby:  Ug≤1,1 W/m2K 
- współczynnik oddawania barw  Ra: min. 97%  
- transmisja promieni ultrafioletowych: min. 1%   

2.8  Pozostałe materiały montażowe, izolacyjne i łączące: 

 poliuretanowa piana montażowa, niskoprężna; 

 taśmy izolacyjne; 

 elementy łączące; 

 elementy uszczelniające; 

 wkładki patentowe; 
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 system 1 klucza; 

 Okucia drzwiowe: 
- zawiasy wzmocnione z pełną regulacją,  
- samozamykacze systemowe w kolorze jasnoszarym, 
- trzymacze elektromagnetyczne podłogowe lub ścienne dla drzwi p.poż.  
 

Uwaga: ślusarka i stolarka drzwiowa oraz okienna jako element widoczny podlega 
akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta przed docelowym montażem. 
Zestawienie stolarki drzwiowej przedstawia rys. MPA_KP94A_PW_A_ZS. 

3.  Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu spełniającego wymagania ST 
część A.1 „Wymagania ogólne”.  

4.  Transport. 
Materiały można przewozić przy użyciu dowolnego transportu spełniającego wyma-
gania ST część A.1 „Wymagania ogólne”.  
 

5.  Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne zasady montażu stolarki budowlanej. 
 Ogólne zasady montażu przedstawiono w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 
 Rozmieszczenie i dobór stolarki i ślusarki należy wykonać ściśle wg danych zawar-
 tych w zestawieniu stolarki i ślusarki drzwiowej. 

5.2 Ogólne zasady montażu stolarki i ślusarki drzwiowej. 
-Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić możliwość mocowania elementów 
do ścian oraz jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 
- Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
- Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozpo-
rowych lub kołków wstrzeliwanych wg zaleceń producenta. 
- Osadzone drzwi zewnętrzne lub witryny powinny być uszczelnione miedzy oścież-
nicą lub ramą a ścianą, tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub 
przecieki wody opadowej lub przenikanie temperatury. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
- Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędz-
la, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich; 
- wszystkie drewniane nadproża drzwiowe konieczne do zamontowania należy wy-
konać przed montażem drzwi. 
- wymiary ościeżnic obejmujących należy zebrać po montażu warstw wykończenio-
wych tj. tynk, płyta. 

 
5.3  Wykonanie połaci szklanego dachu. 

Mocowanie szkieletu nośnego przeszklonego dachu i przeszklonej ściany kolankowej 
 do elementów budynku należy wykonać tak, aby siły powstałe od obciążeń 
 pionowych i poziomych były przeniesione na podkonstrukcję stalową budynku oraz 
 konstrukcję budynku. Należy ograniczyć przenoszenie obciążeń z podkonstrukcji 
 stalowej budynku oraz konstrukcji budynku na szkielet nośny przeszklonego dachu i 
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 przeszklonej ściany. Należy umożliwić swobodne odkształcenia termiczne stalowych 
 profili szkieletu nośnego (stosując w odpowiednich miejscach mocowania stałe i 
 przesuwne). Należy uwzględnić tolerancje wykonania podkonstrukcji stalowej 
 budynku i konstrukcji budynku oraz jej odkształcenia wynikające ze zmiennego 
 obciążenia, osiadania, wydłużeń termicznych, itp.  

Połączenia (w szczególności uszczelnienia tj. izolacje paroszczelne, termiczne i 
 przeciwwodne oraz dylatacyjne) przeszklonego dachu i przeszklonej ściany z 
 budynkiem należy wykonać z uwzględnieniem występujących przemieszczeń i 
 obciążeń. Izolacje paroszczelne i przeciwwodne, niezależnie od przyklejenia, mogą 
 być mocowane mechanicznie w celu zabezpieczenia przed oderwaniem (docisk 
 liniowy). 

Izolacje paroszczelne i przeciwwodne mają uniemożliwić wnikanie wilgoci w głąb 
 izolacji termicznej i zapobiec wystąpieniu zjawiska przemarzania. 

Izolacje paroszczelne umieszczone po stronie wewnętrznej budynku (z folii 
 polietylenowej, EPDM lub obróbek blacharskich) należy starannie: ułożyć, szczelnie 
 przykleić lub skleić, w razie konieczności zamocować, połączyć i uszczelnić na 
 stykach i łączeniach. 

Izolacje przeciwwodne umieszczone po stronie zewnętrznej przeszklonego dachu tj. 
 obróbki blacharskie zewnętrzne oraz izolacje przeciwwodne (z folii polietylenowej 
 lub EPDM) należy montować tak, aby wykluczyć wnikanie wody deszczowej lub 
 kondensacyjnej w warstwy izolacyjne, zapewniając jednocześnie możliwość 
 wentylacji tych przestrzeni i skuteczne odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. 
 Obróbki blacharskie zewnętrzne i ich mocowanie powinny pozwalać na ewentualne 
 przemieszczenia dylatacyjne konstrukcji i wydłużenia termiczne. 

Izolacje termiczne (skalna wełna mineralna, wełna szklana i styrodur) powinny być 
 starannie ułożone i w razie konieczności zamocowane aby zapobiec wystąpieniu 
 zjawiska przemarzania. Dla dachu o klasie odporności ogniowej RE 30 izolacje 
 termiczne są wykonane tylko za pomocą skalnej wełny mineralnej. 

 
5.4 Montaż stalowej ślusarki drzwiowej. 
Stalowe elementy drzwi, po obróbce warsztatowej, są malowane z odpowiednim 

 przygotowaniem powierzchni i technologią zalecaną przez dostawcę farb 
 proszkowych (malowanie proszkowe). 

Drzwi mocowane są do elementów budynku kołkami/kotwami rozporowymi. Należy 
 ograniczyć przenoszenie obciążeń z konstrukcji budynku na drzwi tj. ościeżnicę i 
 skrzydła. Otwory odpowietrzające i odwadniające należy wykonać zgodnie z 
 dokumentacją systemową zapewniając drożność systemu odprowadzania 
 kondensatu. Łączenia uszczelek muszą być wykonane starannie zapewniając 
 wymaganą szczelność.  

Izolacje paroszczelne i przeciwwodne, niezależnie od przyklejenia, mogą być 
 mocowane mechanicznie w celu zabezpieczenia przed oderwaniem (docisk liniowy). 

Izolacje paroszczelne i przeciwwodne mają uniemożliwić wnikanie wilgoci w głąb 
 izolacji termicznej i zapobiec wystąpieniu zjawiska przemarzania. 

Izolacje paroszczelne umieszczone po stronie wewnętrznej budynku (z folii 
 polietylenowej, EPDM lub obróbek blacharskich) należy starannie: ułożyć, szczelnie 
 przykleić lub skleić, w razie konieczności zamocować, połączyć i uszczelnić na 
 stykach i łączeniach. 

Izolacje przeciwwodne umieszczone po stronie zewnętrznej przeszklonych drzwi tj. 
 obróbki blacharskie zewnętrzne oraz izolacje przeciwwodne (z folii polietylenowej 
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 lub EPDM) należy montować tak, aby wykluczyć wnikanie wody deszczowej lub 
 kondensacyjnej w warstwy izolacyjne, zapewniając jednocześnie możliwość 
 wentylacji tych przestrzeni i skuteczne odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. 
 Obróbki blacharskie zewnętrzne i ich mocowanie powinny pozwalać na ewentualne 
 przemieszczenia dylatacyjne konstrukcji i wydłużenia termiczne. 

Izolacje termiczne (skalna wełna mineralna) powinna być starannie ułożona i w 
 razie konieczności zamocowana aby zapobiec wystąpieniu zjawiska przemarzania. 

 
  5.5 Połączenie przeszklonego dachu i ściany kolankowej z elementami 

 budynku. 
Mocowanie szkieletu nośnego przeszklonego dachu do podkonstrukcji stalowej 

 budynku realizowane jest poprzez: 
 - stalowe konsole przyspawane do szkieletu nośnego i mocowane śrubami do 
 podkonstrukcji stalowej, lub 
 - stalowe konsole przyspawane do podkonstrukcji stalowej i mocowane śrubami do 
 szkieletu nośnego. 

Mocowanie szkieletu nośnego przeszklonej ściany kolankowej realizowane jest 
 kotwami mechanicznymi do ścian murowanych lub żelbetowych budynku. 

Widoczne obróbki blacharskie (po stronie wewnętrznej budynku) wykonane są z 
 blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej. Dla dachu o klasie odporności 
 ogniowej RE 30 obróbki blacharskie wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. 

Widoczne obróbki blacharskie (po stronie zewnętrznej dachu i ściany kolankowej) 
 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej. 

Połączenia uszczelniające dachu i ściany kolankowej z elementami budynku, tj. 
 izolacje paroszczelne i przeciwwodne, wykonane za pomocą folii polietylenowej lub 
 EPDM. Izolacje termiczne wykonane są za pomocą skalnej wełny mineralnej, wełny 
 szklanej lub płyt styrodur. Dla dachu o klasie odporności ogniowej RE 30 izolacje 
 termiczne są wykonane tylko za pomocą skalnej wełny mineralnej.  

 
Kolorystyka wszystkich obróbek blacharskich oraz profili RAL7035 półmat. 
 
UWAGA: 
Wszystkie prace montażowe szklanego dachu i ślusarki drzwiowej i okiennej na-
leży poprzedzić uzgodnieniem z Projektantem dokumentacji projektowej, 
warsztatowej. 

 
6.  Kontrola jakości robót. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST część A.1  "Wymagania ogólne". 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 
Kontrola jakości robót ślusarskich oraz montażu stolarki budowlanej polega na  
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaga-
niami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

6.2.1.  Badanie gotowych elementów. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 
- wymiarów, 
- wykończenia powierzchni, 
- połączeń konstrukcyjnych, 
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- prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badan należy sporządzić protokół odbioru. 

6.2.2.  Powłoki malarskie. 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta mate-
riału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni), 
- kontrole prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania po-
krycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, 
złuszczeń itp.). 

6.2.3.  Badanie jakości wbudowania. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

6.2.4.  Kontrola wbudowania stolarki i ślusarki drzwiowej. 
Częstotliwość oraz zakres badan stalowej powinien być zgodny z wymaganiami nor-
my PN-EN 14351-1:2006. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki, 
- wodoszczelność przegród zewnętrznych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 
1m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badan materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane do protokołu i akceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca ma obo-
wiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Zamawiającego. 
Dostarczana na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem 
jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały po-
siadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne 
z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006.  

 
7.  Obmiar robót. 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części A.1 „Wymagania ogólne”.  
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7.2.  Jednostka obmiarowa.  
Wmontowane drzwi oblicza się w m2. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą 
żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości 
żądanie Wykonawcy musi być na piśmie.  

8.  Odbiór robót. 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST część A.1  „Wymagania ogólne”. 

 
8.2 Wymagania szczegółowe odbioru robót. 

Po wbudowaniu i wykończeniu elementów ślusarskich i stolarki należy sprawdzić: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- dokładność uszczelnienia miedzy profilami lub profilem a podstawą, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarskiego należy przedłożyć na-
stępujące wyniki: 
- badanie materiałów użytych do wykonania wyrobu (zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi), 
- badanie gotowego wyrobu (przy odbiorze każdej partii elementów) tj. sprawdze-
nie, wymiarów, wykończenia powierzchni, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i 
jej szczelność (na powłoce niedopuszczalne są pęcherze, odpryski, łuszczenia lub 
pęknięcia), 
- rodzaje, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania połączeń kon-
strukcyjnych. 
Z w/w sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być poda-
na ocena jakości wykonanego wyrobu prawidłowość osadzania i zamocowania wyro-
bów. 
Do odbioru jakości wbudowania należy przedłożyć powykonawcza dokumentacje  
techniczną danego rodzaju robót i wyniki sprawdzeń gotowych elementów. W trak-
cie odbioru robót należy sprawdzić: 
- zachowanie równoległości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy podstawami i wbudowanymi elementami pod 
względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów za zgodność z dokumentacją 
i warunkami technicznymi wykonania, 
- prawidłowość działania części ruchomych elementu, 
- szczelność wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody 
opadowej przez element. 

9.  Podstawa płatności. 
Zgodnie z ST część A.1 „Wymagania ogólne” i Umową o roboty budowlane.  

10. Przepisy związane. 
Normy i przepisy przytoczone w części A "Wymagania ogólne". 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 
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i/lub dymoszczelności. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 
WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 
 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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A.12 Roboty malarskie 
 

1.  Wstęp. 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Remont i przebudowa budynku Kaktusiarni na terenie Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego” ul. Sienkiewicza 23, Wrocław. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i obioru robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok malarskich w 
parterowym budynku użytkowym przy ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

   Przygotowanie podłoża przed malowaniem; 

   Wykonanie powłok gruntujących wg charakterystyki danej powłoki końcowej i za-
leceń producenta; 

   Montaż farby ściennej i sufitowej lateksowej wg opisu technicznego pkt II.6.2.8  

  Montaż podkładowej farby antykorozyjnej na elementach konstrukcji stalowej; 

  Montaż farby kryjącej 

  

1.3.  Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

  wykonanie prac porządkowych, 

  wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych nie przeznaczonych do wbudowania. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy. 
Lokalizacja powierzchni przeznaczonych do malowania została sprecyzowana w 
Projekcie Wykonawczym oraz Przedmiarze Robót. Prace należy prowadzić zgodnie z 
ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych 
typów robót należy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na opakowaniach i 
metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. Wykonawca zostaje 
zobowiązany do utrzymania odpowiednich standardów czystości otoczenia 

prowadzonych robót. Pozostałe informacje zostały ujęte w części A.1 „Wymagania 
Ogólne”. 

 
1.5.  Nazwy i kody robót (CPV). 

CPV 45442000-7  Roboty malarskie - nakładanie powierzchni kryjących. 
 CPV 45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 
1.6. Podstawowe określenia. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami, wytycznymi i określeniami podanymi w  części A.1 „Wymagania ogólne”. 

 
2.  Materiały. 

 
2.1. Wymagania ogólne. 
Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje 
we własnym zakresie. Zestaw ten jednak musi: 
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- odpowiadać warunkom niniejszej ST 
- uzyskać akceptację Projektanta oraz Inspektora nadzoru inwestycyjnego 
- być zgodny z kartami technicznymi produktów 
 
2.2. Wymagania dla powłok malarskich konstrukcji stalowych. 
Wszystkie zastosowane materiały dla zabezpieczenia przeciwogniowego i 
antykorozyjnego konstrukcji stalowej muszą być składnikami jednego systemu.  
Materiałami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i 
przeciwogniowego konstrukcji stalowej są: 
2.2.1. Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadające 
następujące właściwości: 
- bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania – 
zdolność nanoszenia - min. 40 µm  
- możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg  
PN-ISO8501-1 
2.2.2. Farby pęczniejące ogniochronne o właściwościach: 
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy odporności ogniowej R30 
- zgodne z przyjętym systemowym zestawem pęczniejących farb ogniochronnych 
- kolorystyka możliwie najbardziej zbliżona do koloru konstrukcji stalowej 
malowanej proszkowo (RAL7035 półmat). 
2.2.3. Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o właściwościach: 
- powinna tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia - duża 
elastyczność i odporność na ścieranie 
- zdolność do nanoszenia grubowarstwowego - 60 µm 
- odporność na wpływy atmosferyczne 
- zachować trwałość barwy 
Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyskać ostateczne 
zatwierdzenie kolorystyki z Projektantem. 
2.2.4 Wymagania szczegółowe. 
Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i 
danych zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz 
przestrzegać warunków jego użycia. Farby należy przechowywać w warunkach i 
okresach czasu określonych przez producenta. 
2.2.5. Składowanie materiałów. 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym 
magazynów materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-89/C- 81400. 
Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +4 do +25oC. 
 
2.3 Farby lateksowe ścienne i sufitowe. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji w zakresie pokrywania ścian i sufitów są:  
- preparaty gruntujące do malowania powierzchni ścian i sufitów wewnętrznych do

    pasowane do danego rodzaju farby; 
- farba lateksowa w kolorze jasny popiel półmat (do ustalenia z Projektantem); 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. Wszelkie materiały do wykonywania powłok malarskich 
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powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie farby powinny cechować się wysoką odpornością 
mechaniczną, antystatycznością oraz bardzo dobrym kryciem przy zastosowaniu 
podwójnej warstwy.    

Parametry techniczne farb lateksowych: 

 odporność na szorowanie farb ściennych (wg normy ISO11998) - klasa 1; 

 odporność na szorowanie farb sufitowych (wg normy ISO11998) - klasa 2; 

 odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517) min. 4000 cykli; 

 odporność chemiczna na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe 
rozpuszczalniki np. benzyna; 

 stopień połysku: półmat; 

 czas schnięcia: 2 godziny; 

 kolorystyka: wg opisu technicznego PW p. II.6.2.8. 
 

2.4 Farba olejno – ftalowa do metalu. 
Farba przeznaczona do wykonania bardzo trwałej powłoki malarskiej na 
zachowanych elementach dawnej konstrukcji nitowanej wzdłuż ściany w osi A w 
bliskim sąsiedztwie upraw roślinnych oraz przy dużym nasłonecznieniu. Kolor zieleń 
butelkowa do akceptacji przez Projektanta przed montażem.  
 

3.  Sprzęt.  

3.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A .1 „Wymagania ogólne”.  

3.2.  Wymagania szczegółowe. 
Sprzęt do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  
- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym w Umowie.  
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
- Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych powłok malarskich.  
- Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania i nie może wpłynąć na 
jakość wykonywanych powłok malarskich.  
- Czyszczenie konstrukcji stalowej przed malowaniem należy przeprowadzić 
mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzęt do czyszczenia 
oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać 
strumień od oliwionego i suchego powietrza. 
 

4.  Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części A .1 „Wymagania ogólne”. 
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5.  Wykonanie robót. 

5.1  Zalecenia ogólne. 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w części A .1 
„Wymagania ogólne”. Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad: 
- Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu gruntu i tynków a 
także drobnych uzupełnień tynkarskich w licu ścian, 
- Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 
zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.  
-  Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  
- Podczas malowania wnętrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 
nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych 
lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  
- W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  
- Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  
- Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  
- Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.  
- Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
lateksowymi powinna być nie większa niż 3%.  
- Przed montażem warstwy gruntującej należy zdemontować grzejniki ścienne. 
- Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej 
farby.  
- Pierwsze malowanie można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu drzwi.  
- Drugie malowanie ścian należy wykonać po wykonaniu białego montażu i 
wyposażenia, wykonaniu  posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  
- Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  
- Przy malowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych. 

5.2  Zakres robót przygotowawczych. 
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię 
odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. Elementy przeznaczone do malowania poza 
terenem robót należy zdemontować bez spowodowania uszkodzeń. 
Miejscowe wyszczerbienia betonowych parapetów przed malowaniem należy odpylić, 
odtłuścić i po wyschnięciu uzupełnić produktem na bazie cementu modyfikowanego 
polimerami stosując się ściśle do zaleceń producenta systemu. Po wyschnięciu 
uzupełnioną powierzchnię należy zatrzeć na gładko papierem ściernym. 
 

5.3  Nanoszenie powłok antykorozyjnych i ogniochronnych na konstrukcję stalową. 
 5.3.1 Informacje ogólne. 
 Roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji 
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 stalowej poprzez pokrywanie powłokami malarskimi powinny być prowadzone pod 
 nadzorem producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 
 12944-7:2001. 
 Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mieścić się w grani
 cach od 5ºC do 25ºC i być o 3 stopnie wyższa od punktu rosy. Wilgotność względna 
 powietrza w czasie wykonywania robót powinna być większa niż 80%. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny 
 zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego określający: 
 • rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt. 2 niniejszej SST, 
 • grubości warstw, 
 • wymogi odnośnie przygotowania powierzchni, 

• potwierdzenie dostawcy zestawu farb, że udzieli Wykonawcy gwarancji co naj-
mniej 4-letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod jego nadzorem. Odcinki re-
ferencyjne będą wykonane dokładnie według projektu technologicznego, zwłaszcza 
w zakresie stosowanych grubości farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri 
O, stopnia spęcherzenia, łuszczenia i pękania O wg ISO 4628. Wykonawca przedsta-
wi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonane pokrywanie powło-
kami malarskimi. 

5.3.2. Przygotowanie powierzchni do malowania. 
Przed przystąpieniem do robot zabezpieczających, antykorozyjnych i ogniochron-
nych konstrukcje stalowe ich powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić zgodnie z 
wymaganiaminorm: PN-EN ISO4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-
2:1998, PN-70/H-97051, PN70/H-97052. Jednocześnie powierzchnie powinny być 
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i 
aprobatami technicznymi stosowanych systemów malarskich. Bezpośrednio przed 
położeniem powłoki gruntującej powierzchnie stalowe należy przedmuchać sprężo-
nym powietrzem. 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na 
usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłusz-
czów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorze-
liny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy szczotek drucianych bądź papieru ścier-
nego. Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia 
organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników 
dopuszczając innych środków o podobnej skuteczności. Pył i kurz należy usunąć z 
oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek 
z włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy odku-
rzaczy przemysłowych. Nie dopuszcza się stosowania piasków rzecznych lub piasków 
kopalnianych. Obróbkę powierzchni należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy tempe-
ratura konstrukcji jest co najmniej o 3ºC wyższa niż temperatura punktu rosy. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mieścić się w grani-
cach od 5ºC do 25ºC.   

5.3.3. Nanoszenie powłok malarskich. 
Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi 
produktów. Inspektor nadzoru może zarządzić wykonanie próbnych powłok 
malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakości, 
przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę 
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technik nanoszenia powłok. 

5.3.4. Warunki wykonywania prac malarskich. 
Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a 
także temperatura i wilgotność powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym 
w kartach technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić robot 
malarskich w czasie deszczu, mgły i występowania rosy. Temperatura powinna być 
wyższa o co najmniej 3ºC od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna 
powietrza w czasie wykonywania robót powinna być większa niż 80%. Nie wolno 
nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym 
wietrze (4º Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 
25ºC. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona 
w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Przestrzegać czasu schnięcia 
poszczególnych warstw. 

5.3.5. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu. 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin 
przydatności do aplikacji. Każdy materiał powłokowy należy przygotować ściśle wg 
procedury podanej w karcie technicznej produktu.  
W ogólnym ujęciu na procedurę tę składa się: 
mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie 
ze sobą w określonych proporcjach, dodawanie rozcieńczalnika. Sprzęt do 
malowania (mieszadła mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) 
należy myć bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez 
producenta farb. 

5.3.6. Użytkowanie powłok malarskich. 
Powłokom należy w czasie do następnego malowania lub pełnego wysezonowania 
zapewnić odpowiednie warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i 
brudu. 

5.3.7. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego 
stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać 
poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac. Przy pracach związanych z 
czyszczeniem powierzchni pod powłoki malarskie należy przestrzegać zasad BHP. 
Pracownik powinien być zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. 
Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów malarskich należy przestrzegać 
zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w 
pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w 
miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilżonym w 
rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydłem, skórę rak i twarzy 
posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym 

 
6.  Kontrola jakości robót. 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
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i poza placem budowy. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać 
kontroli podłoży:  
- Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym i sztucznym.  
- Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać 
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 
metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.  
- Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy 
użyciu wago-suszarki. 
- Powierzchnie metalowe malowane proszkowo podlegają odrębnym normom PN w 
zakresie jakości powłoki malarskiej. Elementy systemowej stalowej konstrukcji 
szklonego dachu dostarczane są na budowę wraz z gotową powłoką malarską 
(nanoszenie proszkowe) i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

6.2  Badania jakości robót malarskich ściennych w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. Badania w 
czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  
- Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) 
oraz osypujących się ziaren piasku.  
- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna 
wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  
- Sprawdzanie powłok:  

- powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 
podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się 
oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni  
- barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między 
Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez 
uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  
- nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż 
po 7 dniach. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe 
powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę 
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 

6.2  Badania jakości robót malarskich konstrukcji stalowej. 
6.3.1 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania. 
Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w 
oparciu o PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych 
produktów wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu 
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powierzchni (suchość, brak zapyleń, zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy 
nalotowej). Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, 
jednak nie później niż po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed 
malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości przeprowadza się w oparciu o 
PN-ISO 8501-3. 
6.3.2 Kontrola nakładania powłok malarskich.  
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności 
użytego sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania 
zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych 
powłok, czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
może zalecić pomiar grubości powłok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega 
liczba wykonanych warstw powłok malarskich. Kontrola wynika z zaleceń normy PN-
71/H-9"O 53 i obejmuje: 
• sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej 
• zgodność odstępu czasu malowania 
• wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania) 
• grubość powłoki na mokro 
• sprawdzenie zgodności parametrów natrysku - z instrukcją stosowania farby 
6.3.4 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok. 
Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i 
przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy 
pomocy metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno-indukcyjnych, 
zgodnie z PN-93/C-81515, lub innych zapewniających dokładność +10%. Badania 
porowatości należy przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544. 
Badanie przyczepności pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531. 
Ocenę wyglądu dokonuje się przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z 
odległości 30-40 cm od powierzchni. Jeśli przeprowadzone badania dają wynik 
pozytywny, to roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i 
przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powłokami malarskimi 
należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

 
7.  Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część A.1 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej powłoki malarskiej. Obmiar robót określa 
ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane 
do obmiaru robót podlegają akceptacji Zamawiającego i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 

8.  Odbiór robót. 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST część A.1 „Wymagania 
ogólne". 

8.2  Szczegółowe zasady odbioru robót. 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w 
szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi ewentualnymi 
zmianami na etapie realizacji,   
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy 
ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze 
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
-  sprawdzenie zgodności barwy i połysku; 
-  sprawdzenie odporności na wycieranie; 
-  sprawdzenie przyczepności powłoki;  
-  sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m; 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta  
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki, powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby  
- sprawdzenie przyczepności powłoki:  

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie; 
- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN 
ISO 2409:1999. 

- sprawdzenie odporności na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu i jeżeli po wyschnięciu 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 
malarskie należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy 
chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i 
po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 
9.  Podstawa rozliczenia robót. 
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Podstawy rozliczenia robót opisano w części A.1 "Wymagania ogólne". Szczegółowy 
zakres robót objętych płatnością - wg Przedmiaru Robót. 

 
10.  Przepisy związane. 

- Normy i przepisy przytoczone w części A.1  "Wymagania ogólne". 
- PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 
-PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami 
- PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
pochodnych produktów 
- PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 
stalowych. Ogólne wytyczne. 
- PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli 
przydatności do stosowania. 
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
- Instrukcje producentów 
 
UWAGA: Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej 
norm dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacją kontraktu, mają 
zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
polskim prawem.  

 
 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 - Podstawy wykonania dokumentacji 
 - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 
 przeciwpożarowych. 
 
 Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać 
 wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
 NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
 89/106/EWG. 
 
 Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
 rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że 
 Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i 
 stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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