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1. WSTEP
1.1 Przedmiot OST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych z budowa boiska wielofunkcyjnego z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kielczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262520-2 Roboty murowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45432000-4 Kfadzenie i wykfadanie podtog, Scian i tapetowanie Scian
1.2 Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie, okreslonym w
pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez PPH KRAJAN SP. Z 0.0. i opisuje zasady
rozwigzan techniczno - materiatowych okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatéw lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie wykonawczym, nie uniewaznia Specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ plan BIOZ, szczegétowy wykaz materiatow zawierajgcy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow,
certyfikatow, $wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu, wykaz pracownikow
kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do
wykonywania robét, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkoleh i
instruktazy w zakresie BHP.

Szczegbtowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3 Zakres robot objetych OST
Wymagania ogdlne nalezy stosowac facznie z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

NR DZIALU OPIS DZIALU

SST 01 PRZYGOTOWANIE BUDOWY
SST 02 ROBOTY ZIEMNE

SST 03 ROBOTY MUROWE

SST 04 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
SST 05 KONSTRUKCJE STALOWE
SST 06 ELEWACJE

SST 07 HYDROIZOLACJE

SST 08 IZOLACJE TERMICZNE

SST 09 PODLOZA POSADZKOWE
SST 10 TYNKI WEWNETRZNE




SST 11 ROBOTY MALARSKIE

SST 12 LARKA | SLUSARKA

SST 13 PODLOGA SPORTOWA

SST 14 NAWIERZCHNIE

SST 15 ZIELEN ZEWNETRZNA

SST 16 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SST 17 INSTALACJE WOD-KAN

SST 18 INSTALACJE GRZEWCZE
SST 19 INSTALACJE GAZU

14 Okreslenia podstawowe

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania

Diugosc¢ obiektu - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i inne technicznej

korespondencji pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nosna - cze$¢ obiektu, tworzaca ustrdj stuzacy do przeniesienia obcigzenia statego Iub ruchomego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacijg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Obiekty budowlane - s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i
urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcii.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja istniejgce;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania
budowlanego.

Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia.

Szeroko$¢ catkowita obiektu - odlegtos¢é miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej,
obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcji ustroju niosgcego.

Umowa - umowa o roboty budowlane podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce generalnego robét budowlanych.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do

samodzielnego spefnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci - opracowany przez Wykonawce



i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program zagwarantowania wykonania robdt zgodnie z wymaganiami ISO.

KB - Katalog Budownictwa

15 Projekt budowlany i dokumenty uzupetniajgce

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Technicznego i dokumentacji uzupetniajgcej do
wykorzystania podczas wykonywania robot. Projekty te bedg stanowi¢ uzupetnienie do rysunkéw i materiatow przekazanych podczas
czynnosci przetargu i bedg zawieraty szczegdty architektoniczne, konstrukcyjne, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych,
teletechnicznych niskopradowych, wyposazenia dla catosci zadania. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnoS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétow zebranych przez Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkdw
gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep do tych materiatow utatwi wykonawcy doktadng ocene szczegdtéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ocene szczego6tdw i za konsekwencije wynikajgce z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robét wedtug rozwigzan
alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajacg szczegoly rozwigzan, ktére
beda stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen
jednostkowych robét.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykonac roboty wstepne, ktére obejmuja:

= zabezpieczenie terenu

= zamocowanie tablicy informacyjnej,

= urzadzenie skladowisk na materialy budowlane, zainstalowanie maszyn i urzadzen budowlanych ,

= zoorganizowanie tymczasowego zaplecza dla celéw produkcyjnych, gospodarczych i magazynéw.
Biuro budowy Wykonawcy, od dnia podjecia robdt az do odbioru koficowego, winno by¢ wyposazone w telefon i faks. Koszty tego
wyposazenia, Wykonawca winien uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich w cenie ofertowej dotyczacej robot wykonywanych sitami
wiasnymi.
Wszyscy pracujgcy na budowie, tacznie z $wiadczacymi ustugi operatorami sprzetu i transportu, winni by¢ zatrudnieni na warunkach umowy o
prace, badz na podstawie uméw cywilno prawnych, przeszkoleni przed podjeciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska pracy,
wyposazeni w kompletng odziez roboczg z identyfikatorem firmy zatrudniajacej, oraz sprzet ochrony osobiste;.
Wszystkie roboty i przez caly czas ich wykonywania winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i wymaganiami BHP, pod statym
bezposrednim nadzorem stanowisk pracy przez inzyniera budowy. Prowadzenie robét bez statego, bezposredniego nadzoru Wykonawcy jest
zabronione. W czasie przygotowawczym do budowy nalezy wykonac¢ réwniez nastepujgce czynnosci:

a) Przygotowanie organizacji robét budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem Zamawiajacemu do zatwierdzenia
b)  Sprawdzenie terenu przyszlej budowy pod wzgledem bezpieczeristwa
c) Zabezpieczenie interesow osdb trzecich
d)  Zabezpieczenie ochrony $rodowiska
e) Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni na styku placu budowy
f)  Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
= dokumentacje techniczng
= kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
=  kopie uzgodnien i zezwole uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia
prowadzenia robot
1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.



1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczefistwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone
przed wandalizmem i kradzieza materiatéw i sprzetu oraz za bezpieczefistwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly
okres prowadzenia robét.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy
jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych
robdt. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie
natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie pisemnie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o
szczegotach osiggnietego porozumienia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktdre majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych
oraz wtgczeniem tych robot do wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odno$ne wiadze i bedzie z nimi
wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.14. Ochrona $rodowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony Srodowiska przez caly czas
trwania robot, a w tym miedzy innymi za:
=  Sklady materiatéw i magazyny beda zastonigte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie
przeniknie do lokalnego $rodowiska.
= Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekéw bedg wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem
naturalnych ciekéw wodnych oraz stalych systeméw odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w
trakcie prowadzenia robét.
= Wszystkie wytwornie mas i inne zrodta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisje hatasu oraz odpowiadac
odpowiednim normom.
= Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla
srodowiska; wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.
= Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci za wszystkich miejsc na placu budowy i z migjsc
zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $ciSle przestrzegac przepiséw odnosnych wiadz.
=  Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t bezpieczerfistwa pozarowego.
Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zalecen odno$nych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
= W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia $rodowiska zaréwno na palcu budowy jak i w jego
otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i
komunalnymi, i przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.15. Obcigzenie na o$ dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, fgcznie z dostawg materiatow, nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na
drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie
bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzeh podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z
postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.16. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.



1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie,
ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obsfugg i utrzymaniem (zasilanie elektryczne, owietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie
w wode, odprowadzenie sciekow, tgcznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem budowlanym. Powinna ona zawieraé
uaktualnione rysunki.

Szczegoly, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIALY

STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. 92 poz. 881)

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.
Moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, czego oznaczeniem jest:
= Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej bgdz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Prawa do oznaczania znakiem CE
udzielaja notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci.
= Umieszczenie przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
(obwieszczenie ministra wtasciwego do spraw budownictwa zamieszczone w Monitorze Polskim). Dla tych wyrobow producent
winien wydac deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
= Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze producent majacy siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z
Polska Normg badz Aprobatg Techniczng i wydat na swojg odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci. W przypadku wyrobow
wytwarzanych tradycyjnie na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce a przeznaczonych do
lokalnego stosowania - na podstawie decyzji Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanych ,regionalnym wyrobem
budowlanym” - oznakowanie znakiem budowlanym nastepuje na skutek o$wiadczenia producenta o wytworzeniu wyrobu zgodnie z
tymi metodami i przydatnosci do stosowania.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu badz z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z t dokumentacjg oraz z
przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac:
= Opis rozwigzania konstrukcyjnego
= Charakterystyke materiatowg
= Informacje dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
= Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym
= W miare potrzeb - instrukcje obstugi i eksploatacii
Oswiadczenie producenta powinno zawieraé:
=  Nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie
Nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia
Identyfikacje dokumentaciji technicznej
Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokum. techn. i przepisami
Adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb ma by¢ zastosowany
Miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego o$wiadczenie.

Nazwy wiasne i handlowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne producentow, nazwy handlowe i typy materiatéw i wyrobdw nalezy rozumie¢ jako dane
pomocnicze dla okreslenia wasciwosci uzytkowych danego wyrobu w celu okreslenia jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie
okreslic, jakie materiaty o wiasciwosciach uzytkowych takich samych badz wyzszych jak opisane w niniejszym opracowaniu zamierza uzy¢ do
wykonania zaméwienia, podajac ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie zamiany.

2.1. Zrodia zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakoéciowe

a)  Wszystkie materialy uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobdw zardwno krajowych albo z importu, przy czym materiaty importowane
muszg posiadac¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okre$lenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczne;j.



W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla materiatow,
elementdw i wyrobdw albo podano je w sposob ogoiny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

22. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlega¢ kontroli, pobieraniu probek
oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST powinny zostac odrzucone.

b)  Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania
aktualnego w terminie 15 dni przed ogloszeniem przetargu.

c) Wykonawca przedstawi Swiadectwa zgodnosci poszczegolnych dostaw materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatow

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty,
jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wigczeniem do robot. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole materiatow.

b)  Skiadowanie materiatow moze odbywac sie wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z jednego zrodta. Wielko$¢ i czestotliwose
dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na przewidzianych w projekcie sktadowiskach, zapaséw gwarantujgcych wiasciwy
postep robdt zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na
sktadowiskach ilosci materiatéw wymaganych do ciagtego prowadzenia prac. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o
parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i $rodkéw transportu. Kruszywo nalezy skladowa¢ oddzielnie wg
przewidzianych w recepturach asortymentow i frakcji, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ skiadowania materiatéw w zasiekach
uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sasiednich pryzm. Podloze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

24. Wykorzystanie materiatow pobranych z wykopéw

a)  Grunty pobrane z wykopéw beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda
sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezagcego do Zamawiajgcego, materiaty w nadmiarze w stosunku do
iloSci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajacy moze przeja¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatéw, bez jakichkolwiek zobowigzan
co do pokrycia kosztow poniesionych przez Wykonawce.

c) Zamawiajacy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia nadmiaru materiatow i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

2.5. Materialy z rozbiorek
Jesli w Umowie nie postanowiono inaczej materiat z rozbiorek nalezy przetransportowac na uzgodnione sktadowisko gruzu

3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy
przez caly czas zgodnie ze szczegdtowym programem (dzwig samochodowy, pompa do betonu na samochodzie, $rodki transportu, betoniarka,
spawarka, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robét, Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu
rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa musi by¢ opuszczona podczas ruchu
cigzardwek. Wykonawca bedzie postugiwat sie¢ sprzetem zapewniajgcym wypetnienie zobowigzan terminowych wg ustalonego harmonogramu
realizacji robot. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a)  Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

b)  Liczba $rodkéw transportu ich parametry techniczne beda zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i w
terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, sporzadzonymi we wtasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz projektem organizacji robot .

Uwagi ogdlne

= Roboty nalezy wykonywaC przy warunkach otoczenia okre$lonych w PN i zgodnie z instrukcjg Producenta. W przypadku
koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

= Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia budowlane do kierowania robotami,
okreslajace rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, s cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia bhp.

=  Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub
dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukoficzeniu szkolenia
bhp.

=  Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu egzemplarz Projektu, wykaz materiatow wraz z
atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz wykaz pracownikow zawierajacy
specyfikacje ich kwalifikacji, jak réwniez plan BIOZ.

= Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu réwniez dokumenty ktorych konieczno$¢ przedstawienia wynika
Z umowy.

= Wykaz materiatdw, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2. Zakres robot i wymagania
=  Niniejsze Wymagania Ogdlne dotycza umowy na realizacje rozbudowy budynkéw Muzeum Narodowego w Poznaniu w zakresie:
przebudowy poddasza na galeri¢, nadbudowy kondygnacji nad nowym skrzydtem muzeum wraz z zewnegtrznym dzwigiem
osobowym.

Szczegblowe wymagania dotyczace prowadzenia robot sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Prowadzenie robot
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji szczegdtowego Harmonogramu Robét.
Harmonogram ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

= wzajemne skoordynowanie robdt budowlanych, elektrycznych, robét drogowych, sanitarnych,

=  konieczno$¢ zachowania ciggtosci ruchu na okolicznych ciggach komunikacyjnych

= zapewnienie dostepu i bezpiecznego funkcjonowanie sasiadujgcych poses;ji

54 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia musza by¢ wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w migjscach niedostepnych
dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administraciji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznoSci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie

jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ i lokalizacja bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowq.

55 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakorczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

56 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i
wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w
projekcie bez uzyskania zgody projektanta i zamawiajgcego.

5.7 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci
i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 30 dni
roboczych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacie:

Strona tytutowa zawierajgca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploatacii

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzagdzen.

= Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.2. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec¢
zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prdbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnoci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robét,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robédt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujace dokumenty:
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pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,

protokoly z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
projekt montazu elementéw prefabrykowanych
idziennik szkoleh BHP

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robdt i Kosztorysie. Przy ustalonym wynagrodzeniu ryczattowym obmiar robdt stanowi podstawe do okre$lenia stopnia
zaawansowania robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilodciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym w
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, Przedmiarach robot, kosztorysach, KNR-ach oraz
KNNR-ach i innych cennikach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych do Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

74. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc lub w terminie
okres$lonym w ustaleniach pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogoine

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym, lecz
Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia robét, oprocz Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, chyba ze warunki kontraktu stanowia
inaczej.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi , instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych roboét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

83. Odbidr czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robdt objetych Umowg po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét
dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposéb zadowalajacy inspektora.

= Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

=  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

= Dziennik Budowy

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatéw oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakoSciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢
komisje odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucii, ktére poniosly czeSciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
= dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych
= Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez dostawcow materiatow i
urzadzen
=  inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjng
= projekt powykonawczy
= oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
= os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
= zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od Dokumentacji Projektowe;j
= protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
= aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
= prawidlowos$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzany wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym .

Odbiér po uptywie okresu gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny (koricowy)".

8.6. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow badan jest warunkiem niezbednym do
otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do ktorych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
= rysunki robocze dla tych elementdw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST wymagajg sporzadzenia ich przez Wykonawce z
naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robét,
= Specyfikacje Techniczne,
= uwagiizalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,
receptury i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,
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opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badar i pomiaroéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonanych roboét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakofczenia robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady ptatnodci reguluje umowa.

Podstawg ptatnosci jest sprawdzony przez Inspektora nadzoru obmiar rob6t wykonany na koniec miesigca oraz warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie
ptatnos¢ raz w miesigcu, chyba, ze umowa stanowi inaczej.

Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawiajgc w nim miesieczne
zaawansowanie prac w poszczegdlnych elementach jak i ich warto$¢, chyba ze warunki przetargu stanowig inaczej. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

prace przygotowawcze

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

koszty wynikajace z postanowien umownych i zapiséw specyfikacji technicznych,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.2

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zakresu przygotowawczych prac
geodezyjnych w zwigzku z budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kietczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr
378.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: Roboty pomiarowe przy tyczeniu budynku. Roboty pomiarowe przy budowie budynku.
Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy i innych obiektéw przewidzianych projektem zagospodarowania terenu.

14 Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone
przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia
zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow
w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu konstrukcji i zwigzanych z realizacjg urzadzen. Osnowa ta powinna stuzy¢ réwniez do
pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miarg mozliwo$ci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze w Instrukcjach i Wytycznych
Technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w Specyfikaciji.

22 Prace geodezyjne

Materiatami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktdw wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa:

- paliki drewniane o $rednicy fi 15*20mm i dtugosci 1,0 + 1,7m

- prety stalowe o fi 12mm i diugosci 300mm

- farba chloro kauczukowa lub ftalowa.

- repery

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2 Sprzet do robdt geodezyjnych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze, tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementéw uzbrojenia terenu oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow uzbrojenia terenu, wykonane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaréw.



4. TRANSPORT
41 Wymagania ogéine

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w OST. Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne .

Ogdlne warunki wykonania robét geodezyjnych podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K.

Wykonawca jest zobowigzany wytyczy¢ i ustabilizowaC w terenie punkty gtowne uzbrojenia terenu, obiektéw kubaturowych oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego terenu i dostarczy¢ Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysoko$ciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegolowego wytyczenia robot. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia monitoringu oddziatywania rob6t inzynierskich
budynku istniejacego systematycznie przez caly okres realizacji inwestycji. Sposdb kontrolowania oddziatywan powinien by¢ zaakceptowany
przez Projektanta konstrukgji.

5.2 Wyznaczanie punktow wysoko$ciowych

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora. Punkty i rzedne na osi budowli
nalezy wyznaczy¢ dokfadnie z danymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okres$lone w Rysunkach sg zgodne z

rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczaniu punktéw gtéwnych tras i reperéw
roboczych. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sig od rzednych okreslonych w Rysunkach to powinien
niezwlocznie poinformowac o tym Inspektora i Gléwnego Projektanta. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem

odpowiedniej decyzji przez Gtownego Projektanta. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i
ich trwate oznaczenie w trakcie trwania robdt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkow wykonawcy

5.3 Wyznaczanie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, obiektu
kubaturowego jak i przylegajacego terenu pod zabudowe przewidziang projektem Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym,
Projektem Zieleni.

5.4 Wyznaczanie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jago potozenie w terenie zgodnie z Rysunkami poprzez :
- wytyczenie osi obiektu

- wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 System kontroli jakosci robdt
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzié¢ wg
ogdlnych zasad okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK.

6.2 Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
= Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtownych budynku, sieci kanalizacyjnej, wodociggowej oraz rurociggéw technologicznych.
= Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ punktéw gtéwnych na wszystkich zatamaniach pionowych, poziomych.
Robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na calym obszarze budowy. Wyznaczenie nasypow i wykopéw mozna sprawdzaé
tasma i szablonem z poziomnica.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaréw podano w OST

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robot
Ogoélne zasady odbioru prac podano w OST

8.1 Odbiér wykonanych robot geodezyjnych

Odbior prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi.

Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi komplet map geodezyjnych powykonawczych. Dodatkowo
zobowiazany jest do przekazania wynikéw pomiaréw kontrolnych budynku istniejacego w miejscach ustalonych z Projektantem konstrukcji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie robot ziemnych wykonywanych w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z

zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kiefczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

1. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozhiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST).

Pozostate okreslenia podstawowe:

Wykop pod obiekt (wykop fundamentowy) - wykop wykonywany w celu posadowienia obiektu budowlanego.

Dla obiektéw budowlanych kubaturowych i budowli gabaryty i sposéb wykonania wykopdw okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawiera¢:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- spos6b zabezpieczenia Scian i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot ziemnych (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Wykop niwelacyjny - wykop wykonywany w celu zmiany uksztattowania istniejacego terenu.

Wykop tymczasowy - wykop o przewidywanym okresie uzytkowania nie dtuzszym niz 1 rok.

Wykop trwaty - wykop o przewidywanym okresie uzytkowania dtuzszym niz 1 rok.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szerokosSci dna wiekszej niz 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop o szeroko$ci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m.

Wykop jamisty - wykop o wszystkich wymiarach dna mniejszych lub réwnych 1,5 m.

Wykop otwarty - wykop wykonywany bez obudowy.

Obudowa - konstrukcja zabezpieczajgca statyczno$¢ $cian lub skarp wykopu, ewentualnie dodatkowo zabezpieczajaca grunt w
sgsiedztwie wykopu przed nadmiernymi odksztatceniami.

Obudowa tymczasowa - obudowa przewidziana do usunigcia po zakonczeniu rob6t w wykopie.

Obudowa stata - obudowa przewidziana do pozostawienia w gruncie.

Gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokoS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,

potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.



Sciéliwosé gruntu - zdolno$é gruntu do zmiany swej objetosci wskutek spulchnienia i zageszczania oraz wplyw zmian
temperatury i zawilgocenia na zmianeg objetoSci.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreSlona wg wzoru:

ls =Pd/Pgs

gdzie:

Pa-gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds- maksymalna gestos¢ objetosSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg

WZzoru:

U =dso/d10

gdzie:
dso- $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o- $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
OgobIne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

OgodIne wymagania dotyczace materiatow okre$lone zostaty w OST.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow i wykonania nasypow sg grunty rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki, ze nie sg
to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty
zawierajgce frakcje powyzej 100 mm.

Przy okreslaniu przydatnosci gruntdw do wykonywania nasypéw i zasypow nalezy uwzglednia¢ mechaniczne wiadciwosci
gruntow, a przede wszystkim Scisliwo$¢ i wytrzymato$¢ gruntéw na Scinanie, w celu ustalenia réwnowagi i stateczno$ci budowli
ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek i nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypow lub do zasypki wykopdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych lub gdy w obrebie placu budowy brakuje miejsca do ich
sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na staty odktad poza teren
inwestycji. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okre$lono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3 Materiaty pomocnicze do robét ziemnych

Do wykonywania tymczasowych lub statych obuddw $cian wykopdw, w razie koniecznosci ich wykonania wynikajacej z projektu
organizacji robét, tj. do rozparcia lub podparcia Scian, nalezy stosowac drewno iglaste w postaci okraglakdw lub materiatéw
tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowane;j.

W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopéw jest uzasadnione, powinny by¢ stosowane:

- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

- okraglaki do wykonywania zastrzatéw o Srednicy w cienszym korfcu co najmniej 20 cm,

- okraglaki drewniane o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).



Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia Scian wykopow powinny by¢ wykonane ze stali
walcowanej, a systemowe rozpory powinny byc¢ stalowe.

Caly system obudowy i rozpar¢ $cian wykopoéw musi by¢ dostosowany do obcigzen, wynikajgcych z gtebokosci i szerokosci
wykopdw, rodzaju gruntéw i miejscowych warunkéw wykonywanych wykopow. Typowe rozwigzania mogg by¢ stosowane do
zabezpieczenia $cian wykopdw do gtebokosci do 4,0 m, w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje
sie wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli
warunki wykonania rob6t nie stawiajg specjalnych wymagan. W innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia $cian
wykopdw powinien by¢ okreslony w projekcie obudowy.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

- sprzetu do odspajania i wydobywania gruntow, dostosowanego do ich spoistosci (narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, narzedzia reczne itp.),

- sprzetu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzagdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (zageszczarki, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzetu do prowadzenia skutecznego odwodnienia wykopéw wykonywanych ponizej poziomu wod gruntowych lub zagrozonych
naplywem wod powierzchniowych badz opadowych, dostosowanego do przewidywanych warunkoéw hydrogeologicznych
(igtofiltry, igtostudnie, studnie glebinowe, pompy zatapialne, glebinowe, agregaty pompowe, rurociggi tymczasowe, agregaty
pradotwdrcze itp.), o wydajnosci i w iloSciach zapewniajgcych wykonanie rob6t ziemnych w terminach zgodnych z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST

4.2 Transport gruntow

Wybdr Srodkéw transportowych (taczki, przeno$niki taSmowe, wozki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane Srodki transportu nie moga przekracza¢ dopuszczalnych gabarytow i
naciskow na o$. Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem
odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki
mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw $rodkdw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odktad
tymczasowy, przygotowany do sktadowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopdw. W przypadku
przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi
wykopu powinna wynosi¢:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mnigj niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odktadéw znajdujgcych sie w sasiedztwie Sciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub Sciankg szczelng nalezy
przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy $cian wykopu z uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego
gruntu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji robdt, nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. W trakcie wywozu gruntu z wykopdw nalezy dbac o
utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie kot samochodow przed wyjazdem z
placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT




5.1 Wymagania ogéine
OgobIne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST

5.2 Roboty pomiarowe na potrzeby rob6t ziemnych

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy przejg¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych. Przyjecie punktow statych powinno by¢ dokonane protokolarnie
z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspdirzednych. Przejecie punktéw pomiarowych nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do
wykonawcy robét.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznacza¢ z dokfadnoscig do 0,5
cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on
swojego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spis stalych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczefn powinien by¢ przekazany Kierownikowi budowy przed
rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu Wykonawcy przed rozpoczeciem robdt ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych
potrzeb wykonywanych robdt ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdinych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi
zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio
zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b) wyznaczanie podiuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow, krawedzi, zataman itp. budowli lub
jej czesci,

c) wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej
na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢é wyznaczone obok kazdego projektowanego
obiektu,

d) wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkdw, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych
punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdine elementy lub czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposdb,
aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z tych punktéw przez caty czas trwania budowy

Dokfadnos$¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢ dostosowana
do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej etapow i odcinkéw.

Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiardw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do
dziennika budowy.

Wyznaczanie konturow obiektdw inzynierskich

Kontury robé6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny Zamawiajgcego i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy
Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji rob6t ziemnych
(tyczenie pod wykop), z tym, ze doktadno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ £ 5 cm
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robdt ziemnych,

b) wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b) punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,

c) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowej siatki geodezyjnej,

e) rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i do uktadu
wysoko$ciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone
punkty, powinna znajdowac sie u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie
budowy wykonywanych jest kilka obiektéw, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna by¢ rowniez przekazana kierownikowi
robdt nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu. Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi
geodezyjnej w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, wytyczenie obrysu i osi Scian no$nych powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig £1,0cmWyznaczanie osi i konturow wykopow waskoprzestrzennych.

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez
wyznaczenie palikami ich osi i zarysdw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 - 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu. Osie
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wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy palikami. Gleboko$¢ wykopu nalezy
sprawdza¢ za pomocg niwelatora. W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp
wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu.

Wyznaczanie konturdw nasypéw i wykopdw

Wymagania ogdlne

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwlaszcza spycharkami i zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢
tylko 0$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy
wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie nasypu. Prawidtowo$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robot ziemnych
nalezy kontrolowa¢ na biezgco, w miare postepu robdt, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub
wykopu oraz konturdw skarp.

Wyznaczanie konturéw wykopow szerokoprzestrzennych

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu za pomocg palika z
uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ rdwniez za pomocg palikéw punkty przeciecia sie skarp
zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu
stronach wykopu na zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przediuzac¢ stopniowo w gigb wykopu w miare
jego wykonywania.

Wyznaczanie konturdw nasypéw

Wyznaczenie konturéw nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze byé dokonane przy pomocy szablonéw, w ktdrych potozenie
punktdw charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami whitymi w grunt w taki sposéb, aby wyznaczaty
wymagang wysoko$¢ nasypu. Skarpy nasypdw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow. W nasypach wysokich
kontury nasypu nalezy wyznaczaé etapowo, w miare postepu robot ziemnych. Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie
przewiduje sie zageszczania nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu konturéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢
szeroko$¢ jego korony oraz wysoko$¢ nasypu powiekszone o wartos¢ przewidywanego osiadania nasypu. Jezeli nachylenie
skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢ dokonane dla kazdego pochylenia skarpy
oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia skarpy.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu statych robot ziemnych (lub ich etapu) powinna byé sporzagdzona przez wykonawce robét dokumentacja
geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na
terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp. Geodezyjna
dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez niego obiektu do eksploatacji.
Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu. W przypadku wspdlnego wykonywania
pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig integralng cze$¢ powykonawczej
dokumentacji geodezyjne;j.

5.3 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Wymagania dotyczace geometrii wykopu:

- Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz + 10 cm.

- Odchylenia wyznaczenia spadkdw terenu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,02%.

- Odchylenia wyznaczenia spadkéw rowéw odwadniajgcych nie powinno byé wieksze niz + 0,05%.

- Réznice w stosunku do proj. rzednych rob6t ziemnych w siatce kwadratéw 40 m x 40 m nie moga przekroczy¢ + 4 cm.

- Réznice rzednych dna wykopu fundamentowego nie mogg przekroczy¢ + 5 cm.

- Réznice rzednych dna wykopu dla rurociggdw w gruntach spoistych nie mogg przekroczy¢ + 3 cm.

- Réznice rzednych dna wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajacych wzmocnienia nie mogg przekroczy¢ + 5 cm.

- Wymiary w planie wykopu nie moga sie rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz £5 cm dla wykop6w o Scianach
zabezpieczonych obudowg lub o szerokosci dna do 1,5 m i £+15 cm dla wykopéw o szerokosci dna ponad 1,5 m.

- Pochylenie skarp wykopéw fundamentowych nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz £+10% jego wartoSci.

- Pochylenie skarp wykopdw dla przewoddw podziemnych nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz +5% jego
warto$ci.

- Nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

- Réznice szerokosci korony nasypu budowlanego nie moga przekroczy¢ + 5 cm.

54 Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

a) wyciecie drzew i krzew6w wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obreb przysztych robét ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddéw znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,

¢) wykonanie robot rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie znajdujg sie na terenie
budowy




d) przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych lub podziemnych, ktére
przeszkadzac beda w wykonywaniu robét ziemnych lub w pdzniejszej eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie z placu budowy obiektéw i przedmiotow stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa, a w szczegolnosci z

projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejagce fundamenty, piwnice itp., znajdujgce

sie na obszarze, na ktérym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robét usuniete, gdy

znajda sie na terenie lub na gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujgce sie gtebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robdt budowlanych, z zastrzezeniem, ze poziom, na ktdrym majg znajdowac sie pracownicy usuwajacy
przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu. Nie

nalezy usuwac stalych kabli i wszelkiego rodzaju przewoddw lub kanatéw bez uzgodnienia z wiascicielami powyzszych sieci, a

roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdb uzgodniony z instytucjg sprawujgcg nadzér nad tym urzadzeniami. Budowle lub

pozostatosci fundamentéw, $cian, murdw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy pozostawienie ich w gruncie lub na nim i

ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do

wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robét.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych lub przewodow

instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe,

kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robdt.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne do

zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac¢ wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami

ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwtocznie wiasciwy organ wiadzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika
budowy, najblizsza jednostke saperska i Policje. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajgce
sie do dalszego uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego lub

Wykonawce i ustali¢ z nim sposo6b dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne nalezy przerwaé roboty w

obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora i wiadze konserwatorskie. Tryb postepowania w takim wypadku regulujg

postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z

po6zn. zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; - zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych
$rodkdw, przedmiot i miejsce jego odkrycia, - niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjt (burmistrza, prezydenta miasta),

- wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwltocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie,

- wojewodzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin
odkrytego przedmiotu,

- jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkdw nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga
by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roélinne;

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej
stronie. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2-
0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang
darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie. Zaleca sie
zdjeta damine sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i
wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwoSci, darning nalezy sktadowac¢ w
pryzmach o szerokos$ci ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m. W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach
trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest utozona
trawg do trawy. Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenéw zielonych po wykonaniu robét. Nadmiar ziemi ro$linnej nalezy usungé¢ z terenu
inwestyciji. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub diugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do
zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw
wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robét ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
bezpieczefstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.
Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopow, moze by¢
dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie. Jezeli na terenie przyszlych robét ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu




lub innych od padéw, to powinno by¢ ono usunigte z miejsca wykonywania robé6t ziemnych, jezeli stanowi zrédto zagrozenia lub
jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadow na placu budowy.

55 Wykonanie wykopow - zasady prowadzenia robot

Odspajanie gruntéw

Reczne odspajanie gruntéw

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowac¢ narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:
-do odspajania gruntéw mato zwigzlych; szufla, fopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,
-do odspajania gruntow zwieztych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof,

-do odspajania skat: kliny, dragi.

Mechaniczne odspajanie gruntow

Mtotki pneumatyczne i lekkie, Srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw zwieztych oraz do zrywania lub
rozbiérki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych
powietrze do mtotkéw pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z
punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegolnosci przy wykonywaniu robét ziemnych liniowych, mogg by¢
stosowane zrywarki, uzywane do:

a) rozluzniania gruntdéw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek, réwniarek, zgarniarek lub
koparek

b) do usuwania korzeni, krzewdw i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

¢) zrywania nawierzchni starych istniejgcych na placu budowy, nie wytaczajgc nawierzchni betonowych. Przy rozluznianiu
gruntéw miotami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé¢ stosownych przepisow BHP.

Odspajanie gruntéw metoda strzelniczg

W przypadku gruntdéw skalistych, ktoérych odspojenie za pomocg maszyn roboczych nie jest mozliwe lub jest bardzo
pracochtonne, oraz w przypadku rozluznienia gruntéw zamarznietych, odspojenie gruntéw moze by¢ dokonywane za pomoca
materiatdw wybuchowych. Na wykonywanie odspajania gruntdw przy pomocy materiatdbw wybuchowych nalezy uzyska¢ zgode
odpowiednich wtadz.

Odspajanie danego rodzaju gruntu i na danym placu budowy powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg zatwierdzong przez
wiasciwy urzad, w ktorej powinny byC réwniez okreslone warunki bezpiecznego wykonywania robdt strzatowych i
odpowiedzialno$¢ oséb obstugujgcych i nadzorujgcych roboty strzelnicze, legitymujgcych sie niezbednymi uprawnieniami do
prowadzenia robot strzatowych.

Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, fadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowdéw, formowania skarp lub
zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe,
przedsiebierne lub podsiebierne o zdolno$ci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy

Zaleca sie stosowanie:

a)koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntow sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu,
do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy

b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach, gdy ze wzgledu na
malg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robdt ziemnych koparkg przedsiebierng. Koparki te mogg by¢ rowniez stosowane
do wykonywania wykopdw melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich i Srednich oraz gruntow torfiastych ponizej poziomu jej ustawienia oraz
do wykonywania gtebokich wykopéw fundamentowych. Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane réwniez do tadowania i
roztadowywania materiatow sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania wykopdw szeroko i
waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowdéw i dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i Srednio zwieztych. W
przypadku gruntdw ciezkich zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ réwniez stosowane do
wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luznych i mato zwiezlych oraz do
eksploatacji duzych mas materiatow sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robét
ziemnych i celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowac
przy wykonywaniu rob6t ziemnych w gruntach zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

a) stalg kontrole i poprawe torowiska koparki,

b) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,




e) prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych $rodkéw transportu.

Wysokosci Sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki podsiebiernej powinny by¢ tak dobrane,
aby na stepowalo catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysoko$¢ Sciany
wykopu nie powinna by¢ wieksza od najwigkszej wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilno$¢. Zabezpieczenie koparki przed
zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkladow. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod
stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podioze gruntowe stosowaé specjalne
podkfady wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowej Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparkami nalezy przestrzegac, aby
zachowane byty bezpieczne odstepy:

a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

b) miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

¢) miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

a) do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie uprawnienia, przeszkoleni w
zakresie BHP,

b) koparki po skoficzonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich 0séb postronnych jest zabroniony;

na koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercig,

c) przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i

schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

d) zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej lyzce jest zabroniona,

e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisdw gruntu. Powstate nawisy
nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

f) przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub zbierakowa, koparka powinna znajdowac si¢ poza
ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

g) czyszczenie tyzki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa mogg by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytaczeniu
silnika,

h) tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na
wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw sypkich i 0,25 m przy tadowaniu
urobku kamiennego. Wytadowywanie zawarto$ci tyzki na $rodek transportowy moze byé dokonane po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki,

i) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytagczy¢, zablokowaé podwozie i kabine zamknaé.
Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad
ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania robot ziemnych moga byé stosowane tadowarki hydrauliczne
na podwoziu gasienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej w specjalistyczny
osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe). Zaleca sig faczenie pracy tadowarki z praca spycharki.

Przemieszczanie gruntu rdwniarkami

Réwniarki moga by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robét ziemnych, a w szczegdlnosci do:

a) wyrownywania wszelkich skarp wykopdw, nasypéw oraz doktadnego profilowania budowli ziemnych,

b) wyréwnywania i zgarniania gruntéw nasypach,

c) wykonywania wykop6w i nasypdw niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,

d) rozscielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatow sypkich,

e) utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,

f) stabilizacji gruntéw,

g) wykonywania rowéw odwadniajacych,

h) rozprowadzania gruntow roslinnych po powierzchni terenu.

Réwniarki moga by¢ stosowane do wykonywania robét ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. z przeno$nikami
tasmowymi.

Przy wykonywaniu robot ziemnych réwniarkami nalezy przestrzega¢, aby w czasie sprawdzania lub naprawy rowniarki silnik byt
wylgczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza, byto wykonywane przez dwie osoby.

Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny by¢ dobrze o$wietlone, obowigzkowo w czasie ztej pogody, o zmrokui
W nocy.

Transport ukopanego gruntu
Ogolne i szczegotowe zasady transportu gruntdw z wykopdw opisano w p. 4.2 Transport gruntow.
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5.6 Roboty ziemne wykonczeniowe i porzadkowe

Zakoniczenie rob6t ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji jako:

1. Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych przez Sciecie
przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej

2. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi
warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Nie dopuszcza sie wykonywania nasypow
w formie grobli wzdtuz koryt ciekéw spetniajgcych funkcje przewidziang dla watéw p. powodziowych.

3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopdw, przekopdw, nasypow lub odktadéw poprzez obrobienie powierzchni skarp,
korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub okfadzie.

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypow statych recznie poprzez obrobienie powierzchni po
wykonywanych robotach ziemnych.

Doktadno$¢ wykonania robét ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizsze;j tablicy

Lp Rodzaj roboty Dopuszczalne
odchylenia
1 Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopow +10 cm
2 Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypow +15¢cm
3 Wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu +10 cm
4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopdw i nasypow statych wykonywanych t1cm
wedtug znakdéw pod szablon lub tate - lokalnie
5 Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub tate t2cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajgcego Dokumentacje robét ziemnych i
zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na
sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

W uzasadnionych przypadkach, okre$lonych w dokumentaciji projektowej, przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé badania
gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdt powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do
wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej
nastepujgcych badan:

-analiz makroskopowych,

-wilgotnosci gruntu,

-maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

-wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

-stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy zapewnic statg wspétprace z
najblizszym laboratorium wykonujgcym techniczne badania gruntow (instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robdt powinien wykonaé terenowe badania gruntu, dla
okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-
gruntowych w momencie rozpoczynania robot.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny byé wykonywane niezaleznie od posiadanej dokumentacji
geotechnicznej. Badania te mogg by¢ przeprowadzone za pomocag:

-dotdéw probnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

-wiercen gruntu do gteboko$ci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢é wymagang dla wykonawcy robét charakterystyke
gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe przez jednostke do tego uprawniong. Z
przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokdt i poréwnaé uzyskane wyniki z projektem.
Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny byé zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokona¢ kontroli ich wykonania.
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Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci wymagar podanych w p. 5.2 i 5.3 z wynikami kontroli w
terenie.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.4.
Kontrolg nalezy objg¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie,
usunigcie kamieni i gruntdw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia
przed osuwiskami gruntu oraz stan drdg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Badania w trakcie robét

Kontrola prawidtowosci wykonywania rob6t powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie wykonywania wykopow i nasypéw
(kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa). W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy
wykonywanych rob6t ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopoéw i ukopoéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia podziemne, polega na
skontrolowaniu wymagan okreslonych w p. 5.3 i 5.5 ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na: zabezpieczenie statecznosci i stanu
skarp, wykopdw, stan rozparcia i podparcia $cian wykopow (kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie) prawidtowosé
odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoficzenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa robot. W przypadku
sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu
réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

2. Sprawdzenie zgodno$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podiozu z przyjetymi w projekcie nalezy wykona¢ po
zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia rob6t ziemnych) i przed rozpoczeciem wykonywania
nasypow. Odbioru podioza przez geotechnika dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé zmiany
stanu gruntdw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiér powinien by¢ przeprowadzony przed
utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyrdwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywac w trakcie zasypywania wykopow i po jego zakoriczeniu. Grunt w
zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia wynikéw badan zageszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. llo$¢ i czestotliwos¢
prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest okreslony w dokumentacji technicznej lub
ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami podanymi w p.5.7 ze szczeg6lnym
zwroceniem uwagi na: jakos¢ gruntéw wbudowanych w nasyp, prawidtowo$¢ wykonania poszczegolnych warstw gruntu oraz
doktadnos$¢ zageszczania poszczegolnych warstw. W szczegdlnosci nalezy sprawdzaé: przydatno$¢ wbudowanych gruntéw do
wykonania nasypu, prawidlowos$¢ rozmieszczenia poszczegoinych gruntdw w nasypie i odwodnienie nasypéw oraz skontrolowaé
zageszczenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutdéw odksztatcenia. llo$¢ badan i
lokalizacja miejsc ich wykonywania dla poszczegdlnych warstw zasypek i nasypow wynika z wymogow dokumentaciji lub
wytycznych Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w
pkt. 5.5.10 i 5.7.3 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na: whasciwe ujecie i odprowadzenie wod
opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i zawilgoceniem gruntu, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod
gruntowych, zapewniajgce ciggte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caly okres prowadzenia robét, az do
zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci wykonania z
wymaganiami podanymi w p. 5.7.4 1j. kontroli nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiaréw.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody polega na skontrolowaniu
jakosci zabezpieczeni i zgodno$ci z wymaganiami podanymi w p. 5.7.3, ze szczegélnym zwr6ceniem uwagi na ujecie i
odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych. Z kazdego sprawdzenia robét
zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukoiczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzor
techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robdt nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ kontroli stanu i prawidtowos$ci wykonania robdt ziemnych przy odbiorze koricowym na podstawie wynikéw badan w
czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiaru ilosci robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST).
-Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 m - wymiary liniowe wykopow,

-1 m3 - objetosci wykopdw i zasypki,

-1 m-g (motogodziny) - praca pomp przy obnizeniu zwierciadta wod gruntowych w wykopie,
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Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przej$ciowej faktury.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robot ziemnych

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci wykopow bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj wykopu, wg objetosci gruntu w stanie rodzinnym.

Diugosci pomiedzy poszczegdlnymi charakterystycznymi punktami skrajnymi wykopéw beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w odpowiednich tablicach, z tym, ze dolne warto$ci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST) Szczegoétowe zasady
odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 Odbidr wykonanych robét ziemnych (odbior koricowy)

Odbior robot

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robdt. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy, albo
ktdre catkowicie zanikajg (np. odbior podioza, przygotowanie terenu, urzadzenia odwadniajgce znajdujgce sie w nasypie,
zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntow itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej
fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach pozniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien byé sporzgdzony protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych
robdt oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru cze$ciowego robét (robot zanikajacych) nalezy dokonac
zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbidr koricowy robét powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien byé dokonywany na podstawie
dokumentacji wymienionej w p. 8.1.2, protokdtéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie, gdy jest to
konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg.

Z odbioru kohcowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kohcowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koricowego

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami
p. 6.2 i dokumentaciji zawierajacej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakoSciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2 wraz z protokdtami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosSciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do, prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robé6t ziemnych, zgodnie z ogdlnymi
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST).

W dzienniku badar i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen
kontrolnych. Przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktdrych kontrolowane byty wymiary i
nachylenia skarp lub spadki, a na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiarow i miejsca pobrania probek.

Ocena wynikdw odbioru

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni,
wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkdw.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiordw mialy wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbi6r koncowy robét jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne
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z wymaganiami warunkoéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru koricowego robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia robét i ptatnodci za ich wykonanie podane sg w Ogéinej Specyfikacji (OST).

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie

szczegotowych ustalen umownych.

W przypadku rozliczef na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena

jednostkowa robot ziemnych obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

- usuniecie i ewentualne rozScielenie ziemi urodzajnej (humusu),

- wytyczenie osi i konturéw wykopdw, ukop6w i nasypéw,

- wykonanie wykopdéw i ukopdw ze skarpami lub o $cianach pionowych,

- w razie koniecznosci zabezpieczenie pionowych $cian wykopdw tymczasowa obudowg oraz rozebranie zabezpieczen w trakcie
zasypywania wykopow,

- zabezpieczenie wykopdw i nasypow przed naptywem waéd opadowych,

- w razie koniecznosci czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych w wykopie,

- niezbedny transport gruntu pozostawionego do zasypki wykopu w obrebie placu budowy lub do i z miejsc tymczasowego
odkiadu, zgodnie z projektem organizacji robot,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami po wykonaniu i zaizolowaniu konstrukcji podziemnych,

- przemieszczenie gruntu z ukopdw i wykonanie nasypow z zageszczeniem warstwami,

- wywdz nadmiaru gruntu z wykopow i ukopéw oraz nadmiaru humusu i gruntu nie nadajgcego sie do zasypki na odkiad staly,

- pozyskanie i dow6z odpowiedniego gruntu do zasypki wykopdw lub wykonania nasypow, w przypadku nie wystarczajgcych
ilosci lub jakosci gruntu rodzimego,

- kontrola geometrii i jakosci wykonywanych robgt,

- wykonanie niezbednych badan zageszczenia zasypek wykopow i nasypdw,

- zabezpieczenie s3siednich obiektdw przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie robdt ziemnych (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowych,

- utrzymywanie w czystosci okolicznych utwardzonych drég,

- mycie k6t samochodéw przed wyjazdem z placu budowy,

- wyréwnanie i uporzadkowanie oraz rekultywacja terenu po zakoficzeniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

Ustawa z dn. 7 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2001 r. nr 110 poz. 1190)

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy Dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegdtowych wymagar, jakim powinny odpowiadaé
dokumentacije hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. ws. Ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z
pozn. zm.).
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10.3 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogoine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:

- Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.

Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

- Zeszyt nr 376/2002 -Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopow.

Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

Nie wymienienie fytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie rob6t murowych w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kietczewie
Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262520-2 Roboty murowe

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t murowych w czasie budowy i obejmuja:
- wykonanie muréw z bloczkéw betonowych

- wykonanie muréw z pustakow ceramicznych - poryzowanych

- wykonanie muréw z cegly peinej

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST).

Pozostate okreslenia podstawowe:

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i
komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sciana dziatowa - $ciana pionowa , nienosna, dzielaca wnetrze, np. z cegly peinej.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do

22 Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, wodociagowa, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Bloczki betonowe

Wytwarzane s3 z betonu zwyklego. Bloczki betonowe produkowane sg w réznych wymiarach (producenci czesto stosujg wiasne) od 12,0 x
24,0 lub 25,0 x 24,0 lub 25,0 do 12,0 lub 24,0 x 24,0 x 49,0 cm. Wytrzymatos¢ bloczkow zalezy od klasy uzytego betonu

Bloczki betonowe petne powinny spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej [ PN-75/B-06250] .

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 31 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem
Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.




Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegfa budowlana [ PN-B-12050:1996]

Cegta petna ceramiczna powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe;
Cegta petna gr. 25 cm (SZ 03)

wymiary: 250x65x120 mm

grubos¢ sciany: 25 cm

zuzycie na 1m2: 128 szt.

waga: 3,2 kg

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos$¢
wykonywanych robét.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- Wycigg jednomasztowy, winda budowlana,

- Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét budowlanych,

- Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i
naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

- Do ciecia pustakow, plyt i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - pity reczne i elektryczne, prowadnice,

- Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST

4.2 Transport i sktadowanie elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do
cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od géry palety powinny by¢
nakryte przenosnymi daszkami.

Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komédrkowego powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem
(wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.

Elementy gipsowe powinny by¢ skladowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca si¢ przechowywac¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig magazynach.
Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i odwodnionym.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE)
lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje, - wymiary i inne istotne parametry
techniczne,

- ilo8¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST

5.2 Wykonanie robdt murowych
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otwordw. )
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po
zakonczeniu Scian gtéwnych.
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Sciany murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W migjscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe.

Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).

Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze $cian w danym przypadku. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak
(szczegdlnie w zakresie potgczen z innymi $cianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby speni¢ te wymagania.

Wykonawca winien zapoznac sig z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem podziatu na strefy pozarowe. Roboty murowe
winny by¢ wykonane tak (szczegolnie w zakresie potaczen z innymi Scianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby spetnic wymagania w zakresie
odpornosci ogniowe;.

Sciany o dtugosci przekraczajacej 5 m bez zataman i przewigzan $cianami poprzecznymi i 0 wysokosci przekraczajacej 3,0 m beda
wzmocnione bednarkq a w razie potrzeby stupkami stalowymi lub zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.

Sciany murowane nieno$ne nalezy murowac pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o szer. 1-2cm.

Szczeline nalezy nastepnie wypetni¢ starannie wetng mineralng. Niedozwolone jest murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyskac
wymagang izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowa.

W przypadku, gdy Sciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowg w miejscach styku nalezy wykonac przewigzanie pretami ze stali
ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wkleja¢ w otwory o gtebokosci 15cm, wiercone w Scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co
okoto 50.0 cm (odlegto$¢ dostosowac do odlegtosci miedzy spoinami poziomymi)

5.3 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan Scian,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji (OST)

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakoriczenie rob6t przygotowawczych oraz sprawdza dostarczone materialy (jakoS¢ ,
zgodnosc¢ z dokumentacjg i ST).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej

normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Badania w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac. Normatywne odchytki i tolerancje wykonania robot
murowych okreslono w tabeli ponizej.

W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w dokumentacii
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

-na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia krawedzi od linii prostej na dlugosci 1 m 2 4

(nie wiecej niz jedno na
dtugosci 2 m)

(nie wiecej niz dwa na
dtugosci 2 m)

Odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacii 6 10
— na cafej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30




Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

- na calej dlugosci 10 20
Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm:

szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
ponad 100 cm:

szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata

przewidzianego w projekcie 3 6

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robdt dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)
o Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej $ciany murowanej lub inne jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robét.
e Obmiaréw dokonuje sie w $wietle $cian surowych. z potragceniem powierzchni zajetych przez wierice plyty stropowe i inne elementy
jezeli zajmujg min 1/2 grubo$ci muru. Z powierzchni $cian potraca sie:

. [ otwory o powierzchni wigkszej niz 0,5 m2,

. [ powierzchnie elementéw konstrukciji betonowych i zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniajg one wigcej niz potowe grubosci Sciany,

o [ powierzchnie zajete przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen
jednostkowych i ilodci rzeczywiscie wykonanych robdt i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadzasie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikaciji (OST).
Podstawowe zasady odbioréw robét okresla umowa.

8.1 Zasady odbioru robdt murowych

a) Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
b) Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.3 ST daty pozytywny wynik.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr cze$ciowy robét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (korcowy)

Odbidr kofncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz szczeg6towg specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t, - szczeg6towe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,



- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje i atesty producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiagzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i ST oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty murowe
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnoci robdt z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 6.3. i przedstawic¢ ja
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci Scian, zamawiajagcy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien

zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

85 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robét stanowigcych przedmiot niniejszej ST po uzytkowaniu w okresie gwarancji
i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr
ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlinej Specyfikacji (OST)
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona w sposob ustalony w
umowie.

Cena 1 m2 $ciany murowanej obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie, przestawianie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostow,

- przygotowanie podioza,

- wyznaczenie przebiegu $cian na podtozu,

- przygotowanie zaprawy i dostarczenie jej na stanowisko pracy,

- wymurowanie $cian z odpowiednim wypetnieniem spoin,

- uporzadkowanie migjsca wykonywania robt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy
(tekstjedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyDokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.3 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12003:1975 Cegly petne i bloki dragzone wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw Cze$¢ 2: Nadproza

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Cze$¢ 2: OkreSlenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy
prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych
zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn (metoda analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 11: OkreSlenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 21: Okreslenie odpowiednio$ci jednowarstwowych zapraw na obrzutke do
podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes¢ 13: Wzorcowa zaprawa do muréw przeznaczona do
badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw Definicje, wymagania, zgodnosc¢,
oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana A1).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badar zapraw do muréw. Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie w
$wiezych zaprawach (Zmiana A1).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)
(Zmiana A1).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

10.4 Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:
-Zeszyt nr 425/2006 - Konstrukcje murowe.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
konstrukcji zelbetonowych monolitycznych oraz stropu typu Filigran w zwigzku z budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej

konstrukciji przy SP w Kietczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja Techniczna dotyczy obejmuje wykonanie robét i elementéw zelbetowych ujetych w tomie Konstrukcji w Dokumentacji oraz
wszystkich pozostatych robét zelbetowych i betonowych zaprojektowanych w innych tomach Dokumentacii.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem podktadow betonowych,

- wykonaniem stupow zelbetowych,

- wykonaniem podciggéw zelbetowych,

- wykonanie nadprozy i wiericow zelbetowych z betonu.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST).

Pozostate okre$lenia podstawowe:

Beton - zgodnie z normg PN-EN 206-1 ,Beton - Czes$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnos¢” - materiat powstaly ze zmieszania
kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktdry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku
hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajagcym zageszczenie wybrang metoda.
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nieprzekraczajacej 2600 kg/m3

Beton lekki - beton o gestosci w stanie suchym nie mniejszej niz 800 kg/m3 i nie wigkszej niz 2000 kg/m3. Beton ten jest produkowany z
zastosowaniem wytgcznie lub czesciowo kruszywa lekkiego

Beton ciezki - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2600 kg/m3

Beton stwardniaty - beton, ktory jest w stanie stalym i ktéry osiggnat pewien poziom wytrzymalosci.

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na jego wiasny uzytek.

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke nie bedacg wykonawca. W znaczeniu niniejszej
normy betonem towarowym jest réwniez:

-beton produkowany przez wykonawce poza miejscem budowy;

-beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawce.

Prefabrykowany wyrdb betonowy - wyrdb betonowy formowany i dojrzewajacy w miejscu innym niz ostateczne miejsce jego zastosowania.
Beton wysokiej wytrzymatosci - beton klasy wytrzymato$ci na Sciskanie wyzszej niz C50/60 w przypadkach betonu zwyktego lub betonu
ciezkiego i beton klasy wytrzymatosci na $ciskanie wyzszej niz LC50/55 w przypadku betonu lekkiego.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wiasciwosci i dodatkowe cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za
dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy - beton, ktdrego skfad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, sg podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie
betonu o tak okreslonym sktadzie.

Klasa betonu - Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C20/25) okreslajacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatoSci na Sciskanie. Liczby po literze C oznaczajg wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa oznaczang na prébkach walcowych o
wysoko$ci 300mm i $rednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm. Wg poprzedniej normy PN-88/B-06250 klasa betonu
to symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang Rb (np. beton klasy B25 przy RG b=30 MPa).

Wytrzymatos¢ charakterystyczna - warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktdrej moze sie znalez¢ 5 % populacji wszystkich mozliwych oznaczen
wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.



Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba
po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze
W oznacza 10-krotng wielko$¢ cisnienia wody w MPa, przy ktérym woda przenika przez probke w ilosci dopuszczalnej podczas normowego
badania tzw. badania przepuszczalnosci wody.

Metr szescienny betonu - ilo§¢ mieszanki betonowej, ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg podang w PN-EN 12350-6, zajmuje
objetos¢ jednego metra szesciennego.

Urzadzenie mieszajace - urzgdzenie z reguty montowane na podwoziu samojezdnym i umozliwiajgce utrzymywanie mieszanki betonowej w
stanie jednorodnym podczas transportu.

Zardb - ilos¢ mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki lub ilo$¢ roztadowana w ciggu 1 min z betoniarki o
pracy ciaggte;.

Cement (spoiwo hydrauliczne) - drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodg daje zaczyn, wigzacy i twardniejgcy w
wyniku hydratacji oraz innych procesdw, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymato$¢ i trwato$¢ takze pod woda.

Kruszywo - ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa moga by¢ naturalne, pochodzenia sztucznego lub
pozyskane z materiatu wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym.

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000 kg/m3 i < 3000 kg/m3, oznaczanej zgodnie z PN-EN 1097-6.
Kruszywo lekkie - kruszywo pochodzenia mineralnego o gestosci ziaren w stanie suchym < 2000 kg/m3, oznaczanej zgodnie z PN-EN 1097-
6, lub gestosci nasypowej w stanie luznym suchym <1200 kg/m3, oznaczanej zgodnie z PNEN 1097-3

Domieszka (do betonu) - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w celu
modyfikacji wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Dodatek (do betonu) - drobnoziarnisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wtasciwosci lub uzyskania specjalnych
wiasciwosci. W niniejszej normie rozréznia sie dwa typy dodatkow nieorganicznych:

- prawie obojetne (typ I);

- 0 wiadciwosciach pucolanowych lub utajonych wiasciwo$ciach hydraulicznych (typ Il).

Catkowita zawarto$¢ wody - woda dodana oraz woda juz zawarta w kruszywie i znajdujgca sie na jego powierzchni a takze woda w
domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin jak réwniez woda wynikajaca z dodania jodu lub naparzania.

Wspotczynnik woda/cement - stosunek efektywnej zawartosci masy wody do zawartosci masy cementu w mieszance betonowej.

Powietrze wprowadzone przy napowietrzaniu - mikroskopijne pecherzyki powietrza, zwykle o $rednicy miedzy 10 pm i 300 pm oraz
ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do mieszanki betonowej podczas mieszania, z reguly przez
zastosowanie $rodka powierzchniowo czynnego.

Badanie wstepne - badanie lub badania majgce na celu sprawdzenie przed podjeciem produkgii, jaki powinien by¢ sktad nowego betonu lub
rodziny betondw, aby spetnit wszystkie okreslone wymagania dotyczace mieszanki betonowej i betonu stwardniatego.

Badanie identycznosci - badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki pochodzg z odpowiedniej populacii.

Badanie zgodnosci - badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu.

Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty, przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan
projektu.

Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretdw podtuznych i poprzecznych, potgczonych za pomocs, zgrzewania.

Spajanie - taczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg spawania lub zgrzewania.

Ciegna sprezajace - druty, sploty, prety lub ich wigzki ze stali o wysokiej wytrzymatosci, przeznaczone do sprezania konstrukcji.

Klasa stali - okreslanie wtasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0
lub cyfrg rzymska (w jednym przypadku uzupetniong literg N). PRZYKLAD - A-llI

Charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica plastycznosci stali zbrojeniowej lub
gwarantowana wartos¢ naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %.

Obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosci
stali zbrojeniowej przez czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowej.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozcigganie - gwarantowana wytrzymato$¢ stali zbrojeniowej na rozcigganie, nie
wieksza niz 1,35 charakterystycznej granicy plastycznosci.

CzesSciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla stali - wspotczynnik uwzgledniajgcy mozliwos¢ wystepowania nizszej granicy plastycznosci
stali niz charakterystyczna granica plastycznosci, a takze odchytki wymiaréw przekroju preta i elementu konstrukcji (nie wigksze jednak od
dopuszczalnych).

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym, niz minimalne.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposdb, ze sztywnos¢ i no$nos¢ konstrukcji
uwarunkowana jest wspdipracg betonu i stali.

Otulenie (betonem) - odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zbrojenia a najblizszg powierzchnig betonu.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
przedstawiciela nadzoru robot ze strony Zamawiajgcego.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaly w OST.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST



22 Wiasciwosci materiatéw i wyrobow

221 Cement - wymagania i badania

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEM 1), portlandzki mieszany (CEM ), hutniczy

(CEM 1I) i pucolanowy (CEM IV). Rozrdznia sig szes¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 52,5R

(symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej).

Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sa zawarte w instrukcji ITB nr 356/98.

Do wykonania betondw klasy od C20/25 do C40/50 powinien by¢ stosowany cement klasy 42,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Dla nizszych klas stosowany jest cement klasy 32,5, a dla wyzszych cement klasy 52,5. Stosowane cementy powinny charakteryzowacé sie

nastepujgcym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania

mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany objetoSci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek

nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Podtoza sktadéw otwartych
powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe

rozréznienie.

222 Kruszywo

Ogolng przydatnos¢ ustala sie dla:

- kruszyw zwyklych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cia uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii
betonu o statej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu

oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzacego z réznych zrodet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukciji betonowe;.

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub famane. Rozréznia sie trzy podstawowe grupy asortymentowe
tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

- Zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakdw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o
ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakoSciowe kruszywo dzieli si¢ na:

- odmiany | i I, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach famanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat
magmowych i metamorficznych,

- gatunki 1i 2, zaleznie od zawartosci poszczegélnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegolnych asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W
przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodporno$ci lub wodoszczelnoSci zaleca sig stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:



- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16
mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sig pod warunkiem, z zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
e dla grysow granitowych - do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
-do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
- oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych, - oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN
933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa
moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tiuszcze organiczne, oleje i mut.

224 Beton

Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobra¢, aby zostaly spetnione okreslone wymagania dlia
mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, trwato$cia, ochrong przed korozjg stali w betonie, z
uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z recepturg ustalong na podstawie badan
laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcéw, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub
ustalen miedzy wykonawca robdt i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce
robét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Do wykonania konstrukciji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu w projekcie przewidziano zastosowanie betonu
klasy C25/30.

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego projektu do wymogoéw konstrukcii
budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do dokumentacii
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
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Beton do konstrukciji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelno$¢ (dla elementow konstrukcji podziemia i fundamentéw) - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mnigjszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku wic i o
wymaganej konsystencji zawierajgcych rdzna, ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg
masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdznych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas C25/30 i C30/37,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G. Zawarto$¢
powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja
mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lony-mi w normie PN-EN 206- 1:2003 nie moga
przekraczaé:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢
charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dowdd dostawy betonu towarowego

Przy dostawie kazdego fadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy dowod dostawy, na ktérym sa wydrukowane
lub napisane recznie nastepujace informacje:

- nazwa wytworni betonu towarowego;

- numer dowodu dostawy;

- data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
- numer rejestracyjny ciezaréwki lub identyfikacja pojazdu;

- nabywca;

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;

- szczegoly lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamdwienia;
- ilo$¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

- deklaracja zgodnosci z powofaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;

- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujgcej (jesli dotyczy);

- godzina dostawy betonu na miejsce;

- godzina rozpoczecia roztadunku;

- godzina zakonczenia roztadunku.

Konsystencija betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania sie dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W szczeg6lnych przypadkach, na
odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggna¢ okreslong wartos¢ konsystencji dopuszcza sie dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, ze
nie zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato uwzglednione w projekcie mieszanki
betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie dostawy ilo$¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowe;.




UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wigkszej ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza
specyfikacja, zaleca sie zapisanie w dowodzie dostawy, ze zarob lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca sie
zapisanie, ze strona, ktora podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

225 Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni),
miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gestoS¢ wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wtasciwo$ci mechanicznych, zalicza
sie do odpowiedniej klasy jakoSci. Rozroznia sie piec¢ klas tej stali: A-0, A-l, A-ll, A-lll i A- 1lIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia
sie jej gatunki, réznigce sie sktadem chemicznym i wtasciwosciami fizycznymi. Do podstawowych gatunkéw stali do zbrojenia konstrukcji
zelbetowych zalicza sig stal klasy A-llIN gatunku RBS00W, A-Ill gatunek 34GS, A-Il gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-l gatunku St3S, A-0
gatunek St0S. Ze wzgledu na najlepsze parametry wytrzymatosciowe nalezy w jak najszerszym zakresie stosowac stal A-IlIN. Do zbrojenia
konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentacii projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcdwka w kregach srednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretéw diugosci 10 do 12
m Prety ze stali klasy A-0 i A- sg okragte, gtadkie, a ze stali wyzszych klas - okragte, zebrowane.

Oprdcz pretow jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuije sie druty o Srednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie
wykonywac ze stali jednego gatunku.

Stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowa¢ wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego
dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o nastepujacych
parametrach:

-$rednica preta w mm 6+40

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

-wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490

-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

-wydtuzenie (min) w % 10

-zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zigczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
-$rednica preta w mm 6+32

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

-wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

-wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

-wydtuzenie (min) w % 20

-zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zigczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
-$rednica preta w mm 5,5+40

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

-wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

-wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

-wydtuzenie (min) w % 24

-zginanie do kata 180° brak p eknieC i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
-$rednica preta w mm 5,5+40

-granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

-wydtuzenie (min) w % 22

-zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy
usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow
musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

-Nazwa wytworcy,

-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

-numer wytopu lub numer partii,

-wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skitad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

-masa partii,

-rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretdw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie
nastepujace informacje:

-znak wytwarcy,




-$rednica nominalna,

-znak stali,

-numer wytopu lub numer partii,
-znak obrdbki cieplne;.

226 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.7 Podktadki dystansowe, stabilizatory, korki

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej uzywane sg odpowiednie podktadki dystansowe z betonu lub tworzywa, krazki
dystansowe z tworzywa sztucznego zaktadane na prety lub inne specjalistyczne elementy dystansowe ze stali, betonu lub tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Otwory w $cianach i innych elementach po rurkach dystansowych powinny by¢
zamknigte specjalnymi korkami z tworzywa lub betonu.

Z uwagi na wykonawstwo duzej czesci konstrukcji zelbetowych w standardzie betonu architektonicznego, dla tej czesci konstrukcji zelbetowych
dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw, podktadek dystansowych i korkéw wytgcznie z betonu.

228 Impregnat do betonu

Przeznaczenie
- Preparat ochronny do zabezpieczenia widocznej powierzchni konstrukcji betonowych przed pyleniem i brudzeniem.

Parametry:
- Niewidoczny impregnat zabezpieczajacy beton przed brudem i pyleniem.
- Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Architektem rodzaju przewidzianego do zastosowania impregnatu.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe))

- 53 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy Iub protokotem przyjecia materiatéw.

24 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane;
podtodze, w ilosci warstw niewiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.

Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaly w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywuna jako$¢ materiatow i
wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

3.2.1 Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

322 Mieszanie sktadnikdw

Mieszanie skfadnikow musi odbywac sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowa¢ mieszarek
wolnospadowych).
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323 Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek, z wyjatkiem betondw podktadowych
o konsystencji potsuchej.

324 Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przeno$niki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza niz 10 m.

325 Zageszczanie

Mieszanke betonowa zageszcza sie wibratorami wgtebnymi (pograzalnymi) oraz powierzchniowymi (ptaszczyznowymi).

Do zageszczania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej stosuje sie wibratory wgtebne o czestotliwo$ci drgaf min.
6000 drgan/min. z butawami lub pretami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi si¢ w ptaszczyznie
poziome;j.

Wibratory powierzchniowe, w postaci np. belek i fat wibracyjnych stosuje sie do wyréwnywania powierzchni betonu w podtozach, posadzkach i
stropach. Powinny one charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST

4.2 Transport i magazynowanie materiatow

421 Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysyfany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN
197-1:2002.- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli
jakosci wg PN-B-197-1:2002.

- Cementy dostarczane w workach, roznigce si¢ rodzajem, klasg wytrzymato$ci lub innymi wiasciwosciami, powinny by¢ magazynowane
oddzielnie w spos6b umozliwiajacy ich tatwa identyfikacje.

- Cementy dostarczane luzem, roznigce si¢ rodzajem, klasg wytrzymatosci lub innymi wiasciwosciami, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych
silosach, oznaczonych w spos6b umozliwiajacy rozréznienie cementu.

- Cementy, dodatki i domieszki do betonu nalezy starannie chroni¢ przed wodg i wilgocia.

422 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunk ow.

423 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego,

w miare mozliwosci bez przetadunkow. Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi, tzw. ,gruszkami”, mieszajgcymi

ja w czasie jazdy. llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych

ani wywrotek, z wyjatkiem betonéw podktadowych o konsystencji potsuche;.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekiosci i

temperaturze, jakie zostaly ustalone dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji, dla okreslonej temperatury otoczenia w migjscu

betonowania.

Czas transportu nie powinien przekracza¢ okresu wstepnego wigzania mieszanki betonowej i powinien by¢ okreslony przez wytwdrce w

zalezno$ci od konsystencji betonu i panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Przy braku okreslenia czasu transportu przez wytwdrce mozna przyjac, ze czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ duzszy

niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

W przecigtnych warunkach mozna takze przyjmowac, ze odlegtos¢ dostawy mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza, niz:

-15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do pétciektej, z jej mieszaniem
podczas transportu i pod warunkiem, ze transport odbywa sie po drogach o dobrze utrzymanej nawierzchni,

-12 km - w przypadku transportu mieszanki w specjalnych pojemnikach, w warunkach jak powyzej,
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-5 do 8 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej urzagdzeniami przystosowanymi do mieszania
podczas transportu,

- do 5 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystenciji wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania podczas transportu,

-2 do 3 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji péiciektej bez mieszania podczas transportu,

Transport mieszanek betonowych w gruszkach powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem

utozenia mieszanki lub - jesli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub elementu. Natomiast w przypadku, gdy dalszy

transport mieszanki na miejsce jej utozenia ma odbywac sie:

-za pomocg pomp do betonu - pojemnik samochodu nalezy opréznia¢ bezpo$rednio do skrzyni zatadowczej pompy,

-pojemnikami kotowymi lub przenoszonymi przy pomocy urzadzen dzwigowych - pojemnik samochodu nalezy opréznia¢ bezposrednio do tych

pojemnikow.

Do transportu mieszanki betonowej na terenie budowy zaleca sie stosowanie:

-pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem wyposazonym w ruchome i elastyczne przewody do

podawania mieszanki betonowej pod ci$nieniem bezposrednio w miejsce wbudowania,

-pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociggow i specjalistycznych urzadzen do uktadania betonu (poruszanych mechanicznie lub

recznie), usytuowanych w poblizu miejsca uktadania mieszanki,

- urzadzen dzwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemnikéw do przenoszenia i uktadania mieszanki betonowej,

Niewielkie ilosci mieszanki betonowej zaleca sie dostarcza¢ na miejsce utozenia za pomocg wozkow kotowych (japonek) taczek lub

pojemnikow do transportu mieszanki, napetnianych bezposrednio z betoniarki lub gruszki do transportu mieszanki betonowej.

424 Transport stali zbrojeniowej

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkéw transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty betonowe i zbrojarskie oraz projekty deskowan i rusztowan.

52 Warunki przystapienia do robdt

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacii
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- spos6b pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw,
ruritp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania
winna byé powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami norm: PN-EN 13670, PN-EN 206-1:2003 i PN-B- 06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.1 Usytuowanie konstrukcji.

Wykonawca niniejszego zakresu robé6t zapewnia wytyczenie gtdwnych elementow konstrukcji zelbetowej budowli przez uprawnionego geodete.
Gtéwne osie odniesienia i poziom odniesienia winny byé oznaczone na stupkach wymagajacych zabezpieczenia na caly okres trwania budowy.
Dopuszczalne odchylenie punktéw charakterystycznych jest ograniczone do +2 cm. Dotyczy to na przyktad :

- Osi gtéwnych,
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- Przeciecia gruntu przez gtéwne krawedzie pionowe i konstrukcje gtowna.
Odchylenie to jest ograniczone do = 0, -2cm dla czesci konstrukcji usytuowanych na granicy posesii.

522 Tolerancje siatki projektowe;.

Na kazdym poziomie, Wykonawca musi ponownie wyznaczac siatke obiektu i rzedne wysokosciowe. Tolerancje usytuowania tych elementow
sg nastepujace :

Poziomy :
- Odlegto$¢ pionowa miedzy dwoma dowolnymi reperami poziomow: wigksza z dwdch wartosci:
e 05cm,

e 0,05% pionowej odlegtosci miedzy tymi dwoma elementami.
Siatka w rzucie:
- Odlegto$¢ miedzy dwoma punktami przeciecia siatki: wigksza z dwdch wartosci:

e 05cm,
o 0,05% odlegtosci poziomej migdzy tymi dwoma punktami.
Pionowos¢ :

- Odchylenie pionowosci miedzy dwoma dowolnymi korespondujgcymi punktami siatki, usytuowanymi na réznych poziomach: wieksza z dwoch
wartosci:

e 05cm,

e 0,05% odlegtosci pionowej miedzy tymi dwoma punktami.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢

zadane w ST wymagania. Mozliwe jest tez wytwarzanie mieszanki betonowej w weztach betoniarskich, zorganizowanych na placu budowy,

pod warunkiem wiasciwego ich zorganizowania, wyposazenia w atestowany sprzet do produkcji i badania jakosci surowcéw i wytworzonego

betonu oraz prowadzenia ich eksploatacji przez odpowiednio wykwalifikowany specjalistyczny personel. Stan techniczny takich weztow,

procedury produkciji i badania jako$ci betonu, wyszkolenie i doswiadczenie personelu, receptury produkowanego betonu oraz atesty

stosowanych surowcow podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.Urzadzenia dozujgce wode i

ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte

zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2

minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.

Jednym z najwazniejszych probleméw podczas ukfadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikow, dlatego

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest

wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0

m).

Nalezy unika¢ rozmieszczania mieszanki betonowej w deskowaniu za pomoca fopat, gdyz nastepuje woéwczas niekorzystne zjawisko

napowietrzania betonu oraz segregacji kruszywa.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne,

- stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od géry do
wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej wysokos¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m.

- Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie

wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lecacymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w

warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym

wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

pomostéw i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na calej diugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi,
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przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezen deskowania $cian, 0$ wirnika

wibratora powinna by¢ pionowa;

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i

od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie

tak, aby nie powstawaty martwe pola,

zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o

konsystencii cieklej i péiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw

e  pogrgzalnych.

- Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach slizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu
konstrukcji powinny by¢ ustalone z Projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna mie¢ temperature powyzej 0°C a takze powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pézniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

- Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

- W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4 Przepusty, otwory i wneki dla przysztych instalacji.

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach stanu surowego, tacznie ze wzmocnieniami zbrojenia.
Otwory, przepusty i wneki sg wykonane w/g wytycznych w Dokumentacji, a w przypadku ich braku, na pisemne zgdanie Zamawiajacego lub
pracowni projektowe;j. Wszystkie otwory mniejsze od 10 x 10cm lub f 10 cm sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

5.5 Osadzenie elementdw kotwigcych

Osadzenie w betonie dostarczanych przez Wykonawce systemowych elementéw kotwigcych, marek dla konstrukcji stalowej i elementow
wyposazenia budynku dylatacji i uszczelnien, elementow przerw roboczych itp. musi odbywac sie pod Scistym nadzorem geodezyjnym w celu
wyeliminowania jakichkolwiek odchytek, zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.

5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza
sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Podtoze, deskowanie lub elementy konstrukcyjne stykajace sie
z czescig konstrukcji przeznaczonej do betonowania powinny mie¢ temperature, ktéra nie powoduje zamarzania betonu, zanim osiggnie on
wystarczajacg wytrzymatos¢ gwarantujgcg odpornos¢ na zamarzanie. Nie zaleca sig betonowania na zamarznigtym gruncie, jezeli nie zostang
zastosowane specjalne procedury.

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajgcewigzanie i
twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajaca na spowolnienie tego procesu,
przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszgcg ponizej +10°C, a Srednig dobowg temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczna, przy
ktorej mieszanke betonowa utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robét betonowych w
okresie obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wtasciwg organizacje i technologie wykonania tych robét. W
razie konieczno$ci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach granicznych:

do +5°C, do -3, ponizej —3 do—10 oraz ponizej—10 do — 15°C.

Wymagania te muszg zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton peinej wymaganej mrozoodpornosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu
narazonego na dziatanie czynnikow atmosferycznych - nalezy rozumie¢ osiggniecie wytrzymatosci na Sciskanie: 5 MPa przez beton na
cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. Nie
dopuszcza sie prowadzenia betonowania w temperaturach ponizej +5°C w odniesieniu do konstrukcji ptyty fundamentowej, stropu poziomu
0.00 oraz Scian i stupdw podziemia. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu. Szczegdtowe
informacje dotyczace wykonywania robt betonowych w okresie obnizonych temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat
lub folii.

5.7 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy
nie pozniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowaniarozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.8 Rusztowania

Rusztowania stuzace do podparcia deskowan nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie
wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru ukladanego betonu. Wykonawca
powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptaciji szczeg6towe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B- 06251. Rusztowanie nalezy
rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podp6r. Terminy rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.9 Deskowania

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru).

Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia,
betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju noSnego, podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe; i
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- ciezar wiasny deskowania, zbrojenia i betonu,

- parcie betonu na deskowanie,

- szybko$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia technologiczne (ekipa wykonawcza, sprzet, pomosty robocze itp.), obejmujgce statyczne i dynamiczne oddziatywania zwigzane z
uktadaniem i wibrowaniem mieszanki betonowej oraz lokalnym transportem po wznosznej konstrukcji,

- obcigzenia wiatrem i $niegiem.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaC nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.10 Przygotowanie zbrojenia

5.10.1  Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Zbrojenie elementéw zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposazonych w niezbedne urzadzenia i
maszyny. Te warsztaty sg urzgdzane na placu budowy badz na terenie zaplecza rzedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie
centralne). Gotowe prefabrykaty zbrojarskie dostarczane sg takze na plac budowy przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa, wytwarzajace je
na indywidualne zaméwienie Wykonawcy.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i montaz.

5102  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tiuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.10.3  Prostowanie pretow

Prety dostarczone w kregach oraz druty dostarczone na szpulach powinny by¢ wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw recznie za pomoca kluczy zbrojarskich i mtotkow na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami lub mechaniczne przy uzyciu prosciarek rolkowych dwuptaszczyznowych. Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez
przecigganie za pomocg np. wciggarki lub przy pomocy mechanicznej prosciarki.

W przypadku prostowania pretow przez przecigganie nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne wiasciwosci stali po wyprostowaniu.

Pretéw obrobionych na zimno nie nalezy prostowac przez przecigganie.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5104  Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych lub nozyc (prety o $rednicy do 20 mm) badz gilotyn mechanicznych. Gilotynami mechanicznymi
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mozna przecinac jednoczesnie wigcej niz jeden pret. Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna
réwniez przeprowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.10.5  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-1l lub 5d dla stali A-I.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. Giecie pretow o $rednicy wigkszej niz 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ do stali walcowanych na
gorgco, przy zachowaniu wytycznych dla tego typu giecia, stanowigcych zatacznik do dokumentacii technicznej robot zbrojarskich.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac $rednice zagiecia rdwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢
pretow nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Prety mozna wyginac¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomoca gigtarek
recznych lub mechanicznych . Mozna przy tym jednoczesnie wyginac wigcej niz jeden pret.

5.10.6  Przygotowanie szkieletow zbrojeniowych.

Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.
Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowac¢ na dwdch lub trzech koztach. Na tych koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub
zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada si¢ strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w
projekcie. Po potgczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostale prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym)
ze strzemionami. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretdw - na przemian. Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrzewane i
spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomoca przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki
state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomoca
spawania. Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki.

511 Montaz zbrojenia

511.1  Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

5112  Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym,
zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do
12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm. Prety nalezy wigza¢ drutem, stosujac np. wezet prosty pojedynczy
lub podwojny badz wezty krzyzowe albo martwe.

W deskowanie wstawia si¢ gotowy szkielet zbrojeniowy elementow konstrukciji zelbetowej, przygotowany w zbrojarni.

Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sig kredg lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretow
nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sig i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane u
dotu plyty. PéZniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na koncu prety u gory piyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe Scian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety
pionowe, a nastepnie, poczynajac od spodu, faczy z nimi prety poziome. Pionowe prety $cian i stupdw przywiazuje sie do pretéw wystajacych z
fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Diugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny
betonowej powinny by¢ uzywane odpowiednie podktadki dystansowe z betonu lub tworzywa, krgzki dystansowe z tworzywa sztucznego
zakladane na prety lub inne specjalistyczne elementy dystansowe ze stali, betonu lub tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Postanowienia ogdine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji (OST)
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

-jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

-dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

-jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

-cech wytrzymatosciowych betonu,

-prawidiowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcj,
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-prawidtowosci wykonania deskowan i rusztowan,
-prawidtowosci wykonania i montazu zbrojenia konstrukcji.

6.3 Badania i pomiary

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan betonu (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych
normg PN-EN 206-1, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Sprawdzenie jakosci betonu w gotowej konstrukcji moze by¢ wykonane za pomoca wiarygodnych metod fizycznych, akustycznych,
radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem i Zamawiajgcym.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidfowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci betonu powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan przewidzianych planem kontroli.
Kontrole betonu przeprowadza si¢ przy:
-dostawie betonu z wytworni,
-wykonywaniu betonu na placu budowy.
Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej.
Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole:
-jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
-dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
-jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
-wlasno$ci wytrzymatosciowych betonu,
-prawidiowosci przebiegu twardnienia betonu, terminow rozdeskowania oraz obcigzania konstrukcji.
Czestotliwos¢ kontroli, sposob jej prowadzenia, forma sprawozdawczosci i przedstawiania wynikdw kontroli powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i rodzaju obiektu budowlanego oraz przyjetych metod jego realizacji.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:
a) Badania sktadnikow betonu:
1) Badanie cementu na zgodno$¢ z wymaganiami PN-EN 197-1:
e  Czasu wigzania
e stalo$¢ objetosci
e obecnosci grudek
e wytrzymatosci ma sciskanie,
bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii.
2) Badanie kruszywa na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-EN 12620 :
e  skladu ziarnowego
e  ksztaltu ziaren
o zawartoSci pytow
e  zawarto$ci zanieczyszczen
e wilgotnosci
bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii.
3) Badanie wody na zgodno$¢ z wymaganiami PN-EN 1008 (nie jest wymagane badanie wody wodociggowej):
Przy rozpoczeciu robot \ w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
4) Badanie dodatkéw i domieszek na zgodno$¢ z wymaganiami PN-EN 934-2:
Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii.
Kazda partia dodatkéw lub domieszek do betonu powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Oprocz sprawdzenia
zgodnosci z normg nalezy skontrolowa¢ barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta itp.) i termin waznosci. W przypadku, gdy mieszanka
betonowa jest produkowana w wytwdrni, zalecenia te dotycza producenta.
b) Badanie mieszanki betonowej:
1) Urabialnosci:
Przy rozpoczeciu robét.
2) Konsystenciji:
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane robocza.
3) Zawarto$ci powietrza
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane robocza.
c) Badania betonu:
1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach:
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu.
2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie - badania nieniszczace:
W przypadkach technicznie uzasadnionych.
3) Nasigkliwos¢:
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu.
4) Mrozoodpornos¢:
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu.
5) Przepuszczalno$¢ wody:
Po ustaleniu lub zmianie recepty lub sposobu wykonywania, co najmniej 1 raz w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu.
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6.3.1 Wykonanie badan mieszanki betonowe;.

Konsystencja
Przy badaniu mieszanki betonowej réznica miedzy przyjetg konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania nie

powinna by¢ wieksza, niz:

- +1 cm wedlug stozka opadowego (konsystencja plastyczna)

- +2 cm wedlug stozka opadowego (konsystencja polciekla i ciekla)

- +20% ustalonej wartosci wskaznika (konsystencja gestoplastyczna i wilgotna).

Urabialno$¢

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzona do$wiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do przewidywanych warunkach
betonowania. W wyniku poprawnie dobranej urabialnosci powinno sig uzyskacprawidtowo zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej
szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

Zawarto$¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza przeprowadza si¢ (dla klasy ekspozycji XF) zgodnie z normg PN-EN 12350-7.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton

Przepuszczalno$¢ wody przez beton okresla sie przez pomiar glebokosci penetracji wody, zgodnie z zaleceniami

normy PN-EN 12350-7. Badania przeprowadza sie¢ na probkach sporzadzonych w laboratorium przed rozpoczeciem

wykonywania obiektu oraz na probkach pobranych na stanowisku betonowania.

Dopuszcza sie badanie przepuszczalnosci na probkach wycietych z konstrukcji pod warunkiem, ze nie spowoduije to

obnizenia wodoszczelnosci obiektu.

Dla kazdej dostawy betonu producent powinien wystawi¢ zaswiadczenie o jako$ci betonu. Zaswiadczenie powinno

zawieraC:

- charakterystyke betonu: klase betonu, jego wtasciwosci fizyczne, (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne, odpornos¢ na penetracje
wody) oraz inne niezbedne informacie,

- wyniki badan kontrolnych na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (zawarto$ci powietrza, glebokosci

6.3.2 Wykonanie badan betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna odzwierciedla¢ jakos¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikoéw oraz sposéb i warunki wykonania i dojrzewania, a
takze rzeczywiste wtasciwo$ci betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie.

Klasy wytrzymatosci betonu na $ciskanie podano w PN-EN 206-1,a wiasciwosci betonow do celéw projektowych w PN-B-03264. Minimalna
klasa betonu stosowanego do produkcji wyrobéw zelbetowych powinna wynosi¢ C20/25.

Podstawg klasyfikacji betonu jest wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie okreslona w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o
$rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm lub na prébkach szeSciennych o boku 150 mm. Sposéb wykonywania, pielegnowania i badania probek
powinien by¢ zgodny z PN-EN 12390-2 i PN-EN 12390-3. W szczegolnych przypadkach moze wystapi¢ konieczno$¢ okreslenia wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w wieku wcze$niejszym lub pdzniejszym niz 28dni (np. dla masywnych elementéw konstrukcyjnych) lub po
przechowywaniu w warunkach specjalnych (np. obrébka ciepina).

Wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji moze by¢ okre$lona:

- na probkach (rdzeniach) wycinanych z gotowego wyrobu lub elementu wg zalecent PN-EN 12504-1 oraz Instrukcji ITB nr 194/2006, albo na
wycietych prostopadtoscianach, przeliczajagc wyniki na wytrzymato$¢ kostkowa lub walcowg z zastosowaniem odpowiednich wspoiczynnikéw
przeliczeniowych,

- metodami nieniszczacymi wg PN-EN 12504-2 i -4 oraz Instrukcji ITB nr 210/77.

Dla okreslenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania

pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 ¢cm w liczbie nie mniejszej

- 1 proébka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 12390-2 i PN-EN 12390-3.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Nasigkliwos¢ betonu.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz

kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-EN 206- 1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Mrozoodporno$¢ betonu.
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Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Prdbki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukc;i.

Wodoszczelnos¢ betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku
lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

6.4 Kontrola robét betonowych

6.4.1 Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiaréw elementow konstrukcji nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inacze;.

Tolerancje dotyczg elementow konstrukcji zelbetowych monolitycznych i wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe elementéw od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynosza:

- dtugos¢ przesta +2cm,

- 0$ podtuzna w planie 3 cm,

- wymiary przekrojéw dzwigaréw £0,8 cm,

- grubos$¢ plyty pomostu £0,5¢cm,

- rzedne wysokosciowe 10,5 cm.

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50mm,

- wymiary w planie - +30mm,

- réznice poziomu na plaszczyznach widocznych - +20mm,

- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - +30mm,

- réznice gtebokosci - £0,05h ale nie wigcej niz £50mm.

Tolerancje dla podpér:

- pochylenie scian 0,5% wysokosci,

- wymiary w planie £ 0,8 cm,

- rzedne wierzchu podpory 1 cm.

W projekcie mogg by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w Dokumentacji
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

6.4.2 Sprawdzenie jakosci robdt betonowych

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie i jej rzednych wysokosciowych,
b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych(tabela ponizej),

¢) zgodnosci z projektem usytuowania otwordw, kanatow,

d) prawidtowosci ustawienia czesci zabetonowanych,

e) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy); faczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 2% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza
niz 1 %; lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 3% przekroju danego elementu odnoszac si¢ do powierzchni nie mniejszej, niz 0,1 m2;
zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

f) Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w tabeli ponizej.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych:

Odchylenia Dopuszczalna odchytka (mm)
Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokosci: 5
b) na calg wysoko$¢ konstrukcji:
-w fundamentach: 20
-w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne:
-w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym: 15

1/500 wysokosci obiektu
budowlanego, lecz nie
wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
b) na catg ptaszczyzne: 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg diugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni

podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich: 4

19




b) powierzchni gornych: 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow: +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 18
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow: 15

W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci toleranciji i odchytek okreslone w Dokumentacii
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

6.5 Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementdw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z :
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki),
- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
- przekroje i rozstawy stojakéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
- warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
- prawidiowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu,
- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Dopuszcza sig nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkoSci zatozonych w projekcie technologicznym deskowan:
a) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
b) odchylenie ptaszczyzny deskowania lub jego krawedzi od pionu 0 £0,2%, lecz nie wigcej niz 15 mm na catej wysokosci,
c) odchylenie ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu o $0,15%, lecz nie wigcej niz 15 mm na catej wysokosci (10 mm
dla sciany lub stupa),
d) odchylenie ptaszczyzny bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych belek od pionu o nie wiecej niz
2,5 mm,
e) wybrzuszenie powierzchni o +0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
--0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
- +0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz £0,5 cm.
g) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,
h) odchytki od rozpietosci projektowanych:
o belki lub plyty bezzebrowej 15 mm,
e plyty w przekryciach zebrowych £10 mm.
i) réznice w grubosci desek 0,2 cm,
Odchytki osi Scian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnaciji nalezy usungé¢ na
wyzszych kondygnacjach.
W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci toleranciji i odchytek okreslone w Dokumentacii
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
-faczniki i ztacza,
- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnos¢ stezen,
- przygotowanie podtoza i sposdb przekazywania naciskow na podioze.
Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru
deskowania i w dzienniku budowy.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz
demontazu (sprawdzenie wpltywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosne;j).

6.6 Kontrola jako$ci zbrojenia

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi ponizej wymaganiami.
Powierzchnia pretéw zbrojeniowych powinna by¢ wolna od luznej rdzy i substanciji szkodliwych, ktére mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stal,
beton lub przyczepnos¢ pomiedzy nimi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc kregu. Jakosé
pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
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6.6.1 Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowac nalezy roznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych).

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci utozonego zbrojenia z projektem
oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie gatunek stali oraz zaswiadczenia o jej jakosci, wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢
otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy i ich stabilizacja zabezpieczajaca przed przesunigciem w trakcie betonowania, dtugos¢
zakotwienia, jako$¢ pofgczen spawanych i zgrzewanych (ewentualne badanie wytrzymatosci 0,5% do 1% ogdlne;j liczby ztaczy - w
porozumieniu z nadzorem dopuszcza si¢ sprawdzanie potgczen metodami nieniszczacymi), zadwiadczenia jakosci siatek zgrzewanych i
szkieletow wykonanych w wytworni.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST)

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skosdw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6
cm2 oraz przebi¢ i otwordw o objetosci mniejszej od 0,1m3.

Jednostka obmiarowg zbrojenia stalowego jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng mase zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretéw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej iloSci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen
jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sig odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST)

8.1 Odbidr wykonanych robét ziemnych (odbidr koricowy)
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz szczegétowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Odbior kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robdt zawartych w umowie.

8.2.1 Dokonanie odbioru koncowego robét betonowych

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
ninigjszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi powyzej w p. 5.8, 5.9, 6.4, 6.5 i 6.6 oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty betonowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W
takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i przedstawi¢ roboty
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej eksploatacji, nie uniemozliwiajg
wykonania zgodnie z projektem pozostatych robot stanu surowego i wykonczeniowych oraz nie ograniczajg trwatosci wykonanych konstrukgii,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.3 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uplywie okresu
rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikacji (OST). Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci

wykonanego i odebranego zakresu robat stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie szczegdtowych ustaler umownych.

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu robdt

betoniarskich, zaleznie od szczegdtowych ustaleft umownych, stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robot zaakceptowanych przez Zamawiajgcego , lub - ustalonej w

umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- wytyczenie obiektu na terenie inwestycji,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowar,

- przygotowanie lub dostarczenie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, tacznikow, marek, rur
itp.,

- montaz, umocowanie, scalenie i zabetonowanie elementéw prefabrykowanych konstrukciji zelbetowych,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzadzen,

- usuniecie i utylizacja pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe montazu 1 kg stali zbrojeniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- dostawe, oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacijg projektowa,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy z utylizacja,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1222).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziemika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjny ch
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

Dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

10.3 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-B-04320:1986 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosSci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego - Nominalne wymiary otwordw
sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw.
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7. Oznaczenie zawartosci muszli - Zawartos¢ procentowa muszli w
kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie wskaznika
piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie btekitem
metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - jw. -

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcii kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w
wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe;.

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie.
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PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.

PN-B-06261:1974 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.
PN-B-06262:1974 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos¢ i betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. WspdIne wymagania i badania.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gltéwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztgcza do rur -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1065 Regulowane podpory stalowe. Charakterystyka, konstrukcja i ocena na podstawie obliczen i badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 OgolIne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane .

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

- Zeszyt nr 431/2008 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano--montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | - Budownictwo ogéine. Arkady Warszawa 1989.

Neville A.M.: Wiasciwosci betonu. Polski Cement, Krakéw 1999.

tukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonéw. Polski Cement, Krakéw 1998.

Sliwiriski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakow 1999.

Krol M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

Sliwiriski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement. Krakéw 1999.

Instrukcje i aprobaty techniczne producentdw i dostawcow materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukcji stalowych w
zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kietczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr
378.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-7 inne podobne roboty specjalistyczne

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST:
-+ stal ksztattowa S355,

-+ blacha do 30mm

-+ blacha perforowana

-+ §ruby z podktadkami i nakretkami,

elektrody ER 3.46

kotwy stalowe do betonu i cegty,

farba Podktadowa epoksydowa

farba nawierzchniowa,

Wszystkie elementy konstrukcji nosnych bedg przed malowaniem $Srutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

R T

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukgji:

= ZUraw
-+ §rodek transportu do przewozenia elementéw
-+ spawarki

-+ klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jakos¢é wykonywanych roboét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czescig projektu technologii i organizacji robot,
ktory nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robét i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na uwarunkowania montaz elementéw na budowie odbywac sie bedzie recznie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i Srodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

5.1 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami normowymi i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej

1) zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji

2) dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy ztaczy
spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

4)  przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montazowego
do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania

5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych szablonéw, wykonanie
otwordw pod Sruby kotwigce, osadzenie Srub kotwigcych

5.4 Zakres robét zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu robét zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujgcych elementéw:

1) Nadprozy w bryle istniejgcego budynku z belek z dwuteownikéw

2) porecze, balustrady

W zakres robét sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodza nastgpujgce prace i czynnosci:
1) trasowanie i ciecie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania
3) ZzZilozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi
4)  wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukcji
5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukcji
7) wykonanie kontroli jako$ci spoin
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukciji poprzez $rutowanie
9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng (stupy)
10) wykonanie ostatecznych powlok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych
konstrukc;ji

5.5 Warunki techniczne wykonania roboét
Wykonanie konstrukcji stalowych
Obrébka elementow
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci uzywanych wyrobéw ze stali
konstrukcyjnej.
Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowa¢ ciecie
nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych
stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu
nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy
wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢
bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére
osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4.. Po cieciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny
by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i rozpryskow materiatu.

Doktadnosc¢ ciecia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 [1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] 1 [$1.5 [ 2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia si¢ zapas montazowy.




Wytworca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ prébne uzycie sprzetu przeznaczonego

do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gigciu powoduje odrzucenie wykonanych

elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos$¢ nie zostata podana na Rysunkach lub innych normach,

powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

a). wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu,
warunkujgce prawidlowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (+),[mm]
ponad do przylaczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 1.5
1000 2000 1.0 25
2 000 4 000 1.5 4.0
4000 8 000 2.5 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytworcy, by

mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na
placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejno$¢ poszczegodinych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na
podkfadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkfadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien
zapewnic:

a). jej statecznosé i nieodksztatcalnosc,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg
uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State pofgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
catej konstrukgcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych jak
stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdéw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w
ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta
elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegbtowe dotyczgce warunkoéw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych
peknig¢ i karbéw. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢
stosowane.




Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu,
zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy
stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyé zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 “Wymagania ogélne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

4)  Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢ rozmieszczenia i
wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) jakos¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakosc¢ polaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztalt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegélnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) pofaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikéw s$rubowych, a w
szczegodlnosci dokrecenie Srub i nakretek.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogoélne". Obmiar robét okresla ilosé
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedlug pomiaréw sporzgdzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogélne".
Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowa¢ sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz
innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

»  Podpory konstrukgciji

»  Odchyiki geometryczne uktadu

»  Jakos¢ materiatdw i spoin

»  Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

»  Stan i kompletno$¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:




Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacje okreslajacg komplet wymagan

Dokumentacje stwierdzajacg zgodnosé wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru czesciowego

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

VVVVYVYYVYY

8.1 Zakres odbioréw
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

»  Po wykonaniu konstrukcji przez wytwérnie — odbioru dokonuje sie w wytworni

»  Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

»  Odbiér koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukcji u Wytwoércy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na
ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji.
Wytwdrca powinien przedstawic:
»  Rysunki warsztatowe
Dziennik wytwarzania
Atesty uzytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw czesciowych
»  Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbiér koncowy
Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru kornncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

»  Dokumentacje techniczng obiektu i robot

»  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

»  Protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych

»  Zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

»  Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny

Odbidér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

»  Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng

»  Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcji

»  Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

»  Prawidlowosci ztaczy miedzy elementami konstrukc;ji

»  Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Protokét odbioru korncowego zawiera:

»  Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

» Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwoércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektow
opracowujgcego Rysunki

»  Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji

»  Wpykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wptywu na nosnosé, walory
uzytkowe i trwatos¢ obiektu

»  Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploataciji

8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé wykonanie robét za wiasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos$¢ robét albo tylko ich czgs¢
za wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy oraz przedstawione
do odbioru.

Y V V V

8. JROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.




9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1) Slwz
2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4) normy
5) aprobaty techniczne
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:
1)  PN-EN 1993-:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgsé 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs$¢ 1-2: Reguty ogdine - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe
PN-EN 1993-1-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3: Reguty ogdine - Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z
ksztattownikow i blach profilowanych na zimno
PN-EN 1993-1-4: 2007
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogdine - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali
nierdzewnych
PN-EN 1993-1-5:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-6: 2009/2010
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-6: Wytrzymatos¢ i statecznos$¢ konstrukcji powtokowych
PN-EN 1993-1-7:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-7: Wytrzymatos¢ i statecznos$¢ blachownic powierzchniowych
przy obcigzeniach poprzecznych
PN-EN 1993-1-8:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgsé 1-8: Projektowanie weztdw
PN-EN 1993-1-9:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-9: Zmeczenie
PN-EN 1993-1-10:2007/2010
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-10: Dobér stali ze wzgledu na odpornos$é na kruche pekanie i
ciggliwos¢ miedzywarstwowa
PN-EN 1993-1-11:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-11: Konstrukcje ciegnowe
PN-EN 1993-1-12:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-12: Dodatkowe reguty stosowania EN 1993 uwzgledniajace
wyzsze gatunki stali z S700 wigcznie
PN-EN 1993-3-1:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 3-1: Wieze, maszty i kominy - Wieze i maszty
PN-EN 1993-3-2:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 3-2: Wieze, maszty i kominy - Kominy
PN-EN 1993-4-1:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 4-1: Silosy
PN-EN 1993-4-2:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs$¢ 4-2: Zbiorniki
PN-EN 1993-4-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢é 4-3: Rurociagi
PN-EN 1993-5:2009
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 5: Palowanie i grodze
PN-EN1993-6:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$c¢ 6: Konstrukcje wsporcze suwni
PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych —Czes$c¢ 1: Ogélne warunki techniczne
dostawy.
PN-EN 10025-2: 2007Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych—Czes¢ 2:Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.
PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym.
PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym.
PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Cze$¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych trudno rdzewiejgcych.
PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Cze$¢ 6: Warunki techniczne dostawy
wyrobow ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie.
PN-EN 10027-1: 2015 Systemy oznaczania stali —Cze$¢ 1: Znaki stali.
PN-EN 10027-2: 2015 Systemy oznaczania stali —System cyfrowy.




NORMY DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI

PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementow
konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Czg$¢2: Wymagania techniczne dotyczgce
konstrukcji stalowych

INNE

PN-EN 10029:2011: Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wigkszej --Tolerancje wymiaréw, ksztattu i
masy

PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej --Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu

PN-EN 10051:2011: Stal --Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w sposob ciagly, niepowlekane, ze
stali niestopowej i stopowej --Tolerancje wymiardw i ksztattu

PN-EN 10055:1999: Stal --Teowniki rbwnoramienne z zaokraglong stopkg i ramieniem, walcowane na gorgco --Wymiary
oraz tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN 10056-1:2000: Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej --Wymiary

PN-EN 10219-1:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych --Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007: Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych --Cze$c¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 14399:2007: Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatoscido potaczen sprezanych —Czesci:1-10.

PN-EN 12345:2004: Spawanie --Terminologia dotyczaca zlgczy spawanych wraz z ilustracjami(oryg.)

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie --Wielojgzyczne terminy dotyczace zlgczy spawanych z ilustracjami(oryg.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie elewacji z tynku cienkowarstwowego w zwigzku z budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
SP w Kietczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie elewacji z tynku cienkowarstwowego na zewnatrz budynku, w
zakresie:

- umocowanie do $cian izolacji ze styropianu

- pokrycie izolacji siatkg z wtokna szklanego z zatopieniem jej w warstwie zaprawy klejowej,

- wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego,

- pomalowanie tynku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do ocieplen $cian, wymagan w
zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw ocieplen Scian.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST)

Pozostate okreslenia podstawowe:

- System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) - bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynku ztozonymi systemami izolacji cieplnej (dawniej BSO) z zastosowaniem odpowiednich materiatow termoizolacyjnych
oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich;

- Systemy klejone - systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione przez przyklejenie, stosowane np. w budynkach o
wysokosci do 12 m;

- Systemy mocowane mechanicznie - systemy, w ktorych potgczenie ocieplenia z podiozem jest zapewnione dzieki odpowiednim
elementom mechanicznym;

- Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - systemy, w ktdrych potgczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione
przez przyklejenie i obcigzenia dzialajace na system izolacji cieplnej przenoszone sg na konstrukcje nosng przez spoine klejowa a dodatkowe
mocowanie przy pomocy elementéw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narazonych na zwigkszone obcigzenia, np. z powodu
ssania wiatru;

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaly w OST

22 Roboty elewacyjne

221 Materialy izolacyjne

Stosowaé systemowy zestaw niepalnych materiatow objety Aprobata Techniczng wg technologii Ziozonych Systeméw Izolacji Cieplnej Scian
Zewngtrznych Budynkow ETICS (wczesniej okreslanej BSO) - instrukcja ITB 447/2009. Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu do
Scian, za pomoca kleju i tacznikdw, plyt styropianowych, wykonaniu na powierzchni termoizolacji warstwy zaprawy klejacej zbrojonej tkaning
szklang, a nastepnie wykonczeniu catosci cienkowarstwowa wyprawg tynkarskg malowana farbg silikonowa.

222 Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejacej

- Siatka zbrojaca z wiékna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie i deformacje ksztattu.



- Wielkos¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim
- Ciezar powierzchniowy 2 165 g/m2.

223 Podktadowa masa tynkarska

— Gotowy do uzycia podktad gruntujgcy na bazie spoiw organicznych.

— Skiad : Spoiwo na bazie akrylatu styrenu, emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne, dodatki, woda.

- Wiasciwosci : Podktad poprawiajacy przyczepno$¢ powtok wykoriczeniowych i wyréwnujacy chtonno$¢ podtoza; umozliwia uzyskanie
jednolitej barwy warstwy wykonczeniowe;.

— Przeznaczenie: Warstwa podkfadowa pod tynki akrylowe, silikonowe krzemianowe, mineralne, mozaikowe oraz pod zaprawe dekoracyjng
Dane techniczne, Gestosc:

—Zuzycie: 1,50 kg/dm3

Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete, odkurzone i odttuszczone, oczyszczone z wykwitdw i luznych zanieczyszczen.
Produkt mozna stosowac¢ na nastepujacych podtozach:

— warstwy zbrojone w systemach ociepleniowych

— tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe

— beton i inne podfoza mineralne (masy szpachlowe)

— (stare), dobrze przywierajace tynki i powtoki mineralne, krzemianowe i dyspersyjne

— tynki wapienno-gipsowe, gipsowo-wapienne i gipsowe

- piyty gipsowo-kartonowe

224 Tynk cienkowarstwowy

Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty na bazie spoiw mineralnych o podwyzszonej odporno$ci na
zabrudzenia

Tynk zacierany do nanoszenia recznego lub maszynowego na Sciany wewnetrzne i zewnetrzne. Dzigki specijalnie opracowanej mikrostrukturze

oraz wysoko wyspecjalizowanym dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym .

Sktad: Modyfikowane nanoczasteczkami innowacyjne spoiwa mineralne, wypetniacze mineralne, dodatki krzemianowe, mikrowtokna,
nieorganiczne pigmenty barwne i biate, dodatki mineralne i woda.

Podtoze

Powinno by¢ nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, oczyszczone z wykwitow i luznych czastek..

Produkt mozna stosowac na nastepujacych podiozach:

— mineralne zaprawy szpachlowe w systemach ociepleniowych

— tynki wapienno-cementowe, beton

- dobrze przywierajace tynki i powtoki krzemianowe

225 Materialy pomocnicze do wykonania tynku cienkowarstwowego na styropianie.

Rodzaje materiatow:

- systemowe listwy startowe, narozne itp.,

- szybkoschnaca emulsja do gruntowania,

- listwy uszczelniajgce przyokienne.

Catos¢ materiatow do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego samego producenta lub Wykonawca musi
udokumentowac, ze poszczegdlne materialy nie wchodzg ze sobg w szkodliwe interakcje i nadaja sie do wykonania poprawnego technicznie
systemu ocieplenia.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaly w OST

3.2 Sprzet do wykonywania rob6t elewacyjnych

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie systemowe,

- narzedzia reczne (pace, szpachelki, Srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),

- elektronarzedzia,

- urzadzenia do mieszania zapraw i klejow

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoS¢ i Srodowisko
wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT



41 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST

42 Transport i sktadowanie materiatow

Elementy termoizolacyjne i zaprawy tynkarskie nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty te winny by¢
przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty,
magazyny przyobiektowe). Zaleca sie sktadowanie w ednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST.

Wykonawca winien zapewni¢, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe ocieplenia i tynkowania Sciany sg ze sobg zgodne i nie wchodza
w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z roznych systeméw dociepleniowych od réznych
producentéw. Roboty ociepleniowe powinny wykonywac jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym do$wiadczeniem w powyzszym
zakresie robot.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +59C i nie wyzszej niz +25°C, chyba, ze aprobaty techniczne dla
okreslonych systemow ociepleniowych dopuszczajg inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadow
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego ostoniecia, w czasie silnego wiatru oraz jesli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 02C w ciggu 24 h.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego w zakresie Scian zewnetrznych,
obsadzone drzwi, okna, witryny itp.

5.2 Podtoze
Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz
wolne od agresji biologicznej i chemiczne;.

53 Ocieplenie

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy najpierw przetrze¢ (przeszpachlowac) miejsca na wetnie gdzie bedzie potozona zasadnicza warstwa
kleju w celu wytworzenia warstwy kontaktowej. Po natozeniu zaprawy klejacej, pyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie
sie poza obrys plyty, to trzeba jg usunac.

5.4 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

541 Wykonanie warstwy podktadowej zbrojonej siatkg

Stosowac siatke z widkna szklanego o gramaturze min.145 g/m2 okreslonej w Aprobacie Technicznej systemu ociepleniowego.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podfozem (nie wczesniej niz
po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

W czeSci cokotowej i parterowej do wysoko$ci 2m stosowaé dwie warstwy siatki polozonej wzgledem siebie prostopadle.

Warstwe zbrojong elewacji powyzej czesci parterowej nalezy wykona¢ za pomoca zaprawy klejacej BOLIX WM lub réwnorzednym. Zasady
dotyczace przygotowania zaprawy klejacej znajdujg sie na opakowaniach produktu. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na
powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) plyt, ciagla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokos¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystac¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10 x 10 mm. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm zgodnie z rysunkiem ponizej.

Konieczne jest rdwniez zabezpieczenie narozy ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznym poprzez osadzenie na kleju odpowiednich
profili aluminiowych z siatkg z widkna szklanego Miejsca potaczen ocieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrdbkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne, listwy
przyokienne, masy trwale plastyczne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do pekniec i nieszczelnosci,
spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatow. Nieuwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i
szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwatos$¢ catego uktadu ociepleniowego.

54.2 Wykonanie podktadu tynkarskiego.

- Podktad tynkarski wykonuije sie z podktadowej masy tynkarskiej.

- Nalezy stosowa¢ $rodek podktadowy i gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe przewidziany lub zalecany przez producenta systemu, do
nanoszenia na podtoze watkiem lub pedzlem. Stosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podtoze, zwigksza przyczepno$¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed utozeniem tynku przez okres do szesciu miesiecy od jej
wykonania.



Podktadowg mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) doktadnie na cafej.

powierzchni za pomoca watka lub pedzla.

- Masa podktadowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg. Nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego
worka i potem $ci$le j przestrzegaé proporcji.

543 Wykonanie tynku cienkowarstwowego.

- Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej, niz po 3 dniach i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojonej.

- Wyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg lub w postaci gotowej do uzycia
masy o konsystencji pasty.

- Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg ilo5¢ wody dodawang do kazdego worka i potem Scisle przestrzega¢ proporcii, co jest
szczeg6lnie wazne w wypadku tynkdw kolorowych.

- Nalezy rozrabia¢ cafe worki (mozliwo$¢ separowania sie kruszywa w czasie transportu).

- Tynk naktada sie warstwg o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego,
zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Nadmiar materiatu nalezy Sciggng¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Powstaty
powierzchnie lekko zaciera sie gtadka paca stalowa, z tworzywa lub gabki poliuretanowej, uzyskujac zadang fakture.

- Czas pracy pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem zalezy od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy
naktadaniu wskazany jest pospiech, szczegdlnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu, ktérych to
warunkow generalnie trzeba unika¢ przy wykonywaniu tynkow.

- Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwa do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naciagniecie i zatarcie).

- Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zaleznosci od temperatury i nastonecznienia.

- Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne.

- Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac tak, aby moc je ukry¢ w detalach architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.).

Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wéwczas $ciane musi tynkowac tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie byto w ogéle.

- Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych s warunki atmosferyczne.

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

- Podczas wykonywania tynkéw nalezy chronic¢ tynkowang elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

- Na wykonczony tynk moze by¢ naktadana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju tynku, np. silikonowa, stanowigca sktadnik systemu
ocieplenia - w przypadku tynku mozaikowego nie przewiduje sie dodatkowego wykoriczenia.

- Kazdego rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajacymi i sgsiadujacymi elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka,
balustrady itp. muszg by¢ wykonane w spos6b gwarantujacy peing szczelno$¢ i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu nalezy stosowac
m.in. réznego rodzaju taSmy uszczelniajgce, tasmy rozprezne oraz elastyczne masy uszczelniajace, zgodne z systemem ocieplenia.

- Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej Scianie musza by¢ wykonane réwniez w warstwie ocieplajacej. Jako wypetnienie
szczelin mogg by¢ stosowane odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajace.

55 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wymagania szczeg6towe:

- Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zaglebien, ubytkow.

- Cata powierzchnia ocieplenia powinna miec¢ jednakowa, jednolitg fakture i barwe, bez widocznych potaczen i przejs¢ migdzy poszczegoinymi
fragmentami wypraw o tym samym kolorze.

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Réwnos¢ powierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym dla Ill kat. tynkéw zewnetrznych.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mmi w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni Sciany.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb. Powyzsze tolerancje
majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkow, plamy plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosSci tynku do podtoza,
spekania i ubytki tynkow,

- widoczne nierdwnomierno$ci barwy tynkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji (OST)



6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wta$ciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg
techniczng i instrukcjami producentdéw uzywanych wyrobéw. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- narozniki i krawedzie plyt (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt plyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

- normatywna odporno$¢ plyt na naprezenia Sciskajace,

- klasyfikacja ogniowa,

- poprawnosci przygotowania podiozy wg pkt 5.2. niniejszej ST,

- przestrzegania warunkdéw prowadzenia prac podanych w pkt 5.3. i 5.4. niniejszej ST,

- rowno$¢ powierzchni utozonych plyt izolacyjnych,

- zgodnosci z projektem ilosci elementéw mocujgcych mechanicznie plyty izolacji,

- poprawnosci wykonania warstwy podktadowej zbrojonej siatkg i podktadu tynkarskiego,

- poprawnosci wykonania tynku cienkowarstwowego,

- jednorodnosci kolorystyki gotowych elewacii,

- na biezaco, w trakcie realizacji robét, ilosci zuzywanych materiatow.

6.3 Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét, w
szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$¢ potaczenia ocieplenia z innymi elementami elewacii,

- jakosci i prawidiowosci wykonania robét dociepleniowych i tynkarskich, zgodnie z wymaganiami szczegotowymi.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacii techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robdt dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

8.1 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czeSci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbi6r czeSciowy robét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Przedmiotem odbioréw czesciowych powinny by¢ poszczegoine fazy robot:

- przygotowanie podtoza $ciennego,

- zamocowanie plyt termoizolacyjnych,



- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie podktadu tynkarskiego,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie uszczelnien przej$¢ i stykow z sasiadujgcymi elementami budowlanymi,
- wykonanie i uszczelnienie dylatacii,

- wykonanie obrobek blacharskich stykajacych sie z ocieplang powierzchnia.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz szczegotowa specyfikacje techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoltywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci rob6t z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.2. i 5.3. i
przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania, nie wplywajg na wiasnosci uzytkowe tynkow oraz nie ograniczaja
ich trwatosci, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalerh mownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungc

wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.3 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robét stanowigcych przedmiot ninigjszej ST po uzytkowaniu w okresie gwarancji
i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,Odbiér
ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST)
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie ustalonej w
umowie.

Cena jednostkowa 1 m2 izolacji obejmuje nastepujgce roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie, przestawianie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostow,

- przygotowanie podfoza $ciennego,

- umocowanie listew startowych,

- przyklejenie plyt termoizolacyjnych do powierzchni pionowych,

- mechaniczne umocowanie plyt termoizolacyjnych kotkami mocujgcymi,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie podkfadu tynkarskiego,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,




- wykonanie uszczelnien przej$¢ i stykow z sasiadujgcymi elementami budowlanymi,
- wykonanie i uszczelnienie dylatacji,

- wykonanie obrobek blacharskich stykajacych sie z ocieplang powierzchnig.

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1222).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.3 Normy

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:

- Zeszyt nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. wyd. Instytutu Techniki
Budowlane;j:

- Zeszyt 447/2009 - Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stalej konstrukcji
przy SP w Kietczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukci i dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnief powierzchni usytuowanych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynku poprzez :

- izolacje przeciwwodng pozioma jako dwie warstwy lub jedna warstwa papy na lepiku

- izolacje matg bentonitowa

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST) ST-0 pkt 1.4.

Pozostate okreslenia podstawowe:

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum - lepki plyn lub cialo state, skiadajace sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.
Papa asfaltowa - Papa na osnowie z wtokniny lub tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej  modyfikowanym asfaltem.
Obie powierzchnie papy sg zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypkg mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa
sztucznego.

Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym. Papa zwykfa moze by¢
klejona bezposrednio do podioza betonowego lepikiem, na zimno lub gorgco

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki ochronne.

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Rapdwka - cienka warstwa tynku wyréwnujacego

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czes$ci podziemne;j i przyziemiu
budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach, gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj
otaczajacego gruntu.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
przedstawiciela nadzoru rob6t ze strony Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaly w OST .

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w ST

22 Zasady wykorzystania gruntéw

221 Zasady wykorzystania gruntow

Emulsja bitumiczna jest silnie stezong, odporng na alkalia emulsjg o uniwersalnym zastosowaniu, nie zawierajgcg dozpuszczalnika,
przeznaczong na podtoza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tugéw.




Poniewaz emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac jg do normalnej zaprawy cementowe;j i
cementowo-wapiennej. Dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialno$¢ zapraw.
Po wyschnigciu daje czarng, btyszczaca powierzchnie.

Dane techniczne:

- baza emulsja bitumiczna

- rozpuszczalnik nie wystepuje

- barwa czarna, brunatna

- konsystencja ciekta

- gestosé ok. 1,0 kg/dm3

- Sposéb nanoszenia pedzlem murarskim, miotfg lub szczotkg dekarska, watkiem, natrysk
- zuzycie w zaleznosci od sposobu zastosowania
- sucha pozostatos$¢ ok. 60%

- czas schniecia zaleznie od temperatury i zastosowania
- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodne j uH20=0k. 800

- rozpuszczalnik i Srodek czyszczacy w stanie Swiezym woda

Emulsja znajduje zastosowanie jako powloka gruntujgca, uszczelniajgca i ochronna na betonie, tynku, murze, stali materiatach
widknistocementowych, jako warstwa uszczelniajgca fundamentéw na obszarach wystepowania wod agresywnych oraz zabezpieczenie
budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntujaca.

222 Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze
okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwaciji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie
gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caly rok. Osnowe pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanowia: welon z wiokien szklanych, tkanina szklana Iub widknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jako$ci odporne na
korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizykomechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materialem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i paroizolacji. Zakres
stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice
dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikajg gtéwnie ze
specyficznych wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym elementom.

Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o rdwnych krawedziach. Asfaltowa papa powinna mie¢ rownomiernie roztozong
powtoke i posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.

Ponadto papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp Wiasciwos¢ Badanie wg Jednostka Wymagana warto$¢ asfaltowych
pap termozgrzewalnych
przeznaczonych na izolacje
jednowarstwowe | dwuwarstwowe
1 | Dlugo$¢ arkusza PN-90/B-04615 cm L+25%L
2 | Szerokosc¢ arkusza papy PN-90/B-04615 cm S+25%S
3 | Grubos¢ arkusza Procedura badawcza mm >5,0 >3,0
IBDIM Nr PB-TM-02
4 | Grubos¢ warstwy izolacyjnej Procedura badawcza mm 22.0 21,2
pod osnowg IBDIiM Nr PB-TM-03
5 | Gietkos¢, PN-90/B-04615] Temp. spetnia
-5°C/ [°C] sr.
@ 30mm watka @
[mm]
6 | Przesigkliwos¢ PN-90/B-04615 I1BDiM MPa >0,5
7 | Nasigkliwosé PN-90B-04615 % <1,0
8 | Sily zrywajac przy rozcigganiu PN-90/B-04615 N
-wzdtuz =500 2400
- w poprzek >500 2400
9 | Wydiuzenie przy zerwaniu PN-90B-04615 %
-wzdtuz 230
- w poprzek =30
10 | Sita zrywajaca przy Procedura badawcza N
rozdzieraniu - oznaczenie IBDiM Nr PB-TM-05
wykonane w temp. (20 £2)°C
-wzdtuz 280 250
- w poprzek >80 =50




11 | Przyczepnosé¢ do podioza Procedura badawcza MPa spetnia
betonowego metoda ,pulloff", IBDiM Nr PB-TM-06
oznaczenie nalezy

wykona¢ w temp. (20 +2)°C

12 | Odporno$¢ na dziatanie PN-90/B-04615 spetnia
podwyzszonej temperatur}.
100°C.2h

S - szeroko$¢ arkusza papy wg producenta
L - diugos¢ arkusza papy wg producenta

223 Mata bitumiczna

Powstaje z zespolenia trzech komponentdw: warstwy min. 3,3 kg/m2 granulatu bentonitowego, umieszczonego migdzy tkaning i wtdkning
polipropylenowa. Zespolenie w jednorodny wyréb zapewnia opatentowany proces iglowania, polegajgcy na zaczepianiu specjalnymi igtami
widkien ze spodniej wikniny i przecigganiu ich przez warstwe bentonitu poza tkaning, przez co osigga si¢ wzajemne powigzanie geotekstyliow
oraz zamkniecie i $ci$niecie bentonitu.

Zastosowania

Pionowa izolacja fundamentéw i izolacja pionowych podziemnych czesci budynkdw
Pozioma izolacja fundamentdw (izolacja ptyty dennej)

Izolacje fundamentéw wykonywanych w statych zabudowach wykopow.

Izolacje stropodachow.

Izolacje tuneli.

Zalety
Ma wiasciwosci samouszczelniajace.

Zakres prac przygotowawczych podioza jest ograniczony do minimum; w niektorych przypadkach rzygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest
wymagane.

Na powierzchniach pionowych materiat jest montowany przez przybijanie gwozdziami do betonu lub rzystrzeliwany za pomocg osadzaka; na
powierzchniach poziomych po prostu uktadany.

Moze by¢ montowany wewnatrz szalunku lub do statej obudowy wykopu.

Istnieje mozliwo$¢ uktadania maty bezposrednio na zageszczonej warstwie podsypki z pominigciem warstwy chudego betonu.

Nie stosuje sie zadnych warstw podktadowych.

Mozliwos¢ popetnienia bleddw wykonawczych jest zmnigjszona do minimum.

Materiat ma nieograniczong w czasie skutecznosc.

moze by¢ stosowany na wilgotne podtoza.

Nie wystepuja przerwy technologiczne, zwigzane np. z czasem wigzania podfoza.

Nie wymaga wykonywania warstwy ochronne;j.

mozna ukfadac¢ przy ucigzliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), rdwniez zima.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okre$lone zostaty w OST

3.2 Sprzet do robot izolacyjnych

Sprzet do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia
do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, ilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza, Sprzet do przygotowania mas- naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, Sprzet do naktadania izolacji z mas powlokowych
- pedzle, szczotki, pace, kielnie, pompy do natrysku.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja przygotowania i aplikacji winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Masy bitumiczne do gruntowania dostarczane sg w szczelnych plastikowych pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyzej
+5%C, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna je przechowywaé¢ 6 miesiecy od daty produkcii.

Masy bitumiczne dostarczane sg w szczelnych pojemnikach . W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyzej +5C, w pojemnikach
oryginalnie zamknigtych mozna je przechowywac zgodnie z okresem przydatno$ci od daty produkcji.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE)
lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,



- ilo8¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczegolnione w ST.
43 Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robéti
wlasciwos$ci przewozonych materiatdéw i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji w izolowanym obszarze powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

53 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod elastyczng powtoke uszczelniajgcg powinno by¢ nosne, suche, réwne i lekko porowate, wolne od spekan, nadlewek i ostrych
krawedzi, kurzu oraz wszelkich innych substancji zmniejszajacych przywieranie, a takze odtluszczone oraz wolne od substancji powodujacych
agresje biologiczng i chemiczng. Powloki stabo zwigzane z podtozem i luzne, osypujace sie czastki/ nalezy catkowicie usung¢. Mur i inne
podziemne cze$cibudynku nie moga posiada¢ spekan o rozwarciu wiekszym niz 2,5 mm. Wyroéwnanie powierzchni pod izolacje nalezy
wykonac jako cienkowarstwowy tynk rapéwka.

W razie obecnosci gtebokich poréw lub pustek w betonie (o szer. 2 + 5 mm), w celu zapobiezenia tworzeniu sig pecherzy wymagane jest
szpachlowanie przy uzyciu odpowiedniego preparatu. Spoiny o szeroko$ci ponad 5 mm oraz ubytki nalezy wypetnia¢ odpowiednig zaprawa
naprawczg. Do nastepnej czynnosci przystepuije sie po przeschnieciu warstwy naprawcze;.

Przed uzyciem masy powlokowej nalezy zabezpieczy¢ miejsca krytyczne, np. wykona¢ wyokraglenia potgczenia plyty fundamentowej i Scian a
takze stropu i kondygnacji podziemnej lub sfazowac je pod katem 452 na szerokosci i wysokosSci co najmniej 5 cm od krawedzi, przy pomocy
zaprawy naprawczej oraz obnizy¢ poziom wody gruntowej ponizej wykonywanej izolacji. Promien wyokraglenia nie powinien przekracza¢ 3 cm.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Wyoblenia Iub sfazowania mozna wykona¢ z zaprawy cementowej
lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia lub tréjkatne listwy i systemowe kliny naroznikowe, ktére przykleja sie do podtoza.
Masa izolacyjna umozliwia bezspoinowe, ciagte zaizolowania tych miejsc w wyokragleniu. Pokrycie z masy izolacyjnej nalezy wprowadzi¢
minimum 10 cm poza wystep fundamentu. Izolacja uzyskuje swoje ostateczne wiasciwosci po catkowitym zwigzaniu. Dopiero wéwczas nalezy:
nakleja¢ plyty ochronne i termoizolacyjne, obsypac izolacje ziemig i zakoficzy¢ obnizanie poziomu wody gruntowe;.

5.4 Izolacje przeciwwilgociowe papowa

54.1 Gruntowanie podtoza

Do gruntowania podioza nalezy uzywac jedynie materiatu dopuszczonego do stosowania przez producenta zasadniczych materiatow do
wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronne;.

Do gruntowania podtoza betonowego lub z zaprawy cementowej wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomoca pedzla malarskiego, a
w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas nakladania emulsji,
aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu.

Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas
schniecia wydtuza sie znacznie. Po pracy narzedzia nalezy sptukac czysta woda, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy
gruntujacej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2.

.Emulsja nie taczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowac na zamarznigtym podtozu. W
trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podioza. W przypadku suchej i
cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy warstwe zaprawy przykry¢ wilgotng tkaning ptdcienng, np. po
workach.

54.2 Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem podioza, dokona¢ pomiaréw powierzchni
przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilo$¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Nalezy sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie roztozong mase asfaltowa.
Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rdwnomiernie roztozong posypke gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z
tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
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(ok. +20°C) i wynoszone bezpo$rednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty izolacyjne rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakladéwzgodnych z kierunkiem spadkow.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jg z dwdch koncow do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12-
15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuije te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnac zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zakfady:

-podtuzny 8 cm,

-poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu ew. wody czyli pasy papy nalezy uktada¢ od dotu tak aby zaktad z gérnego
pasa zachodzit na dolny pas. Zakiady nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegoinych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby
zakfady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubiefpapy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu podkagtem 45°.

5.5 Izolacja z maty bentonitowej

Instalacja maty bentonitowe;j jest tatwa i szybka. Mata bentonitowa uktadana jest na zaktady. Wielko$¢ zaktadu min. 10 cm.

W przypadku wykonywania izolacji poziomych podtoze powinna stanowi¢ warstwa chudego betonu, odpowiednio zageszczona warstwa
podsypki lub zastabilizowane podtoze gruntowe. Uktadana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana na powierzchnie
pionowe w celu uciaglenia z izolacjg pionowa. Aby zabezpieczy¢ sie przed rozchyleniem lub zanieczyszczeniem zaktaddw w trakcie rob6t
zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie zakladéw przy uzyciu specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej mate mozna
montowac bezpos$rednio przybijajgc go do wykonanej Sciany fundamentowej lub montujac do szalunku przed jej wykonaniem, a nastepnie
zabetonowa¢. W takim przypadku nastgpi zespolenie maty ze $ciang fundamentowa.

Przy obiektach realizowanych w stalych zabudowach wykopéw mate przybija sie do obudowy i zabetonowuje wraz ze $ciang. Miejsca naciec,
przejScia instalacyjne, narozniki, itp. w celu doszczelnienia nalezy zaszpachlowa¢ szpachlg bentonitowa. Gorng krawedz zamocowac liniowo
przy uzyciu listwy i odpowiednio obrobi¢ szpachla. Mate instaluje sie ciemniejszg strong (geotkaning) od strony izolowanego elementu
konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych
Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatos¢ i rowno$¢ podktaddw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementdw metalowych,



- gladzi i tynkdw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystoS¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub
tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki rdznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania ), - dodatkowe wymagania
dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych migjscach na
kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuklosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.

Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. Sprawdzenie wytrzymatoSci podtoza na odrywanie
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegétowa
specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te
powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich cigglos¢ i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementow budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materialow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, iloci i grubosci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadéw, doktadnosci
sklejenia poszczegodlnych warstw itp.

6.4 Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania ndotyczace wykonanych robét
hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek
blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu. Badania
techniczne nalezy przeprowadzaC w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, cigglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okre$lonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikaciji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do
podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu miotkiem
charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubo$ci powtok wykonywanych z
mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2
izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz
nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w OST

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t hydroizolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.



8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w OST

8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i
poszczegbine warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych,
natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie
odbioru podfozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbiordw kolejnych warstw izolacji
wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi poszczegoinych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robédt hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan
jest negatywny podfoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres praci
rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor
nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.2 Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér cze$ciowy robét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (korcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz szczegotowa specyfikacje techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej
czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sq kompletne prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢
przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych,
usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej
trwato$ci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonang izolacje
przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamdwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci podziemne;j i przyziemiu
budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT




Ogoélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacii.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w
umowie.

Cena jednostkowa 1m2 izolacji obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie i drobne naprawy powierzchni podioza,

- przygotowanie mas izolacyjnych i gruntujgcych,

- zagruntowanie powierzchni podtoza,

- natozenie masy izolacyjnej na izolowane powierzchnie w 2 warstwach,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie i utylizacja pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1222).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

10.3 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-4002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -(Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tamie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe - Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

10.4 Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
- Zeszyt nr 408/2005 - Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkow.
Zeszyt nr 407/2005 - Izolacje wodochronne pomieszczen "mokrych”
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreSlonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie izolacji termicznych z polistyrenu ekstrudowanego i wetny mineralnej w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kielczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
12 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznych i przeciwdzwiekowych z plyt styropianowych,
polistyrenu ekstrudowanego i wetny mineralnej powierzchni poziomych i pionowych - podtozy pod posadzki na gruncie i stropach oraz $cian
fundamentowych budynku.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST) 4.

Pozostate okreslenia podstawowe:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny - materiat zmniejszajacy przeptyw ciepfa lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta przez przegrody budowlane, oraz
materiat podnoszacy izolacyjnosc¢ przeciwdzwiekowg przegrod.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST

22 Materialy izolacyjne

221 Styropian, styrodur

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B- 20130:1999 Wyroby do izolacji ciepinej
w budownictwie. Plyty styropianowe.

Na powierzchni plyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm.

Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura plyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna.

Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie
temperatury do 80 °C. Ptyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachéw i podtdg. Mozna je przykleja¢
lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw
(np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitow
(np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

2.2.2 Weina mineralna

Wetna mineralna do stropodachu
Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa:

- deklarowany A D =0,039 WimK
- obliczeniowy A obl = 0,039 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 0,28 kN/m?

Klasa reakcji na ogien Al

Parametry powyzsze moga sie rdzni¢, zaleznie od producenta systemu izolacji.



Wetna mineralna stosowana w budownictwie powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B- 23100:1975 Materialy do izolacji
cieplnej z wiokien nieorganicznych -- Weina mineralna.

Cato$¢ materiatow do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego samego producenta lub wykonawca musi
udokumentowac, ze poszczegdlne materialy nie wchodzg ze sobg w szkodliwe interakcje i nadajg si¢ do wykonania poprawnego technicznie
systemu ocieplenia.

223 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania ocieplenia.

Rodzaje materiatow:

- systemowe listwy startowe, narozne itp.,

- szybkoschngca emulsja do gruntowania,

- klej do systeméw izolacji cieplnej ze styropianem,

- klej do systemow izolacii cieplnej z wetng mineralna,

- kotki mocujace plyty izolacji cieplnej, dostosowane do grubosci plyt i rodzaju podioza.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST

3.2 Sprzet do rob6t izolacyjnych

Sprzet do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia
do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza, Sprzet do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki, Sprzet do wykonania izolacji -
reczne narzedzia do przycinania pltytizolacyjnych, ciecia folii.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

41 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu i magazynowania materiatdw okre$lone zostaty w OST

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE)
lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoinione w OST ST-0 pk 4.2.Dodatkowo na etykiecie powinny sie
znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczegolnione w OST ST-
0 pkt 4.2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0s6b trzecich.

Materialy termoizolacyjne winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkdéw
atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

43 Transport materiatow

Materialy termoizolacyjne nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu, w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robéti
wiasciwos$ci przewozonych materiatdw i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystagpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.



5.3 Przygotowanie podtoza

Roboty rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zhi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczofowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np.
recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig betonowa wyréwnac zaprawg cementowg, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzaé.
Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoly, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonania instalacji podposadzkowych zgodnie z projektami
branzowymi - w szczegdlnosci dotyczy instalacji sanitarnej (wpusty i rury kanalizacyjne), instalacji elektrycznych oraz ogrzewania
podtogowego i rozprowadzenia c.0. W ramach robét izolacyjnych nalezy wykona¢ zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

54 Izolacje cieplne i akustyczne

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe nalezy wykonywa¢ z plyt izolacyjnych uktadanych luzem na styk lub na zaktad badz pioro i wpust
(frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentacji. Uktadane ptyty powinny $ciéle do siebie przylegac, bez przerw i szczelin, grozacych
powstaniem mostkow cieplnych lub obnizeniem izolacyjno$ci akustycznej przegrod.

Ptyty materiatu termoizolacyjnego do izolacji $cian i spodu stropu sg mocowane przez klejenie - styropianu lub wetny mineralnej, zgodnie z
projektem. Plyty ocieplenia uktada sie z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.
Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nosnego podtoza.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Na styku stropu ze $ciang, nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Uktadanie plyt rozpocza¢ w narozniku i pierwszy rzad ptyt uktadac od Sciany
dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy plyt nalezy uktadac z przesunigtymi spoinami, unikajac krzyzowania sie stykow plyt. Po
utozeniu ciggtej izolacji cieplnej (moze by¢ w dwdch lub wiecej warstwach) lub akustycznej, nalezy roztozy¢ folie PE grubosci min. 0,2 mm,
zabezpieczajacplyty przed wilgocia i penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomiedzy szczeliny plyt izolacji.

Izolacje cieplne $cian fundamentowych nalezy wykonywac z polistyrenu ekstrudowanego lub innych materiatéw izolacyjnych, nie
nasigkajacych i odpornych na dziatanie wilgoci. Polistyren powinien by¢ przyklejany przy uzyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju
materiatu izolacyjnego, nie powodujacego jego destrukcji. Przy koniecznosci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki plyt izolacji powinny
by¢ rozmieszczone mijankowo.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne zaizolowanie przej$¢ instalacji przez stropy i $ciany oraz wszystkich elementéw instalacji,
prowadzonych pod posadzka, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwlaszcza
na instalacje ogrzewania podlogowego. Przekiadki technologiczne i warstwy po$lizgowe nalezy wykonac z folii PE ukfadanej luzem, w jednej
warstwie rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowg. Uktadanie masy
betonowej bezposrednio na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy
ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.

Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych
zrodel, poprzez zastosowanie odpowiedniej paroizolacii, przewidzianej w projekcie.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do tgczenia
materiatéw izolacyjnych z sobg i podiozem mozna stosowac faczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju
podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci
z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.

5.5 Wymagania i tolerancje

Powierzchnie ociepleri powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepler od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wigksza niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wigksze niz 1,5 mm, ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm, ogdtem nie wigkszej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacii

- nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w dokumentacji
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji (OST)



6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych
Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatw, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz
kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Materialy izolacyjne uzyte do wykonania izolacji cieplnej i akustycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej

specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw izolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegotowa
specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentow wyrobdéw stosowanych do izolacji.

Powinny one obejmowac sprawdzenie przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w pkt 5.4.niniejszej ST.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegolinego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegolnoSci powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt plyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

- naprezenia $ciskajace plyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot

izolacyjnych, w szczegoélno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- rodzaj i jakos$¢ zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznych i przeciwdzwiekowych, zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach
oraz przektadek technologicznych i warstw poslizgowych.

- wichrowato$¢ powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt ziemnych

Izolacje cieplne i akustyczne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.

Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych murdw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow
itp. wieksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen
jednostkowych i ilodci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikaciji (OST).
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbior podiozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.



8.2 Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.4 ST daty pozytywny wynik.

83 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz szczegotowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: -
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, - szczeg6towe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, - dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne termiczne i
przeciwdzwiekowe budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢
przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢
ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci izolacji oraz nie ograniczaja jej
trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungéwadliwie wykonang izolacje, wykonac jg
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbiorusporzadza sie protokdt
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST)
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w
umowie.

Cena jednostkowa 1 m2 izolacji obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- utozenie izolacji na podtozu lub przyklejenie do powierzchni pionowych,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1222).



10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3 Normy

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i wiasciwosci.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

10.4 Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:
- Zeszyt nr 422/2006 - Izolacje cieplne.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie podtozy pod posadzki w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukciji przy SP w Kietczewie
Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja Techniczna dotyczy obejmuje wykonanie podtozy pod posadzki ujetych w tomie w Dokumentacji Ustalenia zawarte w ninigjsze;
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem posadzki z jastrychu betonowego i jastrychu betonowego zbrojonego ,

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST)

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST

22 Beton na podtoza - jastrych betonowy
Ptyta betonowa podtozy musi by¢ wykonana z betonu kompozytowego niskoskurczliwego. Zaktada sie, ze do wykonania podtozy uzyty
zostanie beton towarowy o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepturze, dostarczony z wyspecjalizowanej
wytwarni betonu.
- Minimalna klasa betonu:

o  Dla pomieszczen uzytkowych, hotelowych , biurowych - C20/25

e  Beton podktadowy - C10/15

o  Dla pomieszczen technicznych, gospodarczych, zapleczy, kuchni, sanitariatow, garazu C25/30

o Dla przestrzeni zewnetrznych C30 wodoszczelny i mrozoodporny
- Zaleca sie komponowanie stosu okruchowego o zawartosci frakcji drobnych (< 0,125 mm) do 5% i punkcie piaskowym w granicach 35-40%.
- Zalecane rodzaje cementu to CEM | lub CEM III/A.
- Nalezy zwréci¢ uwage, aby na powierzchni podioza nie nastgepowato oddzielanie sie wody.
- Wilgotnos¢ podioza w momencie wykonywania warstwy wykoriczeniowej nie powinna przekracza¢ 4,5%, a czas od wykonania posadzki do
wykonania warstwy wierzchniej nie powinien by¢ krétszy niz 28 dni.
- Poniewaz dodatek widkien stalowych obniza urabialno$¢ mieszanki, konieczne jest zastosowanie plastyfikatoréw celem uzyskania
odpowiedniej konsystencji.
- Zawibrowang i wyrdwnang powierzchnie nalezy zaciera¢ mechanicznie stosujgc spalinowe zacieraczki skrzydetkowe. Do wstepnego zatarcia
naktadany jest dysk, a kolejne zatarcia dokonywane sg skrzydetkami ustawianymi stopniowo pod coraz wigkszym katem.
Szczegotowe wymagania, dotyczace betonu, zawarto w ST. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

2.3 Zbrojenie podtozy

Beton podtozy uktadany nalezy zbroi¢ siatkg lub zbrojenie rozproszonymi widknami,

- Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbedne;j ilosci widkien zbrojacych w 1m3 odbywa sie na etapie
projektowania posadzki. Obliczen ilosci wtokien dokonuje sie wytgcznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie wiokien
stalowych nie powinno by¢ mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna wspétprace
miedzy widknami.



- Alternatywa dla zbrojenia wiéknem stalowym posadzek betonowych jest widkno polipropylenowe twarde HPP o diugosci 50mm i $rednicy
1mm. Dozowanie na poziomie 5 kg/m3 betonu zastepuje ilo$¢ zbrojenia widknem stalowym w ilosci 25 kg/m3.
- Materiat:

o stal niskoweglowa wg normy PN-EN 10016-2:1999

o Dozowanie - 20 kg/m3 betonu

o  Wymagane atesty: ITB, PZH
Dopuszcza sie dodawania widkien zbrojenia rozproszonego na budowie bezposrednio do betonomieszarek (tzw. ,gruszek’), pod warunkiem
Scistego przestrzegania zalecanego przez producenta wiokien czasu mieszania betonu od wsypania wtdkien do jego wbudowania w podtoze.
Dodawanie wtdkien na placu budowy powinno odbywacé sie pod nadzorem Inspektora nadzoru.
Ukfadanie siatek zbrojeniowych powinno odbywac sie¢ pod nadzorem Inspektora nadzoru.

24 Zaprawa cementowa

- Zaprawa cementowa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Skfad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna

25 Materialy pomocnicze dla poditozy betonowych

Folia PE

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przektadki technologicznej pomiedzy warstwami izolacji i betonem podtoza lub warstwy
poslizgowej pod podtozami posadzek.

Dane techniczne:

- folia PE grub. 0,3 mm

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie w stabszym kierunku - min. 10N;

- folie uktadac luzno, bez mocowania do podtoza;

- stosowa¢ produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizowac liczbe potaczen, szeroko$¢ rolki powinna wynosic¢ 4m;

- potaczenia wykonywac na zaktad minimum 30cm.

Parametry powyzsze mogq sie rozni¢, zaleznie od producenta systemu izolacji.

Izolacja przeciwwilgociowa do pomieszczen mokrych

Izolacja w formie szlamu cementowego lub tzw. Folii w plynie”

Przyjety system wykonania powtoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem oktadziny ceramicznej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania :
- przyczepnos¢ do podioza betonowego powinna by¢ > 0,8 MPa,

- przyczepno$¢ migedzywarstwowa w ukladzie podtoze betonowe B 20 - masa uszczelniajgca - zaprawa klejgca powinna by¢ > 0,8 MPa,
- czas wstepnego twardnienia powinien wynosi¢ < 30 minut,

- maksymalne naprezenia rozciggajace powinny by¢ 2 1,0 MPa,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinno by¢ > 20%

- odporno$¢ na powstawanie rys podtoza (przy braku peknie¢ powtoki) powinna by¢ > 1,7 mm.

Parametry powyzsze moga sie roznic, zaleznie od producenta systemu izolacji.]

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okre$lone zostaty w OST

3.2 Sprzet do wykonania podtozy pod posadzki

Sprzet do przygotowania powierzchni stropu pod poditoze - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza, Sprzet do rozktadania
betonu - pompy i pojemniki do betonu, wibratory wgtebne i powierzchniowe listwy wibracyjne do wyréwnywania powierzchni rozktadanego
betonu, reczne narzedzia do rozktadania i wstepnego wyréwnywania betonu.

Sprzet do zacierania powierzchni podiozy - mechaniczne zacieraczki talerzowe i fopatkowe. Reczny sprzet do wykonania konstrukcji
drewnianego podtoza pod izolacje wykuszu - miotki, wkretarki, wiertarki z zestawami wiertet do drewna i betonu.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z terminamiustalonymi w harmonogramie
rzeczowym.

4. TRANSPORT
41 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST



411 Transport betonu towarowego

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.
Beton z wytworni na budowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek do transportu betonu konstrukcyjnego.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekfosci,
jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy
niz: - 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Szczegotowe wymagania, dotyczace transportu betonu, zawarto w ST KO-B. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

411 Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw odbywac sie powinien w opakowaniach fabrycznych, w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robéti
wlasciwos$ci przewozonych materiatdw i urzadzen.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE)
lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w
tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje, - wymiary i inne istotne parametry
techniczne, - ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, - date produkcji i nr partii,oraz inne, istotne
informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczegoélnione w OST.
Materialy w opakowaniach fabrycznych mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres okreslony
przez producenta w fabrycznej dokumentacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST
Szczegotowe zasady wykonania robdt betonowych i zbrojarskich zawarto w ST KO-KZ. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

52 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania podfozy pod posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. W
ramach wykonania podtozy nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie elementéw instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Na powierzchni
ptyt stropowych pod podioza posadzkowe nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, plyte nalezy oczyscic¢ z gruzu i ziemi.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usunac¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoly, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacii
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;:

- wybor skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania podtozy powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ obszaru prowadzenia robot,

- prawidiowe zageszczenie podtozy ttuczniowych,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerwdylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowe podtoza posadzkowe (kanatow, wpustow,
sgczkow, kotw, ruritp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.



5.3 Ogoélne warunki wykonania podtozy

- Na calym obwodzie podtozy (Sciany i stupy) wykona¢ dylatacje poprzez utozenie paska styropianu o grubosci 1cm oraz o wysokosci ok. 3cm
nizszej od poziomu podioza. Powyzej zamocowa¢ listwe drewniang, wysokg na okoto 5cm, o ksztalcie trapezowym, przewidziang do wyjecia
po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki obwodowe listwy drewniane zostang usuniete. powstata w ten sposdb szczelina nie bedzie wigksza
niz 15mm.

- Podzialy dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. Ewentualne dodatkowe podzialy przeciwskurczowe nalezy
bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji nadzoru architektonicznego.

Dylatacje na granicy pomieszczen wykonywac w linii skrzydta drzwi.

- W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe nalezy wiozy¢ sznur dylatacyjny i uzupetni¢é masg dylatacyjng zapewniajgcg podobna
elastyczno$¢ i dobrg przyczepno$¢ do warstwy betonowej i cian w przedziale temperatur +40 - -15°C - W pomieszczeniach w ktérych
wystepuje izolacja przeciwwodna jako warstwa podtoza, w miejscu styku Sciany i ptyty konstrukcyjnej nalezy wykonac kliny z polistyrenu
ekstrudowanego umozliwiajgce prawidtowe wywiniecie izolacji na $ciane. - Grubo$¢ warstwy podioza powinna by¢ dostosowana do
ostatecznego poziomu z uwzglednieniem grubosci warstw wykorczeniowych.

- W linii projektowanych skrzydet drzwiowych wstawi¢ dylatacje lub przecig¢ podtoze w poczatkowe; fazie twardnienia betonu.

- Czas sezonowania posadzki betonowej pod wykonczenie - wg wskazan producenta, przy braku wskazan zaleca sig okres minimum 28 dni.

54 Betonowanie podfozy betonowych

Przed rozpoczeciem robdt betonowych, dla podiozy zbrojonych siatka, nalezy roztozy¢ zbrojenie podtozy z siatek zgrzewanych z pretow
zbrojeniowych, w jednej lub dwdch warstwach, zaleznie od projektu posadzek. Utozone siatki zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem przy pomocy systemowych podktadek dystansowych betonowych lub podpérek wykonanych z pretéw zbrojeniowych.
Zabronione jest stosowanie jako podktadek kawatkéw cegiet, odpadow drewna i innych przypadkowych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci8,0 m).

Tam, gdzie jest to wymagane projektem, przy betonowaniu podtozy nalezy nadawac im zaprojektowany spadek.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe
w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu podiozy i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na
catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

- nalezy zwrdci¢ uwage, aby na powierzchni podtoza nie nastepowato oddzielanie sie wody.

- zawibrowang i wyréwnang powierzchnie nalezy zaciera¢ mechanicznie stosujgc spalinowe zacieraczki skrzydetkowe, a w niewielkich
pomieszczeniach i w trudno dostepnych miejscach recznie.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne

-warunki bezpieczenstwa pracy.

55 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza
sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j
+20 st. C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat
lub folii.

5.6 Pielegnacja betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢

6



zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza
sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j
+20 st. C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat
lub folii.

5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypuklosci | wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

- wilgotno$¢ podioza w momencie wykonywania warstwy wykoriczeniowej nie powinna przekraczac 4,5%, a czas od wykonania posadzki do
wykonania warstwy wierzchniej nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow niz 3
mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W podktadzie powinny by¢ wykonane, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnatrz
budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza ni: 3,5 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
stupéw konstrukcyjnych oraz na styku r6znych rodzajow wyktadzin.

5.8 Szlichty cementowe

Roboty nalezy rozpocza¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce betonowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegotowe instrukcje producenta.

Po doktadnym wysprzataniu podloza przystgpi¢ do mieszania piasku z woda i cementem w odpowiednich proporcjach. Zaprawe naktadac na
podioze przy uzyciu miksokreta, stopniowo rozprowadza¢ ja réwnomiernie po catej powierzchni, uzywajgc w tym celu fopat i grabi. Na koniec
wyréwnac powierzchnie betonu - plyty na stropie i gruncie 5x5m.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej uprzatna¢ stanowisko robocze.

Wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej Roboty nalezy rozpoczaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace nalezy wykonywac
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegdtowe instrukcje producenta. Po doktadnym wysprzataniu posadzki
betonowej nanies¢ przy pomocy pedzla tawkowca nanie$¢ materiat gruntujgcy na betonowa posadzke.

Po wyschnieciu gruntu rozprowadzi¢ réwnomiernie grabiami i szczotkami mase samopoziomujacg. Szczegolna uwage zwrdci¢ na styki podtogii
$cian bocznych. Mase pozostawi¢ az do wyschniecia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po wypoziomowaniu posadzki uprzatnac
stanowisko robocze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST)
Szczegoétowe zasady wykonania kontroli jako$ci robdt betonowych i zbrojarskich zawarto w ST. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206- 1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca
sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy probki 100 mm. Prdbki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukciji.



Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku
lub érednicy 100 mm. Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.
6.3 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych podfozy, w
szczeg6lnosci w zakresie:
-zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
-sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,
-sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
-sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy
wykonac z doktadnoscig do 1mm,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i
prostoliniowosci
-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robdt dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w OST

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Podtoza pod posadzki oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wieksze od 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w OST

Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.1 Odbiér podtozy pod posadzki i izolacje

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych, posadzkarskich, izolacyjnych i pokryciowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.3. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtdg, okreslonymi odpowiednio w pkt 5.7. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét
posadzkarskich, wyktadzinowych, oktadzinowych, izolacyjnych i pokryciowych.

Jezeli chociaz: jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru.

W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem podtozy oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy rob6t jest dokonywany przez
Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.



8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz szczegotowa specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, - szczegotowe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, - dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, - dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. oraz dokonac oceny wizualnej robét. Podtoza pod posadzki
budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete.

W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.7. i przedstawic roboty
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg wykonania posadzek oraz nie ograniczajg ich
trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 podtozy betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw pomocniczych, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz niezbednych rusztowan z pomostami i deskowan,

- utozenie siatek zbrojeniowych,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w podfoze oraz zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- montaz innych podtozy, wg dokumentacji projektowej,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasno$cig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzadzen,

- wykonanie badar i pomiarow kontrolnych,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

10.3 Normy

PN-EN 13318:2002 Podkfady podtogowe oraz materialy do ich wykonania - Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materialy -- Wiasciwosci i wymagania
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe

PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 206:2003 Beton

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:2001 Badania betonu

PN-EN 12504:2001 Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatoSci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane

PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszone;j ciggliwosci do zbrojenia betonu -- Prety i walcéwka zebrowana
PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Cze$¢ 1: Drut zebrowany

PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
Zeszyt nr 431/2008 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Zeszyt nr 415/2005 - Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

Zeszyt nr 433/2007 - Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okre$lonych prawem polskim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZDZIAL: SST 10 - TYNKI WEWNETRZNE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych. Il obudéw z piyt G-K w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej
konstrukciji przy SP w Kietczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych w zakresie wykonania nowych tynkéw na
$cianach i stropach budynku, w tym:

- przygotowanie podtozy pod tynkowanie,

- otynkowanie przygotowanych powierzchni.

- przymocowanie plyt g-k

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialéw wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w
zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST) ST-0 pkt 1.6.

tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wiokien lub innych
materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

gladz gipsowa - ostatnia wyrdwnujaca warstwa pokrycia $cian lub sufitéw, nanoszona na potozony wczesniej tynk lub stosowana do
wykanczania powierzchni plyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wioknowych, czy tez widknowo-cementowych. Stosowana jest do ostatecznego
wyprowadzenia powierzchni $cian, po ktérym nastepuije juz tylko gruntowanie i malowanie lub tapetowanie.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami
znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST

22 Roboty tynkarskie sufitdw i $cian
Zastosowanym materiatem sg zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiada¢
wydany przez producenta atest.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaly w OST

3.2 Sprzet do wykonania tynkow
Sprzet do robdt tynkarskich - reczne narzedzia tynkarskie, agregaty tynkarskie, drabiny, rusztowania, podnosniki mechaniczne.

4. TRANSPORT | SKtADOWANIE

41 Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST

42 Transport materiatow
Materiaty do robét tynkarskich (gotowe mieszanki) nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
$rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiaciwosci przewozonych materiatdéw i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do
ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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43 Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty do robét tynkarskich powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE)
lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacii technicznych, wyszczegdlnione w OST ST-0 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrob6w powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczegdlnione w OST ST-
0 pkt4.2.

Materialy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych w
temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania do robot tynkarskich nalezy zakornczy¢ roboty budowlane stanu surowego, zamurowac przebicia i
bruzdy, osadzi¢ oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wiasciwego wykonania tynku na sufitach i $cianach konieczne jest prawidtowe przygotowanie podioza

- Sciany murowe powinny by¢ murowane na niepeine spoiny (1-1,5cm od lica muru); ewentualne spoiny peine wyskrobac;

- w razie zabrudzenia podioze oczyscic z kurzu, sadzy, rdzy, tluszczu etc.

- podioze musi by¢ trwale, nosne, czyste i rwnomiernie wyschniete;

- powierzchnie nalezy pokry¢ srodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta;

- przed tynkowaniem mur zmy¢ wodg;

- W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usunicia
tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

5.3 Ogdlne warunki wykonania robdt

Roboty tynkarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C, oraz w
temperaturze powyzej 25°C,

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur’.

5.4 Roboty tynkarskie

541 Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo oceni¢ podioze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw
(narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegoinych etapéw robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.
Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio
dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegolno$ci w okresie
zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposéb przeprowadzenia prac tynkarskich na
zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkdw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako$¢
gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane
mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postac tluszczacej sie plytkowo struktury
tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepno$ci tynku i inne. Prace tynkarskie mogg. by¢
wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C.
Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.




Nalezy pamietac, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢
wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajagce przyczepnos¢ s zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie
rozrabia sig je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre"
lub tez diugosci przerw technologicznych illub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.

Szlamy zwigkszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuie sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej
odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je
odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca
metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

55 Jakos$¢ wykonania i tolerancje

- Otrzymana powierzchnia musi by¢ gtadka i jednolita, a narozniki ostre, zgodnie z kategorig Il tynku wg PN-B-10110:2005 tj. powierzchnia nie
moze wykazywa¢ wiecej niz 3 odchylki o wielkosci do 2mm na odcinku 2m.
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e  pionowego: nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w

e  pomieszczeniu,

e poziomego: nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek.
- Niedopuszczalne sa:

o wykwity w postaci nalotdw roztworéw soli przenikajgcych z podioza wykrystalizowanych na

e powierzchni tynkéw, plesni itp.,

e trwale Slady zaciekéw na powierzchni,

e  odstawanie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST)

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowac¢ pod
wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanych do
tynkowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmowac parametry okre$lone w pkt 5.2. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie odbioru rob6t

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow i gtadzi do podtoza,

- grubosci tynkéw i gtadzi,

- wygladu powierzchni tynkéw i gladzi,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow i gtadzi,

- wykonczenie tynkow i gladzi na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty tynkarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane tynki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i 5.5., wpisywane do dzienni a budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t
Wykonanie robot tynkarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni otynkowane;.



Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnig tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o
powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.

Cena rob6t obejmuje przygotowanie podtozy do tynkowania, przygotowanie masy z gotowej mieszanki, ustawienie rusztowan lub drabin oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy po zakonczeniu prac. Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Prowadzenie szczegotowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen
jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszawszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

8.1 Odbidr wykonanych robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy wykonanych robdt ziemnych

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér cze$ciowy robét jest dokonywany przez
Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbidr koncowy wykonanych robot

Odbior koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz szczegotowa specyfikacje techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét

obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.3. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ roboty
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci tynkéw, Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien

zawieraC:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odbidr wykonanych robét po okresie rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej ST po uzytkowaniu w okresie gwarancii
i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbidr
ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczego6towych ustalen umownych.

Cena 1 m2 prac tynkarskich obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

- przygotowanie podfoza,

- wyznaczenie powierzchni tynkowania i wykonanie zabezpieczenia sgsiednich powierzchni,

- wykonanie obrzutki,

- wykonanie narzutu,

- natozenie gtadzi,

- zacieranie i szlifowanie,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

Dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.3 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13279:2007 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan. Czes$¢ 1: Tynki wewnetrzne

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:
o [ Zeszyt nr 388/2003 - Tynki.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZDZIAL: SST 11 - ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukciji przy SP w Kiefczewie Smuznym Pierwszym dz.
Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
12 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t malarskich, w tym:

- przygotowanie podtoza,

- dwukrotne lub w razie potrzeby trzykrotne pomalowanie Scian i sufitdw farbg akrylowa, lateksows itp.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w
zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST).

podtoze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana
powtoka malarska.

powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujgca o wtasciwosciach
uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub p&tptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentubarwnika i réznych wypetniaczy) w
roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna (emulsyjna) - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaly w OST.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST.

22 Roboty malarskie

Farby nalezy dobra¢ wg. Dokumentacji i w porozumieniu z Architektem

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-ENISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

- mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5%.

- Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Tworzy na malowanym podiozu barwng, elastyczng powloke o jedwabistym potysku. Posiada wysokg odpornos¢ na dziatanie wody
oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych.

3



Charakteryzuje sie duza odporno$cig na zarysowania i cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i fatwo zmywalna.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okre$lone zostaty w OST

3.2 Sprzet do wykonania robdt malarskich
Sprzet do malowania - reczne narzedzia malarskie (pedzle, watki, pojemniki na farbe, szpachelki, uchwyty do papieru $ciernego), ewentualnie
pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny, rusztowania, podno$niki mechaniczne.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST

4.2 Transport materiatow

Materiaty do robo6t malarskich nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi érodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Zatadunek i
rozladunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub
Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

43 Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty do robot malarskich powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez producenta. Na
kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym,
zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spefnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST ST-0 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo8¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dofaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczegdlnione w OST.
Materialy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem warunkéw atmosferycznych w
temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST.

Wybér kolordw i farb dokonywany bedzie przez Architekta z palety koloréw przedstawionej przez Wykonawce dla kazdego rodzaju farby
przewidzianej do zastosowania. (probki koloru wielkosci 200x200cm).

5.2 Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy zakorczy¢ roboty budowlane stanu surowego.

- Malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez
wypeinienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki powinny by¢ ustabilizowane przynajmniej od 4 tygodni.

- Podtoza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tiuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

- W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia
tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podiozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

5.3 Ogolne warunki wykonania robét
- Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
e  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)
e W temperaturze ponizej +10°C,
e w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).
- W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.



- Roboty malarskie przy uzyciu farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy
mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianyc

54 Roboty malarskie

Dotyczy malowania farbami dyspersyjnymi.

- Nie nalezy miesza¢ farb réznych producentéw. Stosowac tylko kombinacje szpachli, farby i $rodka do gruntowania podfoza rekomendowane
przez producenta.

- Farby dostarcza¢ na budowe w oryginalnych opakowaniach producenta. Nalezy si¢ upewnic, co do prawidtowego oznakowania stosowanego
towaru.

- Farby naktada¢ poprzez natrysk lub przy uzyciu watkéw malarskich.

- Przed przystapieniem do malowania nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta farby.

- Podtoza gipsowe i tynki uprzednio zagruntowa¢ gruntem zalecanym przez producenta farby;

- Malowana powierzchnia musi by¢ sucha, odtluszczona i zdrowa;

- Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zaszpachlowane i doktadnie zatarte;

- Zabronione jest nakfadanie farby na metale nie odizolowane odpowiednig farbg podktadowa;

- Podtoza malowa¢ co najmniej dwukrotnie;

- Trzecia warstwa lub podktad jest wymagany do powierzchni zbyt chlonnych i w zaleznosci od rezultatu

Architekt lub Zleceniodawca moze jej zazadac¢ bez zmiany kosztow;

- Sciany musza by¢ pokryte réwno farbg przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubien naktadania farby, zabrudzes lub
zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne;

- W zadnym wypadku ewentualne retusze nie moga by¢ przyczyna braku jednolitosci wygladu wykoriczonych elementéw

- W razie potrzeby Architekt zastrzega sobie prawo zazagdania od Wykonawcy, na jego koszt, dodatkowej warstwy farby na catej powierzchni,
gdyby jej wyglad zostat uznany za niezgodny z wymaganiami.

- W trakcie malowania doktadnie zabezpieczy¢ i chroni¢ podtogi, sufity, drzwi itp.

- Przy malowaniu Scian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych, Slusarki okiennej,
sufitow podwieszonych etc. - konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi taSma klejaca.

- Rodzaj i kolor farby wierzchniego krycia - wg projektu wnetrz;

- Lokalizacja prac - wg projektu.

- Wraz z dokumentacjg powykonawczg nalezy przedstawi¢ doktadng charakterystyke zastosowanych farb (producent, kolor lub receptura
kolorystyki)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji (OST)

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3 Badania w czasie odbioru rob6t

Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,

- braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.



- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang
szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotkg lub szmatka.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powltoki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

72 Szczegdtowe zasady obmiaru robot

Wykonanie rob6t malarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni zamalowanej. Wymiary powierzchni przyjmuje sie¢ w $wietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.

Cena robot obejmuje przygotowanie do malowania podioza, przygotowanie farb, ustawienie rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzorui
sprawdzonych w naturze.

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen
jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

8.1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy rob6t jest dokonywany przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

83 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz szczeg6towa specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.3. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawic roboty
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci powtok malarskich, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,



- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé je
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej ST po uzytkowaniu w okresie gwarancii
i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbior
ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlinej Specyfikacji (OST)
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegobtowych ustalenh umownych.

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostéw,

- przygotowanie podfoza,

- wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sasiednich powierzchni,

- malowanie farbg podktadowa,

- malowanie farbg nawierzchniowa,

- uporzadkowanie migjsca wykonywania robt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy Dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.3 Normy

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:
o [ Zeszyt nr 387/2007 - Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej oraz balustrad w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem

o statej konstrukciji przy SP w Kielczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, w tym:

- obsadzenie o$cieznic i ram okiennych,

- zamontowanie skrzydet drzwiowych,

- zamontowanie okien,

- zamontowanie $lusarki - balustrad

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w
zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST)

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST

Wymiary oraz podstawowe wyposazenie poszczegdlnych typow okien, balustrad i drzwi wg. Dokumentaciji oraz w uzgodnieniu Architektem

22 Materialy pomocnicze

221 Materialy pomocnicze

Folie uszczelniajace muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego zastosowania. Nie majg prawa zawierac jakichkolwiek
agresywnych sktadnikéw i muszg by¢ stosowalne z wszystkimi sasiadujgcymi materiatami budowlanymi. Folie uszczelniajace muszg by¢
odporne na starzenie i - 0 ile s wystawione na bezposrednie wptywy warunkow atmosferycznych - wykazywa¢ odpowiednig trwato$¢.

Folie izolacyjne powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie EPDM - modyfikowanego kauczuku. Musza
odpowiada¢ wymaganiom DIN 16935. Stosowane folie uszczelniajace powinny spetnia¢ ponizsze kryteria jakosciowe:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 4,0 N/'mm

- wydtuzalno$¢ przy pociggnieciu 250%

- zachowanie sig przy zaginaniu na zimno bez rys

- zachowanie podczas proby perforacii szczelne

- zachowanie podczas nacisku stupa wody szczelne

— stan po przechowywaniu w cieple nie tworzg sie bable i sfalowania

- Zmiana wymiaréw po przechowywaniu w cieple

(3 dni, 100°C) -1%

— wskazniki oporu dyfuzyjnego wg DIN 53122 min. 30000 (dla paroizolacji 100000)
- grubo$¢ minimalna 1,0 mm

Dopuszcza sie stosowanie jako paroizolacji folii na bazie PE pod warunkiem wykazywania przez nie odpowiedniej trwatosci i odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz min. grubosci 0,8 mm.

Folie w rejonie nadprozy nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczy¢ takze mechanicznie przed oderwaniem i uszczelni¢ (szyna
zaciskowa). Klejenie liniowe, wybdr klei, przygotowanie wstepne powierzchni sklejanych itd.

nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta folii. Wzajemny zaktad sklejanych stykdw musi wynosi¢ co najmniej 100 mm. Szerokos¢
powierzchni klejenia na betonie musi wynosi¢ min. 100 mm, a na elementach metalowych min. 50 mm.

Uszczelnienie narozy nalezy wykonywac przy zastosowaniu wulkanizowanych ksztattek. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, czy
uszczelnienia dachu i cokotu sg mozliwe do stosowania z przewidziang przez Wykonawce folig i klejem.

3



W przypadku, gdy w przytaczach konstrukcji uzywane bedg folie zaréwno z zewnatrz jak i od wewnatrz, trzeba zwréci¢ uwage na to, aby folia
zewn. wykazywatla jak najnizszy, a folia wew. jak najwyzszy opor dyfuzyjny.

Wszelkie uszczelnienia stykow nalezy tak konstruowac, aby nie byly one wystawione na bezpo$rednie dziatanie $wiatta i promieniowania UV.
Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

222 Blachy aluminiowe

Blachy aluminiowe wykonywane sg ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741, jako anodowane lub lakierowane do elementow
warstwowych lub obrébek i wykonczen blacharskich.

223 Ksztattowniki i blachy stalowe

Blachy stalowe zabezpieczone sg przed korozjg powtokg ochronng cynkowa oraz powtokami lakierowanymi lub wykonane ze stali
kwasoodpornej. Zastosowanie: do elementéw warstwowych lub obrdbek i wykoriczen blacharskich. Blachy te spetniajg wymagania norm: PN-
89/H-92125, PN-84/H-92126, BN-84/0642-46 oraz DIN17162, DIN59232.

224 Elementy ztgczne

Elementy ztgczne (wkrety samowiercace, wkrety samogwintujgce do blach, $ruby, nakretki, podktadki) stosowane do wykonywania potaczen,
sg wykonane ze stali nierdzewnej wg norm przywotanych w dokumentacji dostawcy systemu.

225 Wsporniki i faczniki aluminiowe

Wsporniki i taczniki aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.

226 Wsporniki stalowe

Wsporniki stalowe wykonane s3 z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg lub wykonane z blachy nierdzewnej, styki elementow
stalowych z aluminiowymi s odizolowane.

227 Materialy uzupetniajace

Materiaty uzupetniajace (uszczelki, pianki montazowe, podkladki pod szyby, kleje i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacjg
systemowg)
Wszystkie widoczne okucia nalezy dostarczy¢ w kolorze wg wskazan Architekta.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okre$lone zostaty w OST

3.2 Sprzet do robdt montazowych
Sprzet do montazu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej - reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice,
rusztowania, podnosniki, zurawie.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST

42 Transport materiatow

Ksztaltowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace szyby, okna, drzwi moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboti
wiasciwos$ci przewozonych materiatdw i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych i
okiennych transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do
ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w odpowiednie zawiesia.

43 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykorczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE)
lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST ST-0 pk 4.2. Dodatkowo na etykiecie powinny sie
znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

-nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

-wymiary i inne istotne parametry techniczne,



-ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

-date produkcii i nr parti,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczegdlnione w OST.
Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce szyby, okna, drzwi powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach w
sposob zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok anodowanych lub lakierowanych.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz normami i dokumentami okreslonymi w niniejszej ST. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o porownywalnych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w dokumentacii technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Wykonawca wykona na wiasny koszt i przedstawi do akceptacji Projektanta projekt warsztatowy obejmujgcy obliczenia wytrzymatoSciowe,
rysunki zestawieniowe i detale fasad oraz szczegotowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania elementow $lusarki, konstrukcji
wsporczych, elementdw mocujacych, szczegotéw montazu, uszczelnienia i izolacji cieplnych, potaczenia stykdw z innymi rodzajami elewacii,
dachem, narozniki, pasy nieprzezierne i p.poz. a takze inne istotne detale,
O ile Wykonawca nie dysponuje odpowiednimi certyfikatami potwierdzajacymi osiggniecie przez oferowane konstrukcje zadanych w ST
parametrow wg. wyzej wymienionych procedur badawczych nalezy koszty ich uzyskanie uwzgledni¢ w cenach ofertowych.
Po uzgodnieniu dokumentacji montazowej, a przed rozpoczeciem produkcji elementéw elewacji Wykonawca jest zobowigzany w uzgodnieniu z
Architektem wykona¢ makiete typowego, kompletnego segmentu $ciany ostonowej wraz z elementami oktadziny z prefabrykatéw betonowych.
Makieta taka bedzie oceniana pod wzgledem stetycznym (kolor, uksztattowanie detali i potaczen, wzajemne relacje poszczegdlnych
elementéw fasady itp.) i dopiero po jej akceptacji moze nastapi¢ zatwierdzenie dokumentacji montazowej i warsztatowej Wykonawcy do
produkcji. Oprocz tego w razie koniecznosci na zyczenie Zleceniodawcy ten element wzorcowy powinien by¢ zdatny do przeprowadzenia
testow technicznych pod katem izolacji cieplnej i akustycznej oraz szczelno$ci.
Wykonawca winien jest przedstawic¢ probki wszystkich materiatéw i urzadzen przewidzianych do zamontowania w terminie pozwalajagcym na
ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych probek biorgcych pod uwage ewentualne postulaty Architekta. Generalng zasadg jest
przedstawienie probek na min. 30 dni przed rozpoczeciem ewentualnej produkcji elementéw lub montazu danych materiatéw w budynku. W
przypadku materiatéw lub urzadzen wymagajacych specjalnych atestow wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé procedure uzyskiwania
atestu w odpowiednio wczesnym terminie tak aby byt on do dyspozycji Inspektora Nadzoru co najmniej 30 dni przed planowanym
rozpoczeciem montazu danych materiatéw i/lub urzadzen.
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Wykonawca jest zobowigzany takze do przedstawienia na wiasny koszt, dla wszystkich materiatow i wyrobow
ktorych stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami technicznymi, stosownych atestéw, aprobat technicznych,
certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ nastgpujgce dokumenty, jako zatgcznik do oferty i projektu warsztatowego:
1. Swiadectwo kwalifikacyjne ITB dla $cian ostonowych na :

a. Przepuszczalno$¢ powietrza - (PN-EN 12152: 2004 zgodnie z PN-EN 12153: 2002)

b. Wodoszczelno$¢ - (PN-EN 12154: 2004 zgodnie z PN-EN 12155: 2002)

c. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - (PN-EN 13116: 2004 zgodnie z PN-EN 12179: 2002)

d. Odporno$¢ na uderzenie - (PN-EN 14019: 2004 zgodnie z PN-EN 14019; 13049: 2004)
2. Potwierdzenie deklarowanej wytrzymatosci powtok poliestrowych farb proszkowych na klase
analogiczng dla klas C5-I, C5-M
3. Potwierdzenie wytrzymatosci wkretow szklarskich
4. Dokument potwierdzajacy wytrzymato$¢ drzwi zewnetrznych na 300 000 cykli pracy(notyfikowany
zaktad badawczy).
5. Potwierdzenie ITB Uf dla profili fasadowych - Aprobata Techniczna dla stosowanych systeméw.
6. Klasyfikacja stolarki otworowej na zgodnos¢ z normami (ITB lub Rosenheim).
7. Potwierdzenie spefnienia wymagan, np.:

a. Drzwi zewn otwierane na zewnatrz - przepuszczalno$¢ powietrza Klasa 2

b. Drzwi zewn otwierane na zewnatrz - wodoszczelnos¢ Klasa 8A

c. Drzwi zewn otwierane na zewnatrz - obcigzenie wiatrem Klasa C1

d. Drzwi zewn otwierane na zewnatrz - odpornos¢ na uderzenie Klasa 5

e. Okna otwierane r x u - infiltracja powietrza Klasa 4

f. Okna otwierane r x u - wodoszczelnos¢ E 1050; 9 A

g. Okna otwierane r x u - odporno$¢ na parcie wiatru- C5/B 5; C3/B 3.

52 Wymagania przy montazu stolarki i $lusarki.
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac,
poprzez:



- ocene miejsca wbhudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu konstrukcji wsporczych, krawedzi stropéw i osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwo$ci whasciwego pofaczenia konstrukcji Slusarki z konstrukcjg budynku;

Wbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku. Warunkiem prawidtowego
wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami otworéw, w ktére majg zosta¢ wbudowane, nie zachodzag
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen.

53 Wykonanie montazu stolarki i Slusarki

Do mocowania $lusarki aluminiowej nie wolno uzywa¢ materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomoca specjalnych wspornikéw stalowych lub aluminiowych. Elementy
wspornikow przykrecane sg od czota do stropu budynku za pomocg stalowych kotkdéw rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do
rodzaju stropu). Do wspornika za pomocg Srub mocujacych przykrecane sa ksztattowniki pionowe - stupy.

Konsole posiadajg otwory podtuzne, dajgce mozliwos¢ doktadnego ustawienia stupdéw wzgledem siebie i stropéw, w trzech kierunkach
(stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sa rygle.

W przypadku ciezaru elementu obcigzajacego rygiel do 60 kg rygle przykreca sie bezposrednio do stupow. W przeciwnym przypadku rygle sg
nasuwane na dodatkowe fgczniki przykrecane do stupéw. Catos¢ tworzy konstrukcje nosng kratowg. W utworzone otwory miedzy stupami i
ryglami montowane sg szyby, wypetnienia lub elementy docieplajace.

Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomocg blach stalowych ocynkowanych lub blach
aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych badz blach ze stali nierdzewnej, wypetniane wetng mineralng o odpowiednim stopniu twardoscii
uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

Okna i drzwi mocowane sg w otworach w $cianie za pomoca:

- kotkéw wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,

odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i obcigzen wywotanych
ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.

Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne zamocowania elementu.

Osadzanie stolarki i Slusarki nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczeg6tow konstrukcyjnych w dokumentacjiprojektowej i z zaleceniami
producenta.

Ramy okien i oScieznice drzwi nalezy zamocowa¢ w o$ciezu w migjscach gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i
tozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 - 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm.
Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otwordw wykonanych w ksztattownikach.

W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecaé sie na catg dtugosckotka osadzonego w Scianie.
Osadzone w osciezach okna i drzwi powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod
opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki. Ze
wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie montaz okien i drzwi aluminiowych po zwigzaniu tynkéw na $cianach przy
zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rdwniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne) majg szczegodlnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki
aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezyograniczy¢ wykorczeniowe roboty ,mokre” do minimum.
W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (niedopusci¢ do jej stwardnienia). Brak
przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-B-10086:1967.

Podstawowe wymagania:

- o$cieznice zlicowane z wykonczeniem sciany, dopuszczalne odchylenie 2mm na wysokosSci oscieznicy;

- powierzchnia skrzydta musi by¢ gladka, prosta;

- ewentualne reperacja skrzydta musi polega¢ na wymianie laminatu catego skrzydta, nie dopuszcza sie napraw tylko na fragmencie
uszkodzonym:;

- klamki i okucia we wszystkich drzwiach na jednym poziomie;

- nie dopuszcza sie ,opadania” klamki;

- drzwi z samozamykaczem muszg by¢ tak wyregulowane aby nie trzaskaty;

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto przeja¢ odp. tolerancje
wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajace albo rozciggajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. £ 20 mm zaréwno dla odchytek z
ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysokosci poszczegdlnych elementéw korpusu budowli.

Konstrukcje elementoéw elewaciji nalezy wykona¢ wedtug pomiardw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki montazowe przy
uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu,
wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je
niezwltocznie zgtosi¢ i wnioskowac¢ do Kierownictwa Budowy o podjecie stosownych dziatah dla usuniecia tychze usterek, w innym przypadku
wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji montowanej elewaciji do istniejgcego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Powstajgce ewentualnie dla Wykonawcy dodatkowe nakfady winien on przed wykonaniem zglosi¢ na pismie Zleceniodawcy. Zleceniodawca
udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywaniatych rob6t pod warunkiem, ze te dodatkowe naktady beda
uzasadnione i uzgodnione.

W celu oceny jakoSci Slusarki i stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiarow

- jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki i $lusarki



- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.
- Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoSci drzwi, nie wiecej niz 2 mm.
- Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancije i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w dokumentacji projektowej
sg wigzace dla Wykonawcy roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji (OST)

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét, w
szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci zastosowanych materiatéw i wykonania montazu z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletno$¢ okug,

- prawidiowos$¢ osadzenia, uszczelnienia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen
jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okre$lania ilosci robot

Montaz fasad, okien, drzwi i ich osprzetu obmierza sie w sztukach i kompletach zgodnie z zestawieniami stolarki i $lusarki w projekcie.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

8.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z

uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.41 Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

83 Odbior ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego roboét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

8.3.1 Szczegotowe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiam oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z
wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu



uzytkowania oraz nie ograniczajg trwatosci Slusarki i pozwalajg na ich prawidtowa eksploatacje, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru

sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) ST-0
pkt 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbior ostateczny (kohcowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikacji (OST) .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych.
Zawartos¢ i uktad Dokumentacii projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogolinej Specyfikacji Technicznej (OST) ST-0.
Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST

10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST

10.3 Normy

Normy PN:
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.
PN-EN ISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane - szyby zespolone.

PN-B-13083: 1997 Szkio budowlane bezpieczne.

PN-EN 356: 2000 Szkio w budownictwie. Szyby ochronne.

PN-EN 357: 2002 Szklo w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.
PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.
PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe.

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia



PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.

PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnos¢ - badania polowe.

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wiasciwosciach odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja
PN-B-23100:1975 Materialy do izolacji ciepinej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
o [ Zeszyt nr421/2006 - Montaz okien i drzwi balkonowych

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy odobowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania podtogi sportowej w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w
Kielczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45432000-4 Kfadzenie i wykfadanie podtog, Scian i tapetowanie Scian
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu podtogi sportowe;j,

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialéw wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w
zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST)

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaly w OST.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST .

22 Nawierzchnia podtogi sportowej

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce,
instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

taczna grubos$¢ nawierzchni 13,1 mm

Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i zielony

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 6 x 30 cm.

Wybrane minimalne wiasciwosci techniczne nawierzchni

WEASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N'mm2 (MPa) 0,5-1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 45-55
Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity, na podtozu betonowym, 38-40
% (23°C)

Odksztalcenie pionowe, na podtozu betonowym, mm (23°C) 1,7-2,0
Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,5-0,54
Opor poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki

PTV

- nawierzchnia sucha 83-86

- nawierzchnia mokra 55-60

Nawierzchnia musi posiadac:

- kompletny raport z badahn wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajgce
nawierzchnie sportowenpotwierdzajgce wymagane parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego IAAF

- aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostatych parametréw
nawierzchni nie wyszczegolnionych w raporcie IAAF

- aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadana grubos$cig nawierzchni

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

- autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

- atest PZH dla nawierzchni lub dokument rownowazny

- kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z ochrona srodowiska-norma DIN 18035-6 dotyczgca zawartosci metali
ciezkich




3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okre$lone zostaty w OST

3.2 Sprzet do rob6t
Sprzet do montazu podtogi sportowej - reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice,

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST

4.2 Transport materiatow

Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych "ilosci materiatéw zalecane jest uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzagdzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz normami i dokumentami okre$lonymi w niniejszej ST. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o porownywalnych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

5.2 Wymagania przy montazu podtogi sportowej

Miejsce robot nalezy oprozni¢, posprzatac i zapewni¢ prawidiowe oswietlenie. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne.
Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany. Temperatura
pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotnos¢ powietrza zaréwno w trakcie montazu jak i eksploatacji musi za Badania w czasie
odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spefnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:
-zgodno$ci zastosowanego systemu;

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

-prawidfowosci przygotowania podiozy,

-jakosci (wygladu) powierzchni podtdg,

-prawidfowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Zaznaczy¢ doktadnie odmierzony przebieg linii wszystkich dyscyplin, do ktdrych przeznaczona jest podtoga, obrysy pol linii zabezpieczyé¢
tasma, natozy¢ watkiem warstwe lakieru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji (OST)

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spefnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a
w szczegolnosci:

-zgodnosci zastosowanego systemu;

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

-prawidtowosci przygotowania podiozy,

-jakosci (wygladu) powierzchni podtdg,

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem rob6t i w trakcie ich wykonywania.



Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykfadzin podtég powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia ,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST

Prowadzenie szczegotowych obmiardw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen
jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t

Montaz podtogi sportowej obmierza sie w metrach kwadratowych wykonanych i odebranych podtdg, zgodnie danymi zawartymi w projekcie.
WielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

-rodzaju uzytych materiatéw,

-grubosci poszczegdlnych warstw,

-wygladu zewnetrznego podiogi oraz jej rownosci,

-dokfadno$¢ i starannos¢ wykonania podtdg zaréwno na catej powierzchni (barwa, wzor, powierzchnia malarska paséw boisk itp.) jak i przy
Scianach, w stykach z innymi podtogami lub z innymi elementami budynku.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia ,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) .
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegobtowych ustalerh umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- zZamontowanie wymaganego osprzetu,

- uszczelnienie i wykoficzenie stykow ze $cianami i innymi elementami budynku,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie migjsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych.
Zawartos$¢ i uktad Dokumentacii projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogoinej Specyfikacji Technicznej (OST) ST-0.
Pozostate dokumenty:

10.1 Normy i przepisy zwigzane

PN-75/D-96000 - ,Tarcica ogélnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w konstrukcjach drewnianych” art.10 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, p0z.881,

EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie uktadu drég chodnikéw i zjazdéw, placow zabaw w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o state;
konstrukciji przy SP w Kielczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233140-2 Roboty drogowe
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia budowy i obejmuja:
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ptyt azurowych

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacii.

Pozostate okreslenia podstawowe:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Korytowanie - odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde - rodzaj wykopu ptytkiego otwartego, wykonywany po wstepnej
niwelacji terenu celem osiggniecia rzednych wystarczajgcych do zgodnego z projektem wykonania nawierzchni. Dla drdg chodnikow i
podjazdéw gabaryty i sposob wykonania okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢

Materiaty drobnowymiarowe - materiaty betonowe (kostka betonowa, krawezniki obrzeza) o niewielkich gabarytach, ktdrych ciezar jednego
elementu nie przekracza 50 kg.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci odbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - warstwy konstrukcyjne drég zjazdow i chodnikéw znajdujace sie pod warstwg nawierzchni majgce za zadanie rbwnomierne
przenoszenie projektowanych obcigzen na grunt rodzimy. Materiat, z jakiego ma by¢ wykonana podbudowa okresla projekt techniczny
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

- wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robét ziemnych (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

2. MATERIALY



2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaly w OST.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST

22 Materiaty podbudowy

221 Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 portlandzki z dodatkami .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60
- - koniec wigzania, najpdzniej po uplywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inspektora Nadzoru tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.
22.2 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na Sciskaniei
mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.2.5 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Witasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie PN-B-06714-15
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15
2 Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: PN-B-06714-26
wzorcowa
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skfadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw. Kruszywo na podsypke i do
wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji
od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirows i
do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas,
gatunkow, frakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712

223 Beton

Beton towarowy do wykonania taw pod krawezniki zgodny z wymogami podanymi w OST

224 Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadaé¢
wymaganiom okreslonym w normach. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymato$ci
na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.




23 Materiaty nawierzchniowe

2.3.1 Betonowa kostka brukowa

Dobor kostki wg dokumentacii projektowej

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1.odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
2.gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b)
gatunek 2,

3.klasa:

a) klasa ,50", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, - parking i wjazdy

b) klasa ,35", o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa, - chodniki

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5.wzor (ksztatt) kostki: typu ,Nostalit’ lub ,Stare Miasto” zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta i w dokumentaciji projektowej- gr. 6
cm

6.wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta,

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Zaprojektowano kostke gatunku 1, klasy ,50". Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1)ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

- diugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubo$¢ 5,0 mm,

2)wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50”,

3)mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda
zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy
probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

4)nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5)$cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartoSci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadiem angielskim,
powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7)wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie€ rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a
tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do
2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii dopuszczalne rdznice w odcieniu
tego samego koloru
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia | dopuszczalne kontrastowe
na pojedynczej kostce przebarwienia tego samego
. koloru na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmy-walne woda niedopuszczalne niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkos$¢ (dtugos¢ i szeroko$c¢) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm




3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy

przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2

- dopuszczalna wielkos¢ (dtugos¢ i gtebokosc¢) niedopuszczalne 30 mm x 10 mm

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢
wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu
powszechnego uzytku spefniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN- 88/B-
32250) ,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

-piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

6.1.1 Piyta azurowa

Przeznaczona do budowy nawierzchni parkingdw, placéw i chodnikéw o malym natezeniu ruchu oraz do wzmocnien skarp, zboczy, nasypow i
przyczdtkow mostowych, spetnia role konstrukcyjng bez naruszenia naturalnego wygladu otoczenia. Umozliwia tworzenie ozdobnych
nawierzchni trawiastych komponujgcych sie ze $rodowiskiem naturalnym. Nie wymaga infrastruktury odwadniajace;.

6.1.2 Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Ksztatt i wymiary
Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,a”
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b) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw
Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
| Typ |  Rodzaj | Wymiary kraweznikéw, cm




krawgznika | kraweznika I b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugos¢, mm, max 20 40

- glebokos¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkow i
wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

Beton i jego skiadniki

Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw
dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:
e nasigkliwoScig, ponizej 4%,
e Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
e mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okre$lone zostaty w OST

3.2 Sprzet do rob6t

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno odbywac sie recznie. Do przycinania kostek nalezy stosowac specjalne narzedzia tnace (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien
odpowiada¢ wymaganiom OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT



41 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST

42 Transport materiatow sypkich

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatéw sypkich okreslone zostaty w OST. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

43 Transport materiatow drobnowymiarowych

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju i jednorazowej ilosci transportowanych
materiatow. Uzywane $rodki transportu nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i naciskéw na o$. Materialy na paletach
transportowych nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.
Dostarczony materiat winien by¢ sktadowany na réwnej powierzchni zapewniajacej stabilno$¢ jego utozenia do czasu wbudowania. Nie nalezy
sktadowa¢ materiatu w poblizu wykopow i elementéw uzbrojenia terenu. Miejsce sktadowania winno by¢ uzgodnione z Inspektora Nadzoru.
Roztadunek winien odbywa¢ sie w sposdb mechaniczny przy uzyciu sprzetu do tego celu przeznaczonego (wozki widtowe, dzwig do 4 t lub tez
urzadzenie typu HDS wchodzace w sktad $rodkow transportowych. Przy roztadunku nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie Srodkow
bezpieczenistwa by nie spowodowac zagrozenia zycia lub zdrowia 0s6b w tych czynnosciach uczestniczacych oraz by nie uszkodzi¢
materiatow. Transport technologiczny (z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania) winien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za jego wykonanie.
Kostke regularng i rzedowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita cata powierzchnie Srodka transportowego. Na tak
utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastgpne warstwy. Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang. tadowanie reczne kostek
regulamych i rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow taSmowych, kostki regularne i rzedowe powinny
by¢ podawane i odbierane recznie. Kostke regularng i rzedowg nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach.
Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

44, Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST.

5.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z
betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z
wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowopiaskowej, obejmuija:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy, kraweznikéw i korytek odwodnieniowych

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. utozenie kostek z ubiciem, lub utozenie geokraty

5. wypetnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje
sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

= wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

= wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni, podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na
dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
lub zageszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykona¢ fatg ciggnieta po prowadnicach, lub krawezniku i obrzezach (dot. chodnika).
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to
po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i ptyt azurowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania




Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
przetargowa. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru uktadania kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstgpnie
wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca sie stosowac
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki zaleca sie wykonywac recznie na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukfadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze. Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 5 mm do 10 mm powyzej korytek odwodnieniowych.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek byty réwnolegte do osi boisk. Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

5.5. Uktadanie nawierzchni z plyt azurowych

- Po wykorytowaniu podioza nalezy je wyréwnac i zagescic na ile to bedzie mozliwe i dopiero wtedy wykonac kolejne warstwy wzmocnienia
podtoza i konstrukcji drogi.

- Pasma geotkaniny na podtozu nalezy utozy¢ prostopadle do osi drogi na zaktad min. 50 cm i zakotwi¢ na szwach roboczych przy pomocy
szpilek typu ,J” o dtugosci 400 mm i Srednicy @ 8 mm ze stali StO w odstepach 50 cm. Wzdtuz krawedzi drogi nalezy pozostawi¢ pasy
geotkaniny o dtugosci ok. 1,5 m poza krawedz koryta. Nastepnie nalezy utozy¢ na niej warstwe kruszywa materaca o grub. 15 cm,
zageszczong do wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

- Po uformowaniu materaca - (utozeniu i zageszczeniu kruszywa do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia) nalezy zatozy¢ boczne
zakfadki geotkaniny na jej wierzch, naciggna¢ i zakotwi¢ w odlegtosci 0,20 m od korica pasma szpilkami typu ,J” o diugosci 500 mm i Srednicy
@ 8 mm ze stali StO w odstepach 50 cm.

- Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ geokrate. Po rozlozeniu i prowizorycznym umocowaniu sekcji geokraty (kotkami drewnianymi
lub pretami stalowymi) nalezy sgsiednie sekcje potgczy¢ w kazdej brzegowej komorce paskami zaciskowymi, za$ co 2 komaorki zakotwi¢ w
podtozu przy pomocy szpilek typu ,J” ze stali St0 o diugosci min. 500 mm i $rednicy @ 8 mm. Wzdtuz skrajnych krawedzi konstrukcji
wzmacniajgcej nalezy zakotwi¢ wszystkie komorki. Na roztozone sekcje geokraty nalezy wysypac i przed zageszczeniem réwnomiernie
roztozy¢ kruszywo wypetniajgce warstwg o grubosci przewyzszajacej o 3 + 4 cm wysoko$¢ geokraty. Po wstepnym zageszczeniu nalezy w
razie potrzeby nadsypa¢ kruszywo warstwg o grubosci przekraczajacej ok. 2 ¢cm projektowang grubos¢ warstwy i cato$¢ ponownie zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 1,00, a nastepnie wykona¢ konstrukcje

nawierzchni z geokraty w analogiczny sposéb.

W efekcie koncowym droga winna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia uzytkowego samochodu strazy pozarnej: 100 kN/o$. Typy geokraty
zostaly podane dla opisania standardu i wymagan technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan przy zatozeniu spetnienia
warunku przeniesienie obcigzenia uzytkowego samochodu strazy pozarnej: 100 kN/os.

56. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.



5.7. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3
do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.8. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od
ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogédlne zasady obmiaru robot

Obmiaru ilosci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w OST

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 - dla nawierzchni,

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen
jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

6.2 Szczegdtowe zasady obmiaru

O ile Umowa lub inne uzgodnienia zawarte z Wykonawcg nie stanowig inaczej obmiaru dokonuje sie na nastepujgcych zasadach:
Grubo$¢ warstw odsaczajacych, odcinajgcych, podsypkowych i grubo$¢ podbudowy ustala sie w stanie zageszczonym.

Dla nawierzchni obmiar obmiaru dokonuje sie w metrach kwadratowych. Z obliczonych ilosci potraca sie powierzchnie Sciekdw.

6.3. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wymienionych w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robét
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji. Szczegdtowe zasady odbiordw roboti ptatnosci zaich
wykonanie okre$la umowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacii

W przypadku rozliczeh na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7
Specyfikacji, cena jednostkowa rob6t obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robot,

- prace pomiarowe,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie i zageszczenie nasypow z gruntu rodzimego lub dowiezionego (w miejscach tego wymagajacych)
- zabezpieczenie wykopow przed naptywem waéd opadowych,
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- niezbedny transport materiatow sypkich (wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw prawidtowosci wykonanych robét ziemnych,
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie niezbednych badan zageszczenia warstw podbudowy i odsaczajacych,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie niezbednych badan prawidtowosci zakoficzonych robot

- zabezpieczenie sasiednich obiektow przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie robot ziemnych (w miejscach zagrozenia),

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

Ustawa z dn. 7 lipca 2001 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2001 r. nr 110 poz. 1190)

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.).

9.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy Dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzes$nia 1998 r. ws. Ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. Uz 1998 r. nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

9.3 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

BN - 72/ 8932-01 Budowle drogowe . Roboty ziemne.

PN - EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badan.

PN - EN 1340: 2004 Krawezniki. Wymagania i metody badan.

PN - EN 12620 : 2004 Kruszywa do betonu.

PN - EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN - B -11210 :1996 Kamien famany.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-13Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-S-06102:1996 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie."
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250Beton zwykly

PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

11



PN-B-11111Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza

9.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

12
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania robdt przygotowawczych dla wykonania robét zieleni zewnetrznej w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego
z zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kietczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robdt przygotowawczych dla wykonania robot
zieleni zewnetrznej. W zakres tych prac wchodza:

- wykonanie nasadzen - trawnik

- wykonanie pielegnaciji powykonawczej

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji (OST)

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1 Zielen zewnetrzna
Materiat roslinny do obsadzenia - trawa, musi odpowiada¢ wymogom $rodowiska naturalnego. Materiat roslinny nalezy pozyskac ze szkdtki.
Wykonawca rob6t ma obowigzek doktadnego zapoznania sie ze stanem zdrowotno-technicznym trawy.

3. SPRZET

Zalecany sprzet:
- reczne narzedzia do robét zieleniarskich,
- reczne narzedzia do robét budowlanych,

4. TRANSPORT | SKtADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST)
Przy wykonywaniu robo6t zieleniarskich zastosowanie moga mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego wplywu na
transportowane materiaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST)

Ponizsze opisy nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne wykonania robot. Szczegétowe wymagania, wigzace dla Wykonawcy, zawarte sg w
opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.

5.2 Zatozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm -
jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,




- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrze$nia,

- na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac walu gtadkiego, mieszanka nasion
trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu
rodzimego na ziemig urodzajna,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm,

53 Trawniki

Wymagania do wykonania trawnikow:

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Parnstwowa Inspekcje Ochrony Roslin,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwng warstwa oraz starannie wyréwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatym lub zagrabic,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do potowy wrzesnia (lub w innym okresie zaakceptowanym
przez Inzyniera Projektu),

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100 m2,

- po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ warstwa substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia powinna by¢ watowana kolczatka i watem przewidzie¢
siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikéw

Ustala sie okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy - 1 rok po odbiorze

Do podstawowych zabiegéw w pielegnacji trawnikow nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12
cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac $rodkami chwastobojczym o selektywnym dziataniu, ktore nalezy stosowac z duza
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

- nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawnikow.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:

- okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,

- okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

- okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku

- wschoddw.wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

71 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST)

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen
jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikaciji (OST).
Szczegotowe zasady odbiordw robét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) i w umowie.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, cena jednostkowa robot przygotowawczych obejmuije:
- przygotowanie i zabezpieczenie migjsca robot,

- ochrona istniejgcych drzew i krzewow, przeznaczonych do zachowania,

- usuniecie istniejacych drzew i krzewdw, przeznaczonych do usuniecia,

- przygotowanie podfoza i gruntu pod nasadzenia na gruncie rodzimym,

- ufozenie poszczegdlnych warstw zielonego dachu,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych.
Zawartos¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) ST-0.
Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST.

Pozostate ustawy:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62 poz. 628 z p6zn. zmianami).

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST.

Pozostate rozporzadzenia:

Lista rodzajow odpadow, ktdre posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w
sprawie listy rodzajow odpadéw, ktdére posiadacz odpaddw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
niebedacym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz. U. nr 74 poz. 686).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznej w zwigzku z budowg boiska
wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kietczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci itp.).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét instalacyjnych
zawartych w pkt 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

14. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Projektantem.

2. MATERIALY

2.1. Materialy instalacji elektrycznych

-Oprawa projektorowa nastropowa P66 1xHCI-TT 200 W
-Latarnie o$wietleniowe zewn. 4 szt. 200 W

-Oprawa rastrowa LED

-Oprawa sufitowa L E D

-Oprawa $cienna awaryjna 1,2 W

-Oprawa $cienna awaryjna 1,2 W

-Lacznik pojedynczy P44

-Przewod YDY 3x1,5 mm2,

-Przewdd YDY 4x1,5 mm2

-Przewod YDY 3x2,5 mm2

-Przewod YDY 3x1,5 mm2

-Dzwonek bezzakioceniowy 230V

-Tablica rozdzielcza TR typ XL3-160 3x18 Legrand IP 40
-W.l.z. zasilania TR YDY 4x25 mm2 z istniejacej rozdzielni
-Zasilanie centrali wentylacyjnej YDY 5x4 mm2 p.t.
-Gniazdo pojedyncze p/t 2P+Z bryzgoszczelne IP 44 prod. Legrand
-Instalacja 1-faz. gniazd YDYp 3x2,5 mm2 p.t.

-Uziom fundamentowy ZnFe 30x4 uk. w betonie chudziaku
-Studnia kontrolno-pomiarowa GALMAR

-Zwdd pionowy nieizolowany z drutu Zn-Fe fi 8

-Zwod poziomy nieizolowany z drutu Zn-Fe fi 8

-Studnia kontrolno-pomiarowa GALMAR

-Zigcze rynnowe

-Zaciski proste iflub krzyzowe skrecane

-Iglice wolnostojgce h=2,5, h=3,0 m firmy DEHN




-Wktadki Biwts

-W.l.z. YDY 5x10 mm2
-NKGs 3x1,5 mm2
-Przewdd YDY 5x6

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie
moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.
881).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektor nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot mus by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Do wykonania
instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- Przyczepa do przewozenia kabli

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Spawarka

- Srodek transportowy

- Zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w
odpowiedniej kolejnosci:

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢, oraz
sam rodzaj instalacji.

54. Przejécia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spefnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalaciji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

-przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie
sie wyziewow,

-obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.5. Wykucie otwordw i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce jego wykonania.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W
przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na scianie lini¢ po, ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywa¢ narzedzi recznych i
mechanicznych w zaleznosci od potrzeb.

Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczeh w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka
konieczno$¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.



5.6. Uktadanie przewodow i kabli

Przewody i kable uktadane w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.

Konce rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa

tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koficéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien

zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Wcigganie przewodéw i kabli

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego

potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do

tego celu stosowac przewodéw, ktdre pozniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Przewody i kable mocowane na uchwytach

Uktadanie przewoddw i kabli:

- bezpo$rednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

- bezpo$rednio w tynku (przewody plaskie)

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- na korytkach i drabinkach kablowych,

- w listwach PCW.

- w kanatach kablowych,

taczenie przewodow i kabli wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Uktadanie przewodoéw i kabli na uchwytach Na przygotowane;j trasie

nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly

jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy

przewodow i kabli pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem

 instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg diawikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach wsporczych na uprzednio przygotowanym podtozu,
utozenie przewoddw i kabli w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddw w listwie,
zamocowanie pokrywy.

5.7. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

58. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania osprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw
konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

- wycig¢ otwdr w Scianie

- umiesci¢ puszke w otworze

- wlozy¢ zaczepy i dociggnaé Sruby




Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje sig tasmami kablowymi. W tym celu
obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje sig uchwyt do tasmy.

Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw
zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg zigczy $wiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny (wytaczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe,

puszki natynkowej) nalezy montowa¢ w sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac wyzej wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach koncowych pit.

Czujnik ruchu nalezy montowa¢ do Sciany lub sufitu za pomoca kotkéw rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna by¢ dostosowana do

obszaru poruszania sie cztowieka.

5.9. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod powierzchnig podtogi,
albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i
by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.10. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Samo pofgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkdéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

- Potaczenia elastyczne stosuje sie,gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub
przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.11. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary, wraz ze sporzgdzeniem protokotow. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancii petli zwarciowych

5.12. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowac na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem urzadzenia w migjscu oznaczy¢ punkty osadzenia
kotkdw rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukciji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

- wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych

- i mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegolnych elementéw rozdzielnic,

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy wykona¢ stosowne potgczenia
pomiedzy poszczego6lnymi zestawami

Préby montazowe

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokdty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub protokdty odbiordw technicznych dokonanych u wytwércy, deklaracji
zgodnosci wykonania wyrobu

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury
Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z
dokumentacjg i instrukcjg producenta (DTR)

- sprawdzeniem poprawnosci potagczen obwodéw giéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatow i urzadzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzac pracownicy posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu
prac.



Do badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ po zakoriczeniu montazu urzagdzen potwierdzonym przez wykonawce. Szczegdtowe wyniki badan,
prob i pomiaréw nalezy podaé w stosownych protokétach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- wiadciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktow $wietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaroéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogélne”. Obmiar robot obejmuje calos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”,

8.2. Odbiory robot

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci inspektora oraz inwestora.

Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w
dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczeg6lnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen przed pradem elektrycznym,

- spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i
aparatéw,

- zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy dokonac dla wszystkich

obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej od ztgcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzanie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy

przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy,

- protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania

- protokoty z wykonanych pomiarow rezystancji (opornosci) izolacji przewoddw oraz ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i
dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,

- protokoty z wykonanych pomiarow impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania urzadzen ochronnych
réznicowopradowych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidiowosci wykonania potaczen przewoddw,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych i warunkéw
pracy w miejscu ich

- zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikow, zaciskow itp.,

- prawidlowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,

- prawidlowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych (warunkéw $rodowiskowych w jakich pracujg)

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela budynku. Przed

uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:

- zapoznac¢ sie z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektrycznej



W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne.

Nastawy tych urzadzenh powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktcenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna

uznac za uruchomione gdy:

- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

- sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu

- instalacji do eksploataciji.

- Instalacje mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnos¢ parametréw technicznych z dokumentacia i
przepisami szczegolnymi oraz Polskimi Normami.

8.3. Odbiér instalacji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacii elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane
szczegotowym ogledzinom i prébom obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace
ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac si¢ z
uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiadac¢
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan (P-12). W czasie wykonywania prob nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen- obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

84. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy

zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajag wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach

przedmiotowych. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i faczacych,

- doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych,

- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tacznikow,
zaciskow, itp.,

- potagczen przewoddw.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktdrych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w

trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢, jakie Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim

(ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:

- wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczefstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania szczegétowe podane w normie
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje - elektryczne w obiektach budowlanych.

- Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

- Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg $rodki ochrony przed:

- dotykiem bezposrednim - poprzez - izolowanie czesci czynnych, zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym
pradzie zadziatania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego $rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

- dotykiem posrednim - przez zastosowanie - samoczynnego wylgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych), urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowaznej, nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej,

Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.

nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych badz obok ktérych sg
zainstalowane,

- rzadzenia mogace powodowac powstawanie fuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na
otoczenie,

- dostepne czeSci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

- -urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuije sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobér przewodéw

Dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:




- prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilno$¢ i dostosowanie do

_ warunkdw pracy urzadzen:

_ zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

_ zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

_ zabezpieczajgcych przed przepieciami,

_ zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

_ do odtaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna we wiasciwych
miejscach instalacji elektrycznej

- prawidlowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajgcych,

- prawidtowos¢ zainstalowania i .nastawienia urzagdzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w
projekcie,

- prawidtowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosc, (selektywnosc) dziatania,

- czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem
oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuije sie przez

stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata

przewodow warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen

Elektroenergetycznych - zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych zagadnien,

wymagan norm:

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdine:

- dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen do odfaczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia | elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajgcych i faczacych nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w

zakresie:

- odtaczania od napiecia zasilajgcego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

- $rodkdéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego

- wynikajacym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

e odigczania izolacyjnego i faczen roboczych,
e wylaczania do celéw konserwaciji,
e wylgczania awaryjnego,

- wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i

taczenia. Dobor urzadzen i $rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych

rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin nalezy
ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i Srodkdw ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

- obecnos¢ ciat obeych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

- narazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,

- oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

- przepiecia atmosferyczne i faczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwalifikacje osob.

Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowos$ci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia

wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielono-Z6tty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do

oznaczania przewodow fazowych.

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw, tgcznikéw,

zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wiasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i
innych srodkach informacyjnych,




- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres
informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddw Iub
urzadzen.

Pofaczenie przewoddéw

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w sposob zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich

metod i osprzetu, oraz czy nacisk na pofgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia

spowodowane przez podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe rozigczalne do taczenia przewodéw o przekrojach do 16mm W trakcie

ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed

przystgpieniem do préb i pomiardw. Wykonywanie tych préb bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik badan jest

niedopuszczalne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”. Podstawe ptatnosci stanowi komplet
wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stafe.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Migjsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
sanitarnych wodno-kanalizacyjnych w zwigzku z budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kietczewie
Smuznym Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w
pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.
- instalacji wody zimnej,

- instalacji wody cieptej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

14 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego
otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktdw czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody cieptej - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodociggowe - odcinek przewodu taczacy zrddto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wodg - zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem urzadzen do podnoszenia
ci$nienia wody.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktdre mogq styka¢ sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatow
posiadajacych Swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktdre spetniajg wymogi ST.



W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

22 Materialy dotyczace instalacji wodociggowej

Przewody:

- Rurociggi PP PN10

- Rury z tworzyw sztucznych typu PEXc

Ksztattki

- Ksztaltki systemowe do rur z tworzyw sztucznych typu PEXc (polietylen sieciowany)
- Ksztattki systemowe z PP

Armatura

- Zawory odcinajace

- Zawory zwrotne

- Zawory antyskazeniowe EA DN40, DN25

- Wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej DN25

- Zasuwa DN80 do wody

- Wodomierz sprzgzony dn32

- Kotnierz zeliwny DN80 do rur PE9O

- Kolano zeliwne dwukotnierzowe DN80-90°

- Redukcja zeliwna DN80/DN50

- Prostka zeliwna dwukotnierzowa (FF) DN80

- Przejécia szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej 75mm
Izolacja termiczna

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej gr. 6mm, 9mm

23 Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki do kanalizacji niskoszumowej

- Srednica: @ 160 - n 100,

- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,

Rury i ksztattki z PVC klasy ,S”

- Rury kanalizacyjne PVC klasy ,S”

- Ksztaltki kanalizacyjne PVC klasy ,S”

Rura wywiewna

- Srednica: n 110

Pozostate

- Rewizje do kanalizacji niskoszumowej o srednicy 100mm na pionach

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet do wykonywania roboét instalacyjnych
- Ciggnik kotowy 40-50KM (29-37kW)

- Przyczepa skrzyniowa 5.0t

- Samochdd dostawczy do 0.9t

- Samochdd skrzyniowy 5-10t

- Zuraw samochodowy 4t

- Zuraw samochodowy 5-6t

- Koparka gasienicowa 0,40m3

- Spycharka gasienicowa 75KM

- Ubijak spalinowy 200kg

- Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

- Wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5-0,75t
- Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h



4. TRANSPORT

41 Wymagania ogéine
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST.
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

42 Transport rur przewodowych

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposab.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz fadowac do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 00C i nizsze;j.

- Transport rur i przewodoéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewoddw, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy
zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi $rodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujacymi peknigcia i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materialow i nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

- llo$¢ uzywanych srodkdéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robdt i ich harmonogram, uwzgledniajagc w nich wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. - kan. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny
odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i
ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej
-wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

- wytyczenie trasy przylgcza wodociggowego.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej
- wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3 Roboty montazowe instalacji
Roboty montazowe instalacji wodociggowej

- Do wykonania instalacji moga by¢ zastosowanie jedynie nowe elementy i komponenty (rury , ksztattki etc.). Wewnetrzna ich powierzchnia
musi by¢ czysta - wolna od brudu , obcych elementéw i trzyma¢ wymagany wymiar.



Przed wykonaniem pofaczenia nalezy usung¢ pozostatosci po obcieciu rury , nastepnie koncowki rur oczysci¢ z obcych materiatow.
Przeznaczonych do montazu przewoddw nigdy nie wystawia¢ na dziatanie wody.

- Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewoddw wody zimnej. Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem
wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odlegto$¢ miedzy przewodami
wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosic co najmniej 50 cm (w migjscach krzyzowania sie przewodow - 5 cm), miedzy
wodociggowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych.

Wszystkie zamocowania rur muszg by¢ wyrobami oryginalnymi fabrycznymi z aprobatami CNBOP , nie wolno stosowa¢ zamocowan
modyfikowanych np. gwintowanych czy wyginanych na budowie. W przypadku braku mozliwo$ci umocowania do trwatej konstrukcji budynku
danego odcinka instalacji nalezy wykonac¢ odpowiednig dodatkowg konstrukcje stalowa przenoszaca obcigzenia z zamocowania rurociggu na
konstrukcje budynku

- Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce.

- Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegrod. Trasa
przewod6w powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly fatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach.

- Wskazane w dokumentaciji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami z pianki polietylenowej PE.

- Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

- Przej$cia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco wigksze $rednice niz rury i sg diuzsze od
grubosci $cian 0 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materialem
elastycznym. W tych miejscach nie nalezy faczy¢ rur. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako
szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odporno$ci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

- Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytacznie przy uzyciu tgcznikdw i ksztattek.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rur,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

- montaz zestawow wodomierzowych,

- proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

- plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rur,

- montaz armatury na przewodach,

- préby szczelno$ci instalacji wodociggowej,

- plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- montaz zestawow wodomierzowych,

- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

- Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykonac z rur PVC-U klasy S.

Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggéw, posadowienie na rzednych
zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ pofaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

- Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ w systemie kanalizacji niskoszumowej. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu
(odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci.

- Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie poprzez wcisniecie
do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

- Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych wiasciwych dla kanalizacji
niskoszumowej.

- Przed zakryciem rurociggow nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz
sprawdzi¢ poszczegolne rzedne, prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

-Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykonac jako szczelne o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

- Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamkniecia. Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad
dachem rurg wentylacyjng. PrzejScia pionéw w poziomy wykona¢ pod katem 45°.

- Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).



Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:
- montaz rurociggow kanalizacji niskoszumowej,

- montaz podej$¢ do przybordw - z rur kanalizacji niskoszumowe;,

- préby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

54 Zabezpieczenie przed korozjg
Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

55 Zabezpieczenie termiczne

Przewody wodociggowe okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowac termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z pianki
polietylenowej gr. 6mm i 9mm.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy izolowa¢ akustycznie lub wykona¢ w systemie kanalizacji niskoszumowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST.

6.2 Kontrola, badania i pomiary

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo- kanalizacyjnych i cieplej
wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowar,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowana przez
Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]i PN-91/B- 10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z
dokfadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenistwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami, - badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od
budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.3 Préby szczelnosci instalacji wodociggowe;j

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w
ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelnoSci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cafg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz potgczen. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacii
wodociggowej nalezy spisac protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.



6.4 Préby szczelnosci instalacji hydrantowe;j

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych calg instalacje nalezy przeptuka¢ woda. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji oraz
wydajnos¢ poszczegdlnych hydrantéw za pomoca przeptywomierza. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji hydrantowej nalezy
spisac protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkdw.

6.5 Proéby szczelnosci instalaciji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

Instalacje kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelno$c¢ tej instalacji. Pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelno$¢
przez zalanie ich wodg na catej wysoko$ci. Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Przewody poziome kanalizacji sprawdza sig na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robt dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w OST.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa dla instalacji wod.-kan.:

- m: dla robot zwigzanych z przewodami, izolacjami

- sztuka: dla elementow (zawory, przybory sanitarne, armatura biatego montazu, itp) i urzadzen.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2 Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach -
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jakoSci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan izykochemicznych i
bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowej przeciwpozarowe;j i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmnie;
nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw cze$ciowych dla tych elementéw instalacii, ktére po zakonczeniu robét budowlanych zostaly zakryte,

e) Protokoty prob szczelnosci przewodéw instalacii

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,

g) Protokoty wykonania piukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowe,

h) Swiadectwa badan jakosci wody.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.2 Odbior koncowy
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt. Cena ta obejmuje m.in.:



- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogolne

Ogolne przepisy podano w OST.

10.2 Normy

PN-98/H-74200
PN-78/B-12630
PN-B-02863:1997

+ Az1:2001
PN-B-02865:1997
+Ap1

PN-EN 274-1:2004
PN-ISO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2
+Ad1:1997
PN-B-02865:1997
+Api
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
PN-74/M-74011

PN-EN 1074-6:2009
PN-85/M-75002
PN-EN 1519-1:2002

PN-78/B-12630
PN-EN 80:2002
PN-EN 36:2000
PN-EN 37:2000
PN-EN SO 9000:2006
PN-EN 1SO 9001:2009
+AC:2009

PN-EN SO 9004:2010

PN-EN 274-1:2004
PN-B-01440:1998
PN-77/B-75700.00
PN-EN 12541:2005
PN-83/B-75702
PN-86/B-75704.01
PN-EN 198:2008
PN-EN 263:2008

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 877:2004
+ A1:2007

OBOWIAZUJACE NORMY
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa
Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow
Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 6: Hydranty
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcii
budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur ksztattek i systemu
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
Pisuary nascienne. Wymiary przylgczeniowe
Bidety wiszace zasilane od gdry. Wymiary przylaczeniowe
Stojgca miska ustepowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przylaczeniowe
Systemy zarzgdzania jakoscig. Wymagania
Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

Zarzadzanie ukierunkowane na trwaly sukces organizacji. Podejscie wykorzystujace
zarzadzanie jakoscia

Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania

Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania
i badania

Armatura sanitarna. CiSnieniowe zawory spiukujace i samoczynnie zamykane
zwory do pisuaréw PN10

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Rury pluczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania.

Urzadzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych plyt z usieciowanego
tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badan

Urzadzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze $rodkiem sieciujgcym do wanien

i brodzikéw do uzytku domowego

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoSci

i Sciekdw (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji

budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

Rury i ksztaltki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania
wad z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie



+AC:2009
PN-EN 124:2000

PN-EN 1253-1:2005
PN-EN 13101:2005
PN-EN 13310:2005
PN-EN 246:2005
PN-EN 200:2008
PN-EN 1717:2003
PN-H-04419:1977
PN-B-02861:1994
PN-1SO 7858-3:1997

PN-EN 12050-1:2002

jakosci

Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Wpusty Sciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan

Armatura sanitarna. Wymagania ogolne dotyczace regulatoréw strumienia
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systeméw
zasilania woda typu 1 i typu 2. Ogdlne wymagania techniczne

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
Préba szczelno$ci rur metalowych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Suche piony

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i
badania. Cze$¢ 1: Przepompownie Sciekow zawierajacych fekalia
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PN-92/B-01707
PN-B-10720
PN-1SO 4064-3:1997

PN-ISO 7858-1:1997

PN-1SO 7858-2:1997

PN-84/B-01701
PN-86/B-09700
PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996
PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-89/M-75220
PN-76/B-02440
PN-79/B-12634
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-85/B-75700.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-79/M-75178.03
PN-89/M-75178.05
PN-C-89200:1974
PN-C-89204:1974
PN-88/M-54911
PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW
Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki
Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki
Wodomierze $rubowe z pionowa o0sig wirnika
taczniki kotnierzowe do wodomierzy
Zlacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych
Koncowki wylotowe do przewoddw elastycznych
Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie
Urzadzenia splukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gléwne wymiary
Miska ustgpowa stopowa zeliwna emaliowana.
Zeliwne ptuczki ustepowe
Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm
Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
Syfon klozetowy z kielichem 100/450
Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm
Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru
Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Wodomierze hydrantowe
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
sanitarnych - grzewczych w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukciji przy SP w Kielczewie Smuznym
Pierwszym dz. Nr 378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje ciepine, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w
pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.
- instalacje grzewcze (centralnego ogrzewania)

przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

14 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania - systemu wodnego, pompowego, dwururowego - zespot urzadzen zmontowanych w budynku
dostarczajacych ciepto do poszczegolnych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego - zespét instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach temperaturowych do
poszczegolnych urzadzen znajdujgcych sie w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacii, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej
wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur PEX,
PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych $rednica wewnetrzna) wyrazone;
w milimetrach.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Gtoéwny uktad dostarczajgcy moc ciepta do sali gimnastycznej, oparty bedzie na uktadzie hvac: wymiennik gruntowy, centrala wentylacyjna z
dwoma stopniami odzysku ciepta i jednym zrédtem mocy ciepta tzw. szczytowym (proj. kottownia gazowa PB), do zasilenia nagrzewnicy
wodnej centrali, w czynnik grzewczy (instalacja c.t.).

22 Materialy dotyczace instalacji grzewczej C.O.

Przewody.
Przewody podigczenia rozdzielaczy, kotta, oraz obiegu nagrzewnicy, nalezy wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ S wg

PN-76/8860-01-03.
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Do mocowania przewodow stalowych uzywac wytgcznie opasek (uchwytow ) zaciskowych z wktadkg gumowa, ocynkowanych.. Zamiennie
mozna stosowac rury miedziane twarde w/g TWT COBRTI Instal 1986 lub DIN 1786 tgczone na lut twardy.

Do mocowania przewoddw stalowych uzywa wylgcznie opasek (uchwytow ) zaciskowych z wktadkg gumowa, ocynkowanych.

Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy z zastrzezeniem przej$¢ przez przegrody oddzieleh p.poz. wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.
Srednice tulei muszg by¢ o 1cm wieksze od zewnetrznej $rednicy rur c.o.. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnié szczelnie ubitym sznurem
tojowym lub piankg poliuretanowg. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez zamontowanie na przewodzie zasilajcym i powrotnym na
obiegu nagrzewnicy centrali, automatycznych odpowietrznikéw do c.o.

Urzadzenia grzewcze.

Przewidziano sekcje 4 nagrzewnic wodnej (sekcja 1V), o mocy Qn=30,94kW i parametrach pracy Tz/Tp - 80/60°C.

Uwaga:

Jako czynnik grzewczy przewidzie¢ mieszanke wody oraz 34% roztworu glikolu propylenowegoo (typ ergolid eko).

Armatura w instalacji.

Jako zawory odcinajace przy nagrzewnicy zamontowa¢ zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=1000C.Przy nagrzewnicy centrali
zamontowa¢ armature, zawor regulacyjny i pompe zgodnie z opisem na rysunkach.

23 Instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania dynamicznego

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie terenowg o $rednicy DN250, nastepnie filtrowane wstepnie poprzez filtr klasy EU5,
wstepnie ogrzewanie na wymienniku obrotowym, ogrzewane na sekcji komory mieszania oraz w zaleznosci od parametréw dogrzewane na
nagrzewnicy wodnej, zasilanej z projektowanego szczytowego zrodta mocy ciepta (kottownia na gaz ptynny PB). Nastepnie powietrze o
odpowiednich parametrach obliczeniowych podawane bedzie bezposrednio do pomieszczenia hali poprzez nawiewniki wirowe kanatowe w ilosci
podanej na rysunku oraz w czesci obliczeniowe;j.

Kanaty wentylacyjne.
Kanaly okragte nawiewne wykona¢ z blachy ocynkowanej klasy N o potaczeniach ramkowych

Kanaty montowane na podporach wg BN-67/8865-25 i podwieszeniach typ A wg BN-67/8865-26 oraz mocowanych na odciggach z linki
ocynkowanej do elementéw konstrukcji dachu.
Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez Sciany i stropy wypetni¢ szczelnie piankg poliuretanowa.
Kanaty wentylacyjne SPIRO z blachy ocynkowanej klasy N zgodne z:
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997
taczenie kanatow musi odpowiada¢ wymaganiom :
- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych
- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania.
Przy potgczeniach przewodéw SPIRO jako uszczelniacz stosowac silikon 100%.
Przewody nalezy zaizolowac cieplnie matami z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej grubosci min. 5,0 cm.

24. Instalacja p.poz.

Przewody zabezpieczenia p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potaczonych na gwint.

Zamiennie mozna wykona¢ instalacje wody zimnej z rur PP3, w takim przypadku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu
odno$nie wykonania instalacji ( a zwtaszcza kompensacji przewoddw) i zastosowac odpowiednie zamienniki $rednic :

DN20 - 25x4,2

DN25 - 32x5,4

DN32 - 40x86,7

Odcinki przewoddw zasilajgcych hydranty p.poz.w tym poziomy wody zimnej mozna wykonac z rur PP3 tylko z jednoczesnym dokonaniem ich
obudowy ze wszystkich stron ostonami 0 minimum 60 min. odpornosci ogniowe;.

Przy stosowaniu rur PP3 nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji (zwtaszcza kompensacji
przewodow), przy wszystkich rozgatezieniach na poziomie i pionach oraz przy armaturze odcinajgcej wykona¢ punkty state.

Odlegto$¢ miedzy podporami przewodéw PP3 nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tabeli ponizej (L<=Lmax):

Dz mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90

Lmax cm 75 80 85 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170

Szafki hydrantowe $cienne
- HW-25N-30 (P, Cz, Kom) - o diugosci weza 30,0 m.



Wszystkie przej$cia przez ciany i stropy z zastrzezeniem przejs¢ przez przegrody oddzielen p.poz. wykona¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Srednice tulei musza byé o 1cm wieksze od zewnetrznej $rednicy rur wody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnié szczelnie
ubitym sznurem tojowym lub piankg poliuretanowa.

Wszystkie podejscia wodociggowe do urzadzen sanitarnych wykona¢ jako kryte z rur stalowych ocynkowanych j.w..

Po wykonaniu caej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie

p =0,60 MPa.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

32 Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Do wykonania instalacji Wykonawca winien posiadac:

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Wycigg jednomasztowy elekiryczny 0,5t

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST.
Przewiduje sie przewdz materiatow dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

42 Transport i sktadowanie

Transport

- Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw niezbednych do wykonania robét.

- Materialy transportowac w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem.

- Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

- Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.

- Na terenie budowy przewiduje sig transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

- Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ materiatow.

- Podczas roztadunku elementow instalacji nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Skfadowanie

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

- Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Uwaga

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw nalezy przestrzegac zalecen wytworcow

Rury i ksztattki

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w
komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowac do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 00C i nizszej.

- Transport rur i przewoddw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi $rodkami transportu.

- Uszczelki, podkfadki amortyzacyijne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujacymi peknigcia i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatow i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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- llo$¢ uzywanych $rodkdw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transport grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sig transport grzejnikdw luzem, utozonych w warstwie,
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Osprzet instalacyjny

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, tgczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w granicach tolerancii okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji grzania. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

52 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji grzania

- wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku,

- lokalizacja osprzetu instalacyjnego, grzejnikow i pozostatych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

5.3 Roboty = montazowe instalacii

Montaz rurociggéw i podstawowych urzgdzen

Podstawowe urzadzenia instalacji powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania
funkcjonalnego instalacji dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacjg, zawartoscia,
likwidacjg kolizji rurociggéw, zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta instalacji. Urzadzenia instalacji powinny by¢
ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegoinych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub
konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Wszystkie podstawowe urzadzenia instalacji
powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposob roztgczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementow instalacji bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Instalacje prowadzong migdzy maszynownig a wspdtpracujacymi z nig nagrzewnicami/chtodnicami powietrza oraz w obrgbie maszynowni
wykona¢ nalezy z rur stalowych przewodowych bez szwu faczonych przez spawanie. Zmiana kierunku rurociggéw na sieci nalezy wykonywac
za pomocg tukdw i kolan wykonywanych z rur przewodowych bez szwu. Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach
rurociggow. Prosty odcinek przed i za kotnierzem powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5D. Przejscia przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od prowadzonych przewodéw. Przewody uktada¢ nalezy w sposéb umozliwiajgcy samo
kompensacje poprzez naturalne zatamania.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal. Przepusty
instalacyjne w $cianach nosnych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI120 a w stropach EI60.

Montaz armatury i urzgdzen kontrolno pomiarowych w instalacji

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega na zdjeciu zaslepki, sprawdzeniu czy zawér jest w pozycji ,otwartej’, sprawdzeniu czystosci
wnetrza zaworu, przytaczy zaworu i przytaczy rurociggu. Zawory mozna montowac¢ na rurociggach poziomych, pionowych i pod katem w
dowolnym potozeniu. Niedopuszczalne sg uszko dzenia przytaczy zaworu oraz btedy wspotosiowych zaworu i rurociggu mogace wprowadzié
trudne do przewidzenia naprezenia montazowe.

Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegdlnej uwagi wymaga miejsce i sposdb montazu czujnikéw termometrycznych oraz zachowanie
odpowiednich prostych odcinkdw rurociggéw przytacznych przed i za urzagdzeniem pomiarowym przeptywu, jesli takie sg wymagane przez
producenta urzgdzen. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Montaz pomp

Pompe nalezy zamontowac na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi, zwracajgc uwage na to, aby:

- Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy, tj. 0.6 lub 1.0 MPa,

- Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg an korpusie pompy,

- Cidnienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody bylo nie nizsze niz podane na projekcie,

- Byt fatwy dostep po pompy w celu odpowietrzenia,



- Przed pompa zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznosé,

- Woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,

- System byt wypetniony ciecza i odpowietrzony,

- 0$ pompy ustawiono byta poziomo.

Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot;

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow pod grzejniki,

-wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow pod grzejniki,

-zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy
w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna.

Zewnetrzne powierzchnie rur nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych. Do zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni
przewodow, z posrod obecnie produkowanych farb, mozna stosowa¢ przy temp. $cianek do 1400C farbe syntetyczng do gruntowania
styrenowo-akrylowg przeciwrdzewna, cynkowa, wysokoprocentowa, szara, jasng (dawny cynkor) o symbolu 7921-004-950 lub emalie
syntetyczng kredurowa, tlenkowa czerwong o symbolu 7962-008-250.

Do rozcieczen nalezy uzywac rozpuszczalnika do wyrobow kredurowych o symbolu 8159-705-060.

Przygotowanie powierzchni rur.

Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna by¢ doktadnie oczyszczona z rdzy, zgorzeliny i innych zanieczyszczen
mechanicznych a nastepnie odttuszczona. Pod emalig poliwinylowa lub farbe cynkor powierzchnia po oczyszczeniu powinna odpowiadac co
najmniej Il stopniowi czystosci wg PN-70/H-97052, natomiast pod farbe KORSIL | stopniowi czysto$ci przy chropowato$ci PN-68/M-04251.
Zaleca sie wykonanie czyszczenia przez piaskowanie lub Srutowanie. Powierzchnie przeznaczone do piaskowania o ile sg zattuszczone,
powinny by¢ zmyte rozpuszczalnikiem organicznym np. benzyng ekstrakcyjng, ksylenem itp.. Czyszczenie mechaniczne mozna wykonac
Sciernicami (ptukany i suszony piasek, srut zeliwny i stalowy, Korund) o granul. 0,8-1,2 mm. . )

Piasku mozna uzywa¢ do czyszczenia dwukrotnie, Srutu zeliwnego 20 krotnie, Korundu 30 krotnie, Srutu stal.120-150 krotnie. Sciernice
powinny by¢ suche i pozbawione drobnych zanieczyszczen ( pyt, glina ), a sprezone powietrze wolne od oleju i wody.

Dopuszcza sig czyszczenie reczne czyszczenie reczne pod warunkiem uzyskania wiasciwosci okreslonych w powyzej przywotanych normach.
Warunki techn. nanoszenia powtok.

W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna zawierac sie w

granicach 10-150C, a wilgotnos$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 75%.

Farba krzemianowo-cynkowa powinna by¢ naktadana w 2-3 warstwach, tak aby taczna grubo$¢ wynosita 0,09-0,1 mm. Kazdg warstwe
nastepng mozna potozy¢ dopiero po utwardzeniu poprzednie;.

Warunki suszenia i utwardzania powtok.

Powtoki z farb wysychajg w czasie 30 min - 2 godzin. Po 6-12 godzinach od chwili malowania nalezy je utwardzi¢ powlekajac utwardzaczem do
farb krzemianowo-cynkowych (8,5% roztwor kwasu fosforowego) lub wygrza¢ w temp. 18-200C w ciggu 1-2 godz.

Nalezy utwardzac kazdg warstwe oddzielnie. Powtoki z farby styrenowo-akrylowo-cynkowej wysychajg w czasie do 8 godzin.

Powtoki z emalii kredurowej wymagajg suszenia i utwardzania w podwyzszonej temperaturze 140-2000C przez okres 30 minut. Suszenia
wymagaja kolejno poszczegoine warstwy.

Rury miedziane i PEX nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Ze wzgledéw estetycznych wszystkie widoczne odcinki przewoddw pomalowac farbg podktadowa dla metali niezelaznych, a nastepnie
dwukrotnie farbg olejng nawierzchniowa koloru biatego.

Dla rur stalowych nalezy wykona zabezpieczenie antykorozyjne wg poniszego opisu.
Izolacje termiczne przewodow wykona z otulin cylindrycznych systemu STEINONORM 300
typ 310 o nastepujacych grubosciach:

Srednica 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200
Zasilanie -dobrana 30 30 30 40 40 40 40 45 50 60 60 65
powrot-dobrana 30 30 30 40 40 40 40 45 50 60 60 65

Warto$¢ dobrana zgodnie z tablicg Nr 2 PN-B-02421:2000.

Na izolacji nanie$¢ oznakowanie przewodéw w postaci opaskowej oraz strzatek okreslajgcych przeptyw czynnika o kolorystyce zgodnej z
PN84/B01400 lub grupg norm PN-70/N-01270.

Cato$¢ izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Szew otuliny oraz potgczenia pomigdzy otulinami wykona¢ klejem systemowym.

Pod wzgledem wiasciwosci fizycznych materialy izolacji cieptowniczych muszg odpowiada¢ warunkom wg PN-B-02421:2000



Dodatkowo na izolacji umiesci¢ strzatki, zgodnie z PN-84/B01400 powinny one by w
nastepujacych kolorach :

- zasilanie - karmin

- powrdt - niebieski

Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika.

Zamiennie oznakowanie przewodéw mozna wykona¢ zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST.

6.2 Kontrola, badania i pomiary

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji grzania odpowiadajg zatozeniom
projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowar,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowana przez
Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]i PN-91/B- 10728 [13].

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z
dokfadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

Instalacja grzewcza

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

6.3 Préby szczelno$ci instalacji grzania

Instalacje grzania nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sig za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ciSnieniowych calg instalacje nalezy przeptuka¢ woda.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworéw, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji
grzania nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw. Grzejniki nalezy poddac prébie na goraco w celu dokonaniem
regulaciji.



6.4 Préba instalacji c.o. i ptukanie.

Przed przystapieniem do prob nalezy caly obieg przeptuka¢ wodg wodociggowa z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2m/s.

Po przeptukaniu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Ci$nienie prébne 0,6 Mpa.

Z przeprowadzonego ptukania i proby ztadu sporzadzi¢ protokét przy udziale Inspektora Nadzoru oraz dokonaé wpisu w Dzienniku Budowy.

6.5 Regulacja ztadu oraz uruchamianie na gorgco.

Dla zapewnienia zgodnie z zapotrzebowaniem doptywu czynnika grzejnego do nagrzewnicy zastosowano zawdr (ogranicznik przeptywu) Prébe
na gorgco przeprowadzic dla catego obiegu na cisnienie robocze i zmienne parametry. Ztad przed uruchomieniem nalezy napetni¢ woda
uzdatniona.

6.6 Rozruchy i proby.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ préby ruchowe urzadzen wraz z przedmuchaniem kanatéw wentylacyjnych. Nastepnie przeprowadzi¢
rozruch prébny wraz z regulacjg instalacji ( regulacja stopnia otwarcia przy wylotach powietrza nawiewanego i wywiewanego ) dla zadanych
warto$ci przeptywu powietrza oraz zadanych warto$ci parametréw temperaturowych powietrza.

Nalezy wykona¢ pomiary rownowaznego poziomu dzwieku ( hatasu ) zgodnie z PN-87/B-02151/02.

W korficowych czynno$ciach pomiarowych winien uczestniczy¢ przedstawiciel Inwestora

Z przeprowadzonych rozruchéw i préb wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ protokét dla Inwestora oraz dokonac¢ zapisu w Dzienniku

Budowy.

Wszystkie czynnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-78/B-10440 "Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Z uwagi na zakres i parametry wentylacji nie konieczne jest wykonywanie rozruchéw w mysl Rozporzadzenia Nr 37 M.B.i P.M.B. z dnia 01-08-

1975 "W sprawie rozruchu inwestycji" D.Urzed. Nr 5/75.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplet dokumentéw ruchowo-eksploatacyjnych urzadzen wentylacji wraz

ze schematami sterowniczymi dla Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

741 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robot dokonuje sie zgodnie z OST

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa dla instalacji grzewczych:

-m -> dla robdt zwigzanych z przewodami, izolacjami

- sztuka-> dla osprzetu instalacyjnego, grzejnikdw i pozostatych urzadzen niezbednych dla prawidtowej pracy instalacji

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokétow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach -
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo oméwione, pisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i
szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji grzania nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych zostaly zakryte,

e) Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacii,

f) Protokoty wykonania ptukania instalacji grzania.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST

9.2 Cena jednostkowa

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogolne
Ogolne przepisy podano w OST.

10.2 Normy

Normy aktualne

- PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

- PN-EN 442-2:1999/A 1 :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

- PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1057-1:2010 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania.

- PN-EN 1SO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

- PN-EN 1SO 13789:2008 - Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoiczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.
- PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

- PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000.

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

Normy archiwalne bez zamiennikéw:

- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

10.3 Inne dokumenty instrukcyjne
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
-Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
sanitarnej w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy SP w Kietczewie Smuznym Pierwszym dz. Nr
378.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45330000-0 Roboty instalacyjne gazowe
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w
pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.
- instalacji gazowe;j,

przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

14 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych:

Gazociag - rurociag wraz z przytgczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub rozprowadzania gazu z miejsca czerpania do miejsca
odbioru.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji gazowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

22 Materialy dotyczace instalacji gazowej

Rury przewodowe dla gazu

- Rura stalowa o potgczeniach spawanych,
- Rura stalowa ochronna

- Rury stalowe



Osprzet instalacyjny

- Kurki gazowe przelotowe,

- Szafka gazowa nascienna

- Gazomierz

- czujnik temperatury zewnetrznej wraz z ostong p stoneczng
- Czopuch i komin systemowe

Armatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C;

- zawory zaporowe kotnierzowe kulowe dla PN16 przy T=100°C;

- filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C;
- zawory zwrotne pionowe mufowy dla PN10 przy T=100°C.

Przeciwwybuchowy system bezpieczenstwa "

- modut alarmowy typ MD-2.Z

- glowica magnetyczna samo zamykajaca DN32

- detektor gazu

- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-31

- zbiornik gazu poj. 9,2 m3 wraz z osprzetem i armatura,
- system kompletnej ochrony katodowej.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2 Sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych
- Samochdd dostawczy do 0,9t
- Samochdd skrzyniowy 5t

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST.
Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy

4.2 Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposdb.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w
komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowac do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 00C i nizszej.

- Transport rur i przewoddw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyborow sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi $rodkami transportu.

- Uszczelki, podkfadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujacymi peknigcia i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatow i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

- llo$¢ uzywanych srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robodt i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji gazu. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury.

5.2 Roboty przygotowawcze

- wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

wytyczenie trasy przytacza gazowego.

53 Roboty montazowe instalacji

PrzejScia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco wigksze $rednice niz rury i sg dtuzsze od
grubosci scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem
elastycznym. W tych miejscach nie nalezy tgczy¢ rur.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpornosci ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy uzyciu tacznikdw. Odlegtosci pomigdzy punktami mocowania rur wg
wytycznych dostawcow rur.

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych, lub w stropie podwieszonym. Cze$¢ przewoddw prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb
postronnych mocowac na tynku, stosujac uchwyty montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowac¢ zawory przelotowe z
kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

- montaz rurociggdw z rur stalowych,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach - stalowych faczonych poprzez spawanie za pomocg odpowiednich ksztattek gwintowanych,

- préby cisnienia instalacji gazowej,

- malowanie warstwg ochronna.

5.4 Zabezpieczenie przed korozjg

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca powtok ochronnych. Przed przystapieniem do
wykonania rob6t malarskich nalezy rurociagi wyczyscic¢ recznie do stanu powierzchni Il stopnia czystosci i odttusci¢. Do zabezpieczenia
zewnetrznych powierzchni przewodéw stosowac farby olejne przeciwrdzewne cynkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST.

6.2 Kontrola, badania i pomiary

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji gazu, odpowiadajg zatozeniom
projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez
Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]i PN-91/B- 10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z
doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,
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- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenistwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Instalacja gazowa

- sprawdzenie jakoSci urzadzen i materiatéw,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacii z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

6.3 Proby szczelnoSci instalacji gazowej

Instalacje gazowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sig za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. W czasie
proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworéw, kurkow oraz potgczen. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji gazowej
nalezy spisac protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w OST.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa dla instalacji wod.-kan.:

- m:dla robét zwigzanych z przewodami, izolacjami

- sztuka: dla elementéw (zawory, przybory sanitarne, armatura biatego montazu, itp) i urzadzen.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2 Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

-badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie
z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych zostaly zakryte,

e) Protokoly préb szczelnosci przewoddw instalaciji wg 4.5.3 14.5.4,

f) Protokoty wykonania plukania i dezynfekcii instalacji gazowej,

g) Swiadectwa badan jakosci wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady
Ogoélne zasady dotyczace podstaw pfatnosci podano w OST.

9.2 Cena jednostkowa wykonania instalacji

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materialu, sprzetu, urzadzen, itp.

- montaz,

- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogodlne
Ogolne przepisy podano w OST.

10.2 Normy

Normy aktualne:

- PN - 84/H - 74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno, ogdlnego przeznaczenia

- PN-EN 10242:1999 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

- PN - 88/M - 75199 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytgczami kielichowymi gwintowymi. (wielkosci i
wymiary kurkoéw stozkowych z przylaczami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy
cisnieniach roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C)

- PN - 89/B - 10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

Normy archiwalne bez zamiennikéw:

- PN - 86/M - 75198 Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania (dla kurkdw stozkowych stosowanych w
instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ci$nieniach roboczych do10 kPa temp. od 30 do +60°C okreslono podziat i
oznaczenia, wymagania i badania dotyczace wygladu, wymiaréw, materiatow odlewéw i odkuwek, powtok ochronnych, montazu, szczelnosci)

- PN - 79/H - 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogdlne Wytyczne. Normy archiwalne to dokumenty, ktére
zostaly wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastgpione przez inne normy lub wycofane bez zastapienia. Mozna je stosowac, ale ten fakt
powinien by¢ uzgodniony migdzy wspdtpracujgcymi stronami (np. dostawca - odbiorca). Wigcej na ten temat mozna przeczyta¢ w CzasopiSmie
Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”....W normalizacji, u ktdrej
podstaw lezy dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z prawnym zakazem stosowania normy wycofane;.
[...] Zbiér norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, ktdrych stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym ré6znig sie od norm
aktualnych, ze prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania - z punktu widzenia postgpu naukowo-technicznego - jednak rozwigzania te nie sg
btedne...

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

- Przepisy i wymagania SANEPID.



