
Kosztorys Inwestorski 
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY KRZYWEJ II 

(DZ. NR EWID. 1842) w GORZYCACH 
od km 0+000,00 do km 0+126,00  

 

 

Lp. Kod Opis Jm 
Ilość 
robót 

Cena jedn. 
roboty [zł] 

Wartość [zł] 

1 
BCD D-
01.01.01.011 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego. 

km 0,20 11 000,00 2 200,00 

2 
BCD D-
06.03.01.011 

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z 
odwiezieniem ścinki na odkład 

m2 150,00 3,50 525,00 

3 
BCD D-
01.02.04.012 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, 
grubość warstwy 10 cm 

m2 75,00 9,60 720,00 

4 
BCD D-
01.03.02-16 

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m2 33,00 28,78 949,74 

5 
BCD D-
01.03.02-17 

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na ławie betonowej m 29,00 16,02 464,58 

6 
BCD D-
01.02.04.012 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, 
grubość warstwy 20 cm 

m2 25,00 12,50 312,50 

7 
BCD D-
04.01.01-03 

Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm 

m2 323,00 13,00 4 199,00 

8 
BCD D-
04.01.02-03 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

m2 527,00 2,50 1 317,50 

9 
BCD D-
08.01.01-02 

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z 
wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) 

m 12,00 98,85 1 186,20 

10 
BCD D-
04.05.01.31 

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie 
drogi o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez 
posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm 

m2 323,00 38,00 12 274,00 

11 
BCD D-
04.04.02-13 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

m2 527,00 21,00 11 067,00 

12 
BCD D-
05.03.05-01 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm 

m2 472,00 38,00 17 936,00 

13 
BCD D-
04.03.01.032 

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją 
asfaltową 

m2 472,00 2,50 1 180,00 

14 
BCD D-
05.03.05-07 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 

m2 462,00 41,00 18 942,00 

15 
BCD D-
04.01.02-03 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

m2 158,00 2,00 316,00 

16 
BCD D-
04.04.02.023 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego 
mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy 

m2 34,00 18,00 612,00 

17 
BCD D-
04.04.02.023 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego 
mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 
pobocza 

m2 124,00 18,00 2 232,00 

18 
BCD D-
10.01.05-03 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, 
nadbudowa wykonana betonem 

szt. 8,00 420,00 3 360,00 

19 
BCD D-
10.01.05-02 

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 2,00 538,86 1 077,72 

 
 

 

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO 
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. 

Wartość kosztorysu: 80 871,24zł 

Podatek VAT (VAT) = 23%WK 18 600,39zł 

Wartość końcowa kosztorysu: 99 471,63zł 


