Przedmiar Robot

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ULICY KRZYWEJ 11

(DZ. NR EWID. 1842) w GORZYCACH
od km 0+000,00 do km 0+126,00

Tlosci

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm skladowe Razem
BCD D- Odtworzenie trasy 1 punktow wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi)
1 S . km 0,20
01.01.01.011 w terenie rowninnym. Wyznaczenie pasa drogowego.
0,2 km 0,20
2 BCD D- Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$¢ warstwy $cinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem m2 150.00
06.03.01.011 $cinki na odktad K
150 m2 150,00
BCD D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos¢
3 m2 75,00
01.02.04.012 warstwy 10 cm
75 m2 75,00
BCD D- Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cementowo-
4 . . m2 33,00
01.03.02-16 piaskowej
33 m2 33,00
BCD D- . s . . .
5 01.03.02-17 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na tawie betonowe;j m 29,00
29 m 29,00
6 BCD D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubosé¢ m2 25.00
01.02.04.012 warstwy 20 cm >
25 m2 25,00
7 BCD D- Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2 323.00
04.01.01-03 II-1V, glebokos¢ koryta 20 cm >
138+185 m2 323,00
] BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane m2 527.00
04.01.02-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV >
527 m2 527,00
9 BCD D- Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z m 12.00
08.01.01-02 oporem z betonu C8/10 (B-10) ’
12 m 12,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie drogi o
10 04.05.01.31 wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i m2 323,00
R polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
138+185 m2 323,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-wa
11 A i . m2 527,00
04.04.02-13 gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
204+138+185 m2 527,00
BCD D- Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubos¢ warstwy po
12 . m2 472,00
05.03.05-01 zageszezeniu 4 cm
472 m2 472,00
BCD D- . . . .
13 04.03.01.032 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa m2 472,00
472 m2 472,00
BCD D- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubo$¢ warstwy
14 . m2 462,00
05.03.05-07 po zageszczeniu 4 cm
462 m2 462,00
15 BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 5 158.00
04.01.02-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV m ’
124+34 m2 158,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-
16 X 2 . . m2 34,00
04.04.02.023 wa gorna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm - zjazdy
34 m2 34,00




BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-
17 . 2 . m2 124,00
04.04.02.023 wa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pobocza
124 m2 124,00
BCD D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych lub gazowych, nadbudowa
18 szt. 8,00
10.01.05-03 wykonana betonem
8 szt. 8,00
BCD D- L . L
19 10.01.05-02 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 2,00
2 szt. 2,00

Kosztorys wykonano za pomocg programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.




