
Kosztorys Inwestorski 
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ  

ULICY DĘBOWEJ-BOCZNEJ (dz. nr ewid. 434) w TRZEŚNI 
od km 0+000,00 do km 0+260,00 

 
Lp. Kod Opis Jm Ilość robót 

Cena jedn. 
roboty [zł] 

Wartość [zł] 

1 
BCD D-
01.01.01.011 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego. 

km 0,26 11 000,00 2 860,00 

2 
BCD D-
06.03.01.011 

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z 
odwiezieniem ścinki na odkład 

m2 260,00 3,50 910,00 

3 
BCD D-
02.01.01-82 

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem 
ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę 
potrzeby warstw zagęszczanych wodą 

m3 1,50 90,00 135,00 

4 
BCD D-
01.02.04.012 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, 
grubość warstwy 10 cm 

m2 750,00 9,60 7 200,00 

5 
BCD D-
01.02.04.012 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, 
grubość warstwy 20 cm 

m2 78,00 12,50 975,00 

6 
BCD D-
03.01.01-22 

Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych z rur PP SN8 fi 60 
mm na podsypce z piasku 20 cm 

m 9,00 550,00 4 950,00 

7 
BCD D-
03.01.01-42 

Ustawienie prefabrykowanych prostych ścianek czołowych żelbetowych z 
betonu C25/30 Mpa dla przepustów fi 60 cm 

szt. 2,00 510,00 1 020,00 

8 
BCD D-
04.01.01-03 

Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 

m2 78,00 7,00 546,00 

9 
BCD D-
04.01.01-03 

Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm 

m2 750,00 13,00 9 750,00 

10 
BCD D-
04.01.02-03 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

m2 828,00 2,50 2 070,00 

11 
BCD D-
04.05.01.31 

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie 
drogi o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez 
posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm 

m2 828,00 38,00 31 464,00 

12 
BCD D-
04.04.02-13 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

m2 315,00 14,00 4 410,00 

13 
BCD D-
04.04.02-13 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

m2 828,00 21,00 17 388,00 

14 
BCD D-
05.03.05-01 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm 

m2 1 041,00 38,00 39 558,00 

15 
BCD D-
04.03.01.032 

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją 
asfaltową 

m2 1 041,00 2,50 2 602,50 

16 
BCD D-
05.03.05-07 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 

m2 1 020,00 41,00 41 820,00 

17 
BCD D-
04.01.02-03 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

m2 315,00 2,00 630,00 

18 
BCD D-
04.04.02.023 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego 
mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy 

m2 55,00 18,00 990,00 

19 
BCD D-
04.04.02.023 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego 
mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza 

m2 260,00 18,00 4 680,00 

 
 
 

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO 
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. 

Wartość kosztorysu: 173 958,50zł 

Podatek VAT (VAT) = 23%WK 40 010,46zł 

Wartość końcowa kosztorysu: 213 968,96zł 


