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Kod

BCD D-
01.01.01.011

BCD D-
06.03.01.011

BCD D-
02.01.01-82

BCD D-
01.02.04.012

BCD D-
01.02.04.012

BCD D-
03.01.01-22

BCD D-
03.01.01-42

BCD D-
04.01.01-03

BCD D-
04.01.01-03

BCD D-
04.01.02-03

BCD D-
04.05.01.31

BCD D-
04.04.02-13

BCD D-
04.04.02-13

BCD D-
05.03.05-01

BCD D-
04.03.01.032

BCD D-
05.03.05-07

BCD D-
04.01.02-03

BCD D-
04.04.02.023

BCD D-
04.04.02.023

Kosztorys Inwestorski

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
ULICY DEBOWEJ-BOCZNEJ (dz. nr ewid. 434) w TRZESNI

od km 0+000,00 do km 0+260,00

Opis

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie rOwninnym. Wyznaczenie pasa drogowego.

Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$¢ warstwy $cinanej 20 cm, wraz z
odwiezieniem $cinki na odktad

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane r¢cznie z wbudowaniem
ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zaggszczeniem i zwilzeniem w miarg
potrzeby warstw zageszczanych woda

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub naturalnego,
grubo$¢ warstwy 10 cm

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub naturalnego,
grubo$¢ warstwy 20 cm

Wykonywanie czgsci przelotowej przepustow drogowych z rur PP SN8 fi 60
mm na podsypce z piasku 20 cm

Ustawienie prefabrykowanych prostych scianek czotowych zelbetowych z
betonu C25/30 Mpa dla przepustéw fi 60 cm

Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. II-IV, gleboko$¢ koryta 10 cm

Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. II-IV, glebokos¢ koryta 20 cm

Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. [I-IV

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie
drogi o wytrzymato$ci Rm=1,5-2,5 MPa, pielggnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15
cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63, w-wa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 4 cm

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja
asfaltowa

Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie, w-wa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - zjazdy

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego
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mechanicznie, w-wa goérna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - pobocza

Wartos¢ kosztorysu:

Tlo$¢ robot

0,26

260,00

1,50

750,00

78,00

9,00

2,00

78,00

750,00

828,00

828,00

315,00

828,00

1 041,00

1 041,00

1 020,00

315,00

55,00

260,00

Podatek VAT (VAT) = 23%WK
Wartos¢ koncowa kosztorysu:

Kosztorys wykonano za pomocg programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0.

Cena jedn.
roboty [z}]

11 000,00

3,50

90,00

9,60

12,50

550,00

510,00

7,00

13,00

2,50

38,00

14,00

21,00

38,00

2,50

41,00

2,00

18,00

18,00

Wartos¢ [zt]

2 860,00

910,00

135,00

7200,00

975,00

4 950,00

1 020,00

546,00

9 750,00

2 070,00

31 464,00

4 410,00

17 388,00

39 558,00

2 602,50

41 820,00

630,00

990,00

4 680,00

173 958,50zt
40 010,46zt

213 968,96zt



