
Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,67

- trasa zasadnicza km 1,63

- trasa zasadnicza i drogi boczne km 0,04

D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW.
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

* *

2 D 01.02.01.16 Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 56-65cm z wywozem drewna na skład Wykonawcy szt. 1

obmiar własny
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm z wywozem i zasypaniem 

dołów po karczowaniu i wywozem materiału z karczowania
szt. 1

3 D 01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia z wywozwem ha 0,01

obmiar własny Wycięcie i karczowanie istniejących krzewów z wywozem materiału z karczowania ha 0,01

D 01.02.02
45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

4 D 01.02.02.14
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm za pomocą spycharek 

na odkład
m

3 2 018,8

zał. nr 1 - trasa zasadnicza  (6129,41*0,3) m
3 2 018,8

5 D 01.02.02.20 Załadunek i wywóz na odkład ziemi urodzajnej do ponownego wykorzystania przy humusowaniu m
3 689,5

zał. nr 1                                     

zał. nr 2
- trasa zasadnicza  (2298,44*0,3) m

3 689,5

6 D 01.02.02.20 Załadunek i wywóz ziemi urodzajnej na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
3 1 329,29

zał. nr 1 - trasa zasadnicza m
3 1 329,29

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę * *

7 D 01.02.04.13 Rozebranie podbudowy z bruku gr. 0-9cm z wywozem m
2 431,70

zał. nr 4 Rozebranie podbudowy z bruku gr. 4cm z wywozem - trasa zasadnicza m
2 431,70

8 D 01.02.04.13 Rozebranie podbudowy z bruku gr. 10-19cm z wywozem m
2 3 971,63

Rozebranie podbudowy z bruku gr. 10cm z wywozem - trasa zasadnicza m
2 1 014,61

Rozebranie podbudowy z bruku  gr. 15cm, z wywozem - trasa zasadnicza m
2 1 261,57

Rozebranie podbudowy z bruku  gr. 16cm, z wywozem - trasa zasadnicza m
2 1 539,45

zał. nr 8 Rozebranie podbudowy z bruku gr. 16cm, z wywozem - drogi boczne m
2 156,00

9 D 01.02.04.13 Rozebranie podbudowy z bruku gr. 20-29cm z wywozem m
2 545,80

zał. nr 4 Rozebranie podbudowy z bruku gr. 25cm, z wywozem - trasa zasadnicza m
2 545,80

10 D 01.02.04.22a Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 0-9cm z wywozem m
2 2 006,32

zał. nr 4 - trasa zasadnicza gr. 6cm, m
2 2 006,32

11 D 01.02.04.22b Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 10-15cm z wywozem m
2 2 836,83

zał. nr 4 - trasa zasadnicza  gr. 10cm, m
2 815,63

zał. nr 4 - trasa zasadnicza  gr. 11cm, m
2 431,75

zał. nr 4 - trasa zasadnicza  gr. 14cm, m
2 1 539,45

zał. nr 8 - drogi boczne śr. gr. 15cm, m
2 50,00

12 D 01.02.04.27a Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych z wywozem m
2 42,50

zał. nr 9 - zjazdy m
2 42,50

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA 
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13 D 01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem m
2 1 441,70

zał. nr 12 - chodniki m
2 1 182,00

zał. nr 9 - zjazdy m
2 259,70

14 D 01.02.04.33 Rozebranie nawierzchni z kruszywa m
2 72,30

zał. nr 9 - zjazdy m
2 72,30

15 D 01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych z wywozem m 70,00

zał. nr 13
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z rozebraniem 

ławy betonowej - trasa zasadnicza
m 70,00

16 D 01.02.04.42 Rozebranie krawężników kamiennych z wywozem m 1 200,00

zał. nr 13 Rozebranie krawężników kamiennych wraz z rozebraniem ławy betonowej - trasa zasadnicza m 1 200,00

17 D 01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych betonowych z wywozem m 990,00

zał. nr 13 Rozebranie obrzeży betonowych betonowych w ciągu istniejących chodników oraz zjazdów m 990,00

18 D 01.02.04.45 Rozebranie ścieku z elementów betonowych z wywozem m 44,00

zał. nr 13 Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych z wywozem - koryto m 44,00

19 D 01.02.04.47 Rozebranie oporników betonowych z wywozem m 108,00

zał. nr 13 Rozebranie oporników betonowych z wywozem - obramowania zjazdów i chodników m 108,00

20 D 01.02.04.51 Rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej z wywozem m 273,00

zał. nr 12
Rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej (w tym rozebranie elementów betonowych i słupków 

stalowych lub betonowych)
m 273,00

21 D 01.02.04.51 Rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej w ramach z kątownika z wywozem m 28,00

zał. nr 12
Rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej w ramach z kątownika (w tym rozebranie elementów 

betonowych i słupków stalowych)
m 28,00

22 D 01.02.04.54 Rozebranie ogrodzeń drewnianych  z wywozem m 130,00

zał. nr 12
Rozebranie ogrodzeń drewnianych  z wywozem  (w tym rozebranie elementów betonowych i 

słupków stalowych)
m 130,00

23 D 01.02.04.58 Rozebranie ogrodzeń z kształtowników stalowych  z wywozem m 52,50

zał. nr 12
Rozebranie ogrodzeń z kształtowników stalowych z wywozem (w tym rozebranie elementów 

betonowych i słupków stalowych)
m 52,50

24 D 01.02.04.59 Rozebranie bram z kształtowników stalowych szerokości 4,0 -5,0m z wywozem szt. 3

25 D 01.02.04.60 Rozebranie bram z elementów drewnianych szerokości 4,0m z wywozem szt. 1

26 D 01.02.04.61 Rozebranie furtek z kształtowników stalowych szerokości 1,0 -1,5m z wywozem szt. 5

27 D 01.02.04.62 Rozebranie furtek z elementów drewnianych szerokości 1,0m z wywozem szt. 1

28 D 01.02.04.71 Rozebranie przepustów z rur betonowych m 130,40

zał. nr 9 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40-50mm pod zjazdami m 130,40

29 D 01.02.04.76 Rozebranie przepustów kamiennych m 7,50

zał. nr 12 Rozebranie przepustu kamiennego pod trasą zasadniczą w km 0+852,87 m 7,50

30 D 01.02.04.77 Rozebranie przepustów z rur PCV m 20,50

zał. nr 9 Rozebranie przepustów z rur PCV o średnicy 30-50mm pod zjazdami m 20,50

31 D 01.02.04.81 Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem szt. 19

32 D 01.02.04.82 Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem szt. 22

33 D 01.02.04.84 Rozebranie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki U-1a) z wywozem szt. 7

34 D 01.02.04.91 Rozebranie ścianek czołowych przepustów m
3 5,81

obmiar własny Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów pod zjazdami i drogami m
3 5,81

D.01.03.04 
45232000-2

PRZEBUDOWA  KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH  LINII 
TELEKOMUNIKACYJNYCH
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

* *

35 D 01.03.02.11 Montaż rur osłonowych średnicy 120 na istniejącym kablu teletechnicznym m 115,80

plan sytuacyjny 

obmiar własny
- trasa zasadnicza m 115,80
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D.01.03.06 
45232000-2

PRZEBUDOWA  PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. * *

36
plan sytuacyjny 

obmiar własny

Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 100 mm rura stalową ochronna 

DN 250 mm wraz z montażem kolumny wentylacyjnej DN 50 mm
m 18,00

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII.
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

* *

37 D 02.01.01.11
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii I-IV z 

przerzutem poprzecznym w nasyp
m

3 1 050,00

zał. nr 3 - trasa zasadnicza m
3 1 050,00

38 D 02.01.01.13
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na nasyp do 

ponownego wbudowania
m

3 672,00

zał. nr 3 - trasa zasadnicza m
3 651,00

obmiar własny - przepust w km 0+006,76 m
3 21,00

D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW.
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

* *

39 D 02.03.01.11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu ketegorii I-IV uzyskanego z wykopu m
3 1 050,00

zał. nr 3 - wykonanie nasypu z przerzutu poprzecznego m
3 1 050,00

40 D 02.03.01.11
Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-IV z pozyskaniem z ukopu i transportem 

gruntu na odległość 2-5 km
m

3 651,00

zał. nr 3  - trasa zasadnicza m
3 651,00

41 D 02.03.01.11
Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-IV z pozyskaniem z dokopu (formowanie 

i zagęszczanie nasypów) i transportem gruntu na odległość 6-15 km m
3 106,50

zał. nr 3 - trasa zasadnicza m
3 100,00

obmiar własny - przepust w km 0+855,12 - zasypka przepustu m
3 6,50

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

D 03.01.01
45221000-2

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI.
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

* *

42 D 03.01.01.12 Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 60 cm m 10,70

Przepust                               

w km 0+855,12

Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa związanego hydraulicznie 

cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm oraz betonie wyrównawczym C10/15 gr. 10 cm, szerokość warstw 

55cm

m 10,70

43 D 03.01.01.12 Wykonanie ścianek wlotu i wylotu przepustu z gotowych elementów prefabrykowanych szt. 2

D 03.02.01b
45231000-5

KANALIZACJA DESZCZOWA.
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych.

* *

44 D 03.02.01.73 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych szt. 10

45 D 03.02.01.74 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 18

obmiar własny Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych wraz z wymianą pokryw szt. 18

46 D 03.02.01.75 Demontaż istniejącego hydrantu naziemnego szt. 3

obmiar własny Demontaż istniejącego hydrantu naziemnego i montaż nowego podziemnego szt. 3

D 04.00.00 PODBUDOWY * *

D 04.01.01
45233000-9

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

47 D 04.01.01.13
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-

III głębokość koryta poniżej 30cm
m

2 3 830,00

- umocnione pobocze, głębokość koryta 15cm m
2 730,00

- chodnik, głębokość koryta 26cm m
2 2 340,00

- ciąg pieszo-rowerowy, głębokość koryta 30cm m
2 760,00

48 D 04.01.01.14
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-

III głębokość koryta 31-40cm
m

2 722,60

- zjazdy z kostki betonowej, głębokość koryta 31cm m
2 511,20

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne                 

obmiar własny

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne                         
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- zjazdy bitumiczne, głębokość koryta 37cm m
2 211,40

49 D 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-

III głębokość koryta ponad 40cm
m

2 6 835,10

- drogi boczne, głębokość koryta 56cm m
2 221,60

- trasa zasadnicza - km 0+000 - 0+395 - głębokość koryta 56cm m
2 6 613,50

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

50 D 04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m
2 18 430,50

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - chodniki m
2 2 340,00

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm  - ścieżka 

rowerowa
m

2 760,00

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - zjazdy z kostki 

betonowej
m

2 511,20

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - zjazdy bitumiczne  m
2 211,40

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - trasa zasadnicza  m
2 6 579,80

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - drogi boczne m
2 221,60

- ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - zjazdy bitumiczne m
2 211,40

- ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - ścieżka rowerowa m
2 760,00

- ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - drogi boczne m
2 221,60

- ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem - trasa zasadnicza m
2 6 613,50

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m
2 16 919,47

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm - trasa zasadnicza m
2 4 852,40

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm - drogi boczne m
2 221,60

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7cm - trasa zasadnicza m
2 5 752,80

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7cm - drogi boczne m
2 221,60

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - trasa zasadnicza m
2 1 629,87

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna - trasa zasadnicza m
2 4 241,20

51 D 04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową * *

Skropienie nawierzchni drogowych -  warstwy niebitumiczne m
2 7 772,80

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - ścieżka rowerowa m
2 760,00

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - zjazdy bitumiczne  m
2 211,40

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - trasa zasadnicza  m
2 6 579,80

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - drogi boczne m
2 221,60

Skropienie nawierzchni drogowych  -  warstwy bitumiczne m
2 16 919,47

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm - trasa zasadnicza m
2 4 852,40

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm - drogi boczne m
2 221,60

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7cm - trasa zasadnicza m
2 5 752,80

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7cm - drogi boczne m
2 221,60

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - trasa zasadnicza m
2 1 629,87

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna - trasa zasadnicza m
2 4 241,20

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

52 D 04.04.02.11
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, grubości 

warstwy do 15cm:
m

2 3 100,00

- chodnik - gr. warstwy 15cm m
2 2 340,00przekroje 

normalne   

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

przekroje 

normalne                              

obmiar własny
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obmiar własny
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- ścieżka rowerowa - gr. warstwy 15cm m
2 760,00

53 D 04.04.02.12
Wykonanie podbudowy z  mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubości 

warstwy 16-20cm:
m

2 7 524,00

- zjazdy z kostki betonowej  - gr. warstwy 20cm m
2 511,20

- zjazdy bitumiczne  - gr. warstwy 20cm m
2 211,40

- trasa zasadnicza - gr. warstwy 20cm m
2 6 579,80

- drogi boczne - gr. warstwy 20cm m
2 221,60

D 04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA ZWIĄZANEGO 
HYDRAULICZNIE CEMENTEM.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

54 D 04.05.01.31
Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 

do 15 cm
m

2 971,40

- ścieżka rowerowa - gr. warstwy 10cm m
2 760,00

- zjazdy bitumiczne  - gr. warstwy 12cm m
2 211,40

55 D 04.05.01.31
Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 

20-30
m

2 6 835,10

- trasa zasadnicza - gr. warstwy 20cm m
2 6 613,50

- drogi boczne - gr. warstwy 20cm m
2 221,60

D 04.07.01
45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

56 D 04.07.01.20 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 7 cm m
2 5 974,40

- trasa zasadnicza m
2 5 752,80

 - drogi boczne m
2 221,60

D 04.08.01
45233000-9

WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

57 D 04.08.01.11
Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16 - grubość warstwy 

min. 6cm
T 1 037,5

zał. nr 6  - trasa zasadnicza - 384,25 * 2,7 T 1 037,5

D 05.00.00 NAWIERZCHNIA * *

D 05.02.01
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

58 D 05.02.01.11
Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. w-

wy 15cm
m

2 730,00

plan sytuacyjny  - umocnione pobocze m
2 730,00

D 05.03.05/a
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

59 D 05.03.05.14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5cm m
2 5 074,00

przekroje normalne                                  

zał. nr 5a
- trasa zasadnicza m

2 4 852,40

plan sytuacyjny 

zał. nr 8
 - drogi boczne m

2 221,60

D 05.03.05/b
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

60 D 05.03.05.25 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 5cm m
2 971,40

plan sytuacyjny 

obmiar własny
 – ścieżka rowerowa m

2 760,00

przekroje 

normalne                                               

obmiar własny   

przekroje 

normalne                                

zał nr 5b                                       

obmiar własny        

normalne   

obmiar własny        

przekroje 

normalne                            

zał. nr 5c                                                       

obmiar własny        

przekroje 

normalne                                               

obmiar własny   

zał. nr 5d     



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Lp.

Jednostka
Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Podstawy*)

plan sytuacyjny 

zał. nr  9
 – zjazdy m

2 211,40

D 05.03.11
45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

61 D 05.03.11.32 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy do 5cm m
2 1 992,70

zał. nr 7a                 

przekroje 

poprzeczne 

- trasa zasadnicza str. lewa - średnia głębokość frezowania 1,5cm m
2 549,00

zał. nr 7b                 

przekroje 

poprzeczne 

- trasa zasadnicza str. prawa - średnia głębokość frezowania 1,3cm m
2 1 393,70

 plan sytuacyjny 

obmiar własny
- połączenie z istniejącą nawierzchnią na końcach odcinków - śr. głębokość frezowania 5cm m

2 50,00

D 05.03.13
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA 
ŚCIERALNA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

62 D.05.03.13.13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubość w-wy 4cm m
2 10 121,60

 - trasa zasadnicza m
2 9 900,00

 - drogi boczne m
2 221,60

D 05.03.23
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

63 D 05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej o gr. 8cm m
2 511,20

 plan sytuacyjny 

zał. nr 9

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru grafitowego) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm – zjazdy
m

2 511,20

D 05.03.26a
45233000-9

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED 
SPĘKANIAMI ODBITYMI.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

64 D 05.03.26a.11 Ułożenie geosiatki dla zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniami odbitymi m
2 1 470,00

obmiar własny
- geosiatka z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie wszeż i wzdłuż min. 120 kN/m, 

szerokość 1m - trasa zasadnicza
m

2 1 470,00

D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

D 06.01.01
45112000-5

UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. * *

65 D 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego m
2 2 298,44

zał. nr 2 - trasa zasadnicza m
2 2 298,44

66 D 06.01.01.40 Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m
2 62,00

plan sytuacyjny                              

zał. nr 11

Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20cm luzem z brzegu, z wyładunkiem ręcznym, z kamienia 

ciężkiego lub średniego 
m

2 62,00

67 D 06.01.01.41 Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cem. - piaskowej m
2 20,00

plan sytuacyjny                     

zał. nr 11

Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu krata 40x60x8cm układane na podsypce cementowej -

piaskowej gr. 10cm
m

2 20,00

68 D 06.01.01.42 Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej m
2 178,50

plan sytuacyjny                     

zał. nr 11

Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu krata 40x60x8cm układane na podsypce piaskowej gr. 

10cm
m

2 178,50

69 D 06.01.01.75 Wykonanie palisady z kołków betonowych o wysokości h=60 cm m 31,00
plan sytuacyjny 

obmiar własny
wykonanie palisady z kołków betonowych o wysokości h=60 cm jako ograniczenie chodnika m 31,00

D 06.04.01
45112000-5

ROWY
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

70 D 06.04.01.21 Oczyszczenie rowów oraz cieków z namułu z profilowaniem skarp rowu m 80,00

plan sytuacyjny 

obmiar własny



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Lp.

Jednostka
Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
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D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

71 D 07.01.01.31 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi  - linie ciągłe m
2 114,00

72 D 07.01.01.32 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi  - linie przerywane m
2 98,00

73 D 07.01.01.35 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole m
2 39,70

D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

74 D 07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 37

75 D 07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt. 43

76 D 07.02.01.50 Ustawienie tarcz zanku D-6 aktywny + U-35 zasilany solarnie kpl. 2

D 07.05.01
45233000-9

BARIERY OCHRONNE STALOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

77 D 07.05.01.11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych m 30,00

zał. nr 10 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - (N2 W3 A) m 30,00

D 07.06.01
45233000-9

OGRODZENIA DRÓG.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

78 D 07.06.01.11 Ustawienie ogrodzeń z siatki stalowej ze słupkami stalowymi i cokołem betonowym m 269,00

zał. nr 12 Ustawienie ogrodzeń z siatki stalowej ze słupkami stalowymi i cokołem betonowym m 269,00

79 D 07.06.01.12
Ustawienie ogrodzeń z siatki stalowej  w ramach z kątownika ze słupkami stalowymi i cokołem 

betonowym
m 28,50

zał. nr 12
Ustawienie ogrodzeń z siatki stalowej  w ramach z kątownika ze słupkami stalowymi i cokołem 

betonowym
m 28,50

80 D 07.06.01.14 Ustawienie ogrodzeń z kształtowników stalowych ze słupkami stalowymi i cokołem betonowym m 52,50

zał. nr 12 Ustawienie ogrodzeń z kształtowników stalowych ze słupkami stalowymi i cokołem betonowym m 52,50

81 D 07.06.01.15 Ustawienie ogrodzeń drewnianych na murku betonowym m 129,00

zał. nr 12 Ustawienie ogrodzeń drewnianych na murku betonowym m 129,00

82 D 07.06.01.16a Ustawienie bramy z płaskowników stalowych, szerokosć 3,5m wysokość 1,80m szt. 1

zał. nr 12 Ustawienie bramy z płaskowników stalowych, szerokosć 3,5m wysokość 1,80m szt. 1

83 D 07.06.01.16b Ustawienie bramy z płaskowników stalowych, szerokosć 4m wysokość 1,80m szt. 2

zał. nr 12 Ustawienie bramy z płaskowników stalowych, szerokosć 4m wysokość 1,80m szt. 2

84 D 07.06.01.17 Ustawienie bramy z elementów drewnianych, szerokosć 4m wysokość 1,80m szt. 1

zał. nr 12 Ustawienie bramy z elementów drewnianych, szerokosć 4m wysokość 1,80m szt. 1

85 D 07.06.01.18 Ustawienie furtki z płaskowników stalowych, szerokosć 1-1,5m wysokość 1,80m szt. 4

zał. nr 12 Ustawienie furtki z płaskowników stalowych, szerokosć 1-1,5m wysokość 1,80m szt. 4

86 D 07.06.01.19 Ustawienie furtki z elementów drewnianych, szerokosć 1-1,5m wysokość 1,80m szt. 1

zał. nr 12 Ustawienie furtki z elementów drewnianych, szerokosć 1-1,5m wysokość 1,80m szt. 1

D 07.06.02
45233000-9

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

87 D 07.06.02.11 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych m 197,00

Ustawienie balustrady ochronnej sztywnej - U-11a nad przepustami i wzdłuż ścieżki rowerowej m 172,00

Ustawienie balustrady ochronnej sztywnej - U-12a wzdłuż chodnika m 25,00
zał. nr 10
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D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI BETONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

88 D 08.01.01.11 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej m 2 490,00

Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x30x100cm (koloru szarego) na 

ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm 
m 2 060,00

Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny, obniżony h=2cm, o wymiarach 15x30x100cm 

(koloru szarego) na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm 
m 430,00

89 D 08.01.01.13 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25x100cm na ławie betonowej m 280,00

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne

Ustawienie krawężników betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100cm (koloru szarego) 

na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm - obramowanie 

zjazdów, łuki

m 280,00

D 08.02.02
45233000-9

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

90 D 08.02.02.13 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowanej koloru szarego o gr. 6cm m
2 2 340,00

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowanej o gr. 8cm (koloru szarego) na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm – chodnik
m

2 2 340,00

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

91 D 08.03.01.12 Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem m 2 205,90

Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm - w ciągu projektowanych chodników i 

ścieżki rowerowej
m 1 815,00

Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm - obramowanie zjazdów z kostki 

betonowej
m 390,90

D 08.05.06
45232000-2

ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

* *

92 D 08.05.06.11 Ułożenie ścieku z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej m 130,00
plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej gr. 8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15
m 130,00

D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

D 09.01.01 
45112000-5

ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI) * *

93 D 09.01.01.21 Sadzenie drzew szt. 2

obmiar własny
Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów 

średnicy i głębokości 0,5m.
szt. 2

D 10.00.00 INNE ROBOTY * *

D 10.01.01
45233000-9

MURY OPOROWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg.

* *

94 D 10.01.01.40 Wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych mb 23,00

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne

Wykonanie ścianki oporowej typ L z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wysokości 

0,55m, klasy obciążenia 4 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i  warstwie betonu C10/16 

gr. 10cm 

mb 23,00

plan sytuacyjny, 

przekroje 

normalne            

zał. nr 9

plan 

sytuacyjny, 

przekroje 

normalne


