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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi 

na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu 

 

 

 

 

 

1. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 

            Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław 

 

2. Adres obiektu: Jarosław, ul. Słowackiego 2 

 

3. Podstawa opracowania: 

- umowa z inwestorem, 

- mapa do celów opiniodawczych, 

- pomiary inwentaryzacyjne, 

- przepisy prawa, normy i instrukcje.  

 

4. Stan istniejący. 

Stropodach wentylowany z płyt dachowych prefabrykowanych na ściankach ażurowych. 

Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplony. Nie zachodzi konieczność stosowania papy 

podkładowej perforowanej i kominków wentylacyjnych.  

Stropodach pokryty papa na lepiku na gorąco. Spadki pokrycia w granicach 4%. Pokrycie 

w złym stanie technicznym, z licznymi oznakami doraźnego uszczelniania.  

Obróbki blacharskie różnorodne, skorodowane. Rynny od strony północnej i wschodniej o 

przekroju kwadratowym 12x12 cm, osłonięte maskownicami z blachy stalowej od 

poziomu gzymsu do szczytu rynny. W pozostałej części rynny półokrągłe 15 cm, wiszące 

ponad gzymsem. Obróbki gzymsów z blachy stalowej ocynkowanej.  

Na dachu znajduje się 8 kominów o różnych wymiarach o wysokości 66 cm – 140 cm. 

Kominy z nakrywami betonowymi obrobionymi powierzchniowo blachą stalową 

ocynkowaną. Tynki kominów spękane z ubytkami. Kominy na poziomie pokrycia 

obrobione blachą stalową ocynkowana. Otwory wentylacyjne zasłonięte wspólnymi 

ramami z pręta stalowego obciągniętymi siatką stalowa o oczkach 1 cm. Na niektórych 

kominach brak osłon otworów wentylacyjnych. 

Na dachu znajduje się wyłaz dachowy 60x60 cm, klapa oddymiająca o wymiarach 

116x227 cm, 2 nowe wywietrzaki dachowe średnicy 15 cm z podstawami dachowymi. 

Ponadto zamontowane są 4 urządzenia klimatyzacyjne z przewodami prowadzonymi 

częściowo w korytkach po połaci i 2 fabrycznymi wpustami przewodów przez płyty 

dachowe.     

Instalacja odgromowa z drutu stalowego 8 mm na wspornikach stalowych obsadzonych w 

peckach betonowych stożkowych (trapezowych) 10x10x10 cm, na kominach na 

wspornikach stalowych mocowanych do obróbki blacharskiej. Przewody mocno 

skorodowane i powyginane. 

 

5. Zakres robót objętych opracowaniem. 

Opracowanie obejmuje rozbiórkę istniejącego pokrycia papowego, obróbek blacharskich   

i rynien, wykonanie nowego pokrycia dwuwarstwowego z pap termozgrzewalnych, 

wykonanie renowacji tynków kominów z obsadzeniem kratek wentylacyjnych 

otwieranych, wykonanie nowych obróbek blacharskich i założenie nowych rynien, 

wykonanie systemu podgrzewania gzymsu z rynną od strony frontowej oraz wymianę 

instalacji odgromowej na budynku.  
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6. Opis remontu pokrycia dachu krytego papą. 

Ze względu na stan techniczny pokrycia oraz ewentualne przekroczenie dopuszczalnego 

obciążenia dachu zdecydowano o całkowitym demontażu warstw istniejących oraz 

demontażu wszystkich obróbek blacharskich.  

Po rozbiórce pokrycia papowego podłoże z warstwy cementowej należy oczyścić z resztek 

papy i zagruntować środkiem głębokopenetrujacym, wzmacniającym podłoże.   

Następnie należy uzupełnić ewentualne ubytki w podłożu i wyrównać krawędzie okapowe 

zaprawą cementową. 

Podłoże betonowe powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. 

Maksymalna wilgotność podłoża betonowego zapewniająca odpowiednią przyczepność 

zgrzanej papy nie może być większa niż 6%. Podłoże należy oczyścić (musi być suche, 

czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). 

Do wykonania pokrycia przyjęto papy Szybki Profil SBS.  

Istniejące pochylenia połaci dachowej ~4% jest zgodne z minimalnymi wartościami 

spadków dachowych dla dachów krytych papami termozgrzewalnymi określonymi w 

instrukcjach producentów pap. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, belek 

okapowych, rynhaków, podpór pod urządzenia dachowe i innego oprzyrządowania 

dodatkowego oraz od wstępnego przygotowania dylatacji dachowych. Istniejące podłoże 

należy doprowadzić do stanu suchości, Należy również zagruntować podłoże preparatem 

gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub innym gruntem przeznaczonym do tego 

typu zastosowania. 

Obróbki papowe elementów wystających z dachu jak np. anteny, świetliki 

dachowe, klapy dymowe, osadzanie izoklinów, montaż wzmocnień narożnych narożników 

wklęsłych i wypukłych należy zamontować po zgrzaniu na połaci warstwy podkładowej 

papy.   

Nie używać do obróbek pap na welonie szklanym. 

Jako warstwę podkładową należy zastosować papę podkładową na welonie 

szklanym (ICOPAL HYDROBIT V60 S24 Szybki Profil SBS) gr. 2,4mm.  

Przy małych pochyleniach dachu do 10%, papy można układać pasami równoległymi lub 

prostopadłymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z 

uwagi na spowodowaną dużą masą papy, możliwość osuwania się układanych pasów 

podczas zgrzewania i tworzeniu się tak zwanego „efektu banana”).  

 Na połaci dachu należy zgrzać papę podkładową do krawędzi ścian, a następnie 

wzdłuż lini styku ściany z płaszczyzna połaci dachu ułożyć izokliny styropianowe  

laminowane papą podkładową, o przekroju trójkątnym i boku 10 cm. Listwy izoklinów 

należy montażowo zamocować używając kleju bitumicznego (np. Siplast Klej Szybki Styk 

SBS, bądź klejąc je niskoprężnym klejem TEROKAL TK 395). Zadaniem izoklinów jest 

łagodniejsze wyprofilowanie kąta prostego i niedopuszczenie do tworzenia się przestrzeni 

wypełnionych powietrzem. Następnie wykonać na klinach obróbkę z papy podkładowej. 

Jako warstwę wierzchnia pokrycia dachowego projektuje się papę modyfikowaną  

wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej Icopal Polbit Top 5,2 Szybki Profil SBS. 

Papy na połaci dachowej należy przechowywać w rolkach w pozycji stojącej. 

Układanie poziome papy na dachu spowoduje ich spłaszczenie i późniejsze trudności w ich 

zgrzaniu do podłoża. 

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana,  

a następnie po przymiarce i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch koń-

ców do środka. Szerokość przyszłego zakładu poprzecznego na ułożonym wcześniej pasie 

papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy wytrasować, podgrzać palnikiem 

gazowym i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki w bitum na całej szerokości 

zakładu. Szerokość zakładu poprzecznego powinna wynosić 12-15 cm. Przyjmuje się, że 

należy wtopić 50-60% powierzchni posypki w strefe zakładu poprzecznego aby 

odpowiednio go przygotować. 
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Zasadnicza operacja zgrzewania pap typu płaskiego lub Szybki Profl SBS polega 

na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, aż do momentu zauwa-

żalnego wypływu asfaltu i utworzeniu się fali zalewowej z jednoczesnym powolnym  

i równomiernym rozwijaniem rolki, tak aby uzyskać stały, jednorodny wypływ masy 

asfaltowej wzdłuż zakładu podłużnego papy. Wypływ ten o szerokości ok. 5 mm świadczy 

o fachowości wykonania zakładu podłużnego. 

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem 

siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się ze sobą. 

Zakłady podłużne pap podkładowej i wierzchniego krycia powinny być przesunięte 

względem siebie o około połowę szerokości rolki. Podobnie zakłady poprzeczne w 

warstwie papy podkładowej i wierzchniego krycia powinny być przesunięte względem 

siebie np. o połowę długości rolki. Warstwa podkładowa papy na połaci dachowej powinna 

być wykonana z najwyższą starannością ze szczególnym zwróceniem uwagi na szczelności 

zgrzewów na zakładach podłużnych i poprzecznych oraz na zgrzanie papy na 100% jej 

powierzchni do podłoża i sama w sobie powinna stanowić szczelną warstwę 

zabezpieczającą połać dachową, niezależnie od istnienia warstwy wierzchniego krycia. 

Papę wierzchniego krycia w układach dwuwarstwowych należy zgrzać do papy 

podkładowej (bez konieczności jej gruntowania, o ile od ułożenia papy podkładowej nie 

upłynął zbyt długi okres czasu) również na 100% jej powierzchni. Układ papa podkładowa 

– papa nawierzchniowa na całej powierzchni dachu powinien być ze sobą zgrzany i 

stanowić homogeniczną całość. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 

przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 

45°.  

W połaci dachu projektuje się wykonanie przepustu instalacyjnego o średnicy 75 

mm. W tym celu należy wywiercić otwornica do betonu otwór, w który należy osadzić rurę 

PCV 75 mm na wysokość 20 cm ponad powierzchnię dachu z dokładnym uszczelnieniem. 

Rurę zamknąć korkiem PCV i wykonać obróbkę dekarską.  

 

7. Opis remontu kominów. 

Na kominach należy zdemontować wszystkie obróbek blacharskich i siatki osłonowe 

otworów wentylacyjnych. 

Powierzchnie tynków kominów należy oczyścić z farby i wykonać uzupełnienia ubytków 

tynków i nakryw kominów. Tak przygotowane powierzchnie zagruntować środkiem 

wzmacniającym i wyrównującym chłonność. Następnie przykleić do kominów siatkę 

podtynkową z włókna szklanego klejem do zatapiania siatki. Następnie nałożyć tynk 

cienkowarstwowy zatarty na gładko i pomalować farbą akrylową elewacyjna w kolorze 

matowym RAL 7035.     

 Obróbkę papową kominów papą wierzchniego krycia należy zabezpieczyć stosując 

specjalnie wyprofilowane aluminiowe listwy dociskowe standardowe (np. produkcji 

ICOPAL Sp. z o.o.) i uszczelniacza polimerowego (np. Icopal MS/112M) 

 Nakrywy betonowe kominów należy obrobić blachą grubości 0,7 mm powlekaną w 

kolorze RAL 7039. 

Na otworach wentylacyjnych zamontować kratki otwierane do dołu. Przed 

otynkowaniem kominów znormalizować otwory wentylacyjne do wymiarów kratki 

poprzez przemurowania lub wykucia.  

 

8. Obróbki blacharskie. 

Wszystkie obróbki blacharskie takie jak pasy podrynnowe i nadrynnowe, , gzymsy, 

nakrywy murów ogniowych i kominów, osłon rynien na gzymsie wschodnim i północnym, 

rynny kwadratowe i półokrągłe wykonać z blachy powlekanej powłokami poliestrowymi 

na stronie licowej oraz powłoką epoksydową na stronie spodniej w kolorze RAL 7039, 

grubości nie mniej niż 0,5 mm. Mocowania za pomocą uchwytów mocujących (hafterki). 
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9. Zakres robót remontowych pokrycia stropodachu papą.  

9.1. Usunięcie starego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i instalacji 

odgromowej. 

Powierzchnia pokrycia dachowego: 300,23 m2. 

Długość rynien kwadratowych: 34,50 m. 

Długość rynien półokrągłych: 30,00 m. 

Powierzchnia obróbek blacharskich: 

Długość instalacji odgromowej: 133,00 .m 

9.2. Oczyszczenie podłoży gzymsów i połaci dachowej, uzupełnienie ubytków warstwy 

wyrównawczej na płytach dachowych.  

Powierzchnia gzymsów: 26,28 m2 

9.3. Oczyszczenie i zmycie starej farby z tynków kominów, uzupełnienia ubytków tynków, 

oczyszczenie nakryw betonowych kominów. Znormalizowanie otworów wentylacyjnych 

kominów, dostosowując je poprzez zamurowania lub przekucia do rozmiaru kratek 

wentylacyjnych. 

Powierzchnia nakryw kominów: 9,31 m2. 

Powierzchnia tynków kominów: 38,57 m2. 

9.4. Wykonanie uzupełnień tynków kominów i wtopienie siatki podtynkowej, i wykonanie 

tynku cienkowarstwowego, pomalowanie, wykonanie obróbek blacharskich na nakrywach 

kominów, montaż kratek otwieranych. 

9.4. Wykonanie przepustu kablowego w dachu z uszczelnieniem. 

9.5. Zagruntowanie powierzchni dachu i ścian ogniowych bitumicznym roztworem 

gruntującym (np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS).  

9.6.  Przyklejenie papy bitumicznej P/64/1200 w strefie podrynnowej. 

Powierzchnia papy bitumicznej: 32,85 m2. 

9.7. Montaż haków rynnowych. 

9.8. Ułożenie papy podkładowej. 

9.9. Ułożenie izoklinów styropianowych. 

9.9. Wykonanie pasów okapowych (nadrynnowych) i podrynnowych. 

9.10. Wykonanie systemu podgrzewania rynny gzymsu wschodniego. 

9.11. Wykonanie obróbek blacharskich gzymsów. 

9.12. Montaż rynien dachowych. 

9.13. Przyklejenie papy wierzchniego krycia z wykonaniem obróbek murów ogniowych, 

kominów, klapy oddymiającej i wywietrzaków. 

9.14. Montaż instalacji odgromowej.    

 



1.

A

B
C

D

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

Objasnienia

A-B-C-D  - zakres opracowania

1. - budynek Powiatowego Urzedu Pracy
w Jarosławiu

remont pokrycia papaowgo dachu
z wymianą instalacji odgromowej

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU PUP W JAROSŁAWIU 

Inwestor:  Powiat Jarosławski 
Powiatowy Urzad Pracy w Jarosławiu

Branża Budowlana
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ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

UAN III/7342/33/93
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Powiatowy Urzad Pracy w Jarosławiu

Branża Budowlana
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

UAN III/7342/33/93

Henryk Łoziński
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uwaga
Na podstawie opracowania z 10.1987 r "Projekt Techniczny
Modernizacji i Nadbudowy" oraz audytu energetycznego, 
stropodach nie wymaga dodatkowego ocieplenia.

A

2 x papa na lepiku
płyty prefabrykowane 150/G0/5

przestrzeń strychowa

wylewka cementowa
wełna mineralna 12 cm
paroizolacja 1 x papa
strop z płyt WPS na belkach stalowych

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU PUP W JAROSŁAWIU 
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Powiatowy Urzad Pracy w Jarosławiu
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SZCZEGÓŁ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ 

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU PUP W JAROSŁAWIU 

Inwestor:  Powiat Jarosławski 
Powiatowy Urzad Pracy w Jarosławiu

Branża Budowlana

Nazwa rys.

Projektant

Nr rys.

Skala

Data

1:10
03.2021

4

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

UAN III/7342/33/93

Henryk Łoziński

GZYMSU FRONTOWEGO I PÓŁNOCNEGO

SZCZEGÓŁ GZYMSU

8 12

12

21,5

1
2

2
5,

5

szlichta cementowa

papa bitumiczna P/64/1200

papa podkładowa Icopal Hydrobit V60 S 24 Szybki Profil SBS

papa wierzchniego krycia Icopal Polbit Top 5,2 Szybki Profil SBS

hak rynnowy

pas nadrynnowy

obróbka gzymsu

rynna

poziom strefy okapowej obniżony o min. 1 cm

warstwa gruntująca roztworu bitumicznego Siplast Primer Szybki Grunt SBS
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SZCZEGÓŁ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ 

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU PUP W JAROSŁAWIU 

Inwestor:  Powiat Jarosławski 
Powiatowy Urzad Pracy w Jarosławiu

Branża Budowlana

SZCZEGÓŁ GZYMSUNazwa rys.

Projektant

Nr rys.

Skala

Data

1:10
03.2021

5

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

UAN III/7342/33/93

Henryk Łoziński

GZYMSU ZACHODNIEGO



Pokrycie papowe dwuwarstwowe,
zgrzewalne, na podłożu betonowym

bez docieplenia
Detal C: Attyka

STAN DACHU PODŁOŻE DACHU
WARSTWY
TERMOIZOLACYJNE

WARSTWY
HYDROIZOLACYJNE

DACH NOWY
WYKONYWANY

BETON BEZ TERMOIZOLACJI
POKRYCIE PAPOWE
DWUWARSTWOWE

1

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal

ROZWIĄZANIA  PRZEKRYĆ

DACHÓW PŁASKICH

1 6 2

GGL, 09. 2018

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna z grupy Flagowych Pap Icopal np:
Extradach Top 5,2 Szybki Profil  SBS lub
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna z grupy Icopal Top np:
Icopal Top PYE PV 250 S5,2 www Szybki Profil  SBS

R

R

papa podkładowa, zgrzewalna np. HYDROBIT V60 S30
Szybki Profil SBS lub GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

Rys.
1.1.6.2.1
Detal C

1
RODZAJ HYDROIZOLACJI

HYDROIZOLACJA
PAPOWA KLASYCZNA

R R

min 15 cm

obróbka blacharska

uszczelnienie bit.

min 12cm

R

R

warstwa gruntująca: Siplast Primer  Szybki Grunt SBS

klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

obróbka dekarska z papy podkładowej Glasbit G200 S40

                   obróbka dekarska z papy Szybki Profil SBS

Rwarstwa gruntująca: Siplast Primer  Szybki Grunt SBS

warstwa spadkowa z gładzi cementowej

konstrukcja żelbetowa

uszczelnienie bitumem

płyta dachowa

szlichta cementowa

papa podkładowa
warstwa gruntująca

papa nawierzchniowa

obróbka blacharska

obróbka dekarska z  papy nawierzchniowej 

obróbka dekarska z papy podkładowej

warstwa gruntująca

klin styropianowy laminowany papą

DETAL OBRÓBKI ATTYKI

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU PUP W JAROSŁAWIU 

Inwestor:  Powiat Jarosławski 
Powiatowy Urzad Pracy w Jarosławiu

Branża Budowlana

DETAL OBRÓBKI ATTYKINazwa rys.

Projektant

Nr rys.

Skala

Data 03.2021
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

UAN III/7342/33/93

Henryk Łoziński

przestrzeń wentylowana



WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU PUP W JAROSŁAWIU 

Inwestor:  Powiat Jarosławski 
Powiatowy Urzad Pracy w Jarosławiu

Branża Budowlana

KRATKA KOMINOWA OTWIERANANazwa rys.

Projektant

Nr rys.

Skala

Data 03.2021

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

UAN III/7342/33/93

Henryk Łoziński

KRATKA KOMINOWA OTWIERANA

KB 1kr

KB 3kr
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WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU PUP W JAROSŁAWIU 

Inwestor:  Powiat Jarosławski 
Powiatowy Urzad Pracy w Jarosławiu

Branża Budowlana

WIDOK DACHU PO REMONCIENazwa rys.

Projektant

Nr rys.

Skala

Data

1:100

03.2021

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

UAN III/7342/33/93

Henryk Łoziński

WIDOK DACHU PO REMONCIE
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

1. Informacje ogólne 
Informacja bioz dotyczy robót związanych z remontem pokrycia dachowego na budynku 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu. 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
2.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy: 

a) protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy oraz dokumentacji, 

b) ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym 
zamontowanie tablicy informacyjnej, 

c) rozmieszczenie sprzętu budowlanego (ładowarki, samochody do wywozu gruzu). 

2.2. Roboty rozbiórkowe: 
a) rozbiórka pokrycia z papy, 

b) rozbiórka rynien i obróbek blacharskich, 

c) wywiezienie gruzów z rozbiórki z utylizacją. 

2.3. Roboty montażowe 
a) przygotowanie podłoża,  

b) wykonanie dwuwarstwowego pokrycia dachowego,  

c) montaż rynien dachowych i obróbek blacharskich, 
d) remont kominów, 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie działki nr 1104 znajduje się budynek PUP przylegający do ul. Słowackiego od strony 

wschodniej a od strony południowej do budynku wielorodzinnego. Od strony północnej budynek 

przylega do skweru ul. Jana Pawła II a od strony zachodniej znajduje się ciąg jezdny do zapleczy 
budynków.  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Chodnik ul. Słowackiego 

 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

4.1. Upadek z wysokości 
a) ekspozycja zagrożenia duża - prawdopodobieństwo przy prawidłowej organizacji pracy niewielkie,  
b) miejsce wystąpienia zagrożenia: dach, rusztowanie.  

 
4.2. Uderzenie i przygniecenie 
a) ekspozycja zagrożenia średnie - prawdopodobieństwo przy prawidłowej organizacji pracy 

niewielkie,  

b) miejsce wystąpienia zagrożenia: przy załadunku gruzu,  

c) zagrożenie wystąpi przy załadunku gruzu (1-2 dni), 

 
4.3. Spadające przedmioty 
a) ekspozycja zagrożenia duża - prawdopodobieństwo przy prawidłowej organizacji pracy niewielkie,  
b) miejsce wystąpienia zagrożenia: chodnik ul. Słowackiego, 

 
4.4. Poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek 
a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,  

b) miejsce wystąpienia zagrożenia to: stanowisko pracy, plac budowy,  
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c) zagrożenie występuje codziennie. 

 

4.5. Skaleczenia 
a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień,  

b) miejsce wystąpienia zagrożenia to: roboty demontażowe obróbek blacharskich,  

c) zagrożenie występuje kilkakrotnie w czasie całego cyklu robót, 

 
4.6. Urazy oczu  
a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 

b) miejsce wystąpienia zagrożenia to: odpryski rozbieranych elementów, zapylenie przy oczyszczaniu 
podłoża 

c) zagrożenie występuje przy konkretnej robocie, 

 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe  
i stanowiskowe prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP, natomiast pracownik już 

zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone 

przez kierownika budowy. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  
i sprawna komunikację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 

6.1. Odpowiednia organizacja prac. 
6.2. Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników. 

6.3. Rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.). 

6.4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej takich jak: 
kaski, szelki przy pracach na wysokości, odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej ( okulary 

ochronne, nauszniki, maski). 

6.5. Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi 
6.6. Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio 

przez brygadzistę tych robót oraz majstra. 

6.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów,  

6.8. Odpowiednio wyposażony punkt ppoż. i punkt sanitarny, 
6.9. Wyznaczone drogi ewakuacyjne.  

6.10. Wszystkie roboty winny być wykonane ściśle z odpowiednimi normami i przepisami.  

 

7. Uwagi 
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 20, ust.1 pkt. 1b „…. sporządzenie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia” 

 i art. 21a, pkt. 2 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia § 6, szczegółowy zakres robót budowlanych wymieniony w tym rozporządzeniu nie 

dotyczy specyfiki robót objętego niniejszym projektem, a zatem sporządzenie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie jest 

wymagane. 

         Sporządził: 




















