Kosztorys inwestorski

Droga wojewoddzka Nr 737 — przebudowa drogi od km 15+600 do km 18+846 (3246m)

Lp.

ST

Podstawa, opis robot

Jm

Ilosé

I. Roboty przygotowawcze

1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym

3,246

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. 4 cm
(6,2+6,2+5,5+6,2+6,2+12,0+16,8)x2,0=59,1x2,0=

119

D-01.02.04

Rozbiorka istniejacego kraweznika 20x30x100 z utozeniem materiatu na paletach 1
odwozem na teren OD Radom
76+75=

151

D.01.02.04

Rozbiodrka nawierzchni peronu z ptyt betonowych 50x50x7 wraz z utozeniem
materiatu na paletach i odwozem na teren OD Radom
(75+27)x1,5=

153

D.01.02.04

Rozbiodrka obrzezy o wymiarach 8x30x100 cm, wraz z utozeniem materiatu na
paletach i odwozem na teren OD Radom
75+1.5+1.5+27+1.5+1.5=

108

I1. Przepusty

M-20.20.15a

Uzupehienie ubytkow $r. gt 4 cm masami PCC z zabezpieczeniem
antykorozyjnym powierzchni betonowych przepustu zelbetowego ramowego o
Swietle 2,0x0,8

10

D-03.01.01

Montaz $cianek czotowych dla przepustu jw. wylewanych na mokro

D-03.01.01

Umocnienie dna przepustu jw. z bloczkéw betonowych 38x24x12 na zaprawie
betonowej i spoinami wyoelnionymi zaprawg cementowa
10x2.5=

25

D-03.01.01

Remont przepustu 100 cm z wymiang rury na nowa PEHD utozong na tawie z
gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 15¢m z zasypaniem piaskiem i
zaggszezeniem 1 odtworzeniem konstrukeji

D-03.01.01

Montaz $cianek czolowych prefabrykowanych dla przepustu jw.

szt

D-03.01.01

Remont $cian oporowych dla przepustu o ér. 80 cm (podniesienie istniejacych o
1m) z bloczkow betonowych 38x24x12 z zastosowaniem potaczenia
mikrozbrojeniem zakotwionym w starym murku z otynkowaniem

2,5x0,8x2=

32

7

D-03.01.03

Oczyszczenie przepustu pod drogg z namutu - rurowy 80 cm zamulony w 20%

I11. Roboty

nawierzchniowe

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

3246x6,2 + (17,4+5,5)/2x6,8 + (18,3+6,2)/2x7,4 + (19,6+6,2)/2x13,2 +
(72,0+23,0)/2x3,0 + (71,0+27,0)/2x3,7 + (18,0+12,0)/2x5,5 + (21,5+16,8)/2x4,7
=20125,2 + 77,86 + 90,65 + 170,28 + 142,50 + 181,30 + 82,50 + 90,01=

20 961

D-05.03.05b

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla ruchu KR1-2 w
ilo$ci $rednio 75 kg/m2
3246x6,2x0,075+(142,5+181,3)x0,075=1509,39+24,29=

1534

D-04.03.01

Skropienie przed utozeniem warstwy wiazacej
3246x6,2+(142,5+181,3)=20125,2+142,5+181 3=

20 449

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W
PMB 25/55-60 - warstwa wiazaca o grubos$ci po zaggszczeniu 6cm
3246x6,2+(142,5+181,3)=20125,2+142,5+181,3=

20 449

D-04.03.01

Skropienie warstwy wiazacej
3246x6,2+(142,5+181,3)=20125,2+142,5+181 3=

20 449

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S
PMB 45/80-55 - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
3246x6,2+(142,5+181,3)=20125,2+142,5+181,3=

20 449

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S
PMB 45/80-55 - warstwa $cieralna o grubos$ci po zaggszczeniu $rednio 6cm
77,86+90,65+170,28+82,50+90,01=

512




IV. Chodniki

Ustawienie kraweznikow 20x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem 1

1 D-08.01.01b|podsypce cementowo-piaskowej m 151
76+75=
Ustawienie obrzezy 6x20x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce

2 D-08.03.01 |cementowo-piaskowej m 108
75+1,5+1,5+27+1,5+1,5=
Utozenie kostki betonowej gr 6cm na chodnikach na mieszance stabilizowanej

3 D-08.02.02 [cementem SMPa gr. 6 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm m’ 153
(76+75)x1,5=

V.Pobocza, rowy

Wykonanie utwardzenia istniejacych poboczy mieszankg kruszywa 0-31,5

1 D-06.03.01a|gr.10cm m? 9738
3 246x1,5x2=
Wykonanie odmulenia rowow na $r. gt. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z

2 D-06.04.01 |Jodwozem urobku na odl. 10 km m 6 492
3 246x2=

VI. Organizacja ruchu
D-07.01.01 Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu przy $cistej konsultacji z tutejszym

Rejonem Drogowym wraz z jej wprowadzeniem: - nowe oznakowanie pionowe;

1 D-07.02.01 . . . . ryczaltt 1

D-07.02.02 wszyskie nowe stupki prowadzace uchylne, nowe oznakowanie poziome

cienkowarstwowe - zgodnie z nowym projektem statej organizacji ruchu.




