



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 07.05.2024 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest **dostawa implantów do osteosyntezy dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., nr publikacji ogłoszenia 217349-2024 z dnia 12.04.2024 r.**

Znak sprawy – PN-24/2024.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację załącznika nr 4 (wzór umowy) w zakresie § 9 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Umowa może ulec zmianie nie więcej jednak niż o 10 % łącznej niezrealizowanej wartości

Umowy określonej w § 4 ust. 1 w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów o 15 % w stosunku do daty zawarcia umowy, o ile Strona występująca o waloryzację wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów ma wpływ na koszty wykonania zamówienia. Podstawą do ustalenia zmiany cen będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku podpisania umowy, ogłoszony przez Prezesa GUS. Zmiana ceny nie może następować częściej niż raz na 12 miesięcy.

Proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie analogicznych rozwiązań jak te opisane w § 9 ust. 1 przedmiotowej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 9 ust. 2 projektu umowy. Modyfikacja dostępna na stronie

<https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>.