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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BUDYNKU
WOJEWODZTWO OPOLSKIE

A-01 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkow rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJIL:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU KONFERENCYJNO-
BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ PLACU ZABAW DLA
DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP.Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi,
1.5.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.5.4 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcije
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.7 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.
1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $smietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizac;ji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
dostosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.5.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnoéci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.5.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgdéw
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.42. WspoIinym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtdéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okredlania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca,
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w
cene umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Ssrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykohczeniowych
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacy
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$snych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg, jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegoélnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia,
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzagd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢

Zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementdéw roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie podstawowych wymagan, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robét,
przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w takcie postepu robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogodlne
Sposdb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcg robét.

8.2 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (konhcowemu),

8.3 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiodr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Odbiodr ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci)oraz jakosci.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.0dbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania

robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Wymagania dotyczgce rozliczen robot zostang przedstawione w umowie z wykonawcg robaot.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.2018 poz.1986 z pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 226 z pézn.zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz.719
z pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667 z pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086 z pézn.zm.).

10.2 Rozporzadzenia

— Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn.zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ A, B, C, D, E. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2018.
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A-02 ROBOTY ZIEMNE

DZIAt 45 - ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
KLASA 1 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.1 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU KONFERENCYJNO-
BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ PLACU ZABAW DLA
DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.2 Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
obejmujg:

a. wykonanie wykopow mechanicznie wraz z zabezpieczeniem s$cian — odpowiednim do wystepujgcych
warunkow gruntowych,

b. wykonanie wykopow recznie wraz z zabezpieczeniem $cian — odpowiednim do wystepujgcych warunkow
gruntowych,

c. ztozenie urobku na odkfad tymczasowy lub transport nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy,

d. wykonanie zasypek.

1.3 1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Zasypka

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robé6t wedtug zasad niniejszych STWIORB sg grunty sypkie,
grunty z dokopu i grunty pochodzace z wykopdw pod zasypywane elementy. Jako materiat zasypki nalezy
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stosowac zwiry, pospofki i piaski co najmniej srednioziarniste o wskazniku réznoziarnisto$ci U=2,5. Do
zasypania wykopow zaleca sie zastosowaé grunt rodzimy, pochodzacy z wykopdéw lub inny grunt o
podobnych wiasciwosciach.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania wykopdéw powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
e koparki do wykonywania wykopow gtebokich,
e koparko-tadowarki,
e sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
e sprzet do transportu pomocniczego,
o sprzet do odwadniania wykopow (np. pompy, igtofiltry).

Wykonawca przystepujagcy do zasypywania wykopow powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
e spycharki do zasypywania wykopéw lub formowania nasypow,
e sprzet do recznego zasypywania wykopow,
e wibratory plytowe,
o lekkie walce,
Rozgarniecie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi. Transport po budowie powinien odbywa¢ sie po
odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie
materiatbw do zasypywania wykopow powinny odbywac sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed
zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

Roboty ziemne bedg prowadzone pod nadzorem geotechnicznym zapewnionym przez generalnego
wykonawce, na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego jak rowniez projektu robdt ziemnych.

5.1 Sprawdzanie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny byé wpisywane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych z
dokumentacjg projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Robét i Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnosé przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie
posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa od rysunkéw w tym zakresie, powinny by¢ wpisywane
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania
w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtérnego odbioru z udziatem projektanta konstrukcji i
uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedacej podstawg opracowania
projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

5.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:1
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
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w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd z od krawedzi wykopu;
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikoéw niekorzystnych (silne
opady deszczu).

5.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykona¢ recznie.

W przypadku przegtebienia wykopdéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich
decyz;ji.

W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonaé zasypke.

5.5 Zasypywanie wykopéw

Zasypywanie wykopow i wykonanie podktadu pod posadzki powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich okreslonych Dokumentacjg Projektowa robét. Zasypanie wykopdw i wykonanie podktadu
pod posadzki powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po odbiorze fundamentéw oraz po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez zanieczyszczeh.

Przed rozpoczeciem zasypania wykopow i wykonania podktadu pod posadzki ich dno powinno by¢
oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione.

Grunt nalezy uktadaé warstwami o grubosci 20+30 cm sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym, naprzemiennie po obu stronach obiektu (szczegdlne istotne w przypadku przepustéw).
Uktadanie musi sie odbywac¢ symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byla taka sama po obu stronach
zasypywanej konstrukcji (dopuszcza sie réznice w wysokosci rowng jednej warstwie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okresinymi w
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
e odspajanie gruntow w sposéb niepogarszajacy ich wiasciwosci
e zapewnienie statecznosci skarp
e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét
o doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopéw:
e 115 cm dla wykopdw o szerokoéci dna wiekszej niz 1,5 m
e 5 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
e Tolerancja dna wykopow: £3 cm.

Kontrola i badania przy odbiorze:
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
e sprawdzenie wykonanych zasypek,
e sprawdzenie rzednych,
e sprawdzenie zageszczenia gruntéw
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Sprawdzenie zageszczenia gruntdw nalezy wykonywac nie rzadziej niz 3 razy na kazdej zageszczanej
warstwie.

Ocene wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie
sprawdzajgc wszystkie wartosci IS przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli
Robdt ziemnych. Zageszczenie zasypki uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli osiggniety jest
wymagany wskaznik zageszczenia gruntow. Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane
roboty ziemne nalezy uznac za zgodne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m3 gruntu w stanie rodzimym.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Warunkach Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Sposéb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczeh robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-EN 1997-2:2009, Geotechnika. Badania polowe
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A-03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
Klasyfikacja wg. Wspdélnego Stownika Zaméwier (CPV)

GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii
Igdowej i wodnej
KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
KATEGORIA: 45262300-4 Betonowanie
45262300-7 Zbrojenie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262311-4 Betonowanie konstrukgciji
1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochéw
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z O.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

1.4 Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie wszystkich robo6t betonowych i Zzelbetowych przewidzianych w projekcie wraz z pracami
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towarzyszgcymi obejmujgcymi prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
robot betonowych.

STWIORB dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielegnacjg betonu
— wykonywaniem zbrojenia betonu
— kontrole jakosci robot i materiatow.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.6 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo pracownikdéw oraz oséb
postronnych podczas trwania prac.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w rozdziale A-01 Wymagania Ogdlne.

2.2. Przewiduje sie produkcje betonu na zamoéwienie w betoniarni poza terenem budowy.

2.3. Mieszanka betonowa

Beton wg PN-EN 206+A1:2016-12 Klasy wytrzymatosci betonu, wodoszczelno$s¢ oraz wymagane klasy
ekspozycji podawane kazdorazowo na rysunkach konstrukcyjnych i podlegajgce zatwierdzeniu jako
materiat przez Inwestora.

W miare potrzeby dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opozniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentaciji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych
zastosowano domieszke.

Nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy bez zastosowania wezta betoniarskiego.

Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymato$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:
— Brak s$wiadectwa stwierdzajgcego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego
rzeczywistych cechach wytrzymatosciowych
— Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych
— Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania
betonu nie byto uprzednio sprawdzone
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.
Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej wedlug wytycznych dostawcy betonu. Produkcja
mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inzyniera.
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci
jest niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszczalne.

21



Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodno$ci mieszania
(segregacja sktadnikdéw); zmian w skitadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek
dostawania sie do niej opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody
na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany
temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobdér Srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i
dla danego sposobu zageszczenia o rodzaju konstrukciji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:

— Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie

koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza
— Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé stopniowego ich
oprézniania oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

— Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajacych jg w trakcie
transportu winien byé zorganizowany tak, aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia.
Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg fopat /unikanie zjawiska napowietrzania
betonu i segregacji kruszywa/
Stosowa¢ niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ
opracowanego przez kierownika budowy.

Wystepujgce w projekcie klasy mieszanki betonowej:

XC 2 klasa ekspozycji betonu — korozja wywotana karbonatyzacjg, konstrukcje mokre, sporadycznie suche
XC4 - klasa ekspozycji betonu — korozja wywotana karbonatyzacja, konstrukcje cyklicznie mokre i suche
XD1 - klasa ekspozycji betonu — korozja wywotana chlorkami nie pochodzacymi z wody morskiej,
konstrukcje umiarkowanie wilgotne

W 8 — stopienn wodoszczelno$ci betonu przy jednostronnym parciu wody

W10 - stopien wodoszczelnosci betonu przy jednostronnym parciu wody

Klasy betonu stosowac zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
e Cement
a. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN-197-1:2012 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu C20/25 (dawniej B25)
klasa 42,5 — do betonu C25/30 (dawniej B30) — C30/37 (dawniej B37)
klasa 52,5 — do betonu C35/45 (dawniej B45)
b. Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002.
c. Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowny w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
— o0znaczenie
— nazwa wytworni i miejscowosci
— masa worka z cementem

— data wysyiki
— termin trwato$ci cementu
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Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnienie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypdéw i wysypow.

d. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie
z PN-EN 147-2, posiada¢ swiadectwo jako$ci wraz z wynikami badan.

e. Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z blokéw przed

opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

— magazyny zamkniete
dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe)
Podtoza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych
kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposéb
umozliwiajgcy jej fatwe rozrdéznienie

e Kruszywo do betonu
Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Zalecane uziarnienie kruszyw:

— drobnego (0 —2 mm)

— grubego (powyzej 2 mm)
Do betonu do konstrukcji, zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od :

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé kruszywa naturalne wedtug PN-EN 12620.
Ocena zgodnosci kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inzynierskich wymagana
jest wedtug systemu oceny 2+.

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna
nie wiekszym niz 31,5 mm spetniajgce nastepujgce wymagania podane w ponizszej tabeli:
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vy yimniayaina

Lp. Wiasciwosci kruszywa
1 2 9
Uziamienie wedlug PN-EN 933-1 [7] w
zaleznosci od wymiaru kruszywa, kategoria
1 | nie nizsza niZ:
D/d<2lubD<11,2mm Gc 85/20
D/d>2i1D>112mm Gc 90/15
Tolerancja uziarnienia w zaleznosci od
9 wymiaru kruszywa, kategorie:
D/id<4 Gr 15
D/idz4 Gr17,5
Zawartos¢ pylow wedlug PN-EN 933-1 [7]] fiq
3 kategoria nie wyzsza niz:
Ksztalt kruszywa grubego wediug PNEN
4 | 933-3 [8] lub wedlug PN-EN 933-4 [9]; Eho lub Sho
kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
5 przekruszonej i lamanej w kruszywie gmbym s
wediug PN-EN 933-5 [10], kategoria nie
nizsza:
Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-6 [19]
w 1 % NaCl, badana na kruszywie o 6 LA2s
wymiarze 8/16; wartos¢ nie wyzsza niz w %:
6 | oraz odpormosé kruszywa na rozdrabnianie
wedlug PN-EN 1097-2 [14] badana na
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; 2 LA
kategoria nie wyzsza niz:
. Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN
7 | 1367-3 [18], badana na kruszywie o SBua
wymiarze 10/14; kategona:
8 Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [16] , deklarowana przez
rozdz. 8 lub 9: producenta
9 Gestos¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097- deklarowana przez
3[15] producenta
Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 [16] ,
L rozd: 8lub 9 ; 1A Wia2
1 Sklad chemiczny — uproszczony opis deklarowany przez
petrograficzny wediug PN-EN 932-3 [6]: producenta
Reaktywnosé alkaliczno - krzemionkowa; stopien potencjalnej
12 | stopien potencjaine] reaktywnosci wediug
PN-B-06714-46 [24]: reakbywnosci 02
Zawartos¢ siarczanow rozpuszczalnych w
13 | kwasie wedlug PN-EN 1744-1 [20], rozdz.12, ASgz2
nie wyZsza niZ kategoria:
Zawartos¢ siarki calkowite] wedlug PNEN
14 1744-1 [20], rozdz. 11, wartosé nie wyZsza 1
niz w %:
Zawartos¢ chlorkow rozpuszezalnych w
15 | wodzie wedlug PN-EN 1744-1 [20], rodz. 7, 0,02
wartosé nie wyzsza niz w %;
Zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN
16 [ 1774-1[20] p. 14.2; wartos¢ nie wyzsza niz 0,1
w %;
17 Zawartosé substancji organicznych weadiug barwa nie ciemniejsza niz

PM-EN 1744-1 [20], p.15.1:

WZOorcowa
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e Woda
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008 [13]. Stosowanie wody
pitnej nie wymaga badan.

e Domieszki do betonéw
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym,
przys$pieszajgcym wigzanie lub op6zniajgcym wigzanie.
Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych)
Domieszki posiadajgce tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

e Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

¢ Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

o Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz tworzyw
sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkiadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.4. Szalunek systemowy — Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji
zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nim rusztowan, projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1995-1-1. Sprawdzenia
nalezy dokonaé na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzen przy jej uktadaniu z
pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi.

Deskowanie musi byé wykonane z dopuszczalnymi odchytkami w doktadnosci wykonania. Nalezy
dopasowywacé potgczenia deskowan oraz zapewni¢ ich szczelnosc¢. llo$¢ potgczen nalezy ograniczaé do
minimum.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczy$ci¢ deskowanie i podioze. Deskowanie pokry¢ Srodkiem
antyadhezyjnym. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢
obficie zlewane woda.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu do uzyskania przez beton okreslonej przez konstruktora
wytrzymatosci, po czym mozna je zastgpi¢ podparciem wtérnym az do osiggniecia przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przeniesé co najmniej obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu
oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB Czes¢ A-01 ,Wymagania ogodline ".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB Czes$¢ A-01 ,Wymagania ogoline”.

4.1. Transport sktadnikdw mieszanki betonowej
Ogdlne zasady transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, doboér $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu skfadu betonu i
dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku

- w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach cigezarowych nalezy umiescic¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ samochoddéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien byé dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Transport za pomocg urzgdzenh samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzkg
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie
jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem
jej utozenia lub — jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukgciji lub jej elementu.
Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢é dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktérych
mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikdw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg
wozkéw kotowych lub taczek, z tym Zze napetnianie tych urzgdzen powinno byé dokonywane bezposrednio
z betoniarki.
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Transport za pomocg pomp i urzgdzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzehn pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub
przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.
Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejsza liczbe zataman.

Ztgcza przewoddw powinny by¢ szczelne.

Przekréj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane
na cisnienie hydrauliczne.

Ustalone skfady i cieklos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 1/2 godz.
przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej
przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposaob.

Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych w p. 1 — 8, powinien by¢
dokonywany w sposoéb okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdine "

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami PN-S-10040: 1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

5.2. Zakres wykonywania robét
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2.1. Wykonanie szalunkéw systemowych

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy utozy¢é harmonogram poszczegdlnych robot
zwigzanych z betonowaniem oraz podzieli¢ obiekt na poszczegdlne etapy, nastepnie nalezy wykonaé
projekt deskowania. Ptyty szalunkowe wystepujgce w modutach mozna tgczy¢ ze sobg w réznej konfiguraciji.
Prace nalezy zaczg¢ od naniesienia specjalnego ptynu antyadhezyjnego na powierzchnie poszycia ptyt od
strony styku z betonem. Do tego celu mozna uzy¢ zwyczajnego pedzla malarskiego lub wykorzystaé
tradycyjny opryskiwacz do srodkéw olejoodpornych.

W czasie cyklu betonowania, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie zostata przekroczona wartosc
dopuszczalnego parcia betonu na sciany szalunku. Opis i praktyczny przyktfad tempa betonowania wedtug
zalecen producenta szalunku.

W celu przedtuzenia zywotnosci ptyt, podczas zageszczania betonu wibratorami wgtebnymi, nalezy unikac
bezposredniego kontaktu ich korncéwek ze sklejkg poszyciows.

Demontaz deskowania nalezy rozpoczaé dopiero, gdy beton osiggnie odpowiednig wytrzymatosc tj. statos¢
struktury, zapewniajgcg odpornos$¢ powierzchni oraz krawedzi elementéw na uszkodzenia. Prace te nalezy
rozpoczg¢ od zdemontowania osprzetu typu wsporniki dozorowe, podpory uchylne, nakretki, zamki, belki
napinajgce, zaczepy krawedziowe, napinacze itd. Po demontazu szalunku, ptyty nalezy oczysci¢ z betonu
i zabezpieczy¢ ptynem antyadhezyjnym, a ich skladowanie powinno odbywac sie na utwardzonym i rGwnym
podtozu. Plyty powinny by¢ uktadane w stosy pionowe posortowane wymiarami. W trakcie montazu i
demontazu, jak réwniez sktadowania i transportu, ptyt nie nalezy przesuwaé po ostrych krawedziach,
zrzucac z wysokosci, czy przyciska¢ ciezkimi elementami. Powstate uszkodzenia ptyt nalezy usuwac¢ na
biezgco przed kolejnym uzyciem na budowie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

potozenie zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania

obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp. wykonanie zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

— prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury
itd.,

— gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze sSmieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogdlne dotyczgce uktadania mieszanki betonowej
Wysokos$é swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m.
Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia,
mogg by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niz 5 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystenc;ji
plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywaé z wysokos$ci nie przekraczajgce;j
3,5m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowac rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen
pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z
wysokos$ci wiekszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i
koncowe urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
ogolnych:

— w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie

nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgciji,
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— szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

— wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

— w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé,

— w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania.

Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczeniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzeh mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

— Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji ciektej
i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

— Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebieh wibratora nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora ( roboczej jego
czesci ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

— Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubo$¢ zageszczone;j
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwaéjnie — 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typoéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

— wibratory wglebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej ;

— wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i
konstrukgji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m ;

— wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 — 0,8 m,

— wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podiozy, stropow, piyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm ; grubos¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz :

— 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

— 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

— wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
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Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej
uwagi na zapewnienie:
— dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,
— tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,
— duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych
wode,
— atwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,
— mozliwosci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementdéw i montazu zbrojenia.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5 — 10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowania do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania ogdlne:

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno byé uwzglednione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

— w belkach i podciggach — w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

— w stupach — w ptaszczyznach stropow, belek i podciggéw,

— w plytach — w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci
przesta pltyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,

tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna

by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach — do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potgczenia stwardniatego ze sSwiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
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luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu
woda.

Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na tg warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byé ustalony przez nadzér
techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych,
wtasciwosci cementu i innych czynnikdw wptywajgcych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego
betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$é po zabetonowaniu warstwy
ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig
betonu.

Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
aktualna normg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia

Betonowanie zaleca sie wykonywa¢ w réwniez w temperaturach ujemnych przy zastosowaniu mieszanek
betonowych, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa
przed pierwszym zamarznieciem.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze + 20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia stosowa¢ domieszki przyspieszajgce wigzanie betonu.

5.2.7. Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
Wymagania ogdélne
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia
powinny:

— zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
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— uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

— chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego
jakosé w konstrukgji.

Okres pielegnacii
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

— 7 dni— przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

— 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

— polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzien, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej +5°C betonu
nie nalezy polewac,

Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.

Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane $rodkami
blonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— utworzenie sie szczelnej powioki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,

— utworzona powitoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

— $rodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w Swiezy beton nizna 1 mmii
nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5.3 Wykanczanie powierzchni betonu

a) Wygtadzanie powierzchni:

- packg drewniang, kielnig drewniang, itp.,

- w miejscach wskazanych w Projekcie Wykonawczym wykancza¢ szczotkg dla otrzymania
powierzchni bezposlizgowej,

b) Po zabetonowaniu elementy nalezy poddawac wtasciwej pielegnacji m.in. poprzez pielegnacje
na mokro, stosowanie oston, wykonywanie powlok, stosowanie elektronagrzewu. Pielegnacje nalezy
rozpoczg¢ bezposrednio po wykonaniu obrébki powierzchniowej. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

¢) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym, a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem
chemikaliéw, srodkéw i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

d) Klasa pielegnacji 3 wg PN-EN 13670:2011 ,Wykonywanie konstrukcji betonowych”.

Klase pielegnaciji definiuje sie jako czas bgdz procent wytrzymato$ci charakterystycznej 28 dniowej,
przy ktérym mozliwe jest zakonczenie procesu pielegnacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
STWIORB.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli ", obejmujacego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilosci pobierania prébek.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wymagania ogolne
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Badania skfadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac kontrole dla biezgcego ustalania:
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukciji.

Sposdb, liczba kontroli jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikoéw kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji
technicznej.

Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiorca.

W przemystowym i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwosci betonu.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

6.2. Zakres kontroli i badan

Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej STWIORB.

Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania

sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
Rusztowania
Badania elementéw rusztowanh nalezy przeprowadzi¢ w zaleznoéci od uzytego materiatu zgodnie z:

PN-M-47900-2 w przypadku elementow stalowych,
PN-B-03163 w przypadku konstrukcji drewnianych.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
taczniki i ztgcza,

poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
efektywnos¢ stezen,

przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskéw na podtoze.

Rusztowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
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Zbrojenie powinno by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze STWIORB dotyczgcej zbrojeh.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

Sktadniki mieszanki betonowej
Réznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

1. 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

2. 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji pétciektej i ciekiej,

3. 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialno$ci powinno sie
uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

Whbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040: 1999 oraz niniejszg
STWIORB.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola procesu wykonywania betonu
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco.
W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna byé
prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.
Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu, a szczegdlnie:
— temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej
temperatury,
— ci$nienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
— podcisnienie — przy odwadnianiu prézniowym,
— inne wielko$ci, ktérych kontrolowanie przewiduja, wymagania technologiczne.

Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040: 1999 oraz niniejszg STWIORB.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
aktualnymi normami i niniejszg STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczagcych jako$ci betonu i stosowanych materiatéw.

Badania wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacg norma.
W celu wykonania badah sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normami PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej
STWIORB.
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Zestawienie wymaganych badan:

Tormi I Y
Rodzaj badania Metoda badania wg ermlrlw ub czesiose
badania
Badania Urabialnosci PN-EN 206+A1:2016-12 przy rozpoczeciu robot
mieszanki . s .
. Konsystencji PN-EN 12350-2/3/4/5 dla kazdej gruszki
betonowej
Badania po ustaleniu recepty i nie
betonu mniej niz:
1)  Wytrzymatos¢ na 1 prébka na 100 zarobow,
PN-EN 12390-
Sciskanie na probkach 390-3 1 prébka na 50 m3 betonu,
3 prébki na dobe,
6 probek na partie betonu.

2)  Wytrzymatos¢ na
Sciskanie -  badania
nieniszczgce

PN-EN 12504 w przypadkach technicznie
uzasadnionych

6.3 Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie jest oznaczona jego klasg. Zgodnie z normg klasa betonu
to symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) okreslajacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie;
liczby po literze C (lub LC dla betonu lekkiego) oznaczajg wytrzymatos¢ charakterystyczng fck oznaczong
na probkach walcowych lub kostkowych. Wytrzymato$é charakterystyczna jest definiowana jako wartosé
wytrzymatosci, ponizej ktérej moze znalez¢ sie 5% populacji wszystkich mozliwych oznaczen
wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Okreslenia wytrzymatosci na sciskanie dokonuje sie na probkach kostkowych lub walcowych pobieranych,
przygotowywanych i pielegnowanych zgodnie z norma.

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonhczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg, postanowieniami normy
PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej STWIORB.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej STWIORB. Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnac;ji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest dla podktadéw, fundamentow i belek jest [m3] wbudowanej i odebranej mieszanki
betonowej z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest dla posadzek i stropéw jest [m?] wbudowanej i odebranej mieszanki betonowej z
wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiar wykonac¢ zgodnie z rozdziatem ,A-01 Wymagania Ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Sposdb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce rozliczeh robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
— PN-88/B-06250 Beton zwykty.
— PN-ENV 206-1:2002 Beton
Czes¢ 1; Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose.
— PN-EN 197-1:2002 Cement
Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
— PN-EN 197-2:2002 Cement.
Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.
— PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu.
Oznaczenie czasu wigzania i stabos$ci objetosci.
— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
— PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.
— PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
— PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie sktadu ziarnowego.
— PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 1. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
— PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie ksztattu ziarn.
— PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
— PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
— PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
— PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
— PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne, Badania.
Oznaczenie nasigkliwosci.
— PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwosci kapilarne;.
— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
— PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czesc¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
— PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
— PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

— PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

— PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

— PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

— PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania.
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Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny.
Drewno sredniowymiarowe.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia.
Czes¢ 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia.
Czes¢ 1: Terminologia.
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne.
Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.
39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania
40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2020 r, poz. 1333; z
pbzniejszymi zmianami ),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
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A-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE
Klasyfikacja wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii
ladoweyj i wodnej

KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA: 45262300-4 Betonowanie

45262300-7 Zbrojenie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
11. WSTEP

11.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkow rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

11.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres robét objetych ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

1. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania

Dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA
OGOLNE”.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycji B.06.01.00 stosuje sie drewno klasy K33 wedtug nastepujgcych
norm panstwowych: — PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. str. 2 —
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wytrzymatosci
charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz wtékien 3 3
Scinanie w poprzek witékien 1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej Do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju Do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien Do 7% Do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/2 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4mm 6mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci
lub dtugoéci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
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Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i
szerokosci elementu. Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz: — dla
konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchyitki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
2.2.2. kaczniki

Gwozdzie Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12 2.2.2.

Sruby Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 str. 4 Sruby z
tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 2.2.3.

Nakretki: Nalezy stosowac: Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151. 2.2.4.

Podktadki pod sruby Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 2.2.5.

Wkrety do drewna Nalezy stosowaé: Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbhem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg
PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami b) Srodki do
zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome;j
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. str. 5 Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu. — sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. — stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie
z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng przy udziale
Srodkdw, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgciji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robét podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na
sprawdzeniu:

» dostaw materiatow,

» zgodnos¢ wykonania z projektem,

+ statecznos¢ uktadu,

+ prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

* potgczen elementow,

* prawidtowos¢ wykonania detali,

* ocene estetyki wykonanych robdét.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

6. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

7. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

8. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
a. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

®ooo

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

9. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace rozliczen robdt zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
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* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

* PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

* PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenia $niegiem.

* PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001.

* PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

*PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna okragtego
i tarcicy.

* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

* PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

+ PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

* PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreS$lenia.

* PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

* PN-D-01012 Tarcica. Wady.

* PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

* PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

* PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materialdbw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdine.

* PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materialdbw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego
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A-05 SCIANY WYPELNIAJACE
Klasyfikacja wg. Wspdélnego Stownika Zaméwier (CPV)

GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej.

KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne
KATEGORIA: 45262520-2 Roboty murowe

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262522-6 Roboty murarskie

11. WSTEP

11.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkow rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

11.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres robét objetych ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wymagania wykonania i odbioru robét murowych dla
inwestycji

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

12. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania

Dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA
OGOLNE”.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Bloki i cegty wapienno-piaskowe

Elementy murowe wapienno-piaskowe o szerokosci 250mm (cegfa), 240mm, 180mm, 120mm. Bloki i cegly
podstawowe produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa. Murowanie Scian z blokéw i cegiet
wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin. W szczegdlnych przypadkach do
murowania $cian z blokow stosuje sie zaprawy zwykte.

2.2.2. Zaprawy cienkospoinowe

Specijalistyczne, gotowe zaprawy do silikatdw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa ma s$rednig
wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Zaprawa powinna posiada¢ wiasciwosci pozwalajgce na
prowadzenie robét murarskich juz od temperatury 0 0 C. Proces wigzania zaprawy powinien przebiegac
bez zakidcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5 0 C.

2.2.3. Zaprawy zwykite

Do grupy zapraw zwyklych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie
stosowanie zaprawy klasy M5 lub M10.

2.2.4. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.5. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2.6. Bloki betonowe

Elementy murowe betonowe o szerokosci 240mm. Bloki podstawowe produkowane sg w klasach
wytrzymatosci 15 i 20 MPa. Murowanie $cian z blokéw betonowych wykonuje sie z zapraw normalnych o
spoinie poziomej 1-1,5 cm. Bloki betonowe stosuje sie do murowania scian fundamentowych.

2.2.7. Cegta silikatowa klasy 15

Elementy murowe ceramiczne o wymiarach 250x120x65mm, masa 3,5kg, nasigkliwosc¢ nie wyzsza niz 16%,
wytrzymatos¢ na Sciskanie 15MPa, odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczong z
wysokos$ci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki — dopuszcza sie wyszczerbienie lub pekniecie.

13. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatéw, sprzetu itp. Do wykonania robét

nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie.
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14. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

Bloki wapienno-piaskowe powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie blokéw powinno byé wyréwnane, oczyszczone,
wolne od wod powierzchniowych i $niegu. Bloki dostarczone na paletach powinny byé pozostawione na
nich w poblizu miejsca ich pézniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione
w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajgcy tatwe przeliczenie i pobranie probek do badan. Bloki
ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm. Wyroby przeznaczone do zabudowania
wewnatrz budynku, o wigkszej nasigkliwosci, nalezy chronic folig przed zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatdw. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢é zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwérce.

15. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementow
konstrukcyjnych z dokumentacja projektowg, zgodnos$ci usytuowania, wymiardw i kgtéw skrzyzowan scian,
zgodnosci wiasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w
projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii
elementéw murowych.
W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta
konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentoéw
certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ punkty
pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjna, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do
okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada sie mozliwos¢
korzystania z punktow osnowy wytyczonych dla elementow gtéwnego uktadu nosnego budynku - siatki
stupéw. Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze: wykonanie
niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekdw,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzeh i sprzetu budowlanego w przypadku
przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do przygotowywania zapraw
Z wyposazeniem zapewniajgcym wymagane warunki magazynowani i dozowania sktadnikow zapraw.
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysoko$ci poszczegdlnych naroznikédw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych roznic podioze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy
muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadlty pod wiasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg
warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej do
szerokosci $ciany. Diugosc¢ Scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokow. W takiej sytuacji nalezy
stosowac bloki potéwkowe, dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokdw w potowie. Jezeli jednak
dtugosc¢ sciany wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci zachodzi koniecznos$¢ docigcia blokéw na
budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stolowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje sie do bloku
ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy
poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku
rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto
bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna
przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru ukfada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
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murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych
warstw wszystkich Scian konstrukcyjnych. Zaprawe naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocag
dozownika lub kielni o szerokosci réwnej szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje
wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe
zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych.
Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pidro i
wpust nie tgczg sie z soba:
e naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku,
e spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mija¢ sie
dokfadnie w potowie blokéw. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatobw na bocznych
powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach muszg mija¢, zgodnie z
dokumentacjg producenta.

5.2 Tolerancje wykonania
Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.
Doktadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢é f£1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia pionowe wzdtuz wysoko$ci
budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku
stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce. Dopuszczalne
odchytki wymiarow i usytuowania scian nie moga by¢ wieksze niz:

o wysokos¢ i dlugosé kazdego pomieszczenia £ 20mm

e usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

o odlegtos¢ sgsiednich $cian w swietle £15mm

e odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300

e wygiecie z ptaszczyzny $ciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie mogg przekracza¢ +10mm. Dopuszczalne odchylenie scian
murowanych od ptaskiej powierzchni zgodnie z tabelg ponize;.

5.3 Zaprawy budowlane murarskie

Zaprawy do muréw nalezy wykonywaé zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz
wymaganiami normy PN-EN 998-2 - Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Przy wykonywaniu zapraw
nalezy stosowac objetosciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatkéw.
Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzglednia¢ wzrost objetosci piasku wilgotnego.
Nalezy stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewnic
jednorodnos¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci nalezy wymieszaé sktadniki suche (kruszywo i cement) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci.
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wodg ze Zrodfa poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywac
pH co najmniej 4, nie powinna zawierac siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/l, siarczanéw ponad 600 mg/l i
soli w suchej pozostato$ci ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: zaprawe
cementowgq - 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 0,5 godziny), zaprawg cementowo-wapienng - 5
godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z blokéw wapienno-piaskowych:
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Lp. Rodzaje odchylek Dopuszezalne odchytki dla murdw [mm)
mury spoinowane mury niespainowane
1. Twichrowania | skrzywienia powierzchni murdw:
na diugodci 1m 3 6
na catej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20
2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 []
na wysakosci 1 kondygnacji 6 10
na wysokodci dciany 20 30
3. Odchylenia od kierunku poriomego gornej
powierzchni kaide) warstwy muru:
na diugodci 1m 2 2
na catej diugodci budynku 15 30
4, Qdchylenia od kierunku poziomege gornej
powierzchni kaidej warstwy muru:
na dugoéci 1m 2 2
na cale] diugodci budynku 10 20
5. Odchylenia przecinajgcych sig powierzchni muru od
kqta przewidzianego w projekcie (najczgsicie]
prostego):
na diugosci 1m na calej diugosci sciany 3 []
6. Odchylenie wymiardw otwordw w Swietle oéciefy dla
otwordw o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokost +15,-10 +15,-10
powyie] 100 cm szerokosc +10,-5 +10,-5
WySOkosE +15,-10 +15,-10

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robét podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji robét. Wykonawca zobowigzany
jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

e rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

e rezultatéw badah niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na

budowe
o atestu (zaswiadczenia o jakosci)
e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

6.2 Warunki dostawy

Poszczegolne rodzaje cegiet i pustakdw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cegly i jej jakos¢
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Nadzor Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci cegiet, zawierajgcy nastepujgce dane:
e nazwe i adres producenta
e date i numer kolejny badania
e 0znaczenie wedtug normy
o ilosc¢ cegiet
e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
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17. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

18. ODBIOR ROBOT

Sposéb odbioru robdt budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

19. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:
f. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
g. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
h. normy
i. aprobaty techniczne
j- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci

za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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A-06 POSADZKI

GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej.

KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne
KATEGORIA: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP.Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

1.4 Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
potozenie posadzki.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
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1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB ,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z PFU, przepisami i wytycznymi
technicznymi, przygotowang przez siebie i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

2. MATERIALY

Posadzka betonowa:
- klasa min. C25/30
- stosunek w/c < 0,50
- ilo$¢ cementu < 350 kg/m3
- zawartos$¢ alkaliow w cemencie < 0,5% (nie dotyczy CEM III/A)
- cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM lII/A
- kruszywo o uziarnieniu £ 16 mm
- zawartos¢ frakcji < 0,25 mm - min. 4%
- punkt piaskowy ok. 35%
- facznailo$¢ cementu i kruszywa frakcji 0,25 mm — max. 450 kg/m3
- konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok.14 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,A-01 WYMAGANIA OGOLNE”

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,A-01 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport dowolnym srodkiem transportu, w opakowaniu fabrycznym w suchych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie posadzki betonowej:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosi¢ +5°C
- +30°C. Wykonywang posadzke nalezy chroni¢ przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku oddziatywania
np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami dostawcow materiatéw uzytych do
wykonywania posadzki, odpowiednimi narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem,
kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami. Powierzchnia wykonanej posadzki moze wykazywac réznice w
odcieniu i wygladzie w zaleznosci od warunkow i sposobu wykonywania prac, warunkéw wysychania itp. -
nie jest to wada i nie wptywa na parametry techniczne oraz wtasciwosci uzytkowe posadzki.

Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogg pojawic¢ sie wtosowate pekniecia. Jest to typowe
zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wptywu na wtasciwosci uzytkowe posadzki.

Moze wystgpi¢ réwniez zjawisko pojawienia sie wykwitow weglanowych, ktére nie wptywa na wiasciwosci
uzytkowe posadzki.

Przyjmuje sie, Zze minimalna grubo$¢ warstwy nie moze by¢ nizsza niz 7cm pod wykonczenie oktadzinami
ceramicznymi i 7,5 cm pod wykonczenie wyktadzinami antyelektrostatycznymi lub dywanowymi PVC.W
podkfadzie podczas uktadania nalezy zatopi¢ stalowg siatke w srodku przekroju.

5.2 Wykonywanie szczelin skurczowych w posadzce
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Szczeliny nacina sie w plycie posadzki dla poprowadzenia jasno zdefiniowanej rysy. Stuzg one do
zredukowania naprezen rozciggajacych. Gteboko$¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 1/4 do 1/3 grubosci
piyty.

W czasie miedzy 8 a 24 godzing od zakonczenia betonowani a posadzki, w zaleznosci od temperatury
otoczenia wykonac¢ naciecia szczelin skurczowych o szerokosci okoto 4 mm i gtebokosci okreslonej
powyzej. Rozstaw szczelin skurczowych uzalezniony jest od wystepowania elementéw konstrukcyjnych
budynku oraz grubosci posadzki.

5.3. Wykonywanie szczelin obwodowych
Szczeliny obwodowe wykonuje sie wokét stupdw, wzdtuz Scian oraz przy konstrukcyjnych elementach
pionowych budynku przy uzyciu wktadki z pianki PE o grubosci min. 5,0 mm na catej grubosci posadzki.

5.4. Wykonywanie posadzki jastrych cementowy
Przyjmuje sie, ze minimalna grubos¢ warstwy nie moze by¢ nizsza niz 5cm pod wykonczenie oktadzinami

ceramicznymi i 7,5 cm pod wykonczenie wykftadzinami PVC lub tekstylnymi. W podktadzie podczas
uktadania nalezy zatopi¢ stalowa siatke w $rodku przekroju. Swiezy jastrych chronié nalezy przed wptywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz, przeciggi, bezposrednie nastonecznienie oraz
deszcz. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Warstwe
jastrychu po roztozeniu nalezy wygtadzi¢. Szczeliny dylatacyjne znajdujace sie w podtozu nalezy odtworzy¢
w warstwie jastrychu. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie nalezy wykonywac w polach nie wiekszych
niz 40 m2 przy dtugosci boku nie wigkszej niz 8m, stosunku bokéw < 1:1,5 oraz w progach pomieszczen.
Wykonang warstwe nalezy pielegnowaé¢ zgodnie z 4 klasg wg PN EN 13670 poprzez okrycie folig PCV.
Ukfadanie kolejnych warstw nalezy rozpoczg¢ po uzyskaniu przez podktad wymaganych parametrow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu podtoza przed przystgpieniem do roboét, przygotowanego
zgodnie z wytycznymi producenta, kontroli zuzycia materiatu, aby zapobiec utracie jakosci posadzki oraz
kontroli wizualnej po wykonaniu posadzki, szczegdlnie w miejscach styku z innymi powierzchniami.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu.

2 PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
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8 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

9 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiadciwos$ci, produkcja i zgodnosc¢

10 PN-EN 196-3:2016-1 Metody badania cementu -Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i
statosci objetosci

Inne dokumenty:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykohnczeniowe, wydanie
ITB — 2018 rok.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
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A-07 POKRYCIA DACHOWE

DZIAL 45 — ROBOTY BUDOWLANE , ,

GRUPA 2 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE

KLASA 6 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH | INNE ROBOTY
SPECJALISTYCZNE

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkow rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie pokrycia dachu membrang przeciwwodng PVC

¢ wykonanie pokrycia membrang przeciwwodng PVC
e powierzchnie pionowe scian attykowych zatarte, zagruntowac i obrobi¢ membrang
e wykonanie i uszczelnienie przejs¢ dachowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1 Rodzaje materiatéw
- membrana PCV zbrojona wtdknem szklanym np. PROTAN.

Materiaty winny posiada¢ Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodno$ci.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”

Transport materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub aprobat
technicznych i zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy materiat ustawi¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie i uszkodzeniem
podczas transportu. Zaleca sie transportowa¢ na paletach transportowych producenta. Materiat przywozi¢
krytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z membrany powinny odpowiadaé wymaganiom podanym przez producenta
membrany podanym w aprobatach technicznych.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Wymagania ogdlne — dla wykonania dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci
podtoza — podane sg w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektéw.
Attyka. W narozu przy attyce nalezy zastosowac systemowe rozwigzania: listwy i kieszenie attykowe -
wymagany kat prosty. W przypadku attyki wyzszej niz 70cm zaleca sie dodatkowy montaz liniowy w
poziomie w odlegtosci max 60 cm. Nie nalezy stosowaé montazu punktowego - tzn co jakgs odlegtosé.

Elementy przechodzgce przez pota¢ dachowg. Wszelkie elementy przechodzgce przez pota¢ dachowg jak
Swietliki, klapy dymowe itp. powinny wystawac¢ co najmniej 30cm ponad poziom hydroizolacji (membrany).
Wszelkie rury, konstrukcje pod technologie powinny by¢ wykonane z profili okragtych zamknietych lub profili
kwadratowych.

Instalacja odgromowa. Uchwyty instalacji odgromowej nie powinny by¢ klejone do wiasciwej hydroizolacii.
Zaleca sie stosowanie podstawek tworzywowych zalanych wewnatrz betonem.

Korozyjnos¢ srodowiska. Blachy dachowe réwniez powinny posiada¢ odpowiednie powitoki i zawartosé
ocynku.

Przelewy. Dach powinien by¢ wyposazony w przelewy awaryjne.

Nalezy zastosowa¢ montaz linowy przy uzyciu listwy i kieszeni.

Membrang na potaé oraz na wywiniecia pionowe powinna by¢ membrana zbrojona siatkg poliestrowg — do
montazu mechanicznego (np. Protan SE lub réwnowazne)
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Wszelkie obrébki powinny by¢ wykonane z membrany obrébkowej gr. 1,5 mm (np. Protan G lub réwnowaze)
- réwniez kotnierz wokét wpustéw odwadniajgcych. Na obrébkach rurowych, podstawach konieczne jest
wywiniecie na 30cm + uszczelniacz + obejma stalowa.

Przy pracach recznych nalezy wykonac zgrzew wstepny zanim wykona sie zgrzewanie wtasciwe.
Poszczegolne arkusze membrany sg tgczone przez zgrzewanie gorgcym powietrzem.

Pokrycia
Wymagania ogdlne: Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

e po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podfoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza,

e po zakonczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, wyprowadzaniu wywiewek
kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia z membrany, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich
itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia z membrany lub po jego catkowitym zakonczeniu,

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikéw
przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet
zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2 Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3. Opis badan

e sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacja za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw
liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm

e sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami.

e sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg taty przylozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekraczaé 2mm a nieréwnosci 3mm

e sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w trzech dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10-20 m2 powierzchni izolacji.

e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia powtok przeciwwodnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i wykonanie zaktadow,
zgrzewow, uszczelnien i obrébek.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
— dla robét — Krycie dachu membrang — m2 pokrytej powierzchni dachu,

8. ODBIOR ROBOT
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Sposoéb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbiér podtoza
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie z membrany nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Pokrycie dachu membrang

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z ukladaniem
membrany:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie materiatow,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 15 m,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— pokrycie dachu membrana,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN-13707 “Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych -- Definicje i wtasciwosci”
PN-B-02361 ,Pochylenia potaci dachowych”.

PN-B-10245:1965 ,Obrobki blacharskie”.

PN-EN 612:2005 ,Rynny dachowe i rury spustowe z blachy — Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 607:2005 ,Rynny dachowe i elementy wyposazenia PCV-U — Definicje, wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
C1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2015 r.
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A-08 DACH ZIELONY
Kod CPV 45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkow rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie warstw ,zielonego dachu” na izolacji termicznej i przeciwwodnej stropodachu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania obrébki dachowych.

2.1 Rodzaje materiatéw

1. Systemowe elementy wyposazenia dachu zielonego:

- Rosliny

- Substrat intensywny - mineralny systemowy

- Elementy drenazowe, wykonane z twardej pianki polistyrenowej podlegajgcej recyklingowi.

W dolnej czesci odprowadza nadmiar wody systemem kanatdéw; w czesci srodkowej gromadzi wode
potrzebng do wzrostu roslin oraz zapewnia napowietrzanie systemu korzeniowego, z otworami
wentylacyjnymi i dyfuzyjnymi oraz z dolnym systemem kanalikéw. Stosowany do intensywnej zwyklej
uprawy roslin oraz do dachow skosnych (do 25st.).

- Mata chtonno-ochronna z polipropylenowych witdkien syntetycznych, z stabilizowang wkfadkg nosng,
stosowana jako warstwa ochronna folii chronigcych przed korzeniami lub izolacji dachu przy zazielenieniu
ekstensywnym. Gromadzi wode i substancje odzywcze; odporna na bitum; biologicznie i chemicznie
neutralna; odporna na rozdzieranie; wykonana z widkien sztucznych podlegajgcych recyklingowi. Klasa
wytrzymatosci: 3 Zdolnos¢ gromadzenia wody: ok. 7 I/m2 Grubo$¢: ok. 7 mm Ciezar: ok.650g/m2

- Odporna na rozrywanie wysokocisnieniowa folia polietylenowa do stosowania jako ochrona przed
korzeniami, przede wszystkim przy ekstensywnym obsadzaniu dachow zielenig oraz do wyktadania
wpustéw dachowych. Odporna na korzenie, bitum, polistyren, kwas humusowy i olej. Nie zawiera $rodkéw
zmiekczajacych, stabilizowana promieniami UV, nie przepuszcza pary (Sd > 200 m).

2. kgczniki mechaniczne i wklejane przeznaczone do zamocowan w obiekcie, dobierane katalogowo

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7,Wymagania ogdélne” pkt 4

4.1 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do obrébki dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot | wiasciwosci przewozonych materiatéw.
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4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Folia przeciwkorzenna

Na przygotowane podtoze uktadac folie przeciw korzenng jako luzne pasma, zapewniajgc odpowiedni
zakfad. Na pionowych elementach attyk, murkach itp. folie wyprowadzi¢ na powierzchnie pionowg co
najmniej na wysokos¢ 10cm ponad przewidziang grubos¢ substratu i dobrze przymocowaé do podtoza.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie zniszczy¢ warstw izolacji wtasciwej dachu na skutek nieostroznego
poruszania.

Nalezy uwzgledni¢ odpornos¢ zastosowanych materiatéw na inne produkty (np. odpornosé zwyktego
miekkiego PCV na bitum). W razie potrzeby nalezy stosowa¢ warstwy rozdzielajgce.

Mocowanie folii przeciw korzennej do papy i miedzy sobg - na pasma tasmy butylowe;j.

5.2 Mata chtonno-ochronna

Mata chtonno-ochronna — rozktadana zgodnie ze spadkiem i fgczona mechanicznie na stykach. Uktada¢
mate z polipropylenowych witdkien syntetycznych, z stabilizowang wkiadkg nosna, jako warstwe ochronna
foli chronigcych przed korzeniami oraz izolacji dachu przy zazielenieniu ekstensywnym, na zaktad min. 10
cm.

5.3 Drenaz
Uktadaé na styk elementy drenazowe wykonane z twardej pianki polistyrenowej podlegajacej recyklingowi.
W dolnej czesci zapewni¢ odprowadzenie nadmiaru wody systemem kanatéw.

5.4 Substrat ekstensywny mineralny.
Drenaz wypetni¢ odpowiednio dobrang mieszankg kruszywa z ziemig kompostowg bez frakcji ilastej.
Substrat powinien by¢ przesigkliwy i mie¢ duza chtonno$¢ wody (ok. 50%).

5.5 Matarozchodnikowa.
Rozktada¢ gotowg mate systemowsg, porosnietg mieszanka roslinng na stabilizowanej osnowie z PP.

5.6 Pas zwiru ptukanego.

Obwodowo nalezy wykonaé pas szerokoéci ok.50 cm wzdtuz attyk, wokdt wpustow, kominkdéw i wyrzutni
dachowych ze zwiru ptukanego 16-32mm gr.5cm. W czesci dachu na spadku stabilizowac¢ zwir przed
zsuwaniem za pomocg zywic. Oddzielenie od czesci zielonej listwg systemowg. W pasie zwiru instalowaé
na wpustach dachowych studzienki kontrolne systemowe.

5.7 Wymagania szczegolne:

- Stosowac rozwigzania i akcesoria przewidziane systemem zielonego dachu, w tym listwy aluminiowe
perforowane rozdzielajgce od paséw zwiru, profile zakonczajgce itp.

- Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem tego elementu dachu powinny by¢ wykonywane pod
nadzorem firmy dostarczajgcej technologie.

- Wykonawca warstw dachu zielonego jest zobowigzany do skoordynowania prac z wykonawcg pokrycia
dachu (warstw paroizolacji, termoizolacji oraz izolacji przeciwwodnej)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.1 Kontrola wykonania robét

6.3.1. Kontrola wykonania dachu zielonego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

59



a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych
(ze wzgledu na warstwowo$¢ uktadu dachu zielonego)
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.1.1 Kontrola powinna obejmowac:

- Jakos$¢ przygotowania podtozy

- Jakos¢ uzytych materiatéw.

- Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Dach zielony nie powinien w zadnym wypadku narazaé¢ na uszkodzenie warstw dachu wtasciwego, tj. izolacji
termicznej i przeciwwodnej. Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Zasady szczegotowe:
W ramach odbioru elementéw dachu zielonego nalezy sprawdzi¢ :
- zgodnos¢ warstw z projektem
- jakos¢ materiatéw, z ktérych warstwy zostaty wykonane
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow
- prawidtowos¢ i trwatosé zakotwienia
- jakos¢ gotowego dachu zielonego z uwzglednieniem jakosci roslinnosci w macie rozchodnikowe;j
Kontrola w czasie wykonywania maty rozchodnikowej polega na sprawdzeniu:
- Okreslenia zawartosci zanieczyszczen,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion- prawidtowe] czestotliwosci okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy
- dosiewania ptaszczyzn o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa robét jest:
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z pracami jest:
- dla powierzchni warstw dachu zielonego — m2

- Dla obrébek krawedziowych i drenazy — mb

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Sposdéb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych.

- Wykonane prace musza posiada¢ udokumentowane badania jakosciowe i wytrzymato$ciowe oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie
zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wymagania dotyczgce rozliczeh robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-65950:1994 Materiat siewny. Metody badania nasion

PN-R-71603:1994 Materiat siewny. Pobieranie prébek nasion

PN-R-67032:1996 Materiat siewny. Nasiona roslin kwiaciarskich

PN-R-67009:1997 Materiat siewny. Nasiona roslin zielarskich

PN-R-65638:1957 Materiat siewny. Nasiona traw

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes$¢ 1: Gwozdzie ogélnego przeznaczenia
PN-P-85010:1992 Tkaniny szklane.

10.2 Dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
C1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2015 r.
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A-09 OBROBKI BLACHARSKIE

Kod CPV 45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP.Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, wraz z rynnami i rurami spustowymi.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2
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Sposoéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania obrébki dachowych.

2.1 Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania obrébek dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha tytan-cynk malowana proszkowo grubosci 0,7 mm.

2.2.3 Wszystkie materialy do obrébek dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.1 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do obrébki dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Obroébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk malowanej proszkowo grubosci 0,7 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych
podtozach.

Wpusty dachowe systemu podcisnieniowego odwodnienia stropodachu przewidzie¢ jako systemowe,
potaciowe z koszem zwirowym.

Dach wyposazy¢ w systemowe przelewy awaryjne mocowane w warstwach izolacji zgodnie z wytycznymi
producenta. Przelewy awaryjne attykowe, systemowe, wyposazone w kosze zwirowe zabezpieczajgce.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.1 Kontrola wykonania obrobki

6.3.1. Kontrola wykonania obrébki polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca obrébki z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie witasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa robét jest:

o dla robét — Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
e dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robdt zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 612:2005 Klasyfikacja i wymagania dotyczgce rynien dachowych i rur spustowych wykonanych z
blachy, odprowadzajgcych wode opadows.

10.2 Dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
C1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2015 r.
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A-10 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CP: 45210000-2— Roboty budowlane w zakresie budynkéw

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkow rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewzigcia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac zwigzanych z izolacjami przeciwwodnymi obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa — wodna emulsja zmodyfikowanych asfaltéw ponaftowych i
kauczuku oraz dodatkéw. Stosowana na zimno do wykonywania izolacji wodochronnych.

Emulsje asfaltowe (anionowe, kationowe) — zawiesiny drobnych czastek asfaltu w wodzie, otrzymane przez
mechaniczne mieszanie asfaltu z woda.

Styropian — materiat termoizolacyjny powstaty w wyniku spienienia polistyrenu.
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Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktorych podioga moze by¢ narazona na
zalewanie woda.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne”, pkt 2

2.1 Rodzaje materiatéw

e papatermozgrzewalna
Produkowana z asfaltu modyfikowanym elastomerem SBS z osnowg z widkniny poliestrowe;j.
Przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych w podziemnych czesciach budynkéw.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach, o rbwnomiernie
roztozonej masie asfaltowe;j.
Rolki papy w warunkach zimowych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojgcej w jednej
warstwie

e dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - ulepszone tworzywem 2-komponenetowe masy lub 2
warstwowe izolacje wodochronne rekomendowane przez producenta bloczkédw wapienno-
piaskowych, gazobetonowych i zwirobetonowych.

¢ asfaltowa emulsja anionowa
przeznaczona jest do gruntowania podtozy betonowych na ktérych utozona ma by¢ powtoka z papy
termozgrzewalnej. Emulsja asfaltowa moze stanowi¢ indywidualng izolacje przeciwwilgociows.

e styropian
do izolacji termicznej $cian fundamentowych — styropian ekstrudowany XPS 300

e izolacja systemowa, powlokowa np. wysokoelastyczna ptynna folia wraz z kompletnym systemem
tasm, uszczelek itp.;

e izolacja bitumiczna grubowarstwowa systemowa

o folia kubetkowa HDPE gr. 8mm

2.2.4. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— Kkleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania.

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowej),
e sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3 Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 4

4.1 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy
ustawiac¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczac przed
mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmieni¢ sklad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac¢ sie po wczesniej wykonanej izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 5

5.1.1. Ogoblne zasady uzywania materiatow
Przy pracy z lotnymi, tatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamknietych konieczne jest
intensywne ciggte wentylowanie pomieszczen, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie
w widocznych miejscach wewnatrz i na zewnatrz pomieszczeh tablic ostrzegawczych z napisem
,Ostroznie z ogniem".

5.1 0Ogodlne zasady wykonywania izolacji
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e Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny byé uszczelniane w sposéb wykluczajgcy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacjg.

¢ Izolacje wodochronne powinny byé wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg
realizacje, a mianowicie:

- po ukonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C — dla izolacji z materiatéw bitumicznych
przy stosowaniu lepiku na gorgco; 10°C — dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy
stosowaniu lepiku na zimno; 15°C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

o Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

5.2 Sprawdzenie przygotowanie podkiadu

o Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcany i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

o Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypukiosci oraz peknie¢), czysta,
odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkfadu
powinna by¢ gtadka.

¢ Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz
3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

5.3 Zakres wykonywanych robét
Utozenie izolacji poziomej z folii na ,,chudym” betonie (pod tawy fundamentowe)
1. Papa pod tawy fundamentowe, uktadana luzem, zgrzewana na zaktadach jako izolacja przeciwko
podcigganiu kapilarnemu wody (izolacja przeciwwilgociowa).
Gietkos¢ min -5C
Grubo$¢ min 3 mm
Osnowa poliestrowa, kompozytowa lub welon szklany
Gramatura osnowy min 160 gr

akrown

Ulozenie izolacji z folii na ptycie zelbetowej (pod posadzka)
Utozenie ptyt styroduru patrz nizej.

1. Do wykonania uzywac folii izolacyjnej PE 0,2 mm

2. Folie uktada¢ luzem na plycie

3. Folie tgczyé na zaktad 15 cm

Utozenie izolacji poziomej i pionowej z papy pod i w scianach murowanych.
1. lzolacje uktada¢ w poziomach i miejscach podanych w Dokumentacji Technicznej.
2. Do izolacji, poziomej stosowac¢ jedng warstwe papy termozgrzewalnej opisanej wyzej. Do izolacji
pionowej, w przypadku $cian narazonych na napér wody rowniez stosowac jedng warstwe.
3. Pape faczy¢ na zaktad przy zgrzewaniu zaktad min. 10 cm

Wykonanie izolacji pionowej taw, stép i scian fundamentowych.

1. Do wykonania izolacji pionowych uzy¢ dyspersyjnej emulsji bitumicznej
Przed naniesieniem srodka oczy$ci¢ podtoze. Z powierzchni usung¢ brud, kurz i luzno przylegajgcy
materiat druciang szczotka. Dopuszcza sie zeby podtoze byto lekko wilgotne.

2. Na czystym podtozu wykona¢ warstwe gruntujgcg rozcienczajgc srodek z wodg w stosunku maks.
1:2. Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanies¢ warstwe dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej grubosci okoto 1 mm. Powtoki nanosié przy uzycia pedzla lub szczotki.

3. lzolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy
fundamentowej do wysokosci ok. 30 cm ponad teren przylegty do budynku. Powinna by¢ potgczona
z izolacjg poziomg $cian. Wykonac¢ jg na fawach i stopach fundamentowych wg Dokumentacji
Projektowej
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4. Temperatura otoczenia i powierzchni nie powinna by¢ nizsza od +5°C, w czasie naktadania i
schniecia mas. Nie nalezy ich takze stosowac w czasie przewidywanych opadéw atmosferycznych,
a w razie ich niespodziewanego wystgpienia chroni¢ swieze powloki przed sptukaniem.

Uktadanie styroduru pod posadzka — podloga na gruncie
Styrodur uktadac¢ na izolacji bitumicznej grubowarstwowej na podktadzie z chudego betonu utozonego na
wyréwnanej i ubitej warstwie piasku grub. ~ 30 cm.

Uktadanie styroduru na fawie fundamentowej

Styropian uktadany jako izolacja zewnetrzna, termiczna taw fundamentowych. Montowaé za pomocg kleju
poliuretanowego. Od zewnetrznej strony, celem ochrony izolacji przed uszkodzeniem w trakcie
wykonywania opasek i utwardzen przy scianach nalezy zastosowac folie kubetkows.

Wykonanie izolacji poziomej w posadzkach na gruncie.

Do wykonania robot izolacyjnych mozna przystgpi¢ po wykonaniu podktadu betonowego
1. Do wykonania uzywac folii izolacyjnej PE 0,2 mm
2. Folie uktada¢ luzem na plycie
3. Folie taczy¢ na zaktad 15 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.1 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych
czesci i przyziemi budynkow

Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdére beda

wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownosé podkiadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnosé wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),
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— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o
dtugosci 2,0m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Powierzchnia podtoza nie moze posiada¢ elementéw ostrych, wystajgcych, mogacych
spowodowacé uszkodzenie izolacji powierzchni. Pekniecia na powierzchni 0 szerokosci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podfoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

6.2 Badaniaw czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podfozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajgcy ich
ciggtosc i szczelnos¢,

— poprawnos$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejsé¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w
szczegotowej specyfikaciji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i
grubos$ci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadéw, doktadno$ci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacijg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podiozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubo$ci,

— sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1 Szczegétowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w

rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni

potrgca sie powierzchnie otworow, stupow, pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych

oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Ogélne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Wymagania dotyczace rozliczeh robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — ptyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodnochronne

10.2 Dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2016 r.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.
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A-11 TYNKOWANIE

Kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkow rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podfoza,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw tynkéw zwyktych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni, ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powioka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnoscé
dolnej warstwy tynku.

1.6 0Ogdélne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$s¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcych norm, a w szczegdlnosci nie zawieraé domieszek
organicznych.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm. Zapraw nalezy
dobieraé¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa z gotowej mieszanki (pakowanie fabryczne w workach). Przygotowanie zapraw powinno byc¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w iloSciach, aby mogta by¢ wbudowana w ciggu
3 godzin po jej przygotowaniu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosowac¢ cement portlandzki.

2.2.4. Tynk gipsowy

Gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody powinna zgodnie z instrukcjg stworzy¢ mase wygodng w pracy,
plastyczng i o dobrej przyczepnoséci podtoza.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robo6t tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié¢ rébwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokona¢ w szczegotowej
specyfikacji technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1 Wykonywanie tynkow
5.2.1 Zaprawy cementowo wapienne
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Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Podtoze pod tynki.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé 10+15 mm
Podtoze przed wykonaniem tynkéw zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynki powinno by¢:
e rowne,
e nosne i mocne,
e wystarczajgco stabilne,
e jednorodne, rownomiernie chtonne, hydrofilne (zwilzane),
e szorstkie, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
¢ wolne od wykwitow,
e nie zamarzniete.

Uktadanie tynkow

Ukfadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na Scianach i 45
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12
cm zanurzenia stozka.

—-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosié8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie katownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 6.

Kontrola jakosci tynkow:

o Kontrole robét nalezy prowadzi¢ przez caty czas ich prowadzenia tj. kontrolowac stan podtoza przed
rozpoczeciem robdt, jakos¢ materiatdw uzytych do zaprawy, marke, konsystencje i rodzaj zaprawy
uzywanej do tynkowania, ilos¢ i jako$é utozonych warstw w tynku.

o Nalezy sprawdzi¢ grubos¢ wykonanego tynku, gtadkos$¢ oraz przyczepnos$¢ do podtoza na catej
powierzchni. Na powierzchni tynku nie mogg wystepowac trwate zacieki, wykwity, wypryski,
specznienia i pekniecia.

e Nalezy skontrolowac¢ jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,

o Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

o Nalezy skontrolowaé wykonczenie tynkéw na narozach, stykach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.1 Szczegdbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrdbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Wymagania dotyczace rozliczeh robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN- 459-1:2010Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

10.2 Dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt B1
»1Ynki”, wydanie ITB — 2018 rok.
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A-12 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV: 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg malowania Scian.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
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Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba lateksowa — emulsyjna farba akrylowa

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 1.5

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0goine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

o Farby lateksowe
e Srodki gruntujace, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

o farby o podwyzszonej hydrofobowosci w systemie BSO
o srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac sprzet i narzedzia zgodnie z instrukcjg producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywacé samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
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5.1 Warunki przystagpienia do robét malarskich
Zgodnie z instrukcjg Producenta i Dokumentacjg Techniczng i norm.
Wyroby malarskie przygotowac i stosowaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjg Producenta.

5.2 Malowanie
Rodzaj warstw malowania ilo§¢ grubos¢ warstw — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Instrukcjg
Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” , pkt 6.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania rob6t z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli podlegajg
wszystkie sktadniki procesu technologicznego, a zwtaszcza, te ktére podlegajg zakryciu.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powioki,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku —przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy
uznac¢ odporng na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowag
barwe i nie powstang przeswity podtoza

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 7

7.1 Szczegodtowe zasady obmiaru robo6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |

PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”, pkt 9
Wymagania dotyczace rozliczen robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$é B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt

4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2019 rok.
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A-13 UKLADANIE PLYTEK

Kod CPV: 45431000-7 — Ktadzenie ptytek

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkow rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewzigcia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0O.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru:

Oktadzin z plytek ceramicznych $cian wraz z gruntowaniem tynkéw Posadzki z ptytek ceramicznych na
zaprawie klejowej;

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Ptytki ceramiczne — wyroby wypalane z odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych glinek.
1.4.2. Zaprawa klejowa — mieszanki cementdw, wypetniaczy mineralnych i modyfikowanych polimerow.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robé6t posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdélne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»-Wymagania ogdélne”, pkt 2

Rodzaje materiatow:
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Plytki ceramiczne (kolorystyka, wymiary i sposéb ukladania ptytek $ciennychwg ktadéw i opiséw
wskazanych w dokumentacji projektowej lub okreslonych przez architekta bezposrednio na budowie.). Plytki
powinny charakteryzowac sie powierzchnig tatwo zmywalina.

Ptytki formatu 60x60cm, gr. Min. 6mm; klasa antyposlizgowosci min. R9; kolor jasny szary;

Zaprawa klejowa — elastyczna zaprawa klejowa o wysokiej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzujgca
sie dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, charakteryzujgca sie stabilnoscig na powierzchniach
pionowych (brak sptywu).

Profile PCW do wykanczania zwiehczen naroznikdw progow.

Ptytki winny odpowiadaé wymogom norm panstwowych lub posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania ich w budownictwie oraz by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1 Sprzeti narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1 Wpymagania szczegétowe dotyczace transportu materialéw i wyrobéw do

robét posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢é w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmieni¢ sklad chemiczny wody.
Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywacé sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

82



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Roboty oktadzinowe i posadzki z ptytek mozna rozpoczgé po wykonaniu tynkéw i podtozy (gtadzi) pod
posadzke (patrz hydroizolacje). W pierwszej kolejnosci wykonywac¢ nalezy oktadziny $cienne a w drugiej
kolejnosci wyktadzine podtogi z ptytek. Roboty nalezy prowadzi¢ w temp. wyzszej niz +5°C. Podtoza pod
ptytki muszg by¢ rowne. Zwraca sie uwage na to, ze plytek przy uzywaniu zapraw klejgcych nie nalezy
moczy¢. Kolor ptytek przyja¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Zaprawe klejowg przygotowaé zgodnie z Instrukcjg Producenta, wykorzysta¢ jg przed dopuszczalnym w
instrukcji czasem zuzycia materiatu. Zaprawe nalezy rozktada¢ na podtozu i ,przeczesac jg” parg zebatg
(wielkos$¢ zebow zalezy od wielkosci ptytek). Zaleca sie jednorazowo zaprawe rozprowadzac na powierzchni
nie wiekszej niz 1 m2. Do spoinowania ptytek mozna przystapié¢ po uptywie czasu okreslonego w instrukciji,
gdy zaprawa jest mocna oraz wyschnieta. Cato$¢ prac zwigzanych z klejeniem prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta w zaleznos$ci od przyjetego systemu klejenia i fugowania ptytek.

Powierzchnie wykonczone ptytkami moga wykazywac nastepujace odchyiki:
Sciany - odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego zgodnie z norma.
Spoiny winny by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki,
kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcy
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Przed przystgpieniem do robét skontrolowac podtoza zgodnie z wymaganiami STWIORB i Dokumentac;i
Technicznej.

Badanie podtoza powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wykfadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
e wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie réwnosci podkiadu.

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ jakos¢, rodzaj i kolorystyke plytek.
Gotowg powierzchnie ptytek sprawdzi¢ jak nizej:

e badanie przylegania do podktadu przez opukiwanie ptytek w kilku miejscach (gtuchy dzwiek
wykazuje na brak przylegania ptytek do podktadu),

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ przebiegu spoin,

e sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia ptytek - utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzic¢
wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu wykonawczego oraz wzorcem plytek,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni,

e sprawdzi¢ szerokos$c¢ spoin i prawidtowos¢ ich wypetnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.1 Szczegdbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okfadzin z piytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig
stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25m

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Wymagania dotyczace rozliczen robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”,
pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

PN-ISO-13006:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne.
PN-EN-12004:2007 Kleje do plytek.
PN-EN-13888:2009 Zaprawy do spoinowania ptytek.
PN-EN 177:1997  Plytki podtogowe ceramiczne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Okfadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2019 rok.
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A-14 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

Kod CPV: 45420000-7 -Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP.Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych
— pokrycie $cian ptytami gipsowo — kartonowymi (oktadzinami), ktére stanowig warstwe ochronng i
ksztattujgcg forme architektoniczng oktadanych elementéw.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatéw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Plyta gipsowo -kartonowa — materiat do wykanczania, budowania $cian instalacyjnych

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robo6t posadzkowych i okladzinowych
Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez
producenta.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdélne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogoélne”, pkt 2

2.1 Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom w tablicy 1.

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

: GKB GKF GKBI GKF .
Lp. |Wymagania . wodo- i
zwykta ognioodporna wodoodporna .
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnosé¢ kartonu do | karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
grubos$c¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 318+0,5
3. Wymiary i tolerancje [mm] szerokose 1200 (+0; =5.0)
dtugosc¢ [2000,3000] (+0; —6)
prostopadtos¢ | réznica w dtugosci przekatnych £5
9,5 £9,5 - - -
4 Masa 1m2 ptyty o | 12,5  |£12,5 11,0,13,0 £12,5 11,13,0
' grubosci [kq] 15,0 £15,0 13,5,16,0 £15,0 13,5,15,0
318,0 |£18,0 16,0,19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] £10,0
6. Trwa+o§c §truktury przy | 390 3 390
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - £10 £10
napis na
tylnejl nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ..................... ;
stronie data produkciji
pyty
8. Oznakowanie
kolor . . . . . .
Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
barvya niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.1 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkiadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2 Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
5.3.1. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobéw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
- z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 50mm, umocowanych do podfoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1 Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
e rownos¢ powierzchni piyt,
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary piyt (zgodne z tolerancjg),
o wilgotnosé i nasigkliwosé,
e obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 8

7.1 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podtoza,
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d. prawidtowos$¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$é m2 powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Dokumenty iinstrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A zeszyt A7 Lekkie sciany dziatowe,
wydanie ITB — 2017 rok.

- Aprobaty techniczne producentéw / dostawcéw plyt gipsowo-kartonowych.
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A-15 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

DZIAL 45 — ROBOTY BUDOWLANE ,
GRUPA 4 - ROBOTY WKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KLASA 5 — ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewzigcia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochéw
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegréd) budynkdow
nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych
skfadnikow:

— zaprawy klejacej i tgcznikdw mechanicznych systemu,
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— materiatu do izolacji ciepinej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian,

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykorczeniowej — tynk cienkowarstwowy (silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako skfadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na
przykfad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzgcy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
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Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolaciji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

Piyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$é, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa)

— ptyty z wetny mineralnej o wsp. Przewodzenia ciepta <0,04 W/mK. Gr. 20cm lub 2x 10cm.

Ptyty pokryte welonem z witdkna szklanego.

tgczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,
— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Farby — farby silikonowe, stosowane systemowo Ilub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw
cienkowarstwowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt.

3.1 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
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3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8 Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” , pkt 4

4.1 Transport materiatlow

Materiaty wchodzagce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +250C, brak opaddéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te
szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢é w specyfikacji technicznej
szczegotowe;.

5.2.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek gruntujgcy
na catg jego powierzchnie.

5.2.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowg zgodnie z kartg producenta. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne
ptyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej
powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni.
Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm) Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosé tgcznikéw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw zalezy od rodzaju
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izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie
wkrecic lub wbié trzpienie.

52.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kagtownikow, tadm i paskow siatki zbrojgce;.

5.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozyé¢ i wiopic
W nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

5.2.6. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$é¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng szczegotowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnige tynku
pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej
30.

W przypadku elewacji wentylowanej, pod ktérg sciany zewnetrzne bedg izolowane termicznie ptytami weiny
mineralnej pokrytej welonem z wtékna szklanego, nie ma koniecznosci wykonywania wierzchnich warstw
systemu BSO.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robé6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru.

Odchylenie

powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Kategoria tynku Od_ przecinajgcych — sie
tynku ptaszczyzny | plaszczyzn od kata

odchylenie przewidzianego w

pionowego poziomego

krawedzi od linii dokumentaciji

prostej

1l nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz 2 mm na 1 m | nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie |i ogdtem nie wiecej niz4 mm|na 1 m i ogétem nie [nalm

wiekszej niz 3 na |w pomieszczeniach do 3,5 m|wiecej niz 6 mm na
catej dtugosci taty | wysokosci oraz nie wiecej niz | catej powierzchni

kontrolnej 2 m 6 mm w pomieszczeniach | miedzy przegrodami
powyzej 3,5 m wysokosci pionowymi  (Sciany,
belki itp.)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”
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Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
goérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w sSwietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Wymagania dotyczace rozliczen robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie—Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

10.2 Ddokumenty, instrukcje i przepisy

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 r. 4, Warszawa 1990 r.
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A-16 POKRYWANIE PODLOG
Kod CPV: 45430000-0 — Pokrywanie podtég i scian

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewzigcia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zastosowanie

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wyktadzin oznaczonych na rzutach posadzek projektu wykonawczego.

1.4 Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie moga takze takie okreslenia fachowe jak:
e wykfadzina — specjalny wyrdb przymocowany na state do catej powierzchni podtogi,
e wykfadzina dywanowa — wyktadzina, w ktérej po wierzchniej stronie widoczne sg wtdkna,
o gestosé wyktadziny — ilos¢ tuftow na 1m2,
o plytka dywanowa — wyktadzina przygotowana w jednakowej wielko$ci modutach, ze specjalnym
wzmochnionym podfozem.

2. MATERIALY

Wyktadzina antyelektrostatyczna i przewodzaca:

Zaprojektowana zostata w celu zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka wytadowan elektrostatycznych
i dlatego istotne jest, by wybra¢ wiasciwy produkt zgodnie z jego zamierzonym zastosowaniem. Nalezy na
poczatku okreslic charakterystyke elektryczng. Spowoduje to nie tylko okreslenie minimalnych i
maksymalnych wymogoéw opornosci elektrycznej instalowanej posadzki, lecz réwniez okresli metode
badania, elektrody, ktérych nalezy uzy¢, metode pomiaréw oraz sSrodowisko badawcze.

Wyktadzina dywanowa PVC
- bardzo wytrzymaly system zamkéw
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- izolacja akustyczna, cieplna i drgan

- dlugotrwata wytrzymatosc i stabilnosé

- system Air Flow przeciw wilgoci — brak plesni na posadzce i Scianie
- odpornos¢ na chemikalia

- wysoka odpornos¢ na Scieranie

- stabilno$¢é wymiarowa

Zywica epoksydowa

Zywica epoksydowa jest bezrozpuszczalnikowg, przezroczystg, dwusktadnikowg zywicg epoksydowag, ktdra
w stanie zwigzanym posiada wysoka twardos¢ i odpornos¢ na scieranie. Jest ona odporna na wode oraz
rozcienczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary i paliwa ptynne. W przedmiotowej technologii
ZYWICA EPOKSYDOWA stuzy do gruntowania powierzchni cementowych, ktére bedg powlekane Powtokg
epoksydowg, oraz przygotowywania mas wyréwnujgcych i szpachlowych stuzgcych do napraw podtoza
przed aplikacjg zywicznych systemdw posadzkowych.

- Baza zywica epoksydowa, kolor przezroczysty

- Gestos¢ 1,15g/cm3 przy + 23°C (A) 1,00g/cm3 przy + 23°C (B), Lepko$¢, MPa*s ok. 500-700 (A) ok. 60
(B)

- Czas obroébki ok. 40min., Temp. obrébki od +5°C do +35°C

- Opakowanie pojemniki 3,0+1,5kg, 20,0+10,0kg i 2x200,0+200,0kg (A+B)

- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 120 N/mm? Wytrzymato$¢ na zginanie 54 N/mm?

- Zuzycie ok. 0,3kg/m2 (gruntownik) ok. 0,7kg/m2 (szpachla epoksydowa) ok. 0,3kg/m2/mm (zaprawa
epoksydowa) ok. 0,4kg/m2 (paroizolacja).

3. SPRZET

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazaé sie co
najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

- higrometrem do oceny wilgotnosci podioza,

- poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

- wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych

4. TRANSPORT

Wyktadzine przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych
i suchych. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczyé przed przewracaniem
sie i uszkodzeniami. Chronié brzegi opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed montazem tekstylnych wyktadzin podtogowych wykonawca (instalator) zobowigzany jest do
sprawdzenia, czy posadzka do tego sie nadaje. W przypadku jakichkolwiek zastrzezen instalator
zobowigzany jest do zgtoszenia ich na pismie

5.1 Ukladanie dtugosci wykladziny

O ile nie uzgodniono inaczej, uktad dtugosci wyktadziny i ich kierunek pozostaje w gestii instalatora. Nalezy
jednak pamietac, iz poszczegdlne dtugosci wyktadziny uktada sie zawsze w tym samym kierunku w danym
pomieszczeniu.

Zaleca sie ktadzenie wyktadziny w tym samym kierunku we wszystkich pomieszczeniach lub na wszystkich
poziomach ze wzgledu na wyraznie widoczng fakture wyktadziny dywanowe;.

5.2 Montaz

Ciecie:

Zaleca sie ciecie brzegéw dtugosci wyktadziny osobno postepujgc w nastepujacy sposob: nalezy cigé okoto
2-3cm precyzyjnie i réwnolegle od wstepnie przycietych brzegéw po prawej i po lewej stronie dtugosci
wyktadziny; potozy¢ 4-metrowy metalowy liniat (o szerokosci 8cm) precyzyjnie wzdtuz brzegu wycietego
pasa; w przypadku dtugich paséw zalecamy stosowanie sznurka w celu otrzymanie prostego ciecia. Cigé
wzdtuz zwijanego liniatlu za pomocg ostrego noza w ksztaicie trapezu.

Jezeli nie udato sie catkowicie przecigé¢ brzegu dtugosci wyktadziny, nalezy cig¢ ponownie prowadzac ostry,
haczykowaty obcinak precyzyjnie po linii pierwotnego ciecia.

Jezeli zajdzie taka potrzeba mozna na siebie potozy¢ dwa brzegi i cig¢ je jednoczesnie. Do tego typu ciecia
nie nalezy stosowac¢ haczykowatego obcinaka, gdyz spowoduje on postrzepienie brzegéw. Nie jest na ogoét
mozliwe przeciecie przez obydwie warstwy za jednym razem. Dlatego tez, wykonujgc drugie ciecie nalezy
upewnic¢ sie, ze ostrze jest precyzyjnie prowadzone w linii prostej wzdluz pierwotnego ciecia. Na ogét
zalecamy ciecie brzegdéw osobno, gdyz zmniejsza to ryzyko ich strzepienia.
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Ze wzgledu na technologie produkcji niniejszej wyktadziny nalezy zawsze unika¢ ciecia. Jezeli nie mozna
tego uniknaé (np. w progach itp. podobnych miejscach), nalezy cigé precyzyjnie w miejscu nizej potozonego
prazka, zgodnie z powyzszym opisem.

Przyklejanie wykfadziny

Zalecamy stosowanie kleju o wigzaniu dyspersyjnym EC 1 z wysokg tagczong odpornoscig na naprezenie i
&cinanie (min. 1,5 N/mm, zgodnie z DIN 281) oraz wytrzymatym na rozwarstwianie i odrywanie. Zalecamy
stosowanie zgbkowanej pacy B1 do naktadania kleju. Nalezy stosowa¢ odpowiedni klej do wyktadzin
dywanowych firmy Ecolab, Thomsit. Klej nalezy naktada¢ réwnomiernie w celu unikniecia zgrubien itp.
nieprawidtowosci. Po rownomiernym natozeniu kleju i wiasciwym czasie tezenia (w zaleznosci od
warunkow otoczenia i wtasciwosci posadzki), mozna ktas¢ wyktadzine. Utozy¢ brzegi obydwu dtugosci
wyktadziny na styk dbajgc, aby wykfadzina nie byta naciggnieta. Uktadajgc dtugosci wyktadziny nalezy
zadbac o to, aby nie wypychac kleju na tgczenie. W razie potrzeby nalezy natychmiast usung¢ wypchniety
klej woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Badania po wykonaniu robot.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac prob i
pomiardow. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegoélnosci sprawdzi¢ nalezy:

- jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylatacji

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

- Certyfikat Zgodnosci CE

- Atest higieniczny

- Aprobate techniczng

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych B roboty wykonczeniowe zeszyt B7: Posadzki
z wyktadzin wiékienniczych i z polichlorku winylu - opracowanych w 2015

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania
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A-17 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

DZIAt 45 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 4 — WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KLASA 4 — ROBOTY W ZAKRESIE ZAKEADANIA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitbw podwieszanych oznaczonych na rzutach sufitéw projektu wykonawczego.

1.4 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.1 Opis sufitu.
Sufit podwieszany z ptyt GKBI na stelazu stalowym wykonczony gtadzig gipsowg dwuwarstwowg + farba
lateksowa

e Impregnowana

e Qgril25mm
e odporno$c¢ na wilgo¢ do 70%
2.1.2 Opis techniczny podkonstrukcji
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Profile gr. 0,6mm, szeroko$¢ 50, 70, 100 mm. Profile UW (poziome).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez producenta
wyrobu.

4. TRANSPORT

Dozwolonymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Montaz sufitow poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych — podejscia do opraw
oswietleniowych [rastréw oswietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych zgodnie z
oznaczeniami na rzucie sufitow i projektem instalaciji elektrycznych

b) Montaz sufitéw powinien poprzedzaé wykonanie prac malarskich [malowanie $cian]

c¢) Po zmontowaniu sufitéw nalezy zamontowac¢ oswietlenie — wg projektu instalacji elektrycznych.

5.1 Montaz sufitow

Podczas montazu konstrukcji oraz po jej zakonczeniu nalezy sprawdzi¢, czy profile znajduja sie dokfadnie
w poziomie. Zalecana réznica pomiedzy wysokoscig profili nie powinna przekracza¢ +/- 1 mm i nie
powinna by¢ kumulowana. Dotyczy to obu kierunkow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze sufitbw podwieszonych nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ wykonania prac montazowych — wzrokowo w tym:

- zgodnos¢ rozmieszczenia sufitu podwieszonego z projektem

- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitow

- sprawdzenie styku sufitéw ze scianami

- czy rozmieszczenie i dobdér odpowiedniego typu opraw oswietleniowych jest zgodne z dokumentacjg

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wykonczonego sufitu podwieszonego [dla obu typdwl].
llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Sposdb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczeh robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczgce wykonania rusztu metalowego dla zamocowania sufitéw
wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
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A-18 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA | OKIENNA
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkow rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewzigcia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z O.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru:
osadzenia drzwi; okien.

Wykonanie tych prac powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.
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Rodzaje materiatéw do wyrobow:
Okna zewnetrzne - dwuskrzydtowe z profili PCV, wyposazone w kraty stalowe.

Drzwi zewnetrzne - skrzydta drzwiowe wykonane z dwéch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej grubosci
1,5 mm. wypetnione wetng mineralng, wewnatrz skrzydet wzmocnienia z ceownikow stalowych. skrzydfo
bierne z ryglem automatycznym, skrzydta wyposazone w podwdjng uszczelke EPDM na czterech
krawedziach, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi jezykami i funkcjg dzienng, wktadka
antywtamaniowa min. klasy 3 wg. PN-EN 12209:2005

Drzwi wewnetrzne cel mieszkalnych - certyfikowane drzwi wiezienne o silnej konstrukcji i minimalnej klasie
odpornosci na wiamanie RC4, odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie, odporne na dziatanie sit
operacyjnych, przenikalnos¢ ciepta 1,0 W/m2K, odpornos¢ na wilamanie min. Klasa C, izolacyjnosé
akustyczna min Rw 40dB. Skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 2mm, konstrukcja wzmocniona
od wewnatrz za pomoca ceownikéw stalowych, skrzydto z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach. Drzwi
otwierane na zewnatrz cel, wyposazone w wizjer.

Drzwi do pomieszczenh towarzyszgcych (pom. wychowawcow, dyzurki itp.) - drzwi wewnetrzne stalowe
ptaszczowe, petne. Klasa odpornosci na wtamanie RC-3.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.1 Transport materialéw

Wszystkie materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

5.1 Wykonanie robét
5.2.1 Drzwi.
Oscieznice osadzi¢ w murze przed wykonaniem tynkow. Skrzydta zatozy¢ po otynkowaniu.
Kompletne wycieraczki osadzi¢ w chodniku przed wejsciami do budynku.
Drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie
pary na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach osciez
powinna utrzymywac sie temperatura wyzsza o min. 1stopien C od temperatury punktu rosy.
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Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienne nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
producenta.
Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej:
e Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe catkowicie wykonczona i pomalowana.
o Montaz stolarki powinien by¢ prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.
e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.
o Przestrzen pomiedzy oscieznicami, a murem nalezy uszczelni¢ przy zawieszonych skrzydfach
piankg montazowg. Po wyschnieciu pianki nalezy jg wyréwnaé poprzez przyciecie.
Montaz skrzydet drzwi wewnetrznych:
e Przykrecenie zawiasow do o$cieznicy.
e Zawieszenie skrzydet drzwiowych.
e Regulacja w pionie i poziomie skrzydet okué.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach,
e wymiary stolarki okiennej i drzwiowej,
e zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
o prawidtowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie
w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu,
o doktadnosé¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otworéw lub Scian,
o prawidtowos¢ wykonania parapetéw zewnetrznych,
¢ doktadnosci robot wykonczeniowych,
o prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzeh zamykajgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Atesty i certyfikaty producentéw.
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A-19 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

Kod CPV 45223210-1 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
Kod CPV 45223100-7 — MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastruktura techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewzigcia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z budowg nowych konstrukcji stalowych.

Wykonanie tych prac powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
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Wymagania ogoéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w :

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360 ,
- Z pOzniejszymi zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do wykonywania
elementoéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050
:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach technicznych D2.

Wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm.

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

Wszystkie wyroby walcowane powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm hutniczych.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane — blachy:

Blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm hutniczych

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

Ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢é wymaganiom aktualnych norm hutniczych ksztattowniki
otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm, oraz spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe okreslone w projekcie:

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych (elektrody, druty, topniki itd) powinny odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem.
Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu na
podkfadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z budowg nowych konstrukcji stalowych mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.

- spawarkami
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- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do przenoszonych ciezarow

- zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych
elementéw konstrukcji

- Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposob zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i
uszkodzen.

Elementy wiotki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

W przypadku elementow, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub torowa, nalezy podac
planowang trase transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnieniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét:

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementow
konstrukcji stalowej.

Przygotowanie i obrébka elementow w wytworni

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowos$ci przekraczajg dopuszczalne odchyiki
powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny
wykazywac peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.
Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien byé zaakceptowany i sprawdzony
przez Inzyniera. Ciecie elementéw i sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan normowych. Przed przystgpieniem do
sktadowania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia rdzy,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegdéw stykow.

Spawanie

Scalanie elementow konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
zaakceptowanym przez Inzyniera ,Projektem technologii spawania ". Osoby kierujgce spawaniem i
spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe. Elementy stalowe konstrukcji spawane
sg w Wytwérni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z ,Projektem technologii spawania ".
Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce, a wyniki w formie
protokotéw przekazywane sg Inzynierowi. Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i
makroskopowych badaniach nieniszczgcych wg aktualnych przepiséw prowadzi jednostka wskazana przez
Inzyniera lub Inzynier osobiscie. Badania ostateczne spoin: radiologiczne i ultradzwiekowe wykonywaé
moga jedynie laboratoria posiadajgce Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i
zaakceptowane przez Inzyniera. W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzgdzié¢
kontrole stosowanych materiatdw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych fgczy
spawanych.
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W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementow konstrukcji
stalowej. Sposdb usuniecia odksztatceh konstrukcji okresla ,Projekt technologii spawania " w zgodzie z
zaleceniami normy spawalniczej.

Potaczenia na sruby

Elementy konstrukciji stalowej przeznaczone do tgczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane,
i tak :

- trzpienie trzeba tak dopasowaé do otworu, aby Sruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu
miotkiem,

- gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwdr czesci tgczonych, co najmniej
dwa zwoje znajdowaty sie na gérng powierzchnig nakretki a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej
Zwoje.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryc
warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Prébny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonaé
probnego montazu w Wytworni. Montaz powinien by¢ dokonany przez Wytwdrce konstrukciji zgodnie z
wymaganiami normy

Przed przystgpieniem do prébnego montazu powinien by¢é dokonany odbiér wytworzonych elementow
konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokét Komisji Odbioru i odpowiedni
wpis Inzyniera do Dziennika Budowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej,
jezeli jest to mozliwe, nalezy wykonaé w Wytworni zgodnie ze SST dotyczgcg zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych oraz projektem.

Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

Wymagania ogdlne

Wykonawca montazu powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i
dokumentaciji projektowej.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

- sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniaé prawidtowy dostep do kazdego styku

montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace bylty prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robét. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementdéw uprzednio zamontowanych.

Wykonanie potgczeh spawanych na budowie

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza
niz + 5°C. W czasie opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostonic.

Powierzchnie fgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologig, aby gran byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny byé obrobione mechanicznie.

Montaz nowych elementéw konstrukcji stalowej na budowie

Wymagania ogdélne

Wykonawca montazu powinien zobowigzac¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i
dokumentaciji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom normy

106




PN-82/S10052.
Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementéw
przewidzianych do usunigcia i zamontowania nowych elementéw konstrukcji stalowej,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy demontazu i montazu.

- Sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatdbw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robot

przewidzianego w dokumentaciji projektowe;j.

W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizaciji robét.
Kolejne elementy mogag by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne
Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejgcych

polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w aktualnych
normach oraz SST.

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badan

Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje.

Nowa konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych

- sprawdzenie wymiaréw konstrukcji

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie
prébnego montazu konstrukcji

Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu

- sprawdzenie czy elementy zatladowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sa
trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji

- kontrole jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Elementy konstrukcji stalowej

Wykonanie i montaz elementdéw konstrukcji stalowej w juz istniejacych obiektach podlega kontroli zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiadac
wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementéw konstrukcji staloweyj;

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiarow elementéw w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji
- sprawdzenie potgczen

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

107




Kontrola w czasie transportu i na budowie elementdéw konstrukciji stalowej:

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
w istniejgcej konstrukcji.

Kontrola montazu elementow konstrukcji stalowej w istniejgcej konstrukcji

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie potgczen

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne

zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem
do Dziennika Budowy. Odbiér konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementéw w istniejgca
konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen potwierdza Inzynier
wpisem do Dziennika Budowy. Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej
przeznaczonych do wbudowania w istniejacg konstrukcje oraz montaz tych elementéw podlega odbiorowi,
a ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Sposéb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robdt zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 10020:2003 - Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1do2 - Systemy oznaczania stali.

PN-EN 10079:1996 - Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.
PN-H-93419:2006 z dodatkiem AZ1- Dwuteowniki rownolegto$cienne walcowane na gorgco

PN-EN 10056-1:2017-03 - Kgtowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j
PN-EN ISO 4014:2011 - Sruby z tbem szesciokgtnym
PN-EN ISO 4017:2011 - Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokgtnym

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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A-20 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW
STALOWYCH

Kod CPV 45442200-9 — NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Dom rekreacyjny catoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domkéw rekreacyjnych
catorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CALOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI:
BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKOW
REKREACYJNYCH CALOROCZNYCH, BUDYNKU
KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ
PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Adres przedsiewziecia: NYSA DZ.NR. 323/10
gmina: Nysa, powiat: Nyski
obreb ewidencyjny: Skorochow
Identyfikator dziatki: 160705_5.0026.323/10

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: WODOCIAGI | KANALIZACJA ,,AKWA” SP. Z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Zakresem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich.

Wykonanie tych prac powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
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Wymagania ogoéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r, poz. 1333; z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate
techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

Wymagania szczegoétowe

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami.

Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadac
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z normami oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawow malarskich.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robaot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

Sprzet do wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robaét.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawéw
malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport wyrobéw malarskich
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét:

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Podwykonawca robét antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonania
podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania
zabezpieczen antykorozyjnych lub konstrukcji stalowych obiektow inzynieryjnych, dokonuje Inzynier.
Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy
niz zaakceptowany przez Inzyniera bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescic¢ sie w granicach

od + 5°C do + 250C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

Zakres wykonywania robét

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni
materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom

podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- stanu podioza
- temperatury
- wilgotnosci

Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
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Metody nanoszenia materiatdw malarskich:

- malowanie pedzlem

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow

temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystgpienie do kolejnych etapéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera
do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac¢:

czesé¢ ogoing opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposdb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- czes$¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggng¢ zatozong
jakosc robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci rob6t zabezpieczajacych
Kontrola robét obejmuije:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole wytrzymatos$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powitok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla sie jako srednia
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubos¢ okresla

sie metodami nieniszczacymi;

- oznaczenie przyczepnosci powioki malarskiej

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Sposdb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2:
Obrébka strumieniowo — Scierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow.
Wymagania techniczne dotyczgce metalowych Scierniw stosowanych w
obrébce strumieniowo — $ciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i
klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow.
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Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych scierniw stosowanych w
obrébce strumieniowo — $ciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i
klasyfikacja.

PN-EN 1SO 1244-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cz$¢ 1: Ogélne wprowadzenie.

PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN 1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonanie i nadzér prac
malarskich.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowanych.
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

Stopnie skorodowani i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesnigj
natozonych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych
po miejscowym usunieciu tych powtok.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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