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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

BUDOWA BUDYNKU  
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

 

A-01 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 WSTĘP  

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU KONFERENCYJNO-

BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ PLACU ZABAW DLA 

DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi 

przez OWEOB. 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, 

1.5.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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1.5.4 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.5.7 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

1.5.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

dostosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.5.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.5.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.5.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 

i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.5.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.5.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 

r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą, 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczący 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
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1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 

 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

 

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość 

Zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały wprowadzone do 

obrotu zgodnie z przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Ustawą o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881). 

 

6.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora nadzoru. 
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[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w takcie postępu robót. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ustalenia ogólne 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą robót.  

 

8.2 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

  

8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru. 

 

8.4 Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości)oraz jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zostaną przedstawione w umowie z wykonawcą robót. 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 
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(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018 poz.1986 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 226 z późn.zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719 

z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086 z późn.zm.). 

 

10.2 Rozporządzenia 

–  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165). 

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. – w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 2016 poz. 1966 z późn.zm.). 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963). 

 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część A, B, C, D, E. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2018. 
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A-02 ROBOTY ZIEMNE 
 

DZIAŁ 45 – ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA 1 – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
KLASA 1 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

 WSTĘP 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.1 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU KONFERENCYJNO-

BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ PLACU ZABAW DLA 

DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

obejmują: 

a. wykonanie wykopów mechanicznie wraz z zabezpieczeniem ścian – odpowiednim do występujących 

warunków gruntowych, 

b. wykonanie wykopów ręcznie wraz z zabezpieczeniem ścian – odpowiednim do występujących warunków 

gruntowych, 

c. złożenie urobku na odkład tymczasowy lub transport nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy, 

d. wykonanie zasypek. 

 

1.3 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

 MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Zasypka 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych STWiORB są grunty sypkie, 

grunty z dokopu i grunty pochodzące z wykopów pod zasypywane elementy. Jako materiał zasypki należy 
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stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U≥2,5. Do 

zasypania wykopów zaleca się zastosować grunt rodzimy, pochodzący z wykopów lub inny grunt o 

podobnych właściwościach. 

 

 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania wykopów powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

• koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

• koparko-ładowarki, 

• sprzęt do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

• sprzęt do transportu pomocniczego, 

• sprzęt do odwadniania wykopów (np. pompy, igłofiltry). 

 

Wykonawca przystępujący do zasypywania wykopów powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

• spycharki do zasypywania wykopów lub formowania nasypów, 

• sprzęt do ręcznego zasypywania wykopów, 

• wibratory płytowe,  

• lekkie walce,  

Rozgarnięcie gruntu należy wykonać mechanicznie i ręcznie. 

 

 TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 

Transport mas ziemnych pojazdami samowyładowczymi. Transport po budowie powinien odbywać się po 

odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 

materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed 

zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

Roboty ziemne będą prowadzone pod nadzorem geotechnicznym zapewnionym przez generalnego 

wykonawcę, na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego jak również projektu robót ziemnych. 

 

5.1 Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w 

projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2 Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z 

dokumentacją projektową. 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Robót i Inspektora 

Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie 

posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od rysunków w tym zakresie, powinny być wpisywane 

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora. 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania 

w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i 

uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania 

projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru. 

 

5.3 Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:1  

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 



18 
 

 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 

stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne 

opady deszczu). 

 

 

5.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych 

zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę. 

 

5.5 Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów i wykonanie podkładu pod posadzki powinno być przeprowadzone bezpośrednio po 

wykonaniu w nich określonych Dokumentacją Projektową robót. Zasypanie wykopów i wykonanie podkładu 

pod posadzki powinno być przeprowadzone bezpośrednio po odbiorze fundamentów oraz po uzyskaniu 

zgody Inżyniera. Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez zanieczyszczeń. 

Przed rozpoczęciem zasypania wykopów i wykonania podkładu pod posadzki ich dno powinno być 

oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku 

potrzeby odwodnione. 

Grunt należy układać warstwami o grubości 20÷30 cm sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, naprzemiennie po obu stronach obiektu (szczególne istotne w przypadku przepustów). 

Układanie musi się odbywać symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka sama po obu stronach 

zasypywanej konstrukcji (dopuszcza się różnicę w wysokości równą jednej warstwie). 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określnymi w 

niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości 

• zapewnienie stateczności skarp 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

 

Pomiary kształtu wykopu. 

Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

• ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

• ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

• Tolerancja dna wykopów: ±3 cm. 

 

Kontrola i badania przy odbiorze: 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,  

• sprawdzenie wykonanych zasypek, 

• sprawdzenie rzędnych, 

• sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
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Sprawdzenie zagęszczenia gruntów należy wykonywać nie rzadziej niż 3 razy na każdej zagęszczanej 

warstwie. 

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się 

sprawdzając wszystkie wartości IS przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli 

Robót ziemnych. Zagęszczenie zasypki uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli osiągnięty jest 

wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntów. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane 

roboty ziemne należy uznać za zgodne.  

 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m3 gruntu w stanie rodzimym.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Warunkach Kontraktu. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-EN 1997-2:2009, Geotechnika. Badania polowe 
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A-03 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

  

GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne 

KATEGORIA: 

  

  

  

45262300-4 Betonowanie 

45262300-7 Zbrojenie 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

  

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

  

1.3 Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporządzony na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie zawartej umowy. 

  

 

1.4 Zakres robót objętych STWIORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie wraz z pracami 
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towarzyszącymi obejmującymi prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

robót betonowych.  

  

STWIORB dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

− przygotowaniem mieszanki betonowej, 

− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

− pielęgnacją betonu 

− wykonywaniem zbrojenia betonu 

− kontrolę jakości robót i materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

  

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru oraz bezpieczeństwo pracowników oraz osób 

postronnych podczas trwania prac. 

  

 MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w rozdziale A-01 Wymagania Ogólne.  

 

2.2. Przewiduje się produkcję betonu na zamówienie w betoniarni poza terenem budowy. 

  

2.3. Mieszanka betonowa 

Beton wg PN-EN 206+A1:2016-12 Klasy wytrzymałości betonu, wodoszczelność oraz wymagane klasy 

ekspozycji podawane każdorazowo na rysunkach konstrukcyjnych i podlegające zatwierdzeniu jako 

materiał przez Inwestora. 

W miarę potrzeby dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 

uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 

przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować 

zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 

wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia 

do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których 

zastosowano domieszkę. 

Nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy bez zastosowania węzła betoniarskiego. 

 

 Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzić w przypadku, gdy: 

− Brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego 

rzeczywistych cechach wytrzymałościowych 

− Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 

− Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania 

betonu nie było uprzednio sprawdzone 

Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 

Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej według wytycznych dostawcy betonu. Produkcja 

mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 

Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inżyniera.  

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności 

jest niedopuszczalne. 

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne. 
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Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania 

(segregacja składników); zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek 

dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody 

na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany 

temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i 

dla danego sposobu zagęszczenia o rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, 

w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1cm przy stosowaniu stożka opadowego. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

− Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie 

konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza 

− Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

− Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszających ją w trakcie 

transportu winien być zorganizowany tak, aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem jej 

ułożenia. 

Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat /unikanie zjawiska napowietrzania 

betonu i segregacji kruszywa/ 

Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BiOZ 

opracowanego przez kierownika budowy. 

 

Występujące w projekcie klasy mieszanki betonowej: 

XC 2 klasa ekspozycji betonu – korozja wywołana karbonatyzacją, konstrukcje mokre, sporadycznie suche 

XC4 - klasa ekspozycji betonu – korozja wywołana karbonatyzacją, konstrukcje cyklicznie mokre i suche 

XD1 - klasa ekspozycji betonu – korozja wywołana chlorkami nie pochodzącymi z wody morskiej, 

konstrukcje umiarkowanie wilgotne 

W 8 – stopień wodoszczelności betonu przy jednostronnym parciu wody 

W10 - stopień wodoszczelności betonu przy jednostronnym parciu wody 

 

Klasy betonu stosować zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.  

 

2.4. Składniki mieszanki betonowej 

• Cement 

a.  Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 

normy PN-EN-197-1:2012 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

− klasa 32,5 – do betonu C20/25 (dawniej B25) 

− klasa 42,5 – do betonu C25/30 (dawniej B30) – C30/37 (dawniej B37) 

− klasa 52,5 – do betonu C35/45 (dawniej B45)  

b.  Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002. 

c.  Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowny w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe 

wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

− oznaczenie 

− nazwa wytwórni i miejscowości 

− masa worka z cementem 

− data wysyłki 

− termin trwałości cementu 
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnienie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 

przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

  

d.  Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 

z PN-EN 147-2, posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami badań. 

e.  Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bloków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

− magazyny zamknięte 

dla cementu luzem: 

− magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe) 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowania. Cement nie może 

być użyty do betonu po okresie: 

− 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

− po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych 

każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie 

  

• Kruszywo do betonu 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. Zalecane uziarnienie kruszyw:  

− drobnego (0 – 2 mm)  

− grubego (powyżej 2 mm) 

Do betonu do konstrukcji, żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 

kwadratowego 32 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od : 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

− 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Do wykonania betonu konstrukcyjnego należy stosować kruszywa naturalne według PN-EN 12620. 

Ocena zgodności kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich wymagana 

jest według systemu oceny 2+. 

 

Jako kruszywo grube powinny być zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna 

nie większym niż 31,5 mm spełniające następujące wymagania podane w poniższej tabeli: 
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• Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [13]. Stosowanie wody 

pitnej nie wymaga badań.  

  

• Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-

6:2002. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie 

wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 

domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, 

przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDIM do ich 

stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych) 

Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 

  

• Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 

warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-

2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 

  

• Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 

odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 

  

• Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz tworzyw 

sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

  

2.4. Szalunek systemowy – Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji 

zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania 

nietypowych deskowań i związanych z nim rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 

obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN‑EN 1993-1-1 i PN‑EN 1995‑1‑1. Sprawdzenia 

należy dokonać na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeń przy jej układaniu z 

pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 

roboczymi. 

Deskowanie musi być wykonane z dopuszczalnymi odchyłkami w dokładności wykonania. Należy 

dopasowywać połączenia deskowań oraz zapewnić ich szczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do 

minimum. 

Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. Deskowanie pokryć środkiem 

antyadhezyjnym. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 

obficie zlewane wodą. 

Deskowania powinny pozostać na miejscu do uzyskania przez beton określonej przez konstruktora 

wytrzymałości, po czym można je zastąpić podparciem wtórnym aż do osiągnięcia przez beton 

odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść co najmniej obciążenia od ciężaru własnego betonu 

oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

 

 SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB Część A-01 „Wymagania ogólne ". 

  

 TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB Część A-01 „Wymagania ogólne". 

  

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej 

opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 

wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

- zanieczyszczenia, 

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i 

dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, 

w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku   

- w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

  

4.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy 

dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w 

mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w 

normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 

jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem 

jej ułożenia lub – jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 

Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport 

mieszanki odbywa się pompami lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których 

mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 

samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 

umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne 

zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą 

wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio 

z betoniarki. 



27 
 

 

  

Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub 

przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania. 

Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie 

najmniejszą liczbę załamań. 

Złącza przewodów powinny być szczelne. 

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki 

betonowej. 

Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane 

na ciśnienie hydrauliczne. 

Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 

próbnych przepompowań. 

W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. 

przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. 

Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej 

przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. 

Transport mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych w p.   1 – 8, powinien być 

dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 

  

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne " 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-S-10040: 1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub 

PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 

  

5.2. Zakres wykonywania robót 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika 

Budowy. 

 

5.2.1. Wykonanie szalunków systemowych 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy ułożyć harmonogram poszczególnych robót 

związanych z betonowaniem oraz podzielić obiekt na poszczególne etapy, następnie należy wykonać 

projekt deskowania. Płyty szalunkowe występujące w modułach można łączyć ze sobą w różnej konfiguracji.  

Prace należy zacząć od naniesienia specjalnego płynu antyadhezyjnego na powierzchnię poszycia płyt od 

strony styku z betonem. Do tego celu można użyć zwyczajnego pędzla malarskiego lub wykorzystać 

tradycyjny opryskiwacz do środków olejoodpornych. 

W czasie cyklu betonowania, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie została przekroczona wartość 

dopuszczalnego parcia betonu na ściany szalunku. Opis i praktyczny przykład tempa betonowania według 

zaleceń producenta szalunku.  

W celu przedłużenia żywotności płyt, podczas zagęszczania betonu wibratorami wgłębnymi, należy unikać 

bezpośredniego kontaktu ich końcówek ze sklejką poszyciową. 

  

Demontaż deskowania należy rozpocząć dopiero, gdy beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość tj. stałość 

struktury, zapewniającą odporność powierzchni oraz krawędzi elementów na uszkodzenia. Prace te należy 

rozpocząć od zdemontowania osprzętu typu wsporniki dozorowe, podpory uchylne, nakrętki, zamki, belki 

napinające, zaczepy krawędziowe, napinacze itd. Po demontażu szalunku, płyty należy oczyścić z betonu 

i zabezpieczyć płynem antyadhezyjnym, a ich składowanie powinno odbywać się na utwardzonym i równym 

podłożu. Płyty powinny być układane w stosy pionowe posortowane wymiarami. W trakcie montażu i 

demontażu, jak również składowania i transportu, płyt nie należy przesuwać po ostrych krawędziach, 

zrzucać z wysokości, czy przyciskać ciężkimi elementami. Powstałe uszkodzenia płyt należy usuwać na 

bieżąco przed kolejnym użyciem na budowie. 

 

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  

− położenie zbrojenia,  

− zgodność rzędnych z projektem,  

− czystość deskowania  

− obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m). 

  

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. wykonanie zbrojenia, 

− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury 

itd., 

− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 

betonowaniem. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 

środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 

technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 

szkliwa cementowego. 

Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

  

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 

powinna przekraczać 3 m. 

Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez krzyżującego się zbrojenia, 

mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji 

plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z wysokości nie przekraczającej 

3,5m. 

W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 należy 

stosować rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń 

pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie 

mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z 

wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i 

końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

− w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 



29 
 

 

− szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

− w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody, 

− w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna 

ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

− w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne 

za pomocą sztychowania. 

  

Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-

S-10040:1999. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

− Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 

i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 

− Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 

być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 

mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego 

części ). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki. 

− Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej 

warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 

cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 

konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

− wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 

gęstoplastycznej ;  

− wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i 

konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym 

kierunku 0,8 m ;  

− wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m, 

− wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 

wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 

sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm ; grubość warstwy 

betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż : 

− 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

− 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

− wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
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Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 

uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 

prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zapewnienie: 

− dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki 

betonowej, 

− łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 

− dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających 

wodę, 

− łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

− możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 

elementów i montażu zbrojenia. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 

warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5 – 10 cm w warstwę 

poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

  

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowania do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

− usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

− obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

  

Wymagania ogólne: 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych 

w projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 

konstrukcjach powinno być uwzględnione z nadzorem technicznym. 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

− w belkach i podciągach – w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

− w słupach – w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

− w płytach – w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu 

płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części 

przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, 

tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna 

być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 
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luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu 

wodą. 

Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 

Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tą warstwę drugiej 

warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór 

techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, 

właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza 

wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego 

betonu. 

W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu ślizgowym 

konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy 

ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią 

betonu. 

  

Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

aktualna normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu 

− badanie mieszanki betonowej 

− badanie betonu 

  

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie zaleca się wykonywać w również w temperaturach ujemnych przy zastosowaniu mieszanek 

betonowych, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa 

przed pierwszym zamarznięciem.  

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze + 20oC, w chwili układania i 

zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez 

beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa. 

  

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

  

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia stosować domieszki przyspieszające wiązanie betonu. 

  

5.2.7. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacja betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

Wymagania ogólne 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 

powinny: 

− zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
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− uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

− chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego 

jakość w konstrukcji. 

Okres pielęgnacji 

W okresie pielęgnacji betonu należy:  

− chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, 

a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym –   mrozu) przez ich osłanianie i 

zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

− utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

− 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

− 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

− polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego 

ułożenia, przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godz. w dzień, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, przy temperaturze poniżej +5°C betonu 

nie należy polewać, 

Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 

Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 

błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię 

świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 

posmarowania nimi betonu, 

− utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 

stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

− środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i 

nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

  

5.3 Wykańczanie powierzchni betonu 

a) Wygładzanie powierzchni: 

− packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 

− w miejscach wskazanych w Projekcie Wykonawczym wykańczać szczotką dla otrzymania 

powierzchni bezpoślizgowej, 

b) Po zabetonowaniu elementy należy poddawać właściwej pielęgnacji m.in. poprzez pielęgnację 

na mokro, stosowanie osłon, wykonywanie powłok, stosowanie elektronagrzewu. Pielęgnację należy 

rozpocząć bezpośrednio po wykonaniu obróbki powierzchniowej. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

c) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 

fizycznym, a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem 

chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

d) Klasa pielęgnacji 3 wg PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji betonowych”. 

Klasę pielęgnacji definiuje się jako czas bądź procent wytrzymałości charakterystycznej 28 dniowej, 

przy którym możliwe jest zakończenie procesu pielęgnacji. 

  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 

STWIORB. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli ", obejmującego między innymi podział 

obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, 

częstotliwości badań, sposobu i ilości pobierania próbek. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

  

Wymagania ogólne 
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1. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

2. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać kontrolę dla bieżącego ustalania: 

− prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 

3. Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli 

powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 

4. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w 

niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 

technicznej. 

5. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i 

odbiorcą. 

6. W przemysłowym i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 

wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 

7. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu 

przewidzianych planem kontroli. 

  

6.2. Zakres kontroli i badań 

Deskowania  

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 

oraz niniejszej STWIORB. 

Sprawdzenie polega na: 

− sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

− sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

− sprawdzeniu stateczności deskowania 

− sprawdzeniu szczelności deskowania, 

− sprawdzeniu czystości deskowania, 

− sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

− sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

− sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

  

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

Rusztowania 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 

− PN-M-47900-2 w przypadku elementów stalowych, 

− PN-B-03163 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

− rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

− łączniki i złącza, 

− poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

− efektywność stężeń, 

− przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie 

betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 

  

 

 

Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona 

wpisem do Dziennika Budowy. 
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Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także STWIORB dotyczącej zbrojeń. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

  

Składniki mieszanki betonowej 

Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 

mieszanki nie powinna być większa niż: 

1. 1 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej, 

2. 2 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 

3. 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 

zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 

uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 

porowatość zagęszczonej mieszanki. 

  

Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040: 1999 oraz niniejszą 

STWIORB. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

  

Kontrola procesu wykonywania betonu 

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 

W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być 

prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 

Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie:  

− temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej 

temperatury, 

− ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej, 

− podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym, 

− inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne. 

  

Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040: 1999 oraz niniejszą STWIORB. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

  

Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

aktualnymi normami i niniejszą STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

  

Badania wykonywać zgodnie z obowiązującą normą. 

  

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normami PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej 

STWIORB. 
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Zestawienie wymaganych badań: 

  Rodzaj badania Metoda badania wg 
Termin lub częstość 

badania 

Badania 

 mieszanki 

 betonowej 

Urabialności PN-EN 206+A1:2016-12 przy rozpoczęciu robót 

Konsystencji PN-EN 12350-2/3/4/5 dla każdej gruszki 

Badania 

 betonu 

1) Wytrzymałość na 

 ściskanie na próbkach 
PN-EN 12390-3 

po ustaleniu recepty i nie 

mniej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu. 

2) Wytrzymałość na 

 ściskanie - badania 

 nieniszczące 

PN-EN 12504 

  

w przypadkach technicznie 

 uzasadnionych 

  

6.3 Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczona jego klasą. Zgodnie z normą klasa betonu 

 to symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) określający beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; 

 liczby po literze C (lub LC dla betonu lekkiego) oznaczają wytrzymałość charakterystyczną fck oznaczoną 

 na próbkach walcowych lub kostkowych. Wytrzymałość charakterystyczna jest definiowana jako wartość 

 wytrzymałości, poniżej której może znaleźć się 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń 

wytrzymałości dla danej objętości betonu. 

Określenia wytrzymałości na ściskanie dokonuje się na próbkach kostkowych lub walcowych pobieranych, 

 przygotowywanych i pielęgnowanych zgodnie z normą. 

  

Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową, postanowieniami normy 

PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej STWIORB. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

  

Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej STWIORB. Sprawdzenie polega na: 

kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 

− sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 

− sprawdzeniu betoniarki, 

− sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 

− sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 

− sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

  

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej STWIORB podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

  

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest dla podkładów, fundamentów i belek jest [m3] wbudowanej i odebranej mieszanki 

betonowej z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest dla posadzek i stropów jest [m2] wbudowanej i odebranej mieszanki betonowej z 

wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Obmiar wykonać zgodnie z rozdziałem „A-01 Wymagania Ogólne”. 

  

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

− PN-88/B-06250 Beton zwykły.    

− PN-ENV 206-1:2002 Beton 

Część 1; Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

− PN-EN 197-1:2002 Cement  

Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

powszechnego użytku. 

− PN-EN 197-2:2002 Cement.  

Część 2. Ocena zgodności. 

− PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu.  

Oznaczenie czasu wiązania i słabości objętości. 

− PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

− PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  

drogowych. 

− PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania.  

Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 

− PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania.  

Oznaczenie składu ziarnowego. 

− PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 1. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 

− PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania.  

Oznaczenie kształtu ziarn.   

− PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 

− PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.  

Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

− PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania.  

Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.  

− PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania.  

Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

− PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne, Badania.  

Oznaczenie nasiąkliwości. 

− PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego.  

Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

− PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 2: Domieszki do betonu.  

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

− PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

− PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

− PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

− PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

− PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

− PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania.  
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Stal do zbrojenia betonu. 

− PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

− PN-91/M-69430 Spawalnictwo.  

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne wymagania i badania. 

− PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.  

Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 

− PN-91/D-95018 Surowiec drzewny.  

Drewno średniowymiarowe. 

Wspólne wymagania i badania. 

− PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

− PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

− PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. 

Część 1: Klasyfikacja. 

− PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. 

Część 1: Terminologia. 

− PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne.  

Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 

− 39. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 

− 40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 

  

Inne dokumenty: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2020 r, poz. 1333; z 

późniejszymi zmianami ), 

− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881), 

− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami). 
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A-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

  

GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne 

KATEGORIA: 

  

  

  

45262300-4 Betonowanie 

45262300-7 Zbrojenie 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

  

 WSTĘP 

 

11.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

11.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.  

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporządzony na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie zawartej umowy.  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.   

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

 

 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania  

Dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA 

OGÓLNE”.  

  

2.2 Rodzaje materiałów  

2.2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. Dla robót wymienionych w pozycji B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K33 według następujących 

norm państwowych: – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. str. 2 – 

PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wytrzymałości 

charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie 27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 

Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej Do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju Do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien Do 7% Do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 

zbitki:  

a) głębokie  

b) czołowe 

 

 

1/3 

1/2 

 

 

1/2 

1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4mm 6mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 

lub długości 

 

Krzywizna podłużna  

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 10 mm – dla grubości do 75 mm  

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości 
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Krzywizna poprzeczna 4% szerokości Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i 

szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: – dla 

konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% – dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 

Tolerancje wymiarowe tarcicy  

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

dla łat o grubości do 50 mm:  

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm:  

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2.2. Łączniki 

- Gwoździe Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 2.2.2.  

- Śruby Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 str. 4 Śruby z 

łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 2.2.3.  

- Nakrętki: Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe 

wg PN-88/M-82151. 2.2.4.  

- Podkładki pod śruby Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 2.2.5.  

- Wkręty do drewna Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg 

PN-85/M-82505  

- Środki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 

działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami b) Środki do 

zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

Składowanie materiałów i konstrukcji  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 

na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych.  

Badania na budowie Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. str. 5 Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 

szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”.  

 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. – sprzęt pomocniczy powinien być 

przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. – stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie 

z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

 

 TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale 

środków, które zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”.  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 

elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na 

sprawdzeniu:  

• dostaw materiałów,  

• zgodność wykonania z projektem,  

• stateczność układu,  

• prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

• połączeń elementów,  

• prawidłowość wykonania detali,  

• ocenę estetyki wykonanych robót. 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności.  

 

 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.  

 

 ODBIÓR ROBÓT  

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

 Dokumenty odniesienia  

Dokumentacją odniesienia jest:  

a. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

b. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania  

c. normy  

d. aprobaty techniczne  

e. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 Podstawa płatności 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 Przepisy i dokumenty związane 
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• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

• PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

• PN-EN-1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Obciążenia śniegiem.  

• PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą PN-B-

03150:2000/Az1:2001.  

• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

•PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego 

i tarcicy.  

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

• PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

• PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  

• PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  

• PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  

• PN-D-01012 Tarcica. Wady. 

• PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.  

• PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole.  

• PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 

biologicznego. Postanowienia ogólne.  

• PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 

biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 
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A-05 ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE 
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

  

GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej. 

KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

KATEGORIA: 45262520-2 

45262521-9 

45262522-6 

Roboty murowe 

Roboty murarskie w zakresie fasad 

Roboty murarskie 

 

 WSTĘP 

11.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

11.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporządzony na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie zawartej umowy.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wymagania wykonania i odbioru robót murowych dla 

inwestycji  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
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1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 

 

 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania  

Dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA 

OGÓLNE”.  

  

2.2 Rodzaje materiałów  

2.2.1. Bloki i cegły wapienno-piaskowe 

Elementy murowe wapienno-piaskowe o szerokości 250mm (cegła), 240mm, 180mm, 120mm. Bloki i cegły 

podstawowe produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa. Murowanie ścian z bloków i cegieł 

wapienno-piaskowych wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin. W szczególnych przypadkach do 

murowania ścian z bloków stosuje się zaprawy zwykłe.   

2.2.2. Zaprawy cienkospoinowe  

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa ma średnią 

wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Zaprawa powinna posiadać właściwości pozwalające na 

prowadzenie robót murarskich już od temperatury 0 0 C. Proces wiązania zaprawy powinien przebiegać 

bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -5 0 C.  

2.2.3. Zaprawy zwykłe  

Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw 

cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się 

stosowanie zaprawy klasy M5 lub M10.  

2.2.4. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład objętościowy zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.2.5. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

2.2.6. Bloki betonowe  

Elementy murowe betonowe o szerokości 240mm. Bloki podstawowe produkowane są w klasach 

wytrzymałości 15 i 20 MPa. Murowanie ścian z bloków betonowych wykonuje się z zapraw normalnych o 

spoinie poziomej 1-1,5 cm. Bloki betonowe stosuje się do murowania ścian fundamentowych.  

2.2.7. Cegła silikatowa klasy 15 

Elementy murowe ceramiczne o wymiarach 250x120x65mm, masa 3,5kg, nasiąkliwość nie wyższa niż 16%, 

wytrzymałość na ściskanie 15MPa, odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegłą puszczoną z 

wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki – dopuszcza się wyszczerbienie lub pęknięcie. 

 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”.  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunek materiałów, sprzętu itp. Do wykonania robót 

należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie. 
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 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”.  

Bloki wapienno-piaskowe powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie 

transportu powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 

uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie bloków powinno być wyrównane, oczyszczone, 

wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Bloki dostarczone na paletach powinny być pozostawione na 

nich w pobliżu miejsca ich późniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luźno powinny być ustawione 

w słupy, pryzmy lub pakiety, w sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i pobranie próbek do badań. Bloki 

ustawia się w stosy, słupy lub pakiety do wysokości 220cm. Wyroby przeznaczone do zabudowania 

wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić folią przed zawilgoceniem.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Materiały przewożone na środkach transportu 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Prace przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania elementów 

konstrukcyjnych z dokumentacja projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowań ścian, 

zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić należy w 

projekcie konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii 

elementów murowych.   

W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, 

konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta 

konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów 

certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić punkty 

pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 

określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty 

pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zakłada się możliwość 

korzystania z punktów osnowy wytyczonych dla elementów głównego układu nośnego budynku - siatki 

słupów. Przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: wykonanie  

niezbędnych  dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków, 

dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego w przypadku 

przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie węzła do przygotowywania zapraw 

z wyposażeniem zapewniającym wymagane warunki magazynowani i dozowania składników zapraw.  

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy 

narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W 

przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy 

muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym 

ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą 

warstwę muruje się z bloków podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do 

szerokości ściany. Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. W takiej sytuacji należy 

stosować bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak 

długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na 

budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje się do bloku 

ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy 

poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku 

rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę.   

Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło  

bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można 

przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.  

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki 

narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane 
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murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych 

warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. Zaprawę nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą 

dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję 

wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę 

zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.   

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. 

Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i 

wpust nie łączą się z sobą:   

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku,   

• spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany.   

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się 

dokładnie w połowie bloków. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych 

powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy 

układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać, zgodnie z 

dokumentacją producenta. 

 

5.2 Tolerancje wykonania  

Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchylenia poziome 

usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 

osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów. Odchylenia pionowe wzdłuż wysokości 

budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż:  

• wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20mm  

• usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm  

• odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm  

• odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300  

• wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750  

 

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ±10mm. Dopuszczalne odchylenie ścian 

murowanych od płaskiej powierzchni zgodnie z tabelą poniżej.   

 

5.3 Zaprawy budowlane murarskie  

Zaprawy do murów należy wykonywać zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz 

wymaganiami normy PN-EN 998-2 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Przy wykonywaniu zapraw 

należy stosować objętościowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatków.  

Przy dozowaniu objętościowym piasku do zapraw należy uwzględniać wzrost objętości piasku wilgotnego. 

Należy stosować mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewnić 

jednorodność zapraw. W pierwszej kolejności należy wymieszać składniki suche (kruszywo i cement) aż do 

uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i dalej mieszać do uzyskania jednorodności.  

Do przygotowania zapraw należy stosować wodą ze źródła poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywać 

pH co najmniej 4, nie powinna zawierać siarkowodoru w ilości ponad 20 mg/l, siarczanów ponad 600 mg/l i 

soli w suchej pozostałości ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy należy zużyć w czasie: zaprawę 

cementową - 2 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C - 0,5 godziny), zaprawą cementowo-wapienną - 5 

godzin (przy temperaturze powyżej 25°C - 1 godziny). 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z bloków wapienno-piaskowych: 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”.  

 

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje się klasę kontroli l.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności w wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:  

• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta  

• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na 

budowę  

• atestu (zaświadczenia o jakości)  

• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy  

 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności.  

 

6.2 Warunki dostawy  

Poszczególne rodzaje cegieł i pustaków powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i jej jakość 

określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 

Nadzór Inwestycyjny.  

Wykonawca powinien:  

• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 

ilości cegieł, zawierający następujące dane:  

• nazwę i adres producenta  

• datę i numer kolejny badania  

• oznaczenie według normy  

• ilość cegieł  

• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań   
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 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.  

 

 ODBIÓR ROBÓT  

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

 Dokumenty odniesienia  

Dokumentacją odniesienia jest:  

f. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

g. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania  

h. normy  

i. aprobaty techniczne  

j. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 
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A-06 POSADZKI 
  

GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej. 

KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

KATEGORIA: 45261100-5 

 

Wykonywanie konstrukcji dachowych 

 

 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporządzony na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie zawartej umowy. 

  

1.4 Zakres robót objętych STWIORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

położenie posadzki. 

  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
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1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE”. 

  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z PFU, przepisami i wytycznymi 

technicznymi, przygotowaną przez siebie i zatwierdzoną dokumentacją projektową, STWIORB oraz 

poleceniami Inżyniera/Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. 

 

 MATERIAŁY 

Posadzka betonowa:  
- klasa min. C25/30  
- stosunek w/c ≤ 0,50  
- ilość cementu ≤ 350 kg/m3  
- zawartość alkaliów w cemencie < 0,5% (nie dotyczy CEM III/A)  
- cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A  
- kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm  
- zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4%  
- punkt piaskowy ok. 35%  
- łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3  
- konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.14 cm.  

  

 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE” 

  

 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „A-01 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

4.2. Transport dowolnym środkiem transportu, w opakowaniu fabrycznym w suchych warunkach. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie posadzki betonowej: 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C 

- +30°C. Wykonywaną posadzkę należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania 

np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej 

jakości, wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zaleceniami dostawców materiałów użytych do 

wykonywania posadzki, odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, 

kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami. Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w 

odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - 

nie jest to wada i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki.  

  

Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogą pojawić się włosowate pęknięcia. Jest to typowe 

zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wpływu na właściwości użytkowe posadzki.  

  

Może wystąpić również zjawisko pojawienia się wykwitów węglanowych, które nie wpływa na właściwości 

użytkowe posadzki.  

 

Przyjmuje się, że minimalna grubość warstwy nie może być niższa niż 7cm pod wykończenie okładzinami 

ceramicznymi i 7,5 cm pod wykończenie wykładzinami antyelektrostatycznymi lub dywanowymi PVC.W 

podkładzie podczas układania należy zatopić stalową siatkę w środku przekroju.  

 

 

 

 

5.2 Wykonywanie szczelin skurczowych w posadzce 



51 
 

 

Szczeliny nacina się w płycie posadzki dla poprowadzenia jasno zdefiniowanej rysy. Służą one do 

zredukowania naprężeń rozciągających. Głębokość szczeliny powinna wynosić od 1/4 do 1/3 grubości 

płyty.  

W czasie między 8 a 24 godziną od zakończenia betonowani a posadzki, w zależności od temperatury 

otoczenia wykonać nacięcia szczelin skurczowych o szerokości około 4 mm i głębokości określonej 

powyżej. Rozstaw szczelin skurczowych uzależniony jest od występowania elementów konstrukcyjnych 

budynku oraz grubości posadzki.  

 

5.3. Wykonywanie szczelin obwodowych  

Szczeliny obwodowe wykonuje się wokół słupów, wzdłuż ścian oraz przy konstrukcyjnych elementach 

pionowych budynku przy użyciu wkładki z pianki PE o grubości min. 5,0 mm na całej grubości posadzki. 

 

5.4. Wykonywanie posadzki jastrych cementowy 
Przyjmuje się, że minimalna grubość warstwy nie może być niższa niż 5cm pod wykończenie okładzinami 

ceramicznymi i 7,5 cm pod wykończenie wykładzinami PVC lub tekstylnymi. W podkładzie podczas 

układania należy zatopić stalową siatkę w środku przekroju. Świeży jastrych chronić należy przed wpływem 

niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie oraz 

deszcz. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. Warstwę 

jastrychu po rozłożeniu należy wygładzić. Szczeliny dylatacyjne znajdujące się w podłożu należy odtworzyć 

w warstwie jastrychu. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie należy wykonywać w polach nie większych 

niż 40 m2 przy długości boku nie większej niż 8m, stosunku boków < 1:1,5 oraz w progach pomieszczeń. 

Wykonaną warstwę należy pielęgnować zgodnie z 4 klasą wg PN EN 13670 poprzez okrycie folią PCV. 

Układanie kolejnych warstw należy rozpocząć po uzyskaniu przez podkład wymaganych parametrów.  

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu podłoża przed przystąpieniem do robót, przygotowanego 

zgodnie z wytycznymi producenta, kontroli zużycia materiału, aby zapobiec utracie jakości posadzki oraz 

kontroli wizualnej po wykonaniu posadzki, szczególnie w miejscach styku z innymi powierzchniami.  

  

 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej.  

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

  

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

 

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

2 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
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8 

9 

10 

PN-EN 13888:2004  

PN-EN 206+A1:2016-12 

PN-EN 196-3:2016-1   

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

Metody badania cementu -Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości 

  

 

Inne dokumenty: 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, wydanie 

ITB – 2018 rok.  

Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.  
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A-07 POKRYCIA DACHOWE 
 

DZIAŁ 45 – ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA 2 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY 
ZIEMNE 
KLASA 6 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH I INNE ROBOTY 
SPECJALISTYCZNE 
 

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wszystkich czynności umożliwiających wykonanie pokrycia dachu membraną przeciwwodną PVC 

• wykonanie pokrycia membraną przeciwwodną PVC  

• powierzchnie pionowe ścian attykowych zatarte, zagruntować i obrobić membraną 

• wykonanie i uszczelnienie przejść dachowych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

- membrana PCV zbrojona włóknem szklanym np. PROTAN. 

 
Materiały winny posiadać Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności.  

 

 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub aprobat 

technicznych i zgodnie z wytycznymi producenta. Należy materiał ustawić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się i uszkodzeniem 

podczas transportu. Zaleca się transportować na paletach transportowych producenta. Materiał przywozić 

krytymi środkami transportu. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z membrany powinny odpowiadać wymaganiom podanym przez producenta 

membrany podanym w aprobatach technicznych. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy – 

wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 

Wymagania ogólne – dla wykonania dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności 

podłoża – podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

Attyka. W narożu przy attyce należy zastosować systemowe rozwiązania: listwy i kieszenie attykowe - 

wymagany kąt prosty. W przypadku attyki wyższej niż 70cm zaleca się dodatkowy montaż liniowy w 

poziomie w odległości max 60 cm. Nie należy stosować montażu punktowego - tzn co jakąś odległość. 

 

Elementy przechodzące przez połać dachową. Wszelkie elementy przechodzące przez połać dachową jak 

świetliki, klapy dymowe itp. powinny wystawać co najmniej 30cm ponad poziom hydroizolacji (membrany). 

Wszelkie rury, konstrukcje pod technologie powinny być wykonane z profili okrągłych zamkniętych lub profili 

kwadratowych. 

 

Instalacja odgromowa. Uchwyty instalacji odgromowej nie powinny być klejone do właściwej hydroizolacji. 

Zaleca się stosowanie podstawek tworzywowych zalanych wewnątrz betonem.  

 

Korozyjność środowiska. Blachy dachowe również powinny posiadać odpowiednie powłoki i zawartość 

ocynku.  

 

Przelewy. Dach powinien być wyposażony w przelewy awaryjne.  

Należy zastosować montaż linowy przy użyciu listwy i kieszeni. 

Membraną na połać oraz na wywinięcia pionowe powinna być membrana zbrojona siatką poliestrową – do 

montażu mechanicznego (np. Protan SE lub równoważne) 
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Wszelkie obróbki powinny być wykonane z membrany obróbkowej gr. 1,5 mm (np. Protan G lub równoważe) 

- również kołnierz wokół wpustów odwadniających. Na obróbkach rurowych, podstawach konieczne jest 

wywinięcie na 30cm + uszczelniacz + obejma stalowa. 

 

Przy pracach ręcznych należy wykonać zgrzew wstępny zanim wykona się zgrzewanie właściwe.   

Poszczególne arkusze membrany są łączone przez zgrzewanie gorącym powietrzem. 

 

Pokrycia 

Wymagania ogólne: Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, wyprowadzaniu wywiewek 

kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) 

warstwy pokrycia z membrany, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich 

itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 

układania pokrycia z membrany lub po jego całkowitym zakończeniu, 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników 

przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w 

odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt 

zabezpieczający przy pracach na wysokości. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 

6.2 Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac pokrywczych,  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

 

6.3. Opis badań  

• sprawdzenie zgodności ze specyfikacją za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów 

liniowych z dokładnością do 0.5 cm  

• sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami. 

• sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą łaty przyłożonej do powierzchni 

podkładu, lokalne wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm a nierówności 3mm  

• sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w trzech dowolnie wybranych miejscach na 

każde 10-20 m2 powierzchni izolacji.  

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok przeciwwodnych należy przeprowadzić wzrokowo w 

czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i wykonanie zakładów, 

zgrzewów, uszczelnień i obróbek. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 

– dla robót – Krycie dachu membraną – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

 

 

 ODBIÓR ROBÓT 
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Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 

Odbiór podłoża 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie z membrany nie powinno być odebrane. 

 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 

ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

Pokrycie dachu membraną 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje wszystkie niezbędne czynności związane z układaniem 

membrany: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie materiałów, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 15 m, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– pokrycie dachu membraną, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-EN-13707 “Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości”  

PN-B-02361 „Pochylenia połaci dachowych”.  

PN-B-10245:1965 „Obróbki blacharskie”.  

PN-EN 612:2005 „Rynny dachowe i rury spustowe z blachy – Definicje, podział i wymagania  

PN-EN 607:2005 „Rynny dachowe i elementy wyposażenia PCV-U – Definicje, wymagania i badania 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 

C1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2015 r. 
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A-08 DACH ZIELONY 

Kod CPV 45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

 

 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie warstw „zielonego dachu” na izolacji termicznej i przeciwwodnej stropodachu. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta.  
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbki dachowych. 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

1. Systemowe elementy wyposażenia dachu zielonego: 

- Rośliny 

- Substrat intensywny - mineralny systemowy 

- Elementy drenażowe, wykonane z twardej pianki polistyrenowej podlegającej recyklingowi.  

W dolnej części odprowadza nadmiar wody systemem kanałów; w części środkowej gromadzi wodę 

potrzebną do wzrostu roślin oraz zapewnia napowietrzanie systemu korzeniowego, z otworami 

wentylacyjnymi i dyfuzyjnymi oraz z dolnym systemem kanalików. Stosowany do intensywnej zwykłej 

uprawy roślin oraz do dachów skośnych (do 25st.). 

- Mata chłonno-ochronna z polipropylenowych włókien syntetycznych, z stabilizowaną wkładką nośną, 

stosowana jako warstwa ochronna folii chroniących przed korzeniami lub izolacji dachu przy zazielenieniu 

ekstensywnym. Gromadzi wodę i substancje odżywcze; odporna na bitum; biologicznie i chemicznie 

neutralna; odporna na rozdzieranie; wykonana z włókien sztucznych podlegających recyklingowi. Klasa 

wytrzymałości: 3 Zdolność gromadzenia wody: ok. 7 l/m2 Grubość: ok. 7 mm Ciężar: ok.650g/m2 

- Odporna na rozrywanie wysokociśnieniowa folia polietylenowa do stosowania jako ochrona przed 

korzeniami, przede wszystkim przy ekstensywnym obsadzaniu dachów zielenią oraz do wykładania 

wpustów dachowych. Odporna na korzenie, bitum, polistyren, kwas humusowy i olej. Nie zawiera środków 

zmiękczających, stabilizowana promieniami UV, nie przepuszcza pary (Sd > 200 m). 

 

2. Łączniki mechaniczne i wklejane przeznaczone do zamocowań w obiekcie, dobierane katalogowo 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu. 

 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.1 Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

- ciągnik kołowy z przyczepą.  

Blachy do obróbki dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu.  

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym.  

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  



59 
 

 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Folia przeciwkorzenna 

Na przygotowane podłoże układać folię przeciw korzenną jako luźne pasma, zapewniając odpowiedni 
zakład. Na pionowych elementach attyk, murkach itp. folię wyprowadzić na powierzchnię pionową co 
najmniej na wysokość 10cm ponad przewidzianą grubość substratu i dobrze przymocować do podłoża. 
Należy zwrócić uwagę, aby nie zniszczyć warstw izolacji właściwej dachu na skutek nieostrożnego 
poruszania. 
Należy uwzględnić odporność zastosowanych materiałów na inne produkty (np. odporność zwykłego 
miękkiego PCV na bitum). W razie potrzeby należy stosować warstwy rozdzielające. 
Mocowanie folii przeciw korzennej do papy i między sobą - na pasma taśmy butylowej. 
 

5.2 Mata chłonno–ochronna 

Mata chłonno-ochronna – rozkładana zgodnie ze spadkiem i łączona mechanicznie na stykach. Układać 

matę z polipropylenowych włókien syntetycznych, z stabilizowaną wkładką nośną, jako warstwę ochronna 

foli chroniących przed korzeniami oraz izolacji dachu przy zazielenieniu ekstensywnym, na zakład min. 10 

cm. 

 

5.3 Drenaż 

Układać na styk elementy drenażowe wykonane z twardej pianki polistyrenowej podlegającej recyklingowi. 

W dolnej części zapewnić odprowadzenie nadmiaru wody systemem kanałów. 

 

5.4 Substrat ekstensywny mineralny. 

Drenaż wypełnić odpowiednio dobraną mieszanką kruszywa z ziemią kompostową bez frakcji ilastej. 

Substrat powinien być przesiąkliwy i mieć dużą chłonność wody (ok. 50%). 

 

5.5 Mata rozchodnikowa. 

Rozkładać gotową matę systemową, porośniętą mieszanką roślinną na stabilizowanej osnowie z PP. 

 

5.6 Pas żwiru płukanego. 

Obwodowo należy wykonać pas szerokości ok.50 cm wzdłuż attyk, wokół wpustów, kominków i wyrzutni 

dachowych ze żwiru płukanego 16-32mm gr.5cm. W części dachu na spadku stabilizować żwir przed 

zsuwaniem za pomocą żywic. Oddzielenie od części zielonej listwą systemową. W pasie żwiru instalować 

na wpustach dachowych studzienki kontrolne systemowe. 

 

5.7 Wymagania szczególne: 

- Stosować rozwiązania i akcesoria przewidziane systemem zielonego dachu, w tym listwy aluminiowe 

perforowane rozdzielające od pasów żwiru, profile zakończające itp. 

- Wszystkie czynności związane z wykonaniem tego elementu dachu powinny być wykonywane pod 

nadzorem firmy dostarczającej technologię. 

- Wykonawca warstw dachu zielonego jest zobowiązany do skoordynowania prac z wykonawcą pokrycia 

dachu (warstw paroizolacji, termoizolacji oraz izolacji przeciwwodnej) 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 

6.1 Kontrola wykonania robót 

6.3.1. Kontrola wykonania dachu zielonego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru:  
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a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych 

(ze względu na warstwowość układu dachu zielonego) 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  

 

6.1.1 Kontrola powinna obejmować: 

- Jakość przygotowania podłoży 

- Jakość użytych materiałów. 

- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Dach zielony nie powinien w żadnym wypadku narażać na uszkodzenie warstw dachu właściwego, tj. izolacji 

termicznej i przeciwwodnej. Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie 

atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.1.2 Zasady szczegółowe: 

W ramach odbioru elementów dachu zielonego należy sprawdzić : 

- zgodność warstw z projektem 

- jakość materiałów, z których warstwy zostały wykonane 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

- prawidłowość i trwałość zakotwienia 

- jakość gotowego dachu zielonego z uwzględnieniem jakości roślinności w macie rozchodnikowej 

Kontrola w czasie wykonywania maty rozchodnikowej polega na sprawdzeniu: 

- Określenia zawartości zanieczyszczeń, 

- zgodności składu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion- prawidłowej częstotliwości okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy 

- dosiewania płaszczyzn o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 

 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 

Jednostką obmiarową robót związanych z pracami jest: 

- dla powierzchni warstw dachu zielonego – m2 

- Dla obróbek krawędziowych i drenaży – mb 

 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych. 

- Wykonane prace musza posiadać udokumentowane badania jakościowe i wytrzymałościowe oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 

z Inspektorem Nadzoru. 

- Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie 

zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty 

do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-65950:1994 Materiał siewny. Metody badania nasion 

PN-R-71603:1994 Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion 

PN-R-67032:1996 Materiał siewny. Nasiona roślin kwiaciarskich 

PN-R-67009:1997 Materiał siewny. Nasiona roślin zielarskich 

PN-R-65638:1957 Materiał siewny. Nasiona traw 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie Zastosowania 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania(ETICS) ze styropianem Specyfikacja 

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 

PN-P-85010:1992 Tkaniny szklane. 

 

10.2 Dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 

C1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2015 r. 
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A-09 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

Kod CPV 45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
 

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, wraz z rynnami i rurami spustowymi. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbki dachowych. 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Blacha tytan-cynk malowana proszkowo grubości 0,7 mm.  

2.2.3 Wszystkie materiały do obróbek dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.1 Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

- ciągnik kołowy z przyczepą.  

Blachy do obróbki dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu.  

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym.  

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

 

Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk malowanej proszkowo grubości 0,7  mm można wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach.  

 

Wpusty dachowe systemu podciśnieniowego odwodnienia stropodachu przewidzieć jako systemowe, 

połaciowe z koszem żwirowym. 

 

Dach wyposażyć w systemowe przelewy awaryjne mocowane w warstwach izolacji zgodnie z wytycznymi 

producenta. Przelewy awaryjne attykowe, systemowe, wyposażone w kosze żwirowe zabezpieczające. 
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 

do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 

Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 

 

6.1 Kontrola wykonania obróbki 

6.3.1. Kontrola wykonania obróbki polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych,  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  

6.3.2. Pokrycia z blachy  

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca obróbki z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,  

• dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-EN 612:2005 Klasyfikacja i wymagania dotyczące rynien dachowych i rur spustowych wykonanych z 

blachy, odprowadzających wodę opadową. 

 

10.2 Dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 

C1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2015 r. 
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A-10 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
 

Kod CP: 45210000-2– Roboty budowlane w zakresie budynków 

 

 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac związanych z izolacjami przeciwwodnymi obiektu. 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk.  

 

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa – wodna emulsja zmodyfikowanych asfaltów ponaftowych i 

kauczuku oraz dodatków. Stosowana na zimno do wykonywania izolacji wodochronnych.  

 

Emulsje asfaltowe (anionowe, kationowe) – zawiesiny drobnych cząstek asfaltu w wodzie, otrzymane przez 

mechaniczne mieszanie asfaltu z wodą.  

 

Styropian – materiał termoizolacyjny powstały w wyniku spienienia polistyrenu.  

 



66 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 

zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową.  

Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na 

zalewanie wodą. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”, pkt 2 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

• papa termozgrzewalna  

Produkowana z asfaltu modyfikowanym elastomerem SBS z osnową z włókniny poliestrowej. 

Przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych w podziemnych częściach budynków. 

Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach, o równomiernie 

rozłożonej masie asfaltowej.  

Rolki papy w warunkach zimowych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 

przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 

warstwie  

• dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - ulepszone tworzywem 2-komponenetowe masy lub 2 

warstwowe izolacje wodochronne rekomendowane przez producenta bloczków wapienno-

piaskowych, gazobetonowych i żwirobetonowych.  

• asfaltowa emulsja anionowa  

przeznaczona jest do gruntowania podłoży betonowych na których ułożona ma być powłoka z papy 

termozgrzewalnej. Emulsja asfaltowa może stanowić indywidualną izolację przeciwwilgociową.  

• styropian  

do izolacji termicznej ścian fundamentowych – styropian ekstrudowany XPS 300 

• izolacja systemowa, powłokowa np. wysokoelastyczna płynna folia wraz z kompletnym systemem 

taśm, uszczelek itp.;  

• izolacja bitumiczna grubowarstwowa systemowa  

• folia kubełkowa HDPE gr. 8mm 

 

2.2.4. Materiały pomocnicze  

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i 

stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:  

– kleje,  

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,  

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,  

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania. 

 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia. 



67 
 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.3 Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3 

 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.  

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 4 

 

4.1 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 

jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy 

ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed 

możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.  

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 

płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym.  

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 

zmienić skład chemiczny wody.  

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych 

nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5 

 

5.1.1. Ogólne zasady używania materiałów  

Przy pracy z lotnymi, łatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest 

intensywne ciągłe wentylowanie pomieszczeń, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie 

w widocznych miejscach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń tablic ostrzegawczych z napisem 

„Ostrożnie z ogniem". 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania izolacji 
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• Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 

elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający 

przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją.  

• Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową 

realizację, a mianowicie:  

- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,  

- w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C — dla izolacji z materiałów bitumicznych 

przy stosowaniu lepiku na gorąco; 10°C — dla izolacji z materiałów bitumicznych przy 

stosowaniu lepiku na zimno; 15°C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;  

• Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

5.2 Sprawdzenie przygotowanie podkładu 

• Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcany i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia.  

• Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 

bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, 

odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu 

powinna być gładka.  

• Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 

3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 

krawędzi. 

 

5.3 Zakres wykonywanych robót 

Ułożenie izolacji poziomej z folii na „chudym” betonie (pod ławy fundamentowe) 

1. Papa pod ławy fundamentowe, układana luzem, zgrzewana na zakładach jako izolacja przeciwko 

podciąganiu kapilarnemu wody (izolacja przeciwwilgociowa).  

2. Giętkość min -5C  

3. Grubość min 3 mm  

4. Osnowa poliestrowa, kompozytowa lub welon szklany  

5. Gramatura osnowy min 160 gr 

 

 Ułożenie izolacji z folii na płycie żelbetowej (pod posadzką) 

Ułożenie płyt styroduru patrz niżej.  

1. Do wykonania używać folii izolacyjnej PE 0,2 mm  

2. Folię układać luzem na płycie 

3. Folię łączyć na zakład 15 cm  

 

Ułożenie izolacji poziomej i pionowej z papy pod i w ścianach murowanych. 

1. Izolację układać w poziomach i miejscach podanych w Dokumentacji Technicznej.  

2. Do izolacji, poziomej stosować jedną warstwę papy termozgrzewalnej opisanej wyżej. Do izolacji 

pionowej, w przypadku ścian narażonych na napór wody również stosować jedną warstwę.  

3. Papę łączyć na zakład przy zgrzewaniu zakład min. 10 cm 

 

Wykonanie izolacji pionowej ław, stóp i ścian fundamentowych. 

1. Do wykonania izolacji pionowych użyć dyspersyjnej emulsji bitumicznej  

Przed naniesieniem środka oczyścić podłoże. Z powierzchni usunąć brud, kurz i luźno przylegający 

materiał drucianą szczotką. Dopuszcza się żeby podłoże było lekko wilgotne.  

2. Na czystym podłożu wykonać warstwę gruntującą rozcieńczając środek z wodą w stosunku maks. 

1:2. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanieść warstwę dyspersyjnej masy asfaltowo-

kauczukowej grubości około 1 mm. Powłoki nanosić przy użycia pędzla lub szczotki.  

3. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 

fundamentowej do wysokości ok. 30 cm ponad teren przyległy do budynku. Powinna być połączona 

z izolacją poziomą ścian. Wykonać ją na ławach i stopach fundamentowych wg Dokumentacji 

Projektowej  
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4. Temperatura otoczenia i powierzchni nie powinna być niższa od +5°C, w czasie nakładania i 

schnięcia mas. Nie należy ich także stosować w czasie przewidywanych opadów atmosferycznych, 

a w razie ich niespodziewanego wystąpienia chronić świeże powłoki przed spłukaniem. 

 

Układanie styroduru pod posadzką – podłoga na gruncie 

Styrodur układać na izolacji bitumicznej grubowarstwowej na podkładzie z chudego betonu ułożonego na 

wyrównanej i ubitej warstwie piasku grub. ~ 30 cm. 

 

 

 

Układanie styroduru na ławie fundamentowej 

Styropian układany jako izolacja zewnętrzna, termiczna ław fundamentowych. Montować za pomocą kleju 

poliuretanowego. Od zewnętrznej strony, celem ochrony izolacji przed uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania opasek i utwardzeń przy ścianach należy zastosować folię kubełkową. 

 

Wykonanie izolacji poziomej w posadzkach na gruncie. 

Do wykonania robót izolacyjnych można przystąpić po wykonaniu podkładu betonowego 

1. Do wykonania używać folii izolacyjnej PE 0,2 mm  

2. Folię układać luzem na płycie 

3. Folię łączyć na zakład 15 cm  

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6 

 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych 

części i przyziemi budynków 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.  

 

6.2.1. Badania materiałów  

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.  

 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,  

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,  

– terminy przydatności podane na opakowaniach.  

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne  

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:  

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne 

wystających elementów metalowych,  

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z 

uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych 

warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie 

antykorozyjne wystających elementów metalowych,  

 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:  

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 

sfazowania),  
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– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 

hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.  

 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o 

długości 2,0m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego 

odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji 

technicznej. Powierzchnia podłoża nie może posiadać elementów ostrych, wystających, mogących 

spowodować uszkodzenie izolacji powierzchni. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm 

powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 

ręką.  

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

6.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być 

przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:  

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,  

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 

ciągłość i szczelność,  

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,  

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację,  

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,  

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 

grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:  

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoży,  

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 

dociskowych,  

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania.  

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 

wyschnięciu i utwardzeniu.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 

krawędzi izolacji),  

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,  

– sprawdzenie szczelności izolacji,  

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 

7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 

przyziemiu budynku 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 

rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 

potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych 

oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

 

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.  

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – płyty styropianowe (PS-E)  

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodnochronne 

 

10.2 Dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2016 r.  

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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A-11 TYNKOWANIE 
 

Kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie 
 

 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje 

wykonanie następujących czynności:  

– przygotowanie podłoża,  

– wykonanie warstwy wyrównawczej,  

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.  

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 

robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 

odbiorów tynków zwykłych. 

 

1.5 Określenia podstawowe, definicje 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:  

Podłoże – element budynku, na powierzchni, którego wykonany ma być tynk.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.  

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 

dolnej warstwy tynku. 

 

 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.7 Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 

Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 

sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 

2.2.1.Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

 

2.2.2.Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm, a w szczególności nie zawierać domieszek 

organicznych.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. Zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

2.2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Zaprawa z gotowej mieszanki (pakowanie fabryczne w workach). Przygotowanie zapraw powinno być 

wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w ilościach, aby mogła być wbudowana w ciągu 

3 godzin po jej przygotowaniu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosować cement portlandzki.  

 

2.2.4. Tynk gipsowy  

Gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami 

uszlachetniającymi. Po dodaniu wody powinna zgodnie z instrukcją stworzyć masę wygodną w pracy, 

plastyczną i o dobrej przyczepności podłoża. 

 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
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– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej),  

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 

(zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności 

do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.3 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 

układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 

chemiczny wody. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

 

3.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.  

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i 

wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 

5.1 Wykonywanie tynków 

5.2.1 Zaprawy cementowo wapienne  
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Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC, pod warunkiem że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0 ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 

Podłoże pod tynki. 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10÷15 mm  

Podłoże przed wykonaniem tynków zwilżyć wodą.  

Podłoże pod tynki powinno być:  

• równe,  

• nośne i mocne,  

• wystarczająco stabilne,  

• jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne (zwilżane),  

• szorstkie, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,  

• wolne od wykwitów,  

• nie zamarznięte. 

 

Układanie tynków 

 

Układanie tynków składa się z następujących faz:  

−Wyznaczenia powierzchni tynku.  

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 

Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 

między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają 

rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać 

prowadnice drewniane lub stalowe.  

−Wykonanie obrzutki.  

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 

mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 

cm zanurzenia stożka.  

−Wykonanie narzutu.  

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 

Grubość narzutu powinna wynosić8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 

stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 

pomocą pac w kształcie kątownika.  

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 

Kontrola jakości tynków: 

• Kontrolę robót należy prowadzić przez cały czas ich prowadzenia tj. kontrolować stan podłoża przed 

rozpoczęciem robót, jakość materiałów użytych do zaprawy, markę, konsystencję i rodzaj zaprawy 

używanej do tynkowania, ilość i jakość ułożonych warstw w tynku.  

• Należy sprawdzić grubość wykonanego tynku, gładkość oraz przyczepność do podłoża na całej 

powierzchni. Na powierzchni tynku nie mogą występować trwałe zacieki, wykwity, wypryski, 

spęcznienia i pęknięcia.  

• Należy skontrolować jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• Należy sprawdzić prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  

• Należy skontrolować wykończenie tynków na narożach, stykach. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
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7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 

nad pomieszczeniem.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym.  

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 

gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.  

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2. Przy potrącaniu 

powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię 

ościeży w stanie surowym. 

 

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 

  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda do betonów i zapraw.  

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  

PN- 459-1:2010 Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

 

10.2 Dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt B1 

„Tynki”, wydanie ITB – 2018 rok. 
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A-12 ROBOTY MALARSKIE 
Kod CPV: 45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących 
 

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą malowania ścian. 

 

1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 

(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie 

narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 

robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 

malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.5  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 



78 
 

 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 

tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 

– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba lateksowa – emulsyjna farba akrylowa 

 

 

 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• Farby lateksowe 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

• farby o podwyższonej hydrofobowości w systemie BSO 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

 

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować sprzęt i narzędzia zgodnie z instrukcją producenta.  

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4. 

 

4.1  Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 

ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 

się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 

samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 
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5.1  Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Zgodnie z instrukcją Producenta i Dokumentacją Techniczną i norm. 

Wyroby malarskie przygotować i stosować zgodnie z wytycznymi i instrukcją Producenta. 

 

5.2 Malowanie 

Rodzaj warstw malowania ilość grubość warstw – zgodnie z Dokumentacją Projektową i Instrukcją 

Producenta. 

 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 6. 

 

Należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli podlegają 

wszystkie składniki procesu technologicznego, a zwłaszcza, te które podlegają zakryciu.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku –przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7 

7.1  Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 

 

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 

 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 
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 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 

4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2019 rok. 
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A-13 UKŁADANIE PŁYTEK 
 

Kod CPV: 45431000-7 – Kładzenie płytek 
 

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru: 

Okładzin z płytek ceramicznych ścian wraz z gruntowaniem tynków Posadzki z płytek ceramicznych na 

zaprawie klejowej; 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4, a także podanymi poniżej: 

1.4.1. Płytki ceramiczne – wyroby wypalane z odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych glinek. 

1.4.2. Zaprawa klejowa – mieszanki cementów, wypełniaczy mineralnych i modyfikowanych polimerów. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”, pkt 2 

 

Rodzaje materiałów:  
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Płytki ceramiczne (kolorystyka, wymiary i sposób układania płytek ściennych wg kładów i opisów 

wskazanych w dokumentacji projektowej lub określonych przez architekta bezpośrednio na budowie.). Płytki 

powinny charakteryzować się powierzchnią łatwo zmywalną.  

Płytki formatu 60x60cm, gr. Min. 6mm; klasa antypoślizgowości min. R9; kolor jasny szary; 

 

Zaprawa klejowa – elastyczna zaprawa klejowa o wysokiej przyczepności i elastyczności, charakteryzująca 

się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, charakteryzująca się stabilnością na powierzchniach 

pionowych (brak spływu).  

 

Profile PCW do wykańczania zwieńczeń narożników progów.  

 

Płytki winny odpowiadać wymogom norm państwowych lub posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania ich w budownictwie oraz być zgodne z Dokumentacją Techniczną. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

 

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

 

4.1 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do 

robót posadzkowych i okładzinowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.  

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 

płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym.  

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 

zmienić skład chemiczny wody.  

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 

wcześniej wykonanych posadzkach. 
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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 

Roboty okładzinowe i posadzki z płytek można rozpocząć po wykonaniu tynków i podłoży (gładzi) pod 

posadzkę (patrz hydroizolacje). W pierwszej kolejności wykonywać należy okładziny ścienne a w drugiej 

kolejności wykładzinę podłogi z płytek. Roboty należy prowadzić w temp. wyższej niż +5°C. Podłoża pod 

płytki muszą być równe. Zwraca się uwagę na to, że płytek przy używaniu zapraw klejących nie należy 

moczyć. Kolor płytek przyjąć zgodnie z Dokumentacją Techniczną.  

 

Zaprawę klejową przygotować zgodnie z Instrukcją Producenta, wykorzystać ją przed dopuszczalnym w 

instrukcji czasem zużycia materiału. Zaprawę należy rozkładać na podłożu i „przeczesać ją” parą zębatą 

(wielkość zębów zależy od wielkości płytek). Zaleca się jednorazowo zaprawę rozprowadzać na powierzchni 

nie większej niż 1 m2. Do spoinowania płytek można przystąpić po upływie czasu określonego w instrukcji, 

gdy zaprawa jest mocna oraz wyschnięta. Całość prac związanych z klejeniem prowadzić zgodnie z 

instrukcją producenta w zależności od przyjętego systemu klejenia i fugowania płytek.  

 

Powierzchnie wykończone płytkami mogą wykazywać następujące odchyłki:  

Ściany - odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego zgodnie z normą.  

Spoiny winny być prostoliniowe i jednakowej grubości. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.  

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, 

kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 

materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  

 

Przed przystąpieniem do robót skontrolować podłoża zgodnie z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji 

Technicznej.  

Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych i okładzinowych.  

 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  

• występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

• sprawdzenie równości podkładu.  

 

Przed wbudowaniem należy sprawdzić jakość, rodzaj i kolorystykę płytek.  

 

Gotową powierzchnię płytek sprawdzić jak niżej:  

 

• badanie przylegania do podkładu przez opukiwanie płytek w kilku miejscach (głuchy dźwięk 

wykazuje na brak przylegania płytek do podkładu),  

• sprawdzić prawidłowość przebiegu spoin,  

• sprawdzić prawidłowość ułożenia płytek - ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu wykonawczego oraz wzorcem płytek,  

• sprawdzić prawidłowość wykonania powierzchni,  

• sprawdzić szerokość spoin i prawidłowość ich wypełnienia. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
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7.1 Szczegółowe zasady obmiarowania 

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25m  

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 

stanu faktycznego. 

 

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, 

pkt 9 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

PN-ISO-13006:1994  Płytki i płyty ceramiczne. 

PN-EN-12004:2007   Kleje do płytek. 

PN-EN-13888:2009   Zaprawy do spoinowania płytek. 

PN-EN 177:1997     Płytki podłogowe ceramiczne. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 

płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2019 rok. 
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A-14 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 

Kod CPV: 45420000-7 -Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
 

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– okładzin z płyt gipsowo – kartonowych 

– pokrycie ścian płytami gipsowo – kartonowymi (okładzinami), które stanowią warstwę ochronną i 

kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 

metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej: 

Płyta gipsowo -kartonowa – materiał do wykańczania, budowania ścian instalacyjnych 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych przez 

producenta. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”, pkt 2 

 

 

 

 

2.1 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo- i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 

przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ³18±0,5 

szerokość 1200 (+0; –5,0) 

długość [2000¸3000] (+0; –6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych £5 

4. 
Masa 1m2 płyty o 

grubości [kg] 

9,5 £9,5 – – – 

12,5 £12,5 11,0¸13,0 £12,5 11¸13,0 

15,0 £15,0 13,5¸16,0 £15,0 13,5¸15,0 

³18,0 £18,0 16,0¸19,0 – – 

5. Wilgotność [%] £10,0 

6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
– ³20 – ³20 

7. Nasiąkliwość [%] – – £10 £10 

8. Oznakowanie 

napis na 

tylnej 

stronie 

płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................;  

data produkcji 

kolor 

kartonu 
szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 

napisu 
niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

 

3.1 Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania 

z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
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4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

 

 

4.2 Transport  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami). 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.2 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.3.1. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 

- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

 

6.1 Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość, 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8 

 

7.1 Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
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d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i   
 obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 
 

 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9. 

 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku 

według ceny jednostkowej. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A zeszyt A7 Lekkie ściany działowe, 

wydanie ITB – 2017 rok. 

- Aprobaty techniczne producentów / dostawców płyt gipsowo-kartonowych. 
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A-15 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA 
 

DZIAŁ 45 – ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA 4 – ROBOTY WKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KLASA 5 – ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE 

 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 

nowobudowanych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 

systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 

 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 

składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
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– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (silikonowy), 

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające. 

 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 

redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 

 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile. 

 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 

systemu. 

 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 

jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 

barwę. 

 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych 

BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod, pkt 1.5. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 

2.1 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
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Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 

Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 

termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

 

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 

klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 

klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 

pomiarowy): 10 ±1 cm.  

 

Płyty termoizolacyjne:  

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 

(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa) 

– płyty z wełny mineralnej o wsp. Przewodzenia ciepła <0,04 W/mK. Gr. 20cm lub 2x 10cm. 

Płyty pokryte welonem z włókna szklanego. 

 

Łączniki mechaniczne:  

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 

dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 

izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  

 

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 

zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  

 

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 

g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

 

Zaprawy (masy) tynkarskie  

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 

powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.  

 

Farby – farby silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 

cienkowarstwowych. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7, pkt.  

 

3.1 Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 

mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  
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3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 

pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 

ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni,  

3.2.8 Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 4 

4.1 Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego.  

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 

należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 

5.1 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25 C, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 

wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach  

podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 

szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 

szczegółowej.  

5.2.1. Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 

na całą jego powierzchnię.  

5.2.2. Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 

niej listwę cokołową zgodnie z kartą producenta. Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi 

BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę 

płyt izolacji termicznej.  

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 

placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 

powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. 

Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm) Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 

wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. 

Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 

przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 

zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw zależy od rodzaju 
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izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie 

wkręcić lub wbić trzpienie.  

52.3. Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 

narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 

powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić 

w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię 

warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  

5.2.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

5.2.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej. Po ewentualnym 

zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać 

jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku 

zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku 

pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 

środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i 

zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 

30. 

 

W przypadku elewacji wentylowanej, pod którą ściany zewnętrzne będą izolowane termicznie płytami wełny 

mineralnej pokrytej welonem z włókna szklanego, nie ma konieczności wykonywania wierzchnich warstw 

systemu BSO. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

 

6.1.1. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 

niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 

warunków odbioru. 

Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni 

tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m  

nie większe niż 2 mm na 1 m 

i ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz nie więcej niż 

6 mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości 

nie większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

nie większe niż 3 mm 

na 1 m 

 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
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Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 

górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 

grubością ocieplenia. 

 

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie–Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

 

10.2 Ddokumenty, instrukcje i przepisy 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 

2002 r. 4, Warszawa 1990 r. 
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A-16 POKRYWANIE PODŁÓG 
Kod CPV: 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 

 

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zastosowanie 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykładzin oznaczonych na rzutach posadzek projektu wykonawczego. 
 

1.4 Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 

• wykładzina dywanowa – wykładzina, w której po wierzchniej stronie widoczne są włókna, 

• gęstość wykładziny – ilość tuftów na 1m2, 

• płytka dywanowa – wykładzina przygotowana w jednakowej wielkości modułach, ze specjalnym 
wzmocnionym podłożem. 
 

 MATERIAŁY  

Wykładzina antyelektrostatyczna i przewodząca:  
Zaprojektowana została w celu zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka wyładowań elektrostatycznych 
i dlatego istotne jest, by wybrać właściwy produkt zgodnie z jego zamierzonym zastosowaniem. Należy na 
początku określić charakterystykę elektryczną. Spowoduje to nie tylko określenie minimalnych i 
maksymalnych wymogów oporności elektrycznej instalowanej posadzki, lecz również określi metodę 
badania, elektrody, których należy użyć, metodę pomiarów oraz środowisko badawcze.  
 
Wykładzina dywanowa PVC  
- bardzo wytrzymały system zamków  
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- izolacja akustyczna, cieplna i drgań  
- długotrwała wytrzymałość i stabilność  
- system  Air Flow przeciw wilgoci – brak pleśni na posadzce i ścianie  
- odporność na chemikalia  
- wysoka odporność na ścieranie  
- stabilność wymiarowa  
 
Żywica epoksydowa  
Żywica epoksydowa jest bezrozpuszczalnikową, przeźroczystą, dwuskładnikową żywicą epoksydową, która 
w stanie związanym posiada wysoką twardość i odporność na ścieranie. Jest ona odporna na wodę oraz 
rozcieńczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary i paliwa płynne. W przedmiotowej technologii 
ŻYWICA EPOKSYDOWA służy do gruntowania powierzchni cementowych, które będą powlekane Powłoką 
epoksydową, oraz przygotowywania mas wyrównujących i szpachlowych służących do napraw podłoża 
przed aplikacją żywicznych systemów posadzkowych.  
- Baza żywica epoksydowa, kolor przeźroczysty  
- Gęstość 1,15g/cm3 przy + 23°C (A) 1,00g/cm3 przy + 23°C (B), Lepkość, MPa*s ok. 500-700 (A) ok. 60 
(B)  
- Czas obróbki ok. 40min., Temp. obróbki od +5°C do +35°C  
- Opakowanie pojemniki 3,0+1,5kg, 20,0+10,0kg i 2x200,0+200,0kg (A+B)  
- Wytrzymałość na ściskanie 120 N/mm² Wytrzymałość na zginanie 54 N/mm²  
- Zużycie ok. 0,3kg/m2 (gruntownik) ok. 0,7kg/m2 (szpachla epoksydowa) ok. 0,3kg/m2/mm (zaprawa 
epoksydowa) ok. 0,4kg/m2 (paroizolacja). 
 

 SPRZĘT 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co 
najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  
- higrometrem do oceny wilgotności podłoża,  
- poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,  
- zestawem ostrych noży do wykładzin,  
- wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 
 

 TRANSPORT 

Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych  
i suchych. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem 
się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
 

 WYKONANIE ROBÓT 

 

Przed montażem tekstylnych wykładzin podłogowych wykonawca (instalator) zobowiązany jest do 

sprawdzenia, czy posadzka do tego się nadaje. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń instalator 

zobowiązany jest do zgłoszenia ich na piśmie 

 

5.1 Układanie długości wykładziny  

O ile nie uzgodniono inaczej, układ długości wykładziny i ich kierunek pozostaje w gestii instalatora. Należy 
jednak pamiętać, iż poszczególne długości wykładziny układa się zawsze w tym samym kierunku w danym 
pomieszczeniu.  
Zaleca się kładzenie wykładziny w tym samym kierunku we wszystkich pomieszczeniach lub na wszystkich 
poziomach ze względu na wyraźnie widoczną fakturę wykładziny dywanowej. 
 

5.2 Montaż  

Cięcie:  
Zaleca się cięcie brzegów długości wykładziny osobno postępując w następujący sposób: należy ciąć około 
2-3cm precyzyjnie i równolegle od wstępnie przyciętych brzegów po prawej i po lewej stronie długości 
wykładziny; położyć 4-metrowy metalowy liniał (o szerokości 8cm) precyzyjnie wzdłuż brzegu wyciętego 
pasa; w przypadku długich pasów zalecamy stosowanie sznurka w celu otrzymanie prostego cięcia. Ciąć 
wzdłuż zwijanego liniału za pomocą ostrego noża w kształcie trapezu.  
Jeżeli nie udało się całkowicie przeciąć brzegu długości wykładziny, należy ciąć ponownie prowadząc ostry, 
haczykowaty obcinak precyzyjnie po linii pierwotnego cięcia.  
Jeżeli zajdzie taka potrzeba można na siebie położyć dwa brzegi i ciąć je jednocześnie. Do tego typu cięcia 
nie należy stosować haczykowatego obcinaka, gdyż spowoduje on postrzępienie brzegów. Nie jest na ogół 
możliwe przecięcie przez obydwie warstwy za jednym razem. Dlatego też, wykonując drugie cięcie należy 
upewnić się, ze ostrze jest precyzyjnie prowadzone w linii prostej wzdłuż pierwotnego cięcia. Na ogół 
zalecamy cięcie brzegów osobno, gdyż zmniejsza to ryzyko ich strzępienia.  
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Ze względu na technologie produkcji niniejszej wykładziny należy zawsze unikać cięcia. Jeżeli nie można 
tego uniknąć (np. w progach itp. podobnych miejscach), należy ciąć precyzyjnie w miejscu niżej położonego 
prążka, zgodnie z powyższym opisem.  

 
Przyklejanie wykładziny  
Zalecamy stosowanie kleju o wiązaniu dyspersyjnym EC 1 z wysoką łączoną odpornością na naprężenie i 
ścinanie (min. 1,5 N/mm, zgodnie z DIN 281) oraz wytrzymałym na rozwarstwianie i odrywanie. Zalecamy 
stosowanie ząbkowanej pacy B1 do nakładania kleju. Należy stosować odpowiedni klej do wykładzin 
dywanowych firmy Ecolab, Thomsit. Klej należy nakładać równomiernie w celu uniknięcia zgrubień itp. 
nieprawidłowości. Po równomiernym nałożeniu kleju i właściwym czasie tężenia (w zależności od 
warunków otoczenia i właściwości posadzki), można kłaść wykładzinę. Ułożyć brzegi obydwu długości 
wykładziny na styk dbając, aby wykładzina nie była naciągnięta. Układając długości wykładziny należy 
zadbać o to, aby nie wypychać kleju na łączenie. W razie potrzeby należy natychmiast usunąć wypchnięty 
klej wodą. 
 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych.  
 
Badania po wykonaniu robót.  
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i 
pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie 
zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.  
W szczególności sprawdzić należy:  
- jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin,  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji 
 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2. 
 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót  
- Certyfikat Zgodności CE  
- Atest higieniczny  
- Aprobatę techniczną  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych B roboty wykończeniowe zeszyt B7: Posadzki 
z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu - opracowanych w 2015  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i wymagania  
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A-17 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

 
DZIAŁ 45 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA 4 – WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KLASA 4 – ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 
 

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów podwieszanych oznaczonych na rzutach sufitów projektu wykonawczego. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 MATERIAŁY 

2.1.1 Opis sufitu. 
Sufit podwieszany z płyt GKBI na stelażu stalowym wykończony gładzią gipsową dwuwarstwową + farba 
lateksowa 

• Impregnowana 

• gr 12,5 mm 

• odporność na wilgoć do 70% 

 
2.1.2 Opis techniczny podkonstrukcji 
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Profile gr. 0,6mm, szerokość 50, 70, 100 mm. Profile UW (poziome). 
 

 SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych przez producenta 

wyrobu. 

 

 TRANSPORT 

Dozwolonymi środkami transportu. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a) Montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych – podejścia do opraw 

oświetleniowych [rastrów oświetleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych zgodnie z 

oznaczeniami na rzucie sufitów i projektem instalacji elektrycznych 

b) Montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich [malowanie ścian] 

c) Po zmontowaniu sufitów należy zamontować oświetlenie – wg projektu instalacji elektrycznych. 

 

5.1 Montaż sufitów 

Podczas montażu konstrukcji oraz po jej zakończeniu należy sprawdzić, czy profile znajdują się dokładnie 
w poziomie. Zalecana różnica pomiędzy wysokością profili nie powinna przekraczać +/- 1 mm i nie 
powinna być kumulowana. Dotyczy to obu kierunków.  
 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Przy odbiorze sufitów podwieszonych należy sprawdzić:  

- jakość wykonania prac montażowych – wzrokowo w tym:  

- zgodność rozmieszczenia sufitu podwieszonego z projektem  

- sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów  

- sprawdzenie styku sufitów ze ścianami  

- czy rozmieszczenie i dobór odpowiedniego typu opraw oświetleniowych jest zgodne z dokumentacją 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wykończonego sufitu podwieszonego [dla obu typów].  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE - Dotyczące wykonania rusztu metalowego dla zamocowania sufitów 

wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. 
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A-18 STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA  
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru: 

osadzenia drzwi; okien. 

 

Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiORB „Wymagania 

ogólne”.  
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Rodzaje materiałów do wyrobów:  

Okna zewnętrzne - dwuskrzydłowe z profili PCV, wyposażone w kraty stalowe. 

 

Drzwi zewnętrzne - skrzydła drzwiowe wykonane z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej grubości 

1,5 mm. wypełnione wełną mineralną, wewnątrz skrzydeł wzmocnienia z ceowników stalowych. skrzydło 

bierne z ryglem automatycznym, skrzydła wyposażone w podwójną uszczelkę EPDM na czterech 

krawędziach, zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją dzienną, wkładka 

antywłamaniowa min. klasy 3 wg. PN-EN 12209:2005 

 

Drzwi wewnętrzne cel mieszkalnych - certyfikowane drzwi więzienne o silnej konstrukcji i minimalnej klasie 

odporności na włamanie RC4, odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie, odporne na działanie sił 

operacyjnych, przenikalność ciepła 1,0 W/m2K, odporność na włamanie min. Klasa C, izolacyjność 

akustyczna min Rw 40dB. Skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 2mm, konstrukcja wzmocniona 

od wewnątrz za pomocą ceowników stalowych, skrzydło z uszczelką EPDM na czterech krawędziach. Drzwi 

otwierane na zewnątrz cel, wyposażone w wizjer. 

 

Drzwi do pomieszczeń towarzyszących (pom. wychowawców, dyżurki itp.) - drzwi wewnętrzne stalowe 

płaszczowe, pełne. Klasa odporności na włamanie RC-3.  

 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.1 Transport materiałów 

Wszystkie materiały i elementy konstrukcji powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach polskich.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

 

5.1 Wykonanie robót 

5.2.1 Drzwi. 

Ościeżnice osadzić w murze przed wykonaniem tynków. Skrzydła założyć po otynkowaniu.  

Kompletne wycieraczki osadzić w chodniku przed wejściami do budynku.  

Drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się 

pary na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach oścież 

powinna utrzymywać się temperatura wyższa o min. 1stopień C od temperatury punktu rosy.  
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Przygotowanie ościeży.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić.  

Stolarkę okienne należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

producenta.  

Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej:  

• Stolarka powinna być dostarczona na budowę całkowicie wykończona i pomalowana.  

• Montaż stolarki powinien być prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.  

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po 

zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

• Przestrzeń pomiędzy ościeżnicami, a murem należy uszczelnić przy zawieszonych skrzydłach 

pianką montażową. Po wyschnięciu pianki należy ją wyrównać poprzez przycięcie.  

Montaż skrzydeł drzwi wewnętrznych:  

• Przykręcenie zawiasów do ościeżnicy.  

• Zawieszenie skrzydeł drzwiowych.  

• Regulacja w pionie i poziomie skrzydeł okuć. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

• oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach,  

• wymiary stolarki okiennej i drzwiowej,  

• zgodność z dokumentacją techniczną,  

• prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie  

w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu,  

• dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian,  

• prawidłowość wykonania parapetów zewnętrznych,  

• dokładności robót wykończeniowych,  

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Atesty i certyfikaty producentów.  
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A-19 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 

 
Kod CPV 45223210-1 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 
Kod CPV 45223100-7 – MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH  
 

 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Zakres niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową nowych konstrukcji stalowych. 

 

Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 MATERIAŁY 
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Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w : 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360 ,  
- z późniejszymi zmianami) 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania 

elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050 

:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach technicznych D2. 

 

Wymagania szczegółowe 

Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm. 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

Wszystkie wyroby walcowane powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby walcowane – blachy: 

Blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 

Kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych kształtowniki 

otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm  

Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

aktualnych norm, oraz spełniać warunki wytrzymałościowe określone w projekcie: 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych (elektrody, druty, topniki itd) powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm  

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 

rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 

podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 

siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 

 SPRZĘT 

Roboty związane z budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in. 

- spawarkami 
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- palnikami gazowymi, 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do przenoszonych ciężarów 
- żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 
elementów konstrukcji  
- Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
 
 

 TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być 

trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, 

transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i 

uszkodzeń. 

Elementy wiotki powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

W przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnie drogową lub torową, należy podać 

planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnieniami. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonanie robót powinno być zgodne z aktualnymi normami oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i montażem elementów 

konstrukcji stalowej. 

 

Przygotowanie i obróbka elementów w wytwórni 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny 

być sprawdzone pod względem: 

- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki 

powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny 

wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony 

przez Inżyniera. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań normowych. Przed przystąpieniem do 

składowania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, 

oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków. 

 

Spawanie 

Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z 

zaakceptowanym przez Inżyniera „Projektem technologii spawania ". Osoby kierujące spawaniem i 

spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. Elementy stalowe konstrukcji spawane 

są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie spoiny po 

wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z „Projektem technologii spawania ". 

Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie 

protokołów przekazywane są Inżynierowi. Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i 

makroskopowych badaniach nieniszczących wg aktualnych przepisów prowadzi jednostka wskazana przez 

Inżyniera lub Inżynier osobiście. Badania ostateczne spoin: radiologiczne i ultradźwiękowe wykonywać 

mogą jedynie laboratoria posiadające Świadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i 

zaakceptowane przez Inżyniera. W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić 

kontrolę stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych łączy 

spawanych. 
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W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji 

stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii spawania " w zgodzie z 

zaleceniami normy spawalniczej. 

 

Połączenia na śruby 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, 

i tak : 

- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu 
młotkiem, 
- gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej 
dwa zwoje znajdowały się na górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej 
zwoje. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 

Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać 

próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie z 

wymaganiami normy  

Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych elementów 

konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji Odbioru i odpowiedni 

wpis Inżyniera do Dziennika Budowy. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, 

jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczącą zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji stalowych oraz projektem. 

 

Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 

Wymagania ogólne 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 

dokumentacji projektowej. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

- siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 

montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 

organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zamontowanych. 

Wykonanie połączeń spawanych na budowie 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa 

niż + 5oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy 

należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 

Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. 

Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 

 

Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie 

Wymagania ogólne 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 

dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 

Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy  
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PN-82/S10052. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

- siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów 
przewidzianych do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu. 
- Siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 

uprzednio zmontowanych. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących 
polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w aktualnych 
normach oraz SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Zakres kontroli i badań 

Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację. 

 

Nowa konstrukcja stalowa 

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 

SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie  
próbnego montażu konstrukcji 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Elementy konstrukcji stalowej 

Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega kontroli zgodnie 

z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 

wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej; 

- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- sprawdzenie połączeń 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
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Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 
w istniejącej konstrukcji. 
Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie połączeń 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne 

zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem 

do Dziennika Budowy. Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą 

konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń potwierdza Inżynier 

wpisem do Dziennika Budowy. Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej 

przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi, 

a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-EN 10020:2003 - Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10027-1do2 - Systemy oznaczania stali.  

PN-EN 10079:1996 - Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN-EN 10204+Ak:1997 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-H-93419:2006 z dodatkiem AZ1- Dwuteowniki równoległościenne walcowane na gorąco 

 

PN-EN 10056-1:2017-03 - Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej 

PN-EN ISO 4014:2011 - Śruby z łbem szesciokątnym 

PN-EN ISO 4017:2011 - Śruby z gwintem na całej długości z łbem szesciokątnym 

  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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A-20 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW 
STALOWYCH 

 

Kod CPV 45442200-9 – NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH 

 

 WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dom rekreacyjny całoroczny w ramach inwestycji: budowa kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych 

całorocznych, budynku konferencyjno-bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

 

1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Rodzaj: DOM REKREACYJNY CAŁOROCZNY W RAMACH INWESTYCJI: 

BUDOWA KOMPLEKSU CZTERDZIESTU DOMKÓW 

REKREACYJNYCH CAŁOROCZNYCH, BUDYNKU 

KONFERENCYJNO-BANKIETOWEGO, SAUNY, BASENU ORAZ 

PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ. 

 
 
Adres przedsięwzięcia: NYSA DZ.NR. 323/10  

gmina: Nysa, powiat: Nyski 
obręb ewidencyjny: Skorochów 
Identyfikator działki: 160705_5.0026.323/10 
        

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: WODOCIĄGI I KANALIZACJA „AKWA” SP. Z O.O. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Zakresem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 

powłok malarskich. 

 

Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 MATERIAŁY 



110 
 

 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r, poz. 1333; z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami) 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 

systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę 

techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 

 

Wymagania szczegółowe 

Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami. 

Farby 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: 

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać 

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z normami oraz wg kart technologicznych 

przyjętych zestawów malarskich. 

 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 

robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów 

malarskich. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Transport wyrobów malarskich 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń 

antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 

Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonania 

podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych.  

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do wykonania 

zabezpieczeń antykorozyjnych lub konstrukcji stalowych obiektów inżynieryjnych, dokonuje Inżynier. 

Wykonawca nie może przenieść wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy 

niż zaakceptowany przez Inżyniera bez zgody Inżyniera. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z normą  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach 

od + 5oC do + 25oC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 

 

Zakres wykonywania robót 

Przygotowanie powierzchni  

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 

podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni 

materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom 

podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 

- stanu podłoża 
- temperatury 
- wilgotności 
 

Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

 

Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego 

zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 

malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 

norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 
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Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

- malowanie pędzlem 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera 

do Dziennika Budowy. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót zabezpieczających 

Kontrola robót obejmuje: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp. 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnia 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera: grubość określa 
się metodami nieniszczącymi; 

- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. 

    Metody przygotowania powierzchni. Część 1 : Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. 

    Metody przygotowania powierzchni. Część 2: 

    Obróbka strumieniowo – ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. 

Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo – ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. 
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Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo – ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja. 

PN-EN ISO 1244-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Czść 1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonanie i nadzór prac 

malarskich. 

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowanych. 

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

 Stopnie skorodowani i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych 

po miejscowym usunięciu tych powłok.   

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

 

 


