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71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg
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CZESC OPISOWA

1. Ogdiny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarne;j
na terenie gminy Pyzdry w miejscowosciach: Pietrzykoéw Kolonia i Ksawerow. W
ramach zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przytgczami o dtugosci:

e Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — 4.621mb
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej — 2.116mb

e Przylgcza kanalizacji sanitarnej - 341mb

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢é Zamowienia

Zamowienie obejmuije:

- sporzgdzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

- sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, pozyskaniem map do celow
projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na
budowe i pozwoleniem na uzytkowanie,

- sporzgdzenie projektéw technicznych - wykonawczych,

- obstuge geodezyjng,

- wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych

projektéw,

- dostawe maszyn i urzgdzen niezbednych do realizacji zadania,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z 4 przepompowniami

Sciekow,

- budowe przytgczy kanalizacji sanitarne;j,

- wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopami, wykonaniem podsypki,

obsybki i zasypki wraz z zageszczeniem,

- wykonanie prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni i terenu,
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- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- zapewnienie kierownika budowy oraz kierownikow robot elektrycznych i drogowych
jesli bedg wymagani pozwoleniem na budowe.

W ramach zamowienia nalezy wykonac takze opinie geotechniczng terenu dla potrzeb

posadowienia obiektéw.

2.2. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji
sanitarnej w zakresie wynikajgcym z zapisow niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz
dokumenty wiasne w postaci inwentaryzacji do celéw projektowych.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamodwienia dokumentacje

projektowg wielobranzowg zawierajgcg nastepujgce elementy :

1. Koncepcje projektowg w 3 egz.

2. 4 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Projektu Zagospodarowania Terenu
oraz Projektu Architektoniczno — Budowlanego opracowanego zgodnie z
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami. Powyzsza Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na
budowe w zakresie budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przepompowniami.

3. Operat wodnoprawny w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektronicznej na
podstawie, ktérego Wykonawca uzyska w imieniu Inwestora pozwolenie

wodnoprawne.
4. Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

5. Sporzgdzenie  kosztorysu  inwestorskiego, opracowanego zgodnie @z

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
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sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021.2458) w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektroniczne.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.) celem jego zatwierdzenia. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczgcego sie procesu
projektowania. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp.
Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢

do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

5. 3 egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Technicznej - Wykonawczej wszystkich
niezbednych branz umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestycji.
Zamawiajgcy wymagat bedzie rowniez przedtozenia do akceptacji projektéw
technicznych - wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich

zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i

umowy.
6. Cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowe] wykonana zostanie z

zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

* Rysunki, schematy, diagramy - PDF, lub format DXF lub DWG,

* Opisy, zestawienia, specyfikacje - format MS Word, MS Excel, PDF

/. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia wykonana dodatkowe badania,
ekspertyzy i analizy, nie wynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidtowego
wykonania i sporzgdzenia dokumentacji. Wykonawca ustali na wiasny koszt i

ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywodz ziemi z wykopow
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i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopéw. Wykonawca zobowigzany
jest na wiasny koszt dokonac utylizacji gruntu z wykopow.

8. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg podtgczenia projektowanych
przepompowni Sciekow od przytgcza do przepompowni oraz uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania.

9. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu (o ile bedg
wymagane).

10. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wiasnym zakresie i na swoj koszt
innych niezbednych materiatow do celow projektowych na obszary objete PFU.

1. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i
sporzgdzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen.

12. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

2.3.  Warunki prowadzenia robét
Nalezy wybudowac¢ nowe sieci i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uzbrojeniem

oraz wtgczeniem do istniejgcej infrastruktury
Przewidziana projektem wielkos¢ zamdwienia :

SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNEJ @ 200 mm z rur PVC, SN8, SDR34 o
dtugosci 4.621 mb,

SIEC KANALIZACJI CISNIENIOWEJ Z RUR PE100, SDR 17, @ 63 - 100 mm o
dtugosci 2.116 mb.

PRZYLACZA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ @ 160 mm z rur PVC, SN8, SDR34 o
dtugosci 341 mb,
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Przewidywana ilos¢ studni rewizyjno-inspekcyjnych na kanale $ciekowym - nie mniej
niz 119 szt.

Przewidywana ilos¢ przepompowni sciekow — 4szt.

Przytacza kanalizacyjne zakonczone na dziatce os6b prywatnych zakonczone
studzienkg przytgczeniowg tworzywowg & 425mm, zlokalizowang do 2m od granicy
dziatki.

2.3.1. Rozpoczecie Robét
Warunkiem rozpoczecia Robdét w ramach Zaméwienia jest uzyskanie przez
Wykonawce pozwolenia na budowe oraz wypetnienie wszystkich wymagan

wynikajgcych z PFU i umowy.

2.3.2. Zajecie terenu
Podczas trwania robét objetych zakresem Zamodwienia wystgpi koniecznos¢ zajecia

terenu pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:
- place na sktadowanie materiatow i urzgdzen do wbudowania,
- miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego.

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest uzyska¢ na wiasny koszt zgody
wiascicieli dziatek na ktorych budowana bedzie sie¢ wraz z decyzjg zajecia pasa

drogowego od wiascicieli drog.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Potozenie
Budowa kanalizacji sanitarnej planowana na terenie gminy Pyzdry w miejscowosciach:

Pietrzykow Kolonia i Ksawerow. Budowa kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie w
pasie drogowym drég gminnych i powiatowych. Podczas budowy nastgpi
przekroczenie ciekow wodnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej planowana jest na dziatkach:
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Nr
Obreb ewidencyjny | forma wiadania |wiasciciel/lwladajacy
Pietrzykow
Kolonia 131 wiasnosé Gmina Pyzdry
152/1 wiasnosé Gmina Pyzdry
samoistne
91 posiadanie Gmina Pyzdry
89/2 wiasnosé Gmina Pyzdry
272 witasnosé Gmina Pyzdry
154 witasnosé Gmina Pyzdry
165 wiasnosc¢ Gmina Pyzdry
260 wiasnos¢ Powiat Wrzesinski
Ksaweréw 188 wiasnosé Gmina Pyzdry
230 wiasnosc¢ Powiat Wrzesinski
286 wiasnosé Gmina Pyzdry

3.2.  Opis uwarunkowan projekt
Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podtgczenie miejscowosci
Pietrzykow Kolonia oraz miejscowosci Ksawerdw do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej na terenie gminy Pyzdry. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na
poditgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nowych gospodarstw domowych. Gmina
dazy do sytuacji, aby kazdy mieszkaniec gminy miat mozliwos$¢ podtgczenia sie do
sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Realizacja zadania przyczyni sie do poprawy stanu
srodowiska naturalnego, czystosci wod i gleby oraz znaczgcej poprawy jakosci i

komfortu zycia mieszkancow.

3.3. Opis stanu istniejgcego
Na terenach, na ktorych projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie Scieki

odprowadzane sg do zbiornikdw bezodptywowych, ktére czesto znajdujg sie w nie

najlepszym stanie technicznym.

3.4. Koniecznosé realizacji przedmiotu zaméwienia
Realizacja inwestycji pozwoli dostosowa¢ stan infrastruktury kanalizacyjnej przez
Zamawiajgcego do polskich i unijnych standardéw oraz przepisow prawnych i w
konsekwencji przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci srodowiska i jako$ci zycia na
terenie objetym projektem. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe
mieszkancéw podtgczonych do zbiorczego systemu odbioru sciekow.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia
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» Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie
technicznym (nieszczelnosci),z ktorych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do
gleby,

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdéwienia

» Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci kanalizacji sanitarnej).

« Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem
standardéw europejskich.

» Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych

szamb).
4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

4.1. 0Ogélne uwarunkowania wykonania

Realizacja zadania musi spetniaC wymagania okreslone w normach oraz by¢ zgodna
z obowigzujgcymi Ustawami i Rozporzgdzeniami:
- Ustawa Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2021.0.2351
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U.2022.0.2556
- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U.2022.0.2625
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
Dz.U.2021.0.1990
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r. Dz.U.2021.0.741
- Ustawag o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw
z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U.2020.0.2028
- Ustawg o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U.2022.0.699
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2022.0.1225
- Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
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oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

oraz przede wszystkim zapewnia¢ bezawaryjny sposob odbioru $ciekdéw od dostawcy-
uzytkownikow.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia nalezy zachowac ujednolicenie technologii
stosowanych materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadaé wtasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w obowigzujgcych Normach lub
dla wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane
wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Planowana do wykonania sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 6737mb,
zostanie wykonana z rur PVC o srednicy 200mm oraz z PE 100 SDR 17 o srednicy
63-110mm. Planowane przytgcza z rur PVC o $rednicy 160mm o dtugosci okoto 341m.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie przez dziatki zlokalizowane w pasie
drogowym (w poboczu i pod jezdnig asfaltowg) drog gminnych i powiatowych. W
ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest budowa 4 sztuk
przepompowni $ciekow na dziatce nr 286, 260, 89/2, 154 oraz modernizacje istniejgcej
pompowni sciekbw w miejscowosci Dtusk oraz istniejgcej gtdwnej przepompowni

Sciekdw w miejscowosci Pyzdry.

Do wykonania sieci nalez stosowac:

- rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

- ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociagi,

- rury powinny posiadac¢ na wewnetrznej Scianie opis pozwalajgcy okresli¢ producenta
i podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac tak, aby umozliwi¢ dalszg rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarne;.

W miejscowosci Dtusk nalezy dostosowaé istniejgcg przepompownie sSciekéw do

nowych wymagan poprzez wykonanie modernizacji polegajgcej na wymianie:
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- pomp istniejgcych na pompy o zwiekszonej wydajnosci umozliwiajgce przeptyw
Sciekdw zwiekszony o zasieg projektowanej kanalizacji sanitarnej, zaprojektowac
pompy bez rozdrabniacza, z soft startem oraz zabezpieczeniem przed suchobiegiem;
- prowadnic, tancuchow;

- zaworow odcinajgcych zwrotnych;

- rurociggow wewnatrz przepompowni;

- instalacji elektrycznej i sterowania wraz z wymiang rozdzielnicy.

Przepompownie wyposazy¢ w stacjonarng wyciggarke do pomp i armatury.

Istniejgca obudowa pozostaje bez zmian.

Ponad to nalezy wykona¢ wymiane istniejgcego rurociggu ttocznego PE63mm, na
rurocigg o wiekszej srednicy zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie przepompowni
po modernizacji oraz zapewniajgcy prawidtowe odprowadzenie sciekow do istniejgce;j
studni rozpreznej. Dlugos¢ rurociggu ttocznego do wymiany ok. 500mb.

W miejscowosci Pyzdry wykona¢ modernizacje gtéwnej przepompowni sSciekdw
polegajgcej na wymianie:

- pomp istniejgcych na pompy o zwiekszonej wydajnosci umozliwiajgce przeptyw
Sciekow zwiekszony o zasieg projektowanej kanalizacji sanitarnej, zaprojektowac
pompy bez rozdrabniacza, z soft startem oraz zabezpieczeniem przed suchobiegiem;
- prowadnic, tancuchow;

- zawordw odcinajgcych zwrotnych;

- rurociggow wewnatrz przepompowni;

- instalacji elektrycznej i sterowania wraz z wymiang rozdzielnicy.

Przepompownie wyposazy¢ w nowg, stacjonarng wyciggarke do pomp i armatury.
Istniejgca obudowa pozostaje bez zmian, wtazy do wymiany na nowe.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w pasie drogowym drog
gminnych i powiatowych. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ sposob
odtworzenia nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji wtasciciela drogi.
Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na Rys. 1, 2, 3, 4,
5,5, 6, 8, 9 na mapach skali 1: 1000 i zatgczona PFU.

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
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5.1. Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac z rur PVC o srednicy 200mm,
sieC kanalizacji ttocznej z rur PE SDR 17 o srednicy 63-110 mm. Przytgcza kanalizacji
sanitarnej zaprojektowac¢ z rur PVC 160mm. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowac studnie kanalizacyjne z PP/PE o srednicy 425 mm, studnie betonowe
(lub z PE/ polimerobetonu) o srednicy 1000 - 1000mm, przepompownie sieciowg o
Srednicy 1500 -2000 mm. W sktad uzbrojenia sieci ttocznej zaprojektowac: zasuwy
zeliwne, trojniki zeliwne, ksztattki PE63 i 110mm - tuki, kolana, bloki oporowe - dla
przewodow PE; w weztach, przy ksztattkach: kolana, trojniki, fuki. Do wykonania sieci
nalez stosowac: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Technicznag,
ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociggi, rury powinny posiada¢c na wewnetrznej Scianie opis
pozwalajgcy okresli¢é producenta i podstawowe parametry techniczne za pomocag
kamery telewizyjnej. Sieciowe przepompownie sciekow wykonac z betonu C35/45 (lub
polimerobetonu). Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni - 1500 do 2000 mm.
Zasilanie projektowanych przepompowni sciekow w energie elektryczng od przytgcza
do przepompowni wykona Wykonawca na podstawie wilasnej dokumentaciji
projektowej. Uktad sterowania przepompowni oraz elementy wyposazenia muszg
wspotpracowac z istniejgcym system sterowania i zosta¢ wigczone do istniejgcej sieci
monitoringu w Pyzdry. Szafe sterowniczg dostosowac do rozruchu bezposredniego,
tak aby realizojowata funkcje automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi.
Szafe sterowniczg wykona¢ w obudowie z tworzywa o wymiarach np. 800 x 600 x 300
mm.

Szafa wyposazona jest w drzwi wewnetrzne przystosowane do montazu aparatury
sterowniczej, oraz ptyte montazowg. Wejscie kabli poprzez dtawiki w dolnej czesci
rozdzielnicy. Kable podtgczane sg do listwy zaciskowej umocowanej w dolnej czesci
rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana jest do cokotu z tworzywa na posadowieniu
betonowym.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

* przetgcznik zrodta zasilania,

» zabezpieczenie roznicowoprgdowe,
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zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe,

» zabezpieczenie przepieciowe,

* wylgczniki silnikowe,

* amperomierze,

» styczniki mocy,

» uktady tagodnego rozruchu pomp,

» czujnik kolejnosci i zaniku faz,

* gniazdo remontowe 400 V,

* gniazdo remontowe 230 V,

* gniazdo remontowe 24 V,

» transformator 230/24/12 V,

* sygnalizator optyczno-akustyczny,

» grzatka z termoregulatorem,

» zasilacz buforowy 24 VDC,

+ sterownik z kompletnym oprogramowaniem do sterowania pracag

pompowni,

» przetwornik pomiaru prgdu pomp,

* sonda hydrostatyczna,

* dwa fgczniki ptywakowe do sygnalizacji pozioméw awaryjnych,

« aparatura do sterowania i automatyki (przekazniki, przyciski, przetgczniki).
W przypadku zaprojektowania przepompowni w drogowym pasie jezdnym nalezy
przewidzie¢ dostosowanie przepompowni jako przejezdng, a rozdzielnie elektryczng i

odpowietrzenie wyprowadzi¢ na pobocze.

Przewidywana dtugos¢ sieci kanalizacji

sanitarnej:

PVC 2200 — 4.621mb,

PE 963-2110 — 2.116mb.
Przewidywana dtugosc przytgczy kanalizacji sanitarnych:
PVC @160 - 341mb.
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Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE
Budowe nalezy  zaprojektowa¢ dla kanatu sanitarnego tak  aby
rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robdt.
Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.
Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej sg metody wykopowe,

dopuszcza sie wykonanie odcinkdw kanalizacji sanitarnej metodg bez wykopowa.

2. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN8
klasa S z tworzywa litego, o potgczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke
gumowa.
Rurociggi ttoczne nalezy wykona¢ z rur HDPE 100 tgczonych elektro-ztgczkami lub
zgrzewanych doczotowo.
Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w
mm, grubosci scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy.
Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadziorow i wypuktosci.
Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykona¢ w technologii betonowej z betonu
klasy C35/45 lub z tworzyw sztucznych /niewtazowe/ srednicy 425.
Przepompownie Sciekow nalezy wykona¢ w jednolitej technologii ze zbiornikiem
zelbetowym lub z tworzyw z pompa ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja
pompowni musi umozliwiaé tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
koniecznoéci przeprowadzenia prac konserwacyjnych Ilub dokonania naprawy.
Zastosowane pompy muszg mieC parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnosc¢ i

wysokosc podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci. Nalezy
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stosowa¢ pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujgcej mozliwos¢ zatykania
wirnikow.

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi obowigzujgcej normy. Obsypka rur musi by¢é wykonana
natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia
rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg
materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od
wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze spetnia on wymogi obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko- tadowarki,

- koparki, dzwig,

- sprzet do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertow

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze

- spawarka, zgrzewarki do PE

- szalunki, zabezpieczenia drogowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych rob6ot montazowych
jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
i Sciggniete tasmg. Ksztaltki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i byc¢
unieruchomione. Nalezy chronic rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. Wysokosc¢ sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2

m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkfadkami.
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Przewdz rur powinien odbywacé sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie
szczegolng ostroznosc przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy z niskie
temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki
kanalizacyjne, ksztaftki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowac
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze
odbywacé sie przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu przystosowanych,
najlepiej samochodow samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze
zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i
nierownosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
uszkadzac kielichow i bosych koncowek rur.

Skfad materiatdbw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajgcej 40 °C.

Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Nalezy je
zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii IlI-IV nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy
recznie.

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢é w koszcie budowy. Jezeli
nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji

wszelkie prace nalezy prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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Montaz przewodow nalezy wykonacC zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentow rur.

Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych przewodéw
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesic.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i
odpowiednich spadkow. Podczas Robdét wykonawczych musi by¢ zwrdcona
szczegodlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas

wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

3. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Ogoélne wymagania projektowe

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wielobranzowg Dokumentacje
Projektowa, ktora postuzy do wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane
jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe,
uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego
zakresu robot. Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych
opracowan wynikajgcych z warunkow witascicieli, administratoréw i zarzgdcéw
infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.

3.2. Praceianalizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na
dazenie do realizacji Zaméwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym
rébwniez wariantébw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad
poszczegolnych rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow
koncepciji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania przez
Zamawiajgcego najlepszych efektéw w konsekwencji realizacji robét (minimalizacja
kosztow eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg
zaprojektowanych robodt). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty
rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,
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- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie
kosztow lub cen, Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje
zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie
powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodgcych parametrow. Starannos$¢ dotyczgca formy opracowan dla
potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi byc¢
wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuzg.

3.3. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje wielobranzowg dokumentacje
projektowg sktadajgca sie z nastepujgcych elementow:

e Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno -
Budowlany wraz z uzyskaniem prawomocne] Decyzji o pozwoleniu na
budowe/rozbidrke (PB),

e Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)

e Projektu odtworzenia nawierzchni,

e Projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

e Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie
wymagany odrebnymi przepisami)

e Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
(jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Techniczny uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2021.0.2351. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkoéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego
wskazanych w niniejszym PFU. Dokumentacja Projektowa powinien obejmowac
wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu
rzeczowego Przedsiewziecia.
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Dokumentacje powinny obejmowacé catos¢ zadania tj. budowe sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z projektowanymi przepompowniami $ciekéw oraz modernizacje
dwoch istniejagcych przepompowni sciekow.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
4.1. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany ustawic i utrzymac dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Rob6t w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwtocznie po rozpoczeciu Robét. Wykonawca
jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest

zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjne;.

4.2. CZESC OGOLNA
4.2.1. Wstep

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnoszg sie do zadania projektowanie
i wykonawstwo.

4.2.2. Wymagania ogolne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania i ukonnczenia Robét okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe

lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatah prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz

bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe
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oraz takze projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedag

wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z

Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite i
spoéjne rozwigzania materialowe oraz techniczno - technologicznych przy

projektowaniu i wykonaniu Robdt objetych PFU.

Warunkiem rozpoczecia robo6t budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce

nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Zgodnosc¢ robdt PFU z dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy

od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci

docelowe.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Btedy lub opuszczenia
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PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢
pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robét wchodzgcych w
zakres przedmiotu zamowienia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze

wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeni w PFU.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢é Roboty
objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzieh Przejecia Robdét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych PFU i do stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm. Szczegotowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub rozwigzan.

Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyskac od odnosnych wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy

innymi:
a) pozwolenie na budowe,
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie

Robét zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca winien dostosowacé sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢c wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie

Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
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sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow

wynikajgcych z przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji
lub postanowien na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robdt. Wykonawca
wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli

bedzie to konieczne.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany zorganizowac
zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie
BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego

Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zaktécaé
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze

Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekdw
ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytgcza, za zgodg i na warunkach zarzgdzajgcego ,zrédiem” poboru tej wody.
Przytgcza bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z

zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrocone do stanu pierwotnego.
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Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca na
swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. W przypadku, kiedy Wykonawca
bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponieS¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej
w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng

zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego prgdu bedzie prgd zmienny
stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z
tego zrodta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci
elektrycznej poza tymi tfgczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzytg
energie elektryczng jak rowniez usung¢ instalacje i wyrowna¢ wszelkie szkody po

zakonczeniu Robot.

4.2.3. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
programu zapewnienia jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi
sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,

posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sg

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robaot, a po zakonczeniu Robaét ich szkodliwosé
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zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Wykonawca.

4.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

4.2.5. Wykonanie robét wraz z projektowaniem

Program Robot

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzglednié

nastepujgce czynniki i warunki:

+ Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapow projektowania

i realizacji Robét,
» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Roboét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z

Terenu Budowy,
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» Wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym

obszarze.

Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obciazen

Obiekty i Urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposbb, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:
 Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,
* Przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

» Uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,
* Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetniaC warunki zapewniajgce nie przekroczenie:
stanéw granicznych nosnosci i standéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego

elementow i w catej konstrukciji.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta

odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia

jego przydatnosci do uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu

zamodwienia az do zakonczenia i odbioru Robét, a w szczegolnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
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Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
Sciekow,

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediéw w czasie trwania zamowienia oraz kosztéw ewentualnych
likwidacji przytaczy po zakohczeniu przedmiotu zamoéwienia. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych

i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca
powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O
odpadach” . Wykonawca musi wystgpic¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia
oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykonczania Robdét

Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegolny wzglad na:
a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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» zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie warsztatow, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego
odcinka Robdt, na ktorym wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkow
muszg by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do sSwitu nalezy wykop

oswietlié.
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Robotnicy zatrudnieni do poszczegolnych rodzajow Robét muszg by¢ zapoznani z

branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej brutto.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.), Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia podczas wykonywania Robdét budowlanych, ktéry winien zawieraé w

szczegolnosci wymagania dotyczgce:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

» warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania | przemieszczania materiatbw i substancji

niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku

i czystosci,
* organizacji pracy na budowie,

» sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki dotyczace organizaciji ruchu
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Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii

Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet.
b) Optaty/dzierzawy terenu.
c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu

obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie

trwania budowy.
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Robadt, ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiascicieli

urzadzenh o zamiarze rozpoczecia Robot.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy muszg uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondéw.
Ubrania robocze majg by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce
osoby ich obowigzkéw. Goscie lub wizytujacy muszg posiadac srodki indywidualnego
zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole

wprowadzenia niniejszych wytycznych

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonhczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu

przejecia.

Ochrona Robét przed wpltywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Odwodnienia wykopoéw

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowane przez Wykonawce w
oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robot).

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywacC zakres leja depres;ji
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powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia Robo6t odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowow

przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

4.2.6. Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

1) Czes¢ ogdlng opisujgca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélinych

elementéw Robdt,

- System (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych Robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym.

2) Czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:
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- Wykaz sprzetu i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie
transportu sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robdt,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnagc¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole

Robat i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatbw oraz Roboét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢é sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie Robodt zgodnie z przedmiotem zamowienia.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca

powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajgcemu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajaceqgo

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédia ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z PFU na podstawie
wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robét z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtornych

lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty

techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatow, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadaé w/w

dokumenty.
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Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem =zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robat,
3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

4. Dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robot,

5. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegoélnosci Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbiorow Robd6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych

i kohcowych odbiorow Robdt,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny byc¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

N

. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

w

. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robdt,

($)]

. Protokoty z narad i ustalen,

»

. Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.
Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robo6t nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym
Swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktorg sktadac sie bedag

pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pietrzykow Kolonia i Ksawerow na terenie

Gminy Pyzdry wraz z modernizacjg dwoch istniejacych przepompowni sciekow

4.2.7. Odbior robot

Ogodlne procedury Odbioru Robot

Przed odbiorem koncowym Robo6t, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazoéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢ wszelkie dokumenty i
dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego

pozwolenia na uzytkowanie Robdét od wiasciwych instytuciji.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robo6t w

celu ich odbioru.

Warunki Odbioru Robdt

Odbidr Robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbior koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robét i przekazania koniecznych

dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu odbioru

koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarow, Prob Koncowych, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami i PFU. W przypadkach
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niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych Ilub Robdét uzupetniajgcych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty Odbioru Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwiaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwéch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.

10. Dokumentacje rozruchowag

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamdéwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone
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przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robot

uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robd6t poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku
koniecznosci wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy

wystawi Protokot Korncowego Odbioru Robot.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwaranciji, ocenie wynikow badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni sciekow na
srodowisko i zgodnosci parametrow pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym.

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegadé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg by¢ doktadnie opisane i przediozone Zamawiajgcemu. W

przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
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zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do

norm powotanych w dokumentach.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywow i inne aktoéw prawnych.

3.1. Przepisy zwigzane

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U.2022.0.2625
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.2021.0.1990
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.2021.0.741
5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow Dz.U.2020.0.2028
6. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
Dz.U.2022.0.1710
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz.U.2022.0.2057
9. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym Dz.U.2022.0.1514
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz.U.2022.0.2556
11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Dz.U.2022.0.1693
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.165
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2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U.2003.47.401

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.2003.120.1126

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego Dz.U.2021.0.2454
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2022.0.1225

6. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

3.2. Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,
Wymagania dotyczgce czystosci powietrza dotyczgcych oceny wilasnosci
uzytkowych

PN-EN 752:2017-06- Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne --
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego -
Wytyczne dotyczgce dopuszczalnych pozioméw hatasu ,

PN-EN 60034-9:2009 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy
hatasu,

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna --

Oznaczenia graficzne
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych

4.1. Mapy z przewidywana trasg sieci
Planowana trasa kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na mapie
zasadniczej w skali 1:1000 - Rys. 1, 2,3 ,4 ,5, 5,6, 8, 9.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw z okresu budowy przepompowni sciekéw

Na terenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej dokonano wstepnego
rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych poprzez wykonanie odwiertéw
geologicznych. Profile geologiczne w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

4.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar inwestycji nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

4.4. Warunki techniczne
Do uzyskania na etapie wykonywania dokumentaciji projektowe;j.

4.5. Uwagi ogodlne
1. Ztozona oferta ma zawiera¢ cene ryczattowa.

2. Przedstawione rozwigzania techniczne oraz dobrany system
oprogramowania muszg by¢ przygotowane do wspétpracy z zewnetrznym

systemem monitoringu.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest

zapoznac sie z zakresem prac w terenie.
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