PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja sanitarna Pietrzykdéw Kolonia i Ksawerdw

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrob. Pietrzykéw Kolonia 131, 152/1, 91, 89/2, 272, 154, 165, 260 ob. Ksawerow 188, 230, 286
INWESTOR : GMINA | MIASTO PYZDRY

ADRES INWESTORA  :  ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jerzy Ritter

DATA OPRACOWANIA : styczen 2023r.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2023r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pietrzykéw Kolonia i Ksawerow etap Il

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PVC-U S 200x5.9 - 4621metréw oraz rurociag ttoczny z rur PE100 SDR17
PN10 110x6.6 o dtugosci 2084 metréw i z rur PE100 SDR17 PN10 63x3.8 o diugosci 32 metry. Na rurociagu przewidziano montaz stud-
ni rewizyjnych fi 1000 z kregéw zelbetowych - 14 szt. oraz montaz studni inspekcyjnych PVC o $rednicy 425 w ilosci 105 szt. W celu
przepompowania $ciek6w sanitarnych zaprojektowano 4 szt. przepompowni $sciekéw, ktdra jest kompletnym urzadzeniem mechanicz-
nym zbudowanym na bazie szczelnie zamknietego zbiornika, ktory eliminuje kontakt $ciekdéw z otoczeniem.

Doprowadzenie $ciekow z poszczegdinych posesji do kolektora gtownego zaprojektowano z rur PVC-U o litej $ciance $rednicy 160.
taczna dtugos¢ przytaczy wynosi 341 m.
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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Pietrzykow Kolonia i Ksawerow
1|Kanalizacja sanitarna sie¢
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
(p0z.12+p0z.13+p0z.14)/1000 km 6.74
RAZEM 6.74
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll 95% wykopy mechaniczne 5% wyko-
py reczne
(poz.12*2.2*1+p0z.13*1.2*0.8+p0z.14*1.2*0.8)-(p0z.3) m3 11666.56
RAZEM 11666.56
3/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami m3
d.1/0212-02 podsiebiernymi, o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotnosci
kat. Il
poz.15*1*1*3+p0z.16*2*2*3+poz.17*2*2*3 m3 531.00
RAZEM 531.00
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.2+poz.3 m3 12197.56
RAZEM 12197.56
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wywoz gruntu na sktadowisko state na taczna odlegto$¢ do 10km- za na-
stepne 4km
Krotnos¢ = 4
po0z.2+p0z.3 m3 12197.56
RAZEM 12197.56
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1/1411-02
kubatura podsypki zasypki i obsypki kanatéw
(poz.12+p0z.13+p0z.14)*(0.10+0.2+0.3)*1-(poz.12+p0z.13+p0z.14)*(3.14*0.1* |m3 3830.66
0.1)
RAZEM 3830.66
7/KNNR 4 Wymiana gruntu m3
d.1/1411-02
analogia
(p0z.2-p0z.6)*0.66 m3 5171.69
RAZEM 5171.69
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Pojazd 5-10
poz.6+poz.7 m3 9002.35
RAZEM 9002.35
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |ms3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wywoz gruntu na sktadowisko state na taczna odlegto$¢ do 10km- za na-
stepne 4km
Krotnos¢ = 4
poz.6+poz.7 m3 9002.35
RAZEM 9002.35
10/KNNR 1 Zageszczanie gruntu spoistego kat.llI ubijakami mechanicznymi m3
d.10408-02
analogia
poz.2-(poz.6+p0z.7) m3 2664.21
RAZEM 2664.21
11|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Il-IV wraz z roz-
analogia biérka (szer.do 1m)
(p0z.12*2.2)+((poz.13+p0z.14)*1.2) m?2 12705.40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12705.40
RAZEM 12705.40
12/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4621 m 4621.00
RAZEM 4621.00
13/KNNR 4 Sieci z rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm |m
d.1/1009-04
analogia
2084 m 2084.00
RAZEM 2084.00
14 KNNR 4 Sieci rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm m
d.1/1009-01
analogia
32 m 32.00
RAZEM 32.00
15/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.1/1417-02 wag
105 szt 105.00
RAZEM 105.00
16/ KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw |szt.
d.1/0224-06 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
17 Przepompownia $ciekéw z catym wyposazeniem i osprzetem szt.
d.1|analiza in-
dywidualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 2-18 Préba szczelnosci z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o $r.nominalnej 200 prob.
d.1/0802-03 mm
poz.12/200 prob. 23.11
RAZEM 23.11
19|KNR 2-18 Préba szczelnosciz rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 110 prob.
d.1/0802-01 mm
(p0z.13+p0z.14)/200 prob. 10.58
RAZEM 10.58
20 Modernizacja istniejacej przepompowni $ciekéw w miejscowosci Diusk szt.
d.1]analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21 Modernizacja istniejacej przepompowni $ciekéw w miejscowosci Pyzdry szt.
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|Kanalizacja sanitarna przytacza
22/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2/0111-01 réwninnym.
p0z.32/1000 km 0.34
RAZEM 0.34
23|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll 95% wykopy mechaniczne 5% wykopy
reczne
(p0z.32)*0.8*2.0 m3 545.60
RAZEM 545.60
24|/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.2|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill
poz.33*1*1*2.0 m3 118.00
RAZEM 118.00
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.2/0201-04 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.23+p0z.24 m3 663.60
RAZEM 663.60
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wywoz gruntu na sktadowisko state na taczna odlegtos¢ do 10km- za na-
stepne 4km
Krotnos¢ = 4
poz.23+poz.24 m3 663.60
RAZEM 663.60
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27|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.2|1411-02
kubatura podsypki zasypki i obsypki kanatéw
(p0z.32)*(0.1+0.2+0.3)*1.0-(p0z.32*(3.14*0.08*0.08)) m3 197.75
RAZEM 197.75
28/ KNNR 4 Wymiana gruntu m3
d.2/1411-02
analogia
(p0z.23-p0z.27)*0.66 m3 229.58
RAZEM 229.58
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2/0201-04 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.27+poz.28 m3 427.33
RAZEM 427.33
30/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |ms3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wywdéz gruntu na sktadowisko state na taczna odlegto$¢ do 10km- za na-
stepne 4km
Krotnos¢ = 4
p0z.27+p0z.28 m3 427.33
RAZEM 427.33
31/ KNNR 1 Zageszczanie gruntu spoistego kat.llI ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-02
analogia
p0z.23-(p0z.28+p0z.27) m3 118.27
RAZEM 118.27
32|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/1308-02
341 m 341.00
RAZEM 341.00
33|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.2|1417-02 wa
59 szt 59.00
RAZEM 59.00
34 Wymiana odcinka sieci z rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|analiza in- |$r.zewnetrznej 110 mm (Przepompownia Dtusk)
dywidualna
500 m 500.00
RAZEM 500.00
3|Roboty zwigzane z nawierzchnia
35/KNR 2-31 Utwardzenie drogi gruntowej kruszywem tamanym naturalnym m2
d.3/0114-01
460 m2 460.00
RAZEM 460.00
36 Mechaniczne ciecie asfaltu m
d.3|kalk. wiasna
8600 m 8600.00
RAZEM 8600.00
37/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3/0801-06
1*4300 m?2 4300.00
RAZEM 4300.00
38/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
d.3/0109-03
1*4300 m?2 4300.00
RAZEM 4300.00
39|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm warst- |m?2
d.3/0110-01 wa wigzaca
1*4300 m?2 4300.00
RAZEM 4300.00
40|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm warst- |m?2
d.3/0110-01 wa $cieralna
2*4300 m?2 8600.00
RAZEM 8600.00
4| Prace towarzyszace dodatkowe
41|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatéw na stupku stalowym kpl.
d.4/0134-02
analogia
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4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
42| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.4/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.42 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
44 KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - stupki drewniane do zna- |szt.
d.4/2103-01 kow
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - zdjecie znakéw szt.
d.4/2103-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KW-1-01-08 |Projekt organizacji ruchu szt.
d.4|kalk. wiasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|KW-1-01-07 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.4|kalk. wiasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48/KW-1-01-06 |Odszkodowania i optaty: zamkniecie drogi, zajecie pasa drogi, umieszczenie |szt.
d.4|kalk. wtasna |urzadzen w pasie drogi
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KW-1-01-08 |Dokumentacja projektowa szt.
d.4|kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Kanalizacja sanitarna sie¢

Kanalizacja sanitarna przytacza

Roboty zwigzane z nawierzchnig

AN =

Prace towarzyszace dodatkowe

RAZEM netto

VAT 23%

Razem brutto

Stownie:
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