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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie gminy Pyzdry w miejscowościach: Pietrzyków Kolonia i Ksawerów. W 

ramach zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami o długości: 

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 4.621mb 

 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – 2.116mb 

 Przyłącza kanalizacji sanitarnej  - 341mb 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość Zamówienia 
 

Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

- sporządzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - 

budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, pozyskaniem map do celów 

projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na 

budowę i pozwoleniem na użytkowanie, 

- sporządzenie projektów technicznych - wykonawczych, 

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych 

projektów, 

- dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z 4 przepompowniami 

ścieków, 

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, 

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami, wykonaniem podsypki, 

obsybki i zasypki wraz z zagęszczeniem, 

- wykonanie prac związanych z odtworzeniem nawierzchni i terenu, 
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- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- zapewnienie kierownika budowy oraz kierowników robót elektrycznych i drogowych 

jeśli będą wymagani pozwoleniem na budowę. 

W ramach zamówienia należy wykonać także opinię geotechniczną terenu dla potrzeb 

posadowienia obiektów. 
 

2.2.  Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji 

sanitarnej w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz 

dokumenty własne w postaci inwentaryzacji do celów projektowych. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową wielobranżową zawierającą następujące elementy : 

1. Koncepcję projektową w 3 egz. 

2. 4 egzemplarzy wielobranżowej Dokumentacji Projektu Zagospodarowania Terenu 

oraz Projektu Architektoniczno – Budowlanego opracowanego zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2021.0.2454), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

normami. Powyższa Dokumentacja ma umożliwiać uzyskanie pozwolenia na 

budowę w zakresie budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przepompowniami. 

3. Operat wodnoprawny w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektronicznej na 

podstawie, którego Wykonawca uzyska w imieniu Inwestora pozwolenie 

wodnoprawne. 

4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

5. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
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sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2021.2458) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym 

egzemplarzu w formie elektronicznej. 

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki, 

harmonogramy i in.) celem jego zatwierdzenia. Wykonawca winien przedkładać 

Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 

projektowania. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć 

do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

5. 3 egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Technicznej - Wykonawczej wszystkich 

niezbędnych branż umożliwiających prawidłową realizacje inwestycji. 

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji projektów 

technicznych - wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich 

zgodności z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i 

umowy. 

6. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 
 
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z 

zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy - PDF, lub format DXF lub DWG, 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje - format MS Word, MS Excel, PDF 

7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonana dodatkowe badania, 

ekspertyzy i analizy, nie wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego 

wykonania i sporządzenia dokumentacji. Wykonawca ustali na własny koszt i 

ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów 
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i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. Wykonawca zobowiązany 

jest na własny koszt dokonać utylizacji gruntu z wykopów. 

8. Wykonawca wykona dokumentację projektową podłączenia projektowanych 

przepompowni ścieków od przyłącza do przepompowni oraz uzyska wszelkie 

wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania do użytkowania. 

9. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu (o ile będą 

wymagane). 

10. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt 

innych niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PFU. 

11.  Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i 

sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

12.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. 

2.3. Warunki prowadzenia robót 

Należy wybudować nowe sieci i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem 

oraz włączeniem do istniejącej infrastruktury 

Przewidziana projektem wielkość zamówienia : 

SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNEJ Ø 200 mm z rur PVC, SN8, SDR34 o 

długości 4.621 mb, 

SIEĆ KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ Z RUR PE100, SDR 17, Ø 63 - 100 mm o 

długości 2.116 mb. 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Ø 160 mm z rur PVC, SN8, SDR34 o 

długości 341 mb, 
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Przewidywana ilość studni rewizyjno-inspekcyjnych na kanale ściekowym - nie mniej 

niż 119 szt. 

Przewidywana ilość przepompowni ścieków – 4szt. 

Przyłącza kanalizacyjne zakończone na działce osób prywatnych zakończone 

studzienką przyłączeniową tworzywową Ø 425mm, zlokalizowaną do 2m od granicy 

działki. 

2.3.1.  Rozpoczęcie Robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań 

wynikających z PFU i umowy. 

2.3.2. Zajęcie terenu 

Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia 

terenu pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

· place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

· miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego. 

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest uzyskać na własny koszt zgody 

właścicieli działek na których budowana będzie sieć wraz z decyzją zajęcia pasa 

drogowego od właścicieli dróg. 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

3.1.  Położenie 

Budowa kanalizacji sanitarnej planowana na terenie gminy Pyzdry w miejscowościach: 

Pietrzyków Kolonia i Ksawerów. Budowa kanalizacji sanitarnej odbywać się będzie w 

pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych. Podczas budowy nastąpi 

przekroczenie cieków wodnych.   

Sieć kanalizacji sanitarnej planowana jest na działkach: 
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Obręb 
Nr 
ewidencyjny forma władania właściciel/władający 

Pietrzyków 
Kolonia 131 własność Gmina Pyzdry 

  152/1 własność Gmina Pyzdry 

  91 
samoistne 
posiadanie Gmina Pyzdry 

  89/2 własność Gmina Pyzdry 

  272 własność Gmina Pyzdry 

  154 własność Gmina Pyzdry 

  165 własność Gmina Pyzdry 

  260 własność Powiat Wrzesiński 

Ksawerów 188 własność Gmina Pyzdry 

  230 własność Powiat Wrzesiński 

  286 własność Gmina Pyzdry 

3.2. Opis uwarunkowań projekt 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma umożliwić podłączenie miejscowości 

Pietrzyków Kolonia oraz miejscowości Ksawerów do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy Pyzdry. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na 

podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nowych gospodarstw domowych. Gmina 

dąży do sytuacji, aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość podłączenia się do 

sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu 

środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz znaczącej poprawy jakości i 

komfortu życia mieszkańców. 
 

3.3. Opis stanu istniejącego 
Na terenach, na których projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie ścieki 

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, które często znajdują się w nie 

najlepszym stanie technicznym. 

3.4. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej przez 

Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych i w 

konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na 

terenie objętym projektem. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę 

mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków. 

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 
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• Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie 

technicznym (nieszczelności),z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do 

gleby, 

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

• Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej). 

• Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 

standardów europejskich. 

• Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 

szamb). 

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

4.1. Ogólne uwarunkowania wykonania 

Realizacja zadania musi spełniać wymagania określone w normach oraz być zgodna 

z obowiązującymi Ustawami i Rozporządzeniami: 

- Ustawa Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2021.0.2351  

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U.2022.0.2556  

- Ustawa Prawo wodne  z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U.2022.0.2625  

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. 

Dz.U.2021.0.1990  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003r. Dz.U.2021.0.741  

- Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U.2020.0.2028  

- Ustawą o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U.2022.0.699  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz.U.2022.0.1225  

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
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oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)  

oraz przede wszystkim zapewniać bezawaryjny sposób odbioru ścieków od dostawcy- 

użytkowników. 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 

stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości 

spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich 

aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w obowiązujących Normach lub 

dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane 

wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym. 

4.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 6737mb, 

zostanie wykonana z rur PVC o średnicy 200mm oraz z PE 100 SDR 17 o średnicy 

63-110mm. Planowane przyłącza z rur PVC o średnicy 160mm o długości około 341m. 

Sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie przez działki zlokalizowane w pasie 

drogowym (w poboczu i pod jezdnią asfaltową) dróg gminnych i powiatowych. W 

ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest budowa 4 sztuk 

przepompowni ścieków na działce nr 286, 260, 89/2, 154  oraz modernizację istniejącej 

pompowni ścieków w miejscowości Dłusk oraz istniejącej głównej przepompowni 

ścieków w miejscowości Pyzdry.  

Do wykonania sieci należ stosować: 

- rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną 

- kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie 

wytrzymałości co rurociągi, 

- rury powinny posiadać na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta 

i podstawowe parametry techniczne za pomocą kamery telewizyjnej, 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować tak, aby umożliwić dalszą rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej.  

W miejscowości Dłusk należy dostosować istniejącą przepompownię ścieków do 

nowych wymagań poprzez wykonanie modernizacji polegającej na wymianie: 
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- pomp istniejących na pompy o zwiększonej wydajności umożliwiające przepływ 

ścieków zwiększony o zasięg projektowanej kanalizacji sanitarnej, zaprojektować 

pompy bez rozdrabniacza, z soft startem oraz zabezpieczeniem przed suchobiegiem; 

- prowadnic, łańcuchów; 

- zaworów odcinających zwrotnych; 

- rurociągów wewnątrz przepompowni; 

- instalacji elektrycznej i sterowania wraz z wymianą rozdzielnicy. 

Przepompownię wyposażyć w stacjonarną wyciągarkę do pomp i armatury. 

Istniejąca obudowa pozostaje bez zmian. 

Ponad to należy wykonać wymianę istniejącego rurociągu tłocznego PE63mm, na 

rurociąg o większej średnicy zapewniający prawidłowe funkcjonowanie przepompowni 

po modernizacji oraz zapewniający prawidłowe odprowadzenie ścieków do istniejącej 

studni rozprężnej. Długość rurociągu tłocznego do wymiany ok. 500mb. 

W miejscowości Pyzdry wykonać modernizację głównej przepompowni ścieków 

polegającej na wymianie: 

- pomp istniejących na pompy o zwiększonej wydajności umożliwiające przepływ 

ścieków zwiększony o zasięg projektowanej kanalizacji sanitarnej, zaprojektować 

pompy bez rozdrabniacza, z soft startem oraz zabezpieczeniem przed suchobiegiem; 

- prowadnic, łańcuchów; 

- zaworów odcinających zwrotnych; 

- rurociągów wewnątrz przepompowni; 

- instalacji elektrycznej i sterowania wraz z wymianą rozdzielnicy. 

Przepompownię wyposażyć w nową, stacjonarną wyciągarkę do pomp i armatury. 

Istniejąca obudowa pozostaje bez zmian, włazy do wymiany na nowe. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w pasie drogowym dróg 

gminnych i powiatowych. Dokumentacja projektowa powinna zawierać sposób 

odtworzenia nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji właściciela drogi. 

Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej została przedstawiona na Rys. 1, 2, 3, 4, 

5, 5’, 6, 8, 9 na mapach skali 1: 1000 i załączona PFU. 

5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
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5.1.  Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektować z rur PVC o średnicy 200mm, 

sieć kanalizacji tłocznej z rur PE SDR 17 o średnicy 63-110 mm. Przyłącza kanalizacji 

sanitarnej zaprojektować z rur PVC 160mm. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej 

zaprojektować studnie kanalizacyjne z PP/PE o średnicy 425 mm, studnie betonowe 

(lub z PE/ polimerobetonu) o średnicy 1000 - 1000mm, przepompownie sieciową o 

średnicy 1500 -2000 mm. W skład uzbrojenia sieci tłocznej zaprojektować: zasuwy 

żeliwne, trójniki żeliwne, kształtki PE63 i 110mm - łuki, kolana, bloki oporowe - dla 

przewodów PE; w węzłach, przy kształtkach: kolana, trójniki, łuki. Do wykonania sieci 

należ stosować: rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną, 

kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie 

wytrzymałości co rurociągi, rury powinny posiadać na wewnętrznej ścianie opis 

pozwalający określić producenta i podstawowe parametry techniczne za pomocą 

kamery telewizyjnej. Sieciowe przepompownie ścieków wykonać z betonu C35/45 (lub 

polimerobetonu). Średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni - 1500 do 2000 mm. 

Zasilanie projektowanych przepompowni ścieków w energię elektryczną od przyłącza 

do przepompowni wykona Wykonawca na podstawie własnej dokumentacji 

projektowej. Układ sterowania przepompowni oraz elementy wyposażenia muszą 

współpracować z istniejącym system sterowania i zostać włączone do istniejącej sieci 

monitoringu w Pyzdry. Szafę sterowniczą dostosować do rozruchu bezpośredniego, 

tak aby realizojowała funkcję automatycznej pracy przepompowni bez stałej obsługi. 

Szafę sterowniczą wykonać w obudowie z tworzywa o wymiarach np. 800 x 600 x 300 

mm. 

Szafa wyposażona jest w drzwi wewnętrzne przystosowane do montażu aparatury 

sterowniczej, oraz płytę montażową. Wejście kabli poprzez dławiki w dolnej części 

rozdzielnicy. Kable podłączane są do listwy zaciskowej umocowanej w dolnej części 

rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana jest do cokołu z tworzywa na posadowieniu 

betonowym.  

Wyposażenie szafy sterowniczej: 

• przełącznik źródła zasilania, 

• zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
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• zabezpieczenie nadmiarowo prądowe, 

• zabezpieczenie przepięciowe, 

• wyłączniki silnikowe, 

• amperomierze, 

• styczniki mocy, 

• układy łagodnego rozruchu pomp, 

• czujnik kolejności i zaniku faz, 

• gniazdo remontowe 400 V, 

• gniazdo remontowe 230 V, 

• gniazdo remontowe 24 V, 

• transformator 230/24/12 V, 

• sygnalizator optyczno-akustyczny, 

• grzałka z termoregulatorem, 

• zasilacz buforowy 24 VDC, 

• sterownik z kompletnym oprogramowaniem do sterowania pracą 

pompowni, 

• przetwornik pomiaru prądu pomp, 

• sonda hydrostatyczna, 

• dwa łączniki pływakowe do sygnalizacji poziomów awaryjnych, 

• aparatura do sterowania i automatyki (przekaźniki, przyciski, przełączniki). 

W przypadku zaprojektowania przepompowni w drogowym pasie jezdnym należy 

przewidzieć dostosowanie przepompowni jako przejezdną, a rozdzielnię elektryczną i 

odpowietrzenie wyprowadzić na pobocze. 

Przewidywana długość sieci kanalizacji 

sanitarnej:  

PVC ø200 – 4.621mb, 

 
PE ø63-ø110 – 2.116mb. 

Przewidywana długość przyłączy kanalizacji sanitarnych: 

PVC ø160 - 341mb. 
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

Budowę należy zaprojektować dla kanału sanitarnego tak aby 

rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z 

wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 

Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej są metody wykopowe, 

dopuszcza się wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bez wykopową. 

2. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE 

Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8 

klasa S z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę 

gumową. 

Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur HDPE 100 łączonych elektro-złączkami lub 

zgrzewanych doczołowo. 

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 

na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 

normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem 

nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w 

mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. 

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać  w technologii betonowej z betonu 

klasy C35/45 lub z tworzyw sztucznych /niewłazowe/ średnicy 425. 

Przepompownię ścieków należy wykonać w jednolitej technologii ze zbiornikiem 

żelbetowym lub z tworzyw z pompa ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja 

pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku 

konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. 

Zastosowane pompy muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i 

wysokość podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności. Należy 
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stosować pompy zatapialne o konstrukcji minimalizującej możliwość zatykania 

wirników. 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi obowiązującej normy. Obsypka rur musi być wykonana 

natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia 

rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją 

materiałem identycznym co podsypkę. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od 

wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym pod 

warunkiem, że spełnia on wymogi obowiązujących przepisów dotyczących wykonania 

i odbioru robót. 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

· koparko- ładowarki, 

- koparki, dźwig, 

· sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów 

· samochody skrzyniowe, samowyładowcze 

· spawarka, zgrzewarki do PE 

· szalunki, zabezpieczenia drogowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych 

jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi                       

i ściągnięte taśmą. Kształtki pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być 

transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być 

unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 

na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 

m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 
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Przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30oC Zaleca się 

szczególną ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0oC gdy ż niskie 

temperatury obniżają odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki 

kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy transportować 

zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewożenie kruszyw i piasku może 

odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, 

najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed 

nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe 

zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.  

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 

nierówności w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie 

uszkadzać kielichów i bosych końcówek rur. 

Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nieprzekraczającej 40 °C. 

Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi 

producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 

i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy 

ręcznie.  

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli 

nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy 

wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji 

wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

producentów rur. 

Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów 

należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić.  

Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i 

odpowiednich spadków. Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona 

szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas 

wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. 

3. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  
 

3.1. Ogólne wymagania projektowe 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona wielobranżową Dokumentację 

Projektową, która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane 

jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach opracowania 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 

uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego 

zakresu robót. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych 

opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej. 
 

3.2.  Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na 

dążenie do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym 

również wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad 

poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców 

koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez 

Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja 

kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją 

zaprojektowanych robót). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty 

rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

- efektywności ekonomicznej, 

- techniczny, 
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- technologiczny, 

- trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być 

zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie 

kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje 

zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie 

powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z 

podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla 

potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być 

wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 
 

3.3. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje wielobranżową dokumentację 

projektową składającą się z następujących elementów: 

 Projektu  Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno – 

Budowlany wraz  z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na 

budowę/rozbiórkę (PB), 

 Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 

 Projektu odtworzenia nawierzchni, 

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie 

wymagany odrębnymi przepisami) 

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

(jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Techniczny uzupełniony o wymogi dla projektu 

wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.0.2454) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2021.0.2351. Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego 

wskazanych w niniejszym PFU. Dokumentacja Projektowa powinien obejmować 

wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 

rzeczowego Przedsięwzięcia. 
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Dokumentacje powinny obejmować całość zadania tj. budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z projektowanymi przepompowniami ścieków oraz modernizację 

dwóch istniejących przepompowni ścieków. 
 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

4.1. TABLICE INFORMACYJNE 
 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

4.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

4.2.1. Wstęp 
 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania projektowanie 

i wykonawstwo. 

4.2.2. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na 

Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w 

PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe 

lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz 

będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe 
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oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 

wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 

magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 

niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i 

spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno - technologicznych przy 

projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

Zgodność robót PFU z dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy 

od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych 

przez Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości 

docelowe. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Błędy lub opuszczenia 
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PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć 

pod uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w 

zakres przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeni w PFU. 

Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się 

do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty 

objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm 

zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac 

objętych PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych norm. Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien 

uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między 

innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie 

Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie 

Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 
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sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

wynikających z przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i 

postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji 

lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca 

wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli 

będzie to konieczne. 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować 

zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie 

BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania 

polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 

normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego 

Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 

prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia 

przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy 

zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze 

Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 

terenie budowy. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków 

ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 

przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. 

Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim 

stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z 

zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
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Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca na 

swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy Wykonawca 

będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 

podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej 

w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 

wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną 

zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny 

służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za 

powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z 

tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci 

elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą 

energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po 

zakończeniu Robót. 

4.2.3.  Materiały 
 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren 

Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

programu zapewnienia jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania 

w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi 

się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 

wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 

posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
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zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Wykonawca. 

4.2.4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

4.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 
 

Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić 

następujące czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania 

i realizacji Robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z 

Terenu Budowy, 
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• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym 

obszarze. 

Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: 

stanów granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia 

jego przydatności do użytkowania. 

 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie 

także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 

ścieków, 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z 

korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia oraz kosztów ewentualnych 

likwidacji przyłączy po zakończeniu przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych 

i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O 

odpadach” . Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia 

oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 

(traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania Robót 

Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietrzyków Kolonia i Ksawerów na terenie 

Gminy Pyzdry wraz z modernizacją dwóch istniejących przepompowni ścieków 

__________________________________________________________________________________ 

28 

 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu 

budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego 

odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków 

muszą być rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop 

oświetlić. 
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Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót muszą być zapoznani z 

branżowymi przepisami BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401, 2003 r.), Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia podczas wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w 

szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 

i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
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Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 
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Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli 

urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące 

osoby ich obowiązków. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego 

zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia 

ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę 

wprowadzenia niniejszych wytycznych 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

przejęcia. 

Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w 

oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny 

koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót). 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 

wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji 
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powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 

prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 

przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

4.2.6. Kontrola jakości robót 
 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającemu. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w 

dokumenty. 
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Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

wykonanej pracy, więc PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym 

świetle cena umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą 

pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
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4.2.7. Odbiór robót 
 

Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i 

dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych instytucji. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 

dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w 

celu ich odbioru. 

Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach 
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niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. 

10. Dokumentację rozruchową 

 

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone 
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przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 

ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku 

konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający 

wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na 

środowisko i zgodności parametrów pracy oczyszczalni z określonymi w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCONALNO-

UŻYTKOWEGO 

1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 
 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez 

Wykonawcę, muszą być dokładnie opisane i przedłożone Zamawiającemu. W 

przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
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zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do 

norm powołanych w dokumentach. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 

normatywów i inne aktów prawnych. 

 

3.1. Przepisy związane 
 

Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351  

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U.2022.0.2625 

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Dz.U.2021.0.1990 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Dz.U.2021.0.741  

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków Dz.U.2020.0.2028 

6. Ustawa z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych 

Dz.U.2022.0.1710  

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213  

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.2022.0.2057  

9. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym Dz.U.2022.0.1514  

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz.U.2022.0.2556 

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Dz.U.2022.0.1693  

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213  

 

Rozporządzenia 

 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.165 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz.U.2003.47.401 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Dz.U.2003.120.1126 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego Dz.U.2021.0.2454 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz.U.2022.0.1225  

6. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

 
3.2.  Dokumenty odniesienia. 

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, 

Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności 

użytkowych 

     PN-EN 752:2017-06- Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne --  

Zarządzanie systemem kanalizacyjnym 

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - 

Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu , 

PN-EN 60034-9:2009 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy 

hałasu, 

PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna -- 

Oznaczenia graficzne 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 

 

4.1. Mapy z przewidywaną trasą sieci 

Planowana trasa kanalizacji sanitarnej została przedstawiona na mapie 

zasadniczej w skali 1:1000 - Rys. 1, 2, 3 ,4 ,5, 5’,6, 8, 9. 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych   na   terenie   budowy   dla potrzeb 
posadowienia obiektów z okresu budowy przepompowni ścieków 

Na terenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej dokonano wstępnego 

rozpoznania warunków gruntowo wodnych poprzez wykonanie odwiertów 

geologicznych. Profile geologiczne w załączeniu do niniejszego opracowania. 

4.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Obszar inwestycji nie jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

4.4. Warunki techniczne 
Do uzyskania na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.  

4.5. Uwagi ogólne 

1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 

2. Przedstawione rozwiązania techniczne oraz dobrany system 

oprogramowania muszą być przygotowane do współpracy z zewnętrznym 

systemem monitoringu. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest 

zapoznać się z zakresem prac w terenie. 

 


