ADKON Adrian Drzewucki ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 Szczecin

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ USLUGOWEGO W ZABUDOWIE WIELORODZIN-
NEJ POLEGAJACA WYDZIELENIU POMIESZCZENIA £AZIENKI ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI
GAZOWEJ

ADRES INWESTYCJI  : ul. Swiatowida 46/3 71-727 Szczecin, dz. nr 22/1, obreb 3090

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin — Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych

ADRES INWESTORA @ ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

BRANZA : Elektryczna

SPORZADZIL. KALKULACJE : ADKON Adrian Drzewucki

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowe
1/KNR 5-08 Demontaz gniazd wtyczkowych szt.
d.1/0309-03
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2|/KNR 5-08 Demontaz tgcznikéw oswietlenia szt.
d.1/0309-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 5-08 Demontaz oprawy os$wietleniowej szt.
d.1/0515-12
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 5-08 Demontaz istniejgcej tablicy szt.
d.1/0404-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Dostawa i montaz przewodow
5/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1001-01
188 m 188,000
RAZEM 188,000
6/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.2/0210-02 na podtozu nie-betonowym - Przewod YDYp 3x2.5
98 m 98,000
RAZEM 98,000
7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.2/0210-02 na podtozu nie-betonowym - Przewod YDYp 4x1.5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.2/0210-02 na podtozu nie-betonowym - Przewod YDYp 3x1.5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
9/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|1012-02
188 m 188,000
RAZEM 188,000
10/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2|0103-06
90 m 90,000
RAZEM 90,000
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- |m
d.2/0203-01 przewod UTP 4x2x0.5
30 m 30,000
RAZEM 30,000
12/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- |m
d.2/0203-01 przewod RG-6
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- |m
d.2/0203-01 kabel swiattowodowy abonencki 2J G.657A2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
14/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.2/0210-02 na podtozu nie-betonowym - Przewod LgY 4mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
15/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
d.2/0210-02 na podtozu nie-betonowym - Przewod LgY 6mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2[1014-01
0,53 m3 0,530
RAZEM 0,530
3 wLZ
17|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3(1001-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
18/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t. w podiozu réznym od betono- |m
d.3/0107-02 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
19/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.3/0207-01 mm2) wciggane do rur - Przewdd YDY 3x4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
20|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
21|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.3(1014-01
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
22|KNR 5-08 Dostawa i montaz tablicy TL - pusta tablica TL + montaz licznika szt.
d.3/0404-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 Zaplombowanie licznika szt.
d.3|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Dostawa i montaz tablicy TM
24|/KNR 5-08 Dostawa i montaz tablicy TM - kompletna wraz z wyposazeniem szt.
d.4/0404-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|/KNR 5-08 Dostawa i montaz puszki rewizyjnej p/t 20x20 dla teletechniki - wyposazona szt.
d.4/0404-07 zgodnie z projektem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4(1014-01
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
5 Dostawa i montaz tagcznikéw, gniazd
27|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.5 dm3 szt.
d.5/0802-05
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
28|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.5/0302-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtyn- |szt.
d.5/0309-03 kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.5/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
31|KNR 5-08 Montaz zestawu gniazd multimedialnych: RTV+RJ45+SC szt.
d.5/0309-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.5/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.5/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.5/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - montaz
dzwonka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.5/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2). Analogia.
(pomieszczenie tazienki)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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36|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych do szt.
d.5/0515-12 oswietlenia pomieszczen przemystowych-w obudowie z tworzyw sztucznych
przykrecane - oprawa typu plafon dla tazienki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 4-03 Wykonanie potaczen przewoddéw do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej w pusz- |kpl.
d.5/0905-02 kach i odgateznikach n.t. i p.t. z zadtawianiem przewodoéw (4 odgatezienia) -
szybkoztgczki
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
38|KNR 4-03 Wykonanie potgczen przewoddw do 1.5 mm2 w powtoce polwinitowej na kon- |kpl.
d.5/0905-02 cach kabla instalacji oswietleniowej - szybkoztgczki
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
39|KNNR 5 MSW (miejscowa szyna wyrownawcza) szt.
d.5/0308-01 ST-
E1_WEW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacja domofonowa
40|KNR-W 5-08 [Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.6/0406-02 unifon
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR AL-01 |Uruchomienie domofonu szt
d.6/0306-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR AL-01 |Préba pomontazowa dziatania unifonu szt
d.6/0307-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Roboty pomiarowe
43/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.7|1305-01
30 préb. 30,000
RAZEM 30,000
44/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.7/1303-01 pierwszy)
30 pomiar 30,000
RAZEM 30,000
45/KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza proba dziatania |prob.
d.7{1209-01 wytgcznika réznicowoprgdowego
30 préb. 30,000
RAZEM 30,000
46/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.7(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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