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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oczyszczalni sciekdw w technologii odwréconej osmozy w Regionalnym Zaktadzie w Sianowie w
ramach zadania nr 8 gospodarki o obiegu zamknietym w Koszalinie, stuzgcemu gospodarowaniu odpa-
dami surowcowymi oraz ulegajacymi biodegradac;ji
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ZBIORNIK ZELBETOWY PERMEATUO POJEMNOSCI V=250,00 m3
1.1 Prace ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0207-01 + |gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1|KNR 2-01 legtos¢ 5 km. W cenie wliczona utylizacja urobku
0214-03
<wykop> 8,20%17,70*4,80 m3 696,672
<skarpowanie> 2*(9,00+18,50)*(0,5*(4,80+4,80)) m3 264,000
RAZEM 960,672
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢é 1 km;
1{0214-01 grunt kat. I-1l - zasypywwanie fundamentow
prace ziemne
poz.1 m3 960,672
"in minus" podbudowy pod zbiornik
-p0z.9*0,30-poz.10-poz.11*0,05 m3 -62,048
"in minus" objetos$¢ zbiornika
RAZEM 898,624
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-03
1
obmiar z pozycji wyzej
poz.2 m3 898,624
RAZEM 898,624
4 Dostawa gruntu do zasypania fundamentow m3
d.1.|kalk. wtasna
1
obmiar z pozycji wyzej
poz.3 m3 898,624
RAZEM 898,624
5/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
1
408,00 szt. 408,000
RAZEM 408,000
6/KNNR 1 Odwodnienie wykopow igtofiltrami godz.
d.1.|/0603-01
1
28*10 godz. 280,000
RAZEM 280,000
7/KNNR 4 Tymczasowy przewdd do odprowadzenia wody z wykopu m
d.1.|1308-01
1
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
1.2 Podbudowa pod zbiornik
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
17,78*8,20 m?2 145,796
RAZEM 145,796
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 30 cm
2|0114-06
17,78*8,20 m?2 145,796
RAZEM 145,796
10|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.1./1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
2
17,10*7,60%0,10 m3 12,996
RAZEM 12,996
11|KNR 2-31 Warstwa niwelacyjna z piasku - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m?2
d.1.|0104-07
2/0104-08
16,10%6,60 m?2 106,260
RAZEM 106,260
1.3 Prace montazowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 Dostawa na miejsce budowy i montaz zbiornika zelbetowego prefabrykowane- |kpl.
d.1.|wycena indy-|go o pojemnosci 250 m3 w miejscu wbudowania
3|widualna Parametry zbiornika:
Zbiornik wykonany z betonu C45/55, wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/
XA1.
Zbiornik sktada sie z elementéw prefabrykowanych tgczonych na montazu ze
sobg za pomocg stalowych kotew $rubowych, osadzanych w gniazdach monta-
zowych prefabrykatow.
Klasa obcigzenia: SLW 3
Wymiary zbiornika:
- szer. zewn.:6,00 m
- dt zewn.:15,50 m
- wysokos¢ zewn. z pokrywa:4,15m
Wyposazenie zbiornika:
- 2 nadstawki zelbetowe
- 2 wtazy zabezpieczone
- 2 drabinki wtazowe ze stali nierdzewnej
- 2 kro¢ce ssace ze stali nierdzewnej
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Praca dzwigu przy roztadunku elementow zbiornika oraz przy montazu zbiorni- |kpl.
d.1.|wycena indy- |ka wraz z kosztami dojazdu i odjazdu sprzetu na budowe
3|widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Dostawa montaz wyposazenia technologicznego zbiornika kpl.
d.1.|wycena indy- | (zgodnie z dokumentacjg projektowa)
3|widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Wykonanie powtok chemoodpornych PEHD (lub rozwigzanie réwnowazne) kpl.
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Pozostate prace
16 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawcza kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Obstuga geotechniczna kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 Koszty zuzycia mediéw na cele budowy kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 Obstuga techniczna i nadzér nad budowg kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-3-
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