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1 Cz!*, ogólna 
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawc' dokumentacji jest: 

Burmistrz Kartuz 
ul. gen. Józefa Hallera 1 
83-300 Kartuzy

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw! do opracowania niniejszego projektu stanowi':

a) formalna umowa,

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 

d) obowi'zuj'ce ustawy i rozporz'dzenia przywo ane w projekcie zagospodarowania

terenu,

e) Uzgodnienia z Inwestorem,

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt rozbiórki obiektu budowlanego

zlokalizowanego na dzia ce 32 i 37 obr!b 0005 w Kartuzach, gmina Kartuzy.

Obiekty zosta y przeznaczone do rozbiórki ze wzgl!du na projektowany przebieg
nowego odcinka drogi  'cz'cej ul. Wzgórze Wolno)ci z ul. Jeziorn' w Kartuzach.

.
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2 Cz!*, techniczna 
2.1 Stan istniej.cy

Budynek znajduj'cy si! na dzia ce nr 32 w Kartuzach nie jest zaewidencjonowany

w ewidencji gruntów.

Budynek znajduj'cy si! na dzia ce nr 37 w Kartuzach jest zaewidencjonowany

w ewidencji gruntów pod numerem 92. 

2.2 Opis budynku

Budynek na dzia ce 32:

Powierzchnia u+ytkowa zabudowy budynku na dzia  ce nr 32 przeznaczonego do

rozbiórki wynosi 106 m
2
. Budynek posiada jedn' kondygnacj!. Budynek nie jest

podpiwniczony. Budynek posiada )ciany zewn!trzne murowane z dwuspadow'

konstrukcj' drewnian' dachu. Dach obiektu pokryty pap'. W cz!)ci po udniowej posiada

stalowe drzwi.

Budynek posiada instalacj! elektryczn'. Wody opadowe z budynku odprowadzane

s' bezpo)rednio na teren nieruchomo)ci.

. Fotografia nr 1 – Elewacja po udniowa i zachodnia budynku na dzia  ce 32.
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. Fotografia nr 2 – Elewacja wschodnia budynku na dzia  ce 32.

Budynek na dzia ce 37:

Powierzchnia u+ytkowa zabudowy budynku na dzia  ce nr 37 przeznaczonego do

rozbiórki wynosi 81 m
2
. Budynek posiada jedn' kondygnacj!. Budynek nie jest

podpiwniczony. Budynek posiada )ciany zewn!trzne murowane. Budynek nie posiada

dachu ani stolarki okiennej i drzwiowej.
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. Fotografia nr 3 – Elewacja wschodnia budynku na dzia  ce 37.

. Fotografia nr 4 – Elewacja pó nocna budynku na dzia ce 37.
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. Fotografia nr 5 – Elewacja po udniowa i zachodnia budynku na dzia  ce 37.

2.3 Zabezpieczenie budynków s.siaduj.cych

Przed przyst'pieniem do robót rozbiórkowych nale+y zabezpieczy. budynki

s'siaduj'ce. Nale+y powiadomi. w a)cicieli budynków s'siaduj'cych o terminie i zakresie

prowadzonych robót. Nale+y wykona. dokumentacj! fotograficzn' stanu technicznego

s'siaduj'cych budynków. Do budynku o numerze ewidencyjnym nr 119 na dzia  ce 32,

przyleg ego do budynku rozbieranego nale+y uniemo+liwi. wej)cie osób postronnych.

Wykonawca powinien monitorowa. stan techniczny elementów konstrukcyjnych

s'siaduj'cych budynków.

2.4 Opis robót rozbiórkowych

Przed przyst'pieniem do robót rozbiórkowych budynek nale+y od 'czy. od sieci

zewn!trznych: wodoci'gowej i energetycznej. Teren wokó rozbieranego obiektu nale+y

ogrodzi. i oznakowa. tablicami ostrzegawczymi, aby uniemo+liwi. dost!p osób

postronnych. Nale+y zapozna. pracowników z programem rozbiórki i poinstruowa. o

bezpiecznym sposobie jej wykonania. W trakcie rozbiórki konstrukcji dachu o du+ej

rozpi!to)ci nale+y wykona. tymczasowe podpory elementów konstrukcyjnych. Roboty

nale+y prowadzi. r!cznie przy u+yciu narz!dzi pneumatycznych oraz mechanicznie w

nast!puj'cej kolejno)ci:
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- roboty przygotowawcze (ogrodzenie, oznakowanie),

- zabezpieczenie i odci!cie przy 'czy,

- rozbiórka urz'dze$ instalacji (wod-kan, elektrycznych)

- rozbiórka okien, drzwi i bram,

- rozbiórka pokrycia dachu, obróbek blacharskich i orynnowania,

- rozbiórka konstrukcji dachu, 

- rozbiórka stropów

- rozbiórka )cian murowanych i )cianek dzia owych

- rozbiórka posadzek i elementów pod ogowych

- rozbiórka  aw fundamentowych

- transport gruzu i zasypanie powsta ych wykopów gruntem mineralnym

- wyrównanie i uporz'dkowanie terenu po rozbiórce.

Materia y z rozbiórki powinny by. segregowane na miejscu ich demonta+u i

systematycznie wywo+one z placu rozbiórki. Teren dzia ki po zako$czeniu rozbiórki nale+y

uporz'dkowa..

2.5 Bezpiecze'stwo ludzi i mienia 

Przed przyst'pieniem do prac pracowników nale+y zapozna. z rodzajem i zakresem

robót, przeprowadzi. przeszkolenie ogólne i stanowiskowe pod wzgl!dem bezpiecze$stwa

pracy i przepisów BHP. 

Pracowników nale+y wyposa+y. w narz!dzia i sprz!t, odzie+ ochronn', kaski,

r!kawice, okulary itp. stosownie do wymaga$ bezpiecze$stwa na danym stanowisku.

Przy pracach na wysoko)ci nale+y stosowa. zabezpieczenia zgodnie z

obowi'zuj'cymi przepisami. Przez ca y czas teren musi by. ogrodzony i zabezpieczony

przed dost!pem do osób postronnych. Roboty nie mog' by. prowadzone w czasie silnego

wiatru i wzmo+onych opadów atmosferycznych.

W celu zabezpieczenia )rodowiska naturalnego oraz s'siednich nieruchomo)ci

przed negatywnym wp ywem emisji ha asu i zapylenia, roboty nale+y prowadzi. w porze

dziennej, miejsce prowadzenia robót oraz drog! dojazdowa nale+y zrasza. wod',

systematycznie wywo+'c materia  rozbiórkowy.

Opis sporz'dzi :

mgr in+. Mateusz Jezierski



MAXPROJEKT

Strona: 96 



MAXPROJEKT

Strona: 97 



MAXPROJEKT

Strona: 98 

3 Kopie uprawnie' i za*wiadcze' z izby in$ynierów budownictwa
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