CZESC ZBIORCZA

Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim -
Osiedle Borek Wielki

Wartosé w zt

czesc Wyszczegdlnienie robdt (netto)

1 |Wymagania ogdlne

Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w
2 |Sedziszowie Matopolskim - Osiedle Borek
Wielki

RAZEM

VAT 23 %

OGOLEM




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim - Osiedle
Borek Wielki

' WYMAGANIA OGOLNE
1{ DM 00.00.00 00. _|Wymagania ogéine
00. [Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan ryczatt

Ogdinych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
00. |Zabezpieczenie odstonigtych w czasie robdt przewodow urzadzen uzbrojenia | ryczatt
terenu wg warunkéw uzyskanych od ich Administratorow lub Zarzadcow

00. |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot ryczatt

00. |Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie ryczatt
trawania robét (odzysk)

00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt

PRZEBUDOWA DROGI

Lp.| Numer SST | Numer Jednostka
(podstawa [ pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
ROBOTY DROGOWE
x | D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
x | D01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych X X
11 poto1o1 11 Odt\{vorzenle trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie rowninnym i km 1443
pagorkowatym
Wyznaczenie przebiegu drog oraz jej elementéw i i stata obstuga geodezyjna 1443
budowy |
x | D01.02.01 Usuniecie drzew lub krzewow X X
> | Do1.0201 1 Scmgm.e d.rzew 0 §redn|cy do 10-§5cm wraz z karczowaniem pni oraz ot 9
wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny
Scinanie drzew o $rednicy do 10-35 cm 9
3| D010201 19 Scmlam.e d'rzew 0 lsredmcy §§-55 clm wraz z karczowaniem pni oraz sot 1
wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny
Scinanie drzew o $rednicy 36-55 cm 1
4| Do10201 13 Scmlam.e d'rzew 0 lsredmcy pc?nad §5 cm wraz z karczowaniem pni oraz sot 8
wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny
Scinanie drzew o $rednicy ponad 55 cm 8
5| Do1.0201 2 dKraor;;izowame zagajnikéw, zakrzaczen, Sciecie i wyréwnanie gatezi na trasie ha 0.06
Karczowanie zakrzaczen oraz $cigcie i wyrdwnanie gatezi na na trasie drogi 0.06
oraz na ciekach w obrebie przepustow pod drogg '
x | D01.02.02 Zdjecie warstwy humusu X X
6 | D01.02.02 12 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15¢cm (suma x 1,1) m? 12958,00
Dla wyszerzen jezdni, terenu pod projektowany chodnik oraz przebudowe
elementéw odwodnienia - wg tab. nr 2 11780,00
A=11780m2
x | D 01.02.04 Rozbidrka elementow drogi, ogrodzen i przepustow X X




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozyciji
cenowe;

Wyszczegolnienie elementow

Jednostka

Nazwa

llos¢

D 01.02.04

1

Rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego na gtebokos¢
20cm z odwiezieniem na odktad na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na
odkfad do 5 km

5707,10

Rozebranie istniejgcych poboczy rozej szerokosci - zatozono $rednio 0,75m -
na dlugosci opracowania (z pominieciem zjazdow): A=1824m?2

1824,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa fam. gr. 20 cm (gruzu, gruntu
wzmacnianego kruszywem, itp.) - na zjazdach -
wg tab. 3: A=2103,8m2

2103,80

Rozebranie podbudowy na poszerzeniach jezdni - na dtugosci opracowania
A=1301,3m2

1301,30

Rozebranie podbudowy jezdni na koficu opracowania - od km 1+285.80 do
km 1+442.50
A=478,0m2

478,00

D 01.02.04

22

Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ér. gr. 10cm z
odwiezieniem na odktad na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odktad do 5
km

1408,25

Rozbebranie nawierzchni bitumicznej istniejacych zjazdow - wg tab. nr 3
A = 110,0m’

110,00

Rozbebranie nawierzchni bitumicznej na krawedziach istniejacej jezdni -
zatozono $rednio 0,45m - na dtugosci opracowania
A=1442,50*0,45"2 = 1298,25m2

1298,25

D 01.03.02

28,29

Rozbiodrka nawierzchni z z kostki brukowej, nawierzchni betonowej wraz z
podsypka z odwiezieniem na odktad na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na
odkfad do 5 km - analogia

233,00

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni betonowej z
podsypka - wg tab. nr 3
A=200,0m2

200,00

Rozebranie nawierzchni istniejacych chodnikéw z kostki brukowej na
poczatku opracowania
A=21,0+12,0 = 33,0m2

33,00

10

D 01.02.04

41

Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z odwozem gruzu na odlegtos¢
do 10km - analogia

17,00

Rozbidrka kraweznikow betonowych na krawedzi jezdni, wzdtuz istniejacych
chodnikéw z kostki brukowej na poczatku opracowania
L=18,0+9,0 = 17,0m

17,00

11

D 01.02.04

61

Rozebranie ogrodzenia wraz z odwozem gruzu na odlegto$¢ do 10km -
analogia

127,00

Rozbiérka istniejacych ogrodzen - wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny:
L=10,0+41,0+25,0+27,5+23,50 = 127 m

127,00

12

D 01.02.04

66

Rozebranie balustrad stalowych wraz z odwozem gruzu na odlegtos¢ do
10km - analogia

19,00

Rozbidrka balustrady stalowej wzdtuz istniejacego chodnika dla pieszych na
poczatku opracowania , strona lewa
L=19,0m

19,00

13

D 01.02.04

4l

Rozebranie czesci przelotowych przepustéw z rur betonowych @30-50 z
uprzednim odkopaniem przepustu z odwozem gruzu do 10km - analogia

581,50

Rozbiérka przepustow pod zjazdami - wg. tab. nr 3
L=581,5m

581,50

14

D 01.02.04

81,83

Demontaz tablic znakow drogowych oraz stupkow

szt

7

Demontaz istniejgcego oznakowania do wymiany:
7szt.

7

15

D 01.02.04

9N

Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych przepustow z betonu,
Sciekow betonowych oraz innych elementéw betonowych znajdujacych sie w
koronie drogi - analogia

ryczatt

Rozbiérka widocznych i zasypanych (niewidocznych) $cianek przepustow
pod zjazdami, $ciekdw betonowych oraz innych elementéw betonowych w
koronie drogi wg inwentaryzacji Wykonawcy wraz z odwozem gruzu na
odlegto$¢ do 10km




Lp.

Numer SST

Numer

y Jednostka
(podstawa [ pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
x | D02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X
x | D02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V X X
16! Do20101 13 Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na I 5784.90
odktad/nasyp na odl. do 5km (suma x 1,1)
Wykopy w ramach wykonania rowu krytego, elementéw odwodnienia,
konstrukcji chodnika oraz wyszerzen jezdni - wg tab. nr 1 4629,00
V=4629,0m3
Wykopy pod montaz przepustéw pod drogg przeznaczonych do wymiany 480.00
wraz z wykopem pod tawy fundamentowe ’
Wykopy pod wykonanie studni - komory rozdzielczej zelbetowej kanalizacji 15000
sanitarnej '
x | D02.03.01 Wykonanie nasypow X X
171 po2.03.01 11 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI uzyskanego 3 2856,70
przez Wykonawce (suma x 1,1)
Wykonanie nasypow z gruntu uzyskanego przez Wykonawce - wg tab. nr 1
2147,00
V=2147,0m3
Nasypy zwigzane z montazem przepustéw przeznaczonych do wymiany
350,00
(obsypka)
Nasypy zwigzane z wykonaniem studni - komory rozdzielczej zelbetowej 100.00
kanalizacji sanitarnej '
x | D03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
x | D03.01.01 Przepusty pod korong drogi X X
18| Do3oto1 1 Wykonanie przgpustow z rur z HDPE SNB8 o $rednicy 1000 mm na tawie m 285
fundamentowej, z zasypka z gruntu przepuszczalnego
Wymiana przepustéw pod droga: 28,50
L=10,0+9,0+9,5 = 28,5m '
191 po3oto1 19 Wykonanie przgpustow z rur z HDPE SNB8 o $rednicy 800 mm na tawie m 20
fundamentowej, z zasypka z gruntu przepuszczalnego
Wymiana przepustéw pod droga: 200
L=1,0+1,0=2,0m ’
20| D03.01.01 13 Wykonanie przgpustow z rur z HDPE SNB8 o $rednicy 600 mm na tawie m 75
fundamentowej, z zasypka z gruntu przepuszczalnego
Wymiana przepustéw pod droga:
75
L=7,5m
211 D03.01.01 14 Wykonanie przgpustow z rur z HDPE SNB8 o $rednicy 500 mm na tawie m 30,0
fundamentowej, z zasypka z gruntu przepuszczalnego
Wymiana przepustéw pod droga: 300
L=8,5+7,0+7,0+7,5 = 30,0m ’
Wykonanie przepustow z rur z HDPE SN8 o $rednicy 500 mm na fawie
21 D03.01.01 14a fund:amentowej, z zasypka z grgntu prlzepuszcz.alnego wraz z umocnieniem m 4315
wlotdéw przepustow z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej
Wymiana przepustéw pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotéw przepustow
z betonowej kostki brukowej - ilos¢ wg tab. nr 3 4315
L=431,5m




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozyciji
cenowe;

Wyszczegolnienie elementow

Jednostka

Nazwa llos¢

23

D 03.01.01

61

Wykonanie $cianek czotowych przepustow z betonu wraz z wykonaniem
deskowania, zbrojenia i izolacji Scian

m3

46,7

Wykonanie zelbetowych Scianek na wlotach/wylotach przebudowywanych
przepustow - iloS€ wg rys. nr 7.n
V=2,1+1,9+1,6+4,5+1,9+3,0+4,3+5,4+2,6+3,0 = 30,3m3

30,3

Wykonanie studni - komory rozdzielczej zelbetowej kanalizacji sanitarnej w
0+626 (Komora rozdzielcza zelbetowa o wymiarach wewnetrznych
2mx3mx2m wraz z wyprowadzeniem z komory dodatkowego rurociagu fi 250
mm PE. Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wyposazenia komory
rozdzielczej, nalezy jednak zachowac ciagto$¢ przeptywu Sciekdw, {j.
odtworzy¢ skrzyzowanie rurociggow ttocznych kanalizacji sanitarnej o
$rednicach 160 mm i 120 mm.

V=164 m3

16,4

D 03.02.01

Kanalizacja deszczowa

24

D 03.02.01

11

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z polipropylennu lub
HDPE o $rednicy 400 mm na tawie z pospdtki gr. 30cm. Rury o
wytrzymatosci obwodowej SN8 kPa.

76,5

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z polipropylennu lub
HDPE o $rednicy 400 mm na tawie z pospotki gr. 30cm wraz z podpieciem
wszystkich zainwentaryzowanych wylotéw kanatéw deszczowych do rowu
L=20,0+17,5+20,5+18,5 = 76,5m

76,5

25

D 03.02.01

12

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z polipropylennu lub
HDPE o $rednicy 500 mm na tawie z pospdtki gr. 30cm. Rury o
wytrzymato$ci obwodowej SN8 kPa.

205,5

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z polipropylennu lub
HDPE o $rednicy 500 mm na tawie z pospdtki gr. 30cm wraz z podpieciem
wszystkich zainwentaryzowanych wylotéw kanatéw deszczowych do rowu
L=30,0+25,5+57,5+25,5+35,5+20,5+11 = 205,5m

205,5

26

D 03.02.01

13

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z polipropylennu lub
HDPE o $rednicy 600 mm na tawie z pospdtki gr. 30cm. Rury o
wytrzymatosci obwodowej SN8 kPa.

161,5

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z polipropylennu lub
HDPE o $rednicy 600 mm na tawie z pospotki gr. 30cm wraz z podpieciem
wszystkich zainwentaryzowanych wylotéw kanatéw deszczowych do rowu
L=8,5+12,5+42,0+24,0+29,5+20,5+3,5+21,0 = 161,5m

161,5

27

D 03.02.01

23

Wykonanie przykanalikow z polipropylennu lub HDPE o $rednicy 200 mm

324,50

Wykonanie przykanalikow taczacych odprowadzajacych wody opadowe ze
studzienek sciekowych do studni rewizyjnych/rowdw oraz istniejacych
odprowadzen wod opadowych do rowow
L=1,5+1,5+2,0+1,5+1,5+1,5+1,5+2,0+3,0+7,0+2,0+7,5+1,5+1,5+1,5+1,5+3,5
+8,0+8,0+8,0+8,5+9,5+8,0+8,0+8,0+8,0+7,5+10,5+9,5+8,0+7,5+7,5+7,5+7,5
+7,5+7,5+10,0+12,5+7,5+9,0+9,0+9,5+7,5+7,5+8,0+7,5 + 10*4,0 = 324,5m

3245

28

D 03.02.01

31

Wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych fi 1000 mm

szt

13

Studnia betonowa $rednicy 100cm z pokrywa i zeliwnym wtazem, przelotowa
z osadnikiem.
llo$¢ wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny - 13 szt.

13

29

D 03.02.01

32

Wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych fi 1200 mm

szt

Studnia betonowa srednicy 120cm z pokrywa i zeliwnym wtazem, przelotowa
z osadnikiem.
llo$¢ wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny - 7 szt.




Lp.

Numer SST

Numer

y Jednostka
(podstawa [ pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

30 ( D03.02.01 33 |Wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych fi 1500 mm szt 2
Studnia betonowa $rednicy 150cm z pokrywa i zeliwnym wtazem, przelotowa
z osadnikiem. 2
llo§¢ wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny - 2 szt.

31| D03.02.01 34 [Wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych fi 2000 mm szt 1
Studnia betonowa $rednicy 200cm z pokrywa i zeliwnym wtazem, przelotowa
z osadnikiem. 1
llo§¢ wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny - 1 szt.

2| D03.0201 41 Wykonanie k9mpletn¥ch dr.ogowych studzienek sciekowych fi 500 mm - - 45
wpust kraweznikowo-jezdniowy
Wykonanie kompletnych studzienek sciekowych o $rednicy wewnetrzne;
50cm z kratka Sciekowa - wpust kraweznikowo-jezdniowy. Podtgczenie 45
studzienek do przykanalikow
llo§¢ wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny - 45 szt.

33| D03.0201 42 Wykongme I.<ompletnych drogowych studzienek $ciekowych fi 500 mm - st 3
wpust jezdniowy
Wykonanie kompletnych studzienek $ciekowych o Srednicy wewnetrznej
50cm z kratka Sciekowa - wpust jezdniowy (studzienki na $cieku betonowym). 3
Podtaczenie studzienek do przykanalikow
llo$¢ wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny - 3 szt.

3| D03.0201 81 Wykgnanle odwodnienia liniowego - $ciek korytkowy z rusztem kratowym m 2250
przejezdnym
Wykonanie odwodnienia liniowego - Sciek korytkowy z rusztem kratowym
przejezdnym. Korytko utozone na tawie betonowej gr. 15 cm z betonu C20/25 92 50
- ilo$¢ wg tab. nr 3 '
L=22,5m

x | D 04.00.00 PODBUDOWY X X

x | D04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza X X
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem 2

35| D04.01.01 14 podioza w gruntach kat. I-VI, gteboko$¢ koryta 25-46¢cm m 5082,70
llo$¢ wg powierzchni pod warstwy konstrukcji chodnika (bez zjazdow) 2254,50
llo$¢ wg powierzchni pod warstwy konstrukcji zjazdow - wg tab. nr 3: 9350.20
A=2350,2 ’
llo$¢ wg powierzchni podbudowy jezdni (bez wyszerzen) z kruszywa
tamanego na koicu opracowania - od km 1+285.80 do km 1+442.50 478,00
A=478,0m2
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem 2

36| D04.0101 15 podfoza w gruntach kat. I-VI, gleboko$¢ koryta 64cm m 4049,00
Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni pod warstwy konstrukcyjne na
szerokos¢. llosc wg tab.nr 4 4049,00
A=1679,0+2370,0 = 4049,0m2

x | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X

37 D04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 11133,90
Warstwa podbudowy poszerzenia jezdni z kruszuwa tamanego 0/31,5 313200
A=2682,0m2 '
Warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach publicznych 800190
A=7794,70+207,2 = 8001,90m2 '

38| D04.03.01 22  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 16233,90
Warstwa podbudowy poszerzenia jezdni z kruszuwa tamanego 0/31,5 313200
A=2682,0m2 ’
Warstwa wigzaca na jezdni i zjazdach publicznych 800190
A=7794,70+207,2 = 8001,90m2 ’
Skropienie wastwy podbudowy wyréwnujaco-profilujacej z betonu
asfaltowego. 5100,00
A =5100m2

x | D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie X X

39| D04.04.02 22 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, grubos¢ 10 cm m? 1630,50




Numer SST

Numer

Lp. r Jednostka
(podstawa [ pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
Wykonanie opaski oraz poboczy za projektowanym chodnikiem dla pieszych 38250
A=382,5m2 '
Wykonanie podbudowy na zjazdach - wg tab. nr 3
A=1067,0m2 1067,00
Wykonanie nawierzchni zjazdéw - wg tab. nr 3 18100
A=181,0m2 ’
40| D04.04.02 23 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, grubos¢ 15 cm m? 2254,50
Wykonanie warstwy podbudowy chodnika dla pieszych (bez zjazdow) 9954 50
A=2254,50m2 '
41| D04.04.02 24 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, grubos¢ 20 cm m? 6040,00
Wykonanie podbudowy na zjazdach - wg tab. nr 3 108410
A=1084,1m2 ’
Wykonanie poboczy prawostronnych
A=1081,9m2 1081,90
Wykonanie podbudowy na wyszerzeniach jezdni - wg tab. nr 4 313200
A=1097+2035 = 3132,0m2 ’
Wykonanie podbudowy jezdni (bez wyszerzen) na koficu opracowania - od
km 1+285.80 do km 1+442.50 478,00
A=478,0m2
Wykonanie podbudowy jezdni w obrebie wymiany przepustoéw pod drogg 26400
A =8*33,0 = 264,0m2 '
42| D04.04.02 31 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubo$¢ 10 cm m? 3284,00
Wykonanie podbudowy na wyszerzeniach jezdni - wg tab. nr 4 3012.00
A=1001,0+2011,0 = 3012,0m2 '
Wykonanie podbudowy jezdni w obrebie wymiany przepustéw pod drogg 972 00
A=8*34,0=272,0m2 ’
« | D 04.05.00 Podllollldowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa X X
stabilizowanego cementem
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wytrzymato$¢ 9
431 D04.05.01 21 Rm-2,5MPa, (gruntocement z betoniarki), grubos¢ warstwy 12cm m 2254,50
Wykonanie warstwy podbudowy chodnika dla pieszych (bez zjazdow) 9954 50
A=2254,50m2 '
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wytrzymato$¢ 9
44| D04.0501 22 Rm-2,5MPa, (gruntocement z betoniarki), grubos¢ warstwy 15cm m 230,20
Wykonanie podbudowy na zjazdach - wg tab. nr 3
A=2350,2m2 235020




Lp.

Numer SST

Numer

y Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wytrzymato$¢ 9

45| D04.05.01 24 Rm-2,5MPa, (gruntocement z betoniarki), grubo$¢ warstwy 25cm m 4339,00
Wykonanie podbudowy na wyszerzeniach jezdni - wg tab. nr 4 405100
A=1679,0+2372,0 = 4051,0m2 ’
Wykonanie podbudowy jezdni w obrebie wymiany przepustoéw pod drogg 288,00
A =8"36,0 = 288,0m2 '

x | D04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na

46| D 04.07.01 31  [istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi o uziarnieniu 0/16 w ilosci do t 754,35
200kg/m*
Wykonanie warstwy wyréwnujaco-profilujacej z betonu asfaltowego. Przyjeto
Srednio 150kg/m2 754,35
G =754,35t

x | D 05.00.00 NAWIERZCHNIE X X

x | D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X

471 D05.03.05 15 |Warstwa wigzaca z AC 16 W grubosci 5 cm m? 8001,90
Warstwa wigzaca jezdni
A=7794,7m2 779410
Warstwa wigzaca na zjazdach - wg tab. nr 3
A=207,2m2 207,20

48| D 05.03.05 27 |Warstwa Scieralna z AC 11 S grubosci 4 cm m? 7828,90
Warstwa $cieralna jezdni
A=7627,9m2 7627.90
Warstwa $cieralna na zjazdach - wg tab. nr 3
A=201,0m2 201,00

491 D 05.03.05 28  |Warstwa $cieralna z AC 11 S grubo$ci 5 cm m? 970,00
Warstwa $cieralna na zjazdach - wg tab. nr 3
A=970,0m2 970,00

x | D05.03.11 Recykling (remixing) X X

50| D05.03.11 32 [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 5-7cm m? 3270,00
Frezowanie (spulchnienie) istniejacej nawierzchni jezdni od km 0+000 do km
0+650 - przyjeto $rednig szerokos¢ 4,1m 2730,00
A=650*4,2 = 2730,0m2
Frezowanie (spulchnienie) istniejacej nawierzchni jezdni od km 1+285.80 do km
1+442.50 - w zakresie dowigzania do istniejacej niwelety drogi 540,00
A=540,0m2

x | D05.03.26 Zabezpieczenie nawierzchni geosiatka X X
Wzmocnienie potaczenia nawierzchni geosiatka w ramach naktadek

51| D05.03.26 11 |nawierzchni (gosiatki 0 wytrzymato$ci na rozcigganie 100kN w obu m? 5425,00
kierunkach)
Siatka ukladana pod warstwa wigzaca jezdni na odcinku od km 0+000 do km
0+650 3445,00
A = 3445,0m2
Siatka ukladana pod warstwa wigzaca na poszerzeniu jezdni w miejscu
laczenia starej nawierzchni na odcinku w km 0+650 - 1+442 - przyjeto $rednig|

o . 1980,00

szeroko$¢ 1,25m obustronnie
A =792*1,25*2 = 426,0m2




Lp.

Numer SST

Numer

y Jednostka
(podstawa [ pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢
x | D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
x | D06.01.01 Umochnienie skarp, rowow i $ciekéw X X
52| D06.01.01 02 Reczn? plantowanie/humusowanie skarp i dna wykopdw oraz korony m? 3576.0
04  |nasypow w gruntach kat. I-Ill
llos¢ wg tab. nr 2
A=3576,0m2 35760
53| D06.01.01 42 Umocnienie rowu. prefabrykowanymi ptytami azurowymi 60x40x8cm na m? 1726,70
podsypce cem.-piask. gr. 5em
Umocnenie rowu ptytami azurowymi betonowymi prafabrykowanymi
60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. W zakres robot
wchodzi ponadto kotkowanie ptyt - 2 kotki dtugosci 80cm na ptyte - wg rys.nr 1381,6
2 - Plan sytuacyjny
A=1726,70m2
Umocnenie ciekéw / rowdw na wylotach przepustéw pod droga ptytami
azurowymi betonowymi prafabrykowanymi 60x40x8cm na podsypce 3451
cementowo-piaskowej 1:4 gr. Sem. W zakres robét wehodzi ponadto '
kotkowanie ptyt - 2 kotki diugosci 80cm na ptyte
54| D06.0101 61 Umocnienie elementami prefabrykowanymi - $ciekiem korytkowym wg KPED m 66,70
karta 01.03.
Utozenie Scieku - pobocze - $ciek korytkowym wg KPED karta 01.03, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm oraz na tawie z betonu C12/15 gr.
. 66,70
15cm. - wg rys.nr 2 - Plan sytuacyjny
L=66,70m
55( D 06.01.01 65  [Umocnienie elementami prefabrykowanymi - Sciekiem wg KPED karta 01.13. m 113,00
UtozZenie Scieku wg KPED karta 01.13, na podsypce cementowo-piaskowe;
gr. 5¢m oraz na tawie z betonu C12/15 gr. 12cm. - wg rys.nr 2 - Plan 113.00
sytuacyjny '
L=113,0m
x | D 06.04.01 Oczyszczenie rowow i przepustow X X
56| D 06.04.01 02 Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$é namutu m 1960,00
20cm
Oczyszczenie / konserwacja rowéw melioracyjnych do potoku Bystrzyca z
) . . . 1960,0
namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20cm
x | D07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
x | D07.01.01 Oznakowanie poziome X X
57| D07.01.01 03  |Oznakowanie poziome masami termoplastycznymi m? 18,88
Oznakowanie poziome masami termoplastycznymi, grubos¢ warstwy 3-4mm -
ilo§¢ wg Projektu organizacji ruchu 18,88
A=0,36+4,80+10,0+1,84+1,88 = 18,88m?2
x | D07.02.01 Oznakowanie pionowe X X
58| D 070201 11 Ustawienie plongwych .znakow .drogowych odblaskowych na stupkach z rur ot 3
stalowych (znaki+stupki) - znaki nowe
Znaki nowe wraz z ustawieniem nowych stupkéw z rur stalowych fi 60mm z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami - ilo$¢ wg Projektu 3
organizacji ruchu
59| D 070201 12 Przestawienie plongwych z.nakow drogowych odblaskowych na stupkach z ot 6
rur stalowych (znaki+stupki)
Znaki starouzyteczne wraz z ustawieniem nowych stupkow z rur stalowych fi 6
60mm z wykonaniem i zasypaniem dotow z ubiciem warstwam




Lp.

Numer SST

Numer

y Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

x | D07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X

60| D07.06.02 11 Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych zabezpieczajacych ruch pieszy - m 76,00
balustrady U-11a
Zakup i montaz stalowej bariery wygrodzeniowej typu U11a wraz z
wykonaniem fundamentow betonowych pod stupki wg rys.nr 2 - Plan 76.0
sytuacyjny '
L=6,0+6,0+10,0+6,0+8,0+6,0+8,0+18,0+8,0 = 76,0m

x | D 08.00.00 ELEMENTY ULIC X X

x | D08.01.01 Krawezniki betonowe X X

611 D 080101 11 UstaW|en|§ kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na fawie m 1673.00
betonowej z oporem 0,08m3/mb
Kraweznik przy krawedzi jezdni
L=1452,0m 1452,00
Kraweznik przy chodniku w miejscu przejazdu przez chodnik (zjazdu) -
zamykajacy, uktadany na ptask - wg tab. nr 3 221,00
L=221,0m

x | D08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X

62| D 080202 12 Wykonanie chodnikéw z kostki prukowej betonowej grubosci 6¢m, na o 2254.50
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
Nawierzchnia chodnika - kolor szary (bez zjazdow)
A=2254,50m2 225450

63| D 080202 0 Wykonanie chodnikéw z kostki prukowej betonowej grubosci 8cm, na o 869,50
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
Nawierzchnia chodnika na szerokosci zjazdéw (kolor czerwony) - wg tab. br 3 869 50
A=869,50m2 ’

x | D08.03.01 Obrzeza betonowe X X

64| D 080301 12 Ustawienie obrzezy betonow;llch.o wymlgrach 8x30cm na tawie betonowej z m 1223.00
oporem 0,05m3/mb z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
Obramowanie nawierzchni chodnika
L=1223,0m 122300

x | D 08.05.00 Scieki z kostki betonowej X X

65| D 08.05.03 11 |Utozenie $cieku z kostki betonowej na tawie betonowe;j m 1326,60
Utozenie scieku z kostki betonowej na tawie betonowej przy krawedzi
chodnika szer. 0,20m - wg rys.nr 2 - Plan sytuacyjny 1326,60
L=27,6+367,8+931,2 = 1326,60m

x | D10.00.00 INNE ROBOTY X X

x | D10.01.00 Mur oporowy i inne elementy X

66| D10.01.01 30  |Mur oporowy z zelbetowych elementéw prefabrykowanych m 13,40
Zakup, dostawa i montaz prefabrykowanego muru oporowego typu "L" 0
wym. min. 1,80x1,00m (HxB) - ilo$¢ wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny - 13.40
zabezpieczenie skarpy na odc. w km 1+419.00 - 1+432.40 '
L=13,40m

67 D10.01.01 30a |Ogrodzenia m 127,00
Odtworzenie istnigjacych ogrodzen - wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny: 197 00
L=10,0+41,0+25,0+27,5+23,5 = 127 m '

x | D10.05.00 Roboty regulacyjne X X

« | D10.05.03 Umo’cnlenle konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, kanatow i X X
rowow

68 D 10.05.03 01 [Umocnienie dna rowdw narzutem kamiennym gr. 30cm m’ 9,30




Numer SST

Numer

Lp. | Jednostka
(podstawa [ pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

Wykonanie umocnienia dna rowow narzutem kamiennym - wg rys. nr 2 - Plan
sytuacyjny oraz rys. nr 4 - Przekroje poprzeczne 9,30
V=(3,5+3,5+9,0+15,0)*0,30 = 9,30m3

69| D 100503 1 Umocnienie skarp rowow z koszy siatkowo - kamiennych o wymiarach ) 375
50x50cm
Umocnienie skarp rowu w obrebie przepustu w km 0+533.50 375
V=6*2,5"0,5*0,5 = 3,75m3 ‘

x | D10.08.00 Urzadzenia obce X X

70! D 10.08.00 12 Zapezmeczeme |stn.|eJaLF:ych sieci w m|ejscu skrzyzowania z drogg oraz m 233,00
projektowang kanalizacjq rurq dwudzielng ostonowg
Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej w miejscu skrzyzowania z 933.00
drogg oraz projektowang kanalizacjg - wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny '

711 D 10.08.00 19a Wymiana odcmkow S.IeCI wodoc.:|agow.ej Srednicy fi 32mm z zabezpieczeniem m 12,00
rurg ostonowg w miejscu skrzyzowania z drogq
Wymiana odcinka sieci wodociggowej $rednicy fi 32mm z zabezpieczeniem
rurg ostonowg w miejscu skrzyzowania z drogq - wymiana na rurociag z PE w 12.00
rurze ostonowe;j '
L = 12,0m - km 1+142.20

721 D10.08.00 120 Wymiana odcmkow §|e0| wodogagowej $rednicy fi 63mm z zabezpieczeniem m 15,00
rurg ostonowa w miejscu skrzyzowania z drogq
Wymiana odcinka sieci wodociggowej $rednicy fi 63mm z zabezpieczeniem
rurg ostonowg w miejscu skrzyzowania z drogq - wymiana na rurociag z PE w 15.00
rurze ostonowej '
L = 15,0m - km 1+091.60

73| D 10.08.00 12¢ Wym|apa odC|'nkow sieci wodomagowq Srednicy }‘| 110rT1m z m 13.00
zabezpieczeniem rurg ostonowg W miejscu skrzyzowania z drogg
Wymiana odcinka sieci wodociagowej $rednicy fi 110mm z zabezpieczeniem
rurg ostonowag w miejscu skrzyzowania z drogq - wymiana na rurociag z PE w 13.00
rurze ostonowe;j '
L = 13,0m - km 1+370.80

74| D10.08.00 124 Wymlar_w odm_nkow sieci wodouagovyejl $rednicy f| 160rpm z m 13,00
zabezpieczeniem rurg ostonowa w miejscu skrzyzowania z drogq
Wymiana odcinka sieci wodociggowej $rednicy fi 160mm z zabezpieczeniem
rurg ostonowg w miejscu skrzyzowania z drogq - wymiana na rurociag z PE w 13.00
rurze ostonowej '
L = 13,0m - km 0+079.00

75| D 10.08.00 1% Wykonan|e odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $rednicy m 95,00
fi 250mm z PE
Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $rednicy
fi 250mm z PE wraz z podtgczeniem do projektowanej studni - komory 9500
rozdzielczej zelbetowej oraz do istniejacych studni '
L =95,0m - km 0+535 - 0+626




Lp.

Numer SST

Numer

y Jednostka
(podstawa [ pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llos¢

76| D 10.08.00 13 |Przebudowa odcinkdw istniejacych gazociggéw ryczatt

Przebudowa odcinkéw istniejacych gazociggéw - wg zatacznika - przedmiar
) o ryczatt

robot (przebudowa gazociggow)

771 D 10.08.00 21 Regulgqa wysokoscpwalurzqdzer? infrastruktury technicznej - zasuwy st 1
wodociggowe / studzienki - analogia
Wykonanie regulacji wysoko$ciowej skrzynek oraz zasuw wodociggow
zlokalizowanych w obrebie inwestycji - montaz na zasuwach trzpieni
teleskopowych oraz regulacja skrzynek zasuw do projektowanego poziomu 1
terenu
A=1szt.

78| D 10.08.00 2 Regu!aqal wysgkoscllowa urzqdzen infrastruktury technicznej - studnie st 5
kanalizacji sanitarnej - analogia
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej - ilo$¢ wg rys. nr 3 - 5
Profil podtuzny




Przedmiar robét

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinkéw sieci gazowej sredniego cisnienia w zwigzku przebudowa
ul. Wschodniej nr 107614R w Sedziszowie Matopolskim
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1070/1, 1902, 1929/1, 1877/6, 1997, 1833/1, 2057, 1826/2, 2072/1 obr.

0003
gm. Sedziszéw Matopolski

INWESTOR : Gmina Sedziszéw Matopolski ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1

39-120 Sedziszéw Mip.

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|Budowa gazociagu sreniego cisnienia
1|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw PE100 SDR11 dn63 m 59,000
d.1/0301-08 59 m !
RAZEM 59,000
2|KNR-W 2-19 Rura ostonowa PE100 SDR17 dn110 m
d.1|0306-08 50 m 50,000
RAZEM 50,000
3|KNR-W 2-19 Mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn63/32 szt. 2000
d.1]0303-08 2 szt. ’
RAZEM 2,000
4|KNR-W 2-19 Mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn63/40 szt.
d.1]0303-08 2 szt.
2,000
RAZEM 2,000
5|KNR-W 2-19 Mufa redukcyjna PE100 SDR11 dn63/50 szt. 2 000
d.1]0303-08 2 szt. ’
RAZEM 2,000
6|KNR-W 2-19 Mufa PE100 SDR11 dn63 szt. 2000
d.1]0303-08 2 szt. ’
RAZEM 2,000
7|KNR-W 2-19 Mufa PE100 SDR11 dn63 szt.
d.1|0303-08 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|kalkulacja wtasna Przejécie PE/STAL wg ST-IGG-1101 dn25/DN32 (mat. cz. kpl.
d1l polietylenowej PE100 SDR11 - mat. cz. stalowej min. L290) kpl. 2,000
2
RAZEM 2,000
9|kalkulacja wlasna Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101 dn32/DN40 (mat. cz. kpl.
d.1 polietylenowej PE100 SDR11 - mat. cz. stalowej min. L290) kpl. 2,000
2
RAZEM 2,000
10 [kalkulacja wlasna Przejécie PE/STAL wg ST-IGG-1101 dn40/DN50 (mat. cz. kpl.
dl polietylenowej PE100 SDR11 - mat. cz. stalowej min. L290) kpl. 2,000
2
RAZEM 2,000
11 |KNR 2-19 Drut Dy 1x2,5mm2 znacznikowy m
d.1 |0219-01 60 m 60,000
RAZEM 60,000
12 |KNR 2-01 Dotki montazowe 1,5x1,5x1,5m m3 27 000
d.1 [0310-02 27 m3 !
RAZEM 27,000
13 [KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza z6tta m
d.1 |0219-01 60 ° m 60,000
RAZEM 60,000
14 |KNR 9-12 Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068 m2 6.000
d.1 [0203-03 6 m2 ’
RAZEM 6,000
15 |kalkulacja witasna |Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 kpl.
d.1 8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000




16 |kalkulacja wlasna Stupek znacznikowy betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 kpl.
d.1 2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
17 |KNR 2-01 Wyko 3
d.1 [0205-04 2078 o 24,780

RAZEM 24,780
18 |kalkulacja wlasna Piasek do podsypki m3 4.720
d.1 4,72 m3 '

RAZEM 4,720
19 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow z zageszczeniem m3 24.780
d.1 |0230-01 24,78 m3 '

RAZEM 24,780
20 |kalkulacja wiasna Doz6r na przeprowadzanymi pracami kpl.
d.1 1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
21 |KNR-W 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci m 59,000
d.1 |0211-02 59 m ’

RAZEM 59,000
22 |kalkulacja wtasna Czyszczenie gazociggu kpl. 1.000
d.1l 1 kpl. ’

RAZEM 1,000
23 |kalkulacja wiasna |Odbior techniczny kpl. 1.000
d.1l 1 kpl. ’

RAZEM 1,000
24 |kalkulacja wtasna Roboty przetaczeniowe wg OZG Jasto kpl.
d.1 1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000




Tabela nr 1 - Roboty Ziemne - ul. Wschodnia

odlegtosé
. . Srednia powierzchnia | miedzy Y
l.p. km powierzchnia [m2] (m2] poprzaczk objetos¢ [m3]
ami
W N W N W N
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0+003,30 2,00 2,00
2,00 2,00 9,70 19,40 19,40
2 0+013,00 2,00 2,00
1,85 2,10 23,50 43,48 49,35
3 | 0+036,50 1,70 2,20
1,75 2,70 20,25 35,44 54,68
4 | 0+056,75 1,80 3,20
3,20 1,90 12,25 39,20 23,28
5| 0+069,00 4,60 0,60
3,30 1,40 15,90 52,47 22,26
6 | 0+084,90 2,00 2,20
3,00 1,95 33,95 101,85 66,20
7| 0+118,85 4,00 1,70
4,00 1,90 21,15 84,60 40,19
8 | 0+140,00 4,00 2,10
4,15 1,85 19,80 82,17 36,63
9| 0+159,80 4,30 1,60
3,80 1,75 10,20 38,76 17,85
10| 0+170,00 3,30 1,90
4,30 1,85 7,00 30,10 12,95
11| 0+177,00 5,30 1,80
3,75 2,20 13,30 49,88 29,26
12| 0+190,30 2,20 2,60
3,50 2,05 12,20 42,70 25,01
13| 0+202,50 4,80 1,50
4,00 1,95 20,50 82,00 39,98
14| 0+223,00 3,20 2,40
3,10 2,00 18,50 57,35 37,00
15| 0+241,50 3,00 1,60
3,65 1,40 11,50 41,98 16,10
16| 0+253,00 4,30 1,20
3,30 1,65 13,00 42,90 21,45
17| 0+266,00 2,30 2,10
2,85 1,65 18,00 51,30 29,70
18| 0+284,00 3,40 1,20
2,40 1,75 21,80 52,32 38,15
19| 0+305,80 1,40 2,30
2,00 1,90 11,21 22,42 21,30
20| 0+317,01 2,60 1,50
3,25 1,00 10,99 35,72 10,99
21| 0+328,00 3,90 0,50
2,90 1,50 6,20 17,98 9,30
22| 0+334,20 1,90 2,50
2,70 1,40 36,00 97,20 50,40
23| 0+370,20 3,50 0,30
3,25 0,20 24,10 78,33 4,82
24| 0+394,30 3,00 0,10
2,80 0,90 12,20 34,16 10,98
25| 0+406,50 2,60 1,70
2,65 1,60 20,00 53,00 32,00
2R N+A2R RN 27N 1 BN




yav)
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oy v

1,uuv

3,55 1,40 18,75 66,56 26,25
27| 0+445,25 4,40 1,30

3,25 2,10 10,10 32,83 21,21
28| 0+455,35 2,10 2,90

2,60 2,45 3,05 7,93 7,47
29| 0+458,40 3,10 2,00

3,75 2,55 15,40 57,75 39,27
30| 0+473,80 4,40 3,10

4,75 2,90 16,20 76,95 46,98
31| 0+490,00 5,10 2,70

3,25 3,50 21,30 69,23 74,55
32| 0+511,30 1,40 4,30

2,30 2,25 23,20 53,36 52,20
33| 0+534,50 3,20 0,20

3,40 1,05 27,00 91,80 28,35
34| 0+561,50 3,60 1,90

3,75 1,30 20,00 75,00 26,00
35| 0+581,50 3,90 0,70

2,90 1,00 26,80 77,72 26,80
36| 0+608,30 1,90 1,30

2,30 0,85 22,60 51,98 19,21
37| 0+630,90 2,70 0,40

2,80 0,85 24,10 67,48 20,49
38| 0+655,00 2,90 1,30

2,45 1,00 18,20 44,59 18,20
39| 0+673,20 2,00 0,70

2,20 0,85 18,60 40,92 15,81
40| 0+691,80 2,40 1,00

2,35 0,85 17,60 41,36 14,96
41| 0+709,40 2,30 0,70

2,40 0,85 21,60 51,84 18,36
42| 0+731,00 2,50 1,00

2,75 1,40 18,20 50,05 25,48
43| 0+749,20 3,00 1,80

3,70 1,40 18,40 68,08 25,76
441 0+767,60 4,40 1,00

3,70 0,80 25,90 95,83 20,72
45| 0+793,50 3,00 0,60

2,95 1,25 20,25 59,74 25,31
46| 0+813,75 2,90 1,90

2,55 1,80 22,25 56,74 40,05
47| 0+836,00 2,20 1,70

2,60 1,95 33,00 85,80 64,35
48| 0+869,00 3,00 2,20

2,95 1,90 15,25 44,99 28,98
49| 0+884,25 2,90 1,60

2,95 1,25 19,95 58,85 24,94
50| 0+904,20 3,00 0,90

3,05 0,90 15,80 48,19 14,22
51| 0+920,00 3,10 0,90

2,80 0,60 19,64 54,99 11,78
52| 0+939,64 2,50 0,30

2,80 0,55 17,86 50,01 9,82
53| 0+957,50 3,10 0,80

3,45 0,65 14,20 48,99 9,23
541 0+971,70 3,80 0,50

3,40 0,70 8,70 29,58 6,09
55| 0+980,40 3,00 0,90

29N n 78 12 AN A2 RO 1N 20




v, ev

[RVRVIV]

U,V

1V, v

56 0+994,00 3,40 0,60
4,20 0,55 26,20 110,04 14,41

571 1+020,20 5,00 0,50
3,75 0,80 15,30 57,37 12,24

58 1+035,50 2,50 1,10
2,75 1,20 12,90 35,48 15,48

59| 1+048,40 3,00 1,30
3,60 0,85 27,80 100,08 23,63

60| 1+076,20 4,20 0,40
3,75 1,20 12,80 48,00 15,36

61| 1+089,00 3,30 2,00
3,90 1,60 21,00 81,90 33,60

62| 1+110,00 4,50 1,20
4,10 1,65 29,80 122,18 49,17

63| 1+139,80 3,70 2,10
4,05 3,05 13,75 55,69 41,94

64| 1+153,55 4,40 4,00
4,50 3,65 21,45 96,53 78,29

65| 1+175,00 4,60 3,30
3,85 2,35 11,30 43,50 26,55

66| 1+186,30 3,10 1,40
2,70 1,15 14,90 40,23 17,14

67| 1+201,20 2,30 0,90
2,85 1,00 21,00 59,85 21,00

68| 1+222,20 3,40 1,10
3,00 0,80 13,10 39,30 10,48

69| 1+235,30 2,60 0,50
3,00 0,45 10,60 31,80 4,77

70| 1+245,90 3,40 0,40
2,85 1,05 15,70 44,74 16,48

71] 1+261,60 2,30 1,70
3,05 1,60 24,20 73,81 38,72

72| 1+285,80 3,80 1,50
3,55 0,95 16,90 60,00 16,06

73] 1+302,70 3,30 0,40
2,90 0,70 11,20 32,48 7,84

741 1+313,90 2,50 1,00
3,30 1,00 17,60 58,08 17,60

75| 1+331,50 4,10 1,00
3,40 1,30 16,60 56,44 21,58

76| 1+348,10 2,70 1,60
2,60 1,30 13,90 36,14 18,07

77| 1+362,00 2,50 1,00
2,80 1,50 18,70 52,36 28,05

78| 1+380,70 3,10 2,00
3,50 1,85 23,70 82,95 43,85

79| 1+404,40 3,90 1,70
4,35 1,25 12,60 54,81 15,75

80| 1+417,00 4,80 0,80
5,95 2,05 10,30 61,28 21,11

81| 1+427,30 7,10 3,30
6,95 3,10 7,80 54,21 24,18

82| 1+435,10 6,80 2,90
6,80 2,90 7,40 50,32 21,46

83| 1+442,50 6,80 2,90
Suma 4629 2147




Tabela nr 2 - Humusowanie (plantowanie) oraz zdjecie

warstwy humusu - ul. Wschodnia

) odlegtos¢
l.p. km szerokosé¢ [m] Srednia szerokosé migdzy Powierzchnia [m2]
[m] poprzeczk
ami
H(*) H() H(*) H() H(*) H()
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0+003,30 2,50 8,00
2,50 8,00 9,70 24,25 77,60
2| 0+013,00 2,50 8,00
2,05 6,70 23,50 48,18 157,45
3| 0+036,50 1,60 5,40
2,35 7,35 20,25 47,59 148,84
4 | 0+056,75 3,10 9,30
2,50 9,50 12,25 30,63 116,38
5| 0+069,00 1,90 9,70
2,45 9,20 15,90 38,96 146,28
6 | 0+084,90 3,00 8,70
3,10 9,60 33,95 105,25 325,92
7| 0+118,85 3,20 10,50
2,25 8,60 21,15 47,59 181,89
8 | 0+140,00 1,30 6,70
1,25 7,25 19,80 24,75 143,55
9| 0+159,80 1,20 7,80
2,55 8,00 10,20 26,01 81,60
10| 0+170,00 3,90 8,20
3,60 8,80 7,00 25,20 61,60
11| 0+177,00 3,30 9,40
3,15 9,20 13,30 41,90 122,36
12| 0+190,30 3,00 9,00
2,80 8,25 12,20 34,16 100,65
13| 0+202,50 2,60 7,50
4,05 9,85 20,50 83,03 201,93
14| 0+223,00 5,50 12,20
3,35 9,25 18,50 61,98 171,13
15| 0+241,50 1,20 6,30
1,65 6,55 11,50 18,98 75,33
16| 0+253,00 2,10 6,80
2,10 6,95 13,00 27,30 90,35
17| 0+266,00 2,10 7,10
2,30 8,00 18,00 41,40 144,00
18| 0+284,00 2,50 8,90
2,35 8,40 21,80 51,23 183,12
19| 0+305,80 2,20 7,90
1,95 7,85 11,21 21,86 88,00
20| 0+317,01 1,70 7,80
1,40 7,20 10,99 15,39 79,13
21| 0+328,00 1,10 6,60
2,00 7,25 6,20 12,40 44,95
22| 0+334,20 2,90 7,90
2,35 8,30 36,00 84,60 298,80
23| 0+370,20 1,80 8,70
1,80 8,70 24,10 43,38 209,67
24| 0+394,30 1,80 8,70
1,85 7,95 12,20 22,57 96,99
25| 0+406,50 1,90 7,20
1 QN 7 KRR 20 NN 29 NN 181 NN




1,vuu

(29

PRAVRVIV]

vuU, v

1V I1,uv

26| 0+426,50 1,90 7,90

1,85 7,30 18,75 34,69 136,88
27| 0+445,25 1,80 6,70

1,95 6,00 10,10 19,70 60,60
28| 0+455,35 2,10 5,30

3,35 7,60 3,05 10,22 23,18
29| 0+458,40 4,60 9,90

3,40 10,50 15,40 52,36 161,70
30| 0+473,80 2,20 11,10

2,00 10,05 16,20 32,40 162,81
31| 0+490,00 1,80 9,00

2,55 9,20 21,30 54,32 195,96
32| 0+511,30 3,30 9,40

3,05 9,30 23,20 70,76 215,76
33| 0+534,50 2,80 9,20

3,30 9,45 27,00 89,10 255,15
34| 0+561,50 3,80 9,70

3,95 9,00 20,00 79,00 180,00
35| 0+581,50 4,10 8,30

3,60 8,20 26,80 96,48 219,76
36 0+608,30 3,10 8,10

2,20 8,10 22,60 49,72 183,06
37| 0+630,90 1,30 8,10

2,40 8,10 24,10 57,84 195,21
38| 0+655,00 3,50 8,10

3,35 8,20 18,20 60,97 149,24
39| 0+673,20 3,20 8,30

3,30 8,45 18,60 61,38 157,17
40| 0+691,80 3,40 8,60

3,15 8,15 17,60 55,44 143,44
41| 0+709,40 2,90 7,70

2,70 7,55 21,60 58,32 163,08
42| 0+731,00 2,50 7,40

3,20 7,95 18,20 58,24 144,69
43| 0+749,20 3,90 8,50

3,35 8,85 18,40 61,64 162,84
44| 0+767,60 2,80 9,20

2,35 8,45 25,90 60,86 218,86
45| 0+793,50 1,90 7,70

4,05 9,25 20,25 82,01 187,31
46| 0+813,75 6,20 10,80

4,00 9,25 22,25 89,00 205,81
47| 0+836,00 1,80 7,70

1,90 7,80 33,00 62,70 257,40
48| 0+869,00 2,00 7,90

1,85 7,45 15,25 28,21 113,61
49| 0+884,25 1,70 7,00

1,45 7,15 19,95 28,93 142,64
50| 0+904,20 1,20 7,30

2,45 7,75 15,80 38,71 122,45
511 0+920,00 3,70 8,20

3,60 8,20 19,64 70,70 161,05
52| 0+939,64 3,50 8,20

3,70 8,00 17,86 66,08 142,88
53| 0+957,50 3,90 7,80

3,85 7,90 14,20 54,67 112,18
541 0+971,70 3,80 8,00

3,45 8,10 8,70 30,01 70,47
gel nioan an 21N 22N




vv

AV RRVIVIV L, (V)

[V RV]

v, v

3,45 8,00 13,60 46,92 108,80

56| 0+994,00 3,80 7,80
2,55 7,35 26,20 66,81 192,57

571 1+020,20 1,30 6,90
1,70 7,10 15,30 26,01 108,63

58| 1+035,50 2,10 7,30
1,75 7,30 12,90 22,58 94,17

59| 1+048,40 1,40 7,30
1,20 7,55 27,80 33,36 209,89

60| 1+076,20 1,00 7,80
1,30 7,65 12,80 16,64 97,92

61| 1+089,00 1,60 7,50
1,70 7,55 21,00 35,70 158,55

62| 1+110,00 1,80 7,60
1,65 7,45 29,80 49,17 222,01

63| 1+139,80 1,50 7,30
3,60 8,60 13,75 49,50 118,25

64| 1+153,55 5,70 9,90
4,55 8,60 21,45 97,60 184,47

65| 1+175,00 3,40 7,30
2,40 7,45 11,30 27,12 84,18

66| 1+186,30 1,40 7,60
1,50 7,90 14,90 22,35 117,71

67| 1+201,20 1,60 8,20
1,65 7,90 21,00 34,65 165,90

68| 1+222,20 1,70 7,60
1,60 7,60 13,10 20,96 99,56

69| 1+235,30 1,50 7,60
1,50 8,05 10,60 15,90 85,33

70| 1+245,90 1,50 8,50
2,50 7,90 15,70 39,25 124,03

71 1+261,60 3,50 7,30
2,65 7,35 24,20 64,13 177,87

72| 1+285,80 1,80 7,40
1,50 7,15 16,90 25,35 120,84

73] 1+302,70 1,20 6,90
1,40 7,10 11,20 15,68 79,52

741 1+313,90 1,60 7,30
1,85 8,15 17,60 32,56 143,44

75| 1+331,50 2,10 9,00
1,85 8,40 16,60 30,71 139,44

76| 1+348,10 1,60 7,80
1,55 7,65 13,90 21,55 106,34

771 1+362,00 1,50 7,50
1,70 7,55 18,70 31,79 141,19

78| 1+380,70 1,90 7,60
1,90 7,50 23,70 45,03 177,75

79| 1+404,40 1,90 7,40
1,65 7,10 12,60 20,79 89,46

80| 1+417,00 1,40 6,80
1,15 9,25 10,30 11,84 95,27

81| 1+427,30 0,90 11,70
2,10 12,40 7,80 16,38 96,72

82| 1+435,10 3,30 13,10
3,30 13,10 7,40 24,42 96,94

83| 1+442,50 3,30 13,10
Suma 3576 11780




Tabela nr 3 - Zjazdy - ul. Wschodnia

Opis drogi Roboty rozbiérkowe Roboty nawierzchniowe
Rozebranie Nawierzchnia
Ro;ebranig Rozebranie naWILeorsZtCk?ni ’ eriZ;izzn;d Warstwa. Podbudowa z{Podbudowa z| Nawierzchnia '\éiv:ﬁzzc:; i-a '\éiv:ﬁzzc:; i-a '\éiv:ﬁzzc:; i-a bfui%s\;/zij Kraweilnik Przepust pod
nawierzchni / . . . . gruntu stabil. kruszywa kruszywa z kruszywa . zamykajacy X o

sy [t e | v |zosien €l G | mars | mmars | lame | 22T | e | e | oot | | S
Lp. km publiczn, [pjf<usZYWa tam | = o betonowej | rednicy 30- | "T-2SMPa | 0/815gr. | 0/3L5gr. | 0/3LS5gr ACL6W ACL1S ACL1S gemna | 3324w (na HDPE

furka g | 9% Cm wraz z socm) [ oruPesei 1semf - 200m 10em 0em | rubosci 5 om | grubosci 5 om | grubosci 4 om|  podsypce plask)

podsypka cem.-piask.
pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] dt. [m] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] dt. [m] dt. [m]

1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 | 0+022,80 i 24,0 6,5 33,0 33,0 30,0 4,5
2 | 0+036,48 p 110,0 87,6 85,0
3 | 0+046,15 i 26,6 6,0 7,0 27,5 27,5 25,0 50
4 | 0+066,51 p 30,0 12,0 24,2 24,2 22,7 22,0 13,5
5 | 0+070,62 i 36,0 9,5 26,4 26,4 24,0 4,5
6 | 0+096,25 i 17,0 7,0 15,4 15,4 14,0 10,0
7 | 0+109,43 i 13,0 6,0 17,6 17,6 16,0 9,5
8 | 0+118,80 i 24,0 7,5 33,0 33,0 30,0 5,0
9 | 0+135,60 i 24,0 8,0 20,9 20,9 19,0 4,0
10 | 0+140,07 i 52,0 17,0 35,2 35,2 32,0
11 | 0+147,29 i 22,0 22,0 22,0 20,0
12 | 0+151,72 i 19,0 6,0 18,7 18,7 17,0 4,0
13 | 0+159,95 i 26,0 7,5 20,9 20,9 19,0 5,0
14 | 0+175,49 i 40,0 12,0 24,2 24,2 22,0 15,0
15 | 0+176,48 i 19,0 6,5 24,2 13,2 10,0 12,0 4,0
16 | 0+202,52 i 26,4 24,0 6,5 22,0 22,0 20,0 55
17 | 0+205,71 i 22,0 55 19,8 19,8 18,0 9,5
18 | 0+222,66 i 17,0 4,5 29,7 13,2 15,0 12,0 4,0
19 | 0+236,62 i 23,0 8,5 15,4 15,4 14,0 7,0
20 | 0+251,70 i 14,0 6,5 15,4 15,4 14,0 7,5
21 | 0+253,32 i 19,0 5,0 18,7 18,7 17,0 4,0
22 | 0+277,53 i 25,0 6,5 19,8 19,8 18,0 8,0
23 | 0+282,33 i 31,3 3,0 7,0 33,0 33,0 30,0 5,0
24 | 0+299,94 f 55 5,0 5,0 5,0 4,5
25 | 0+315,66 i 24,2 22,0 6,0 15,4 15,4 14,0
26 | 0+328,00 i 16,0 55 15,4 15,4 14,0
27 | 0+328,12 i 20,0 12,5 19,8 19,8 18,0 4,5




28 | 0+334,78 15,0 5,0 13,2 13,2 12,0 15,5
29 | 0+334,78 26,4 13,2 12,0 12,0 4,0

30 | 0+370,39 42,0 6,5 33,0 33,0 30,0 5,0

31 | 0+377,89 19,0 8,0 24,2 24,2 22,0 10,5
32 | 0+393,79 12,0 5,0 16,5 16,5 15,0

33 | 0+394,83 15,0 4,5 26,4 13,2 12,0 12,0 4,0

34 | 0+404,93 13,0 6,0 22,0 22,0 20,6 20,0

35 | 0+421,16 331 11,0 6,5 30,8 30,8 28,0 4,5

36 | 0+425,88 18,0 6,0 20,9 20,9 19,0 10,5
37 | 0+442,15 55 5,0 85 2,2 2,2 2,0

38 | 0+445,40 28,0 22,0 22,0 20,0 5,0 15
39 | 0+445,23 14,0 6,0 15,4 15,4 14,0 9,0
40 | 0+472,40 34,0 8,0 38,5 14,3 22,0 13,0 4,5

41 | 0+477,57 12,0 5,0 154 154 14,0 9,0
42 | 0+490,30 52,0 9,5 33,0 33,0 30,0 55

43 | 0+530,00 18,0 8,0 24,2 24,2 22,7 22,0 10,0
44 | 0+540,78 22,0 11,5 19,8 19,8 18,0 4,0

45 | 0+563,05 32,0 55 29,7 29,7 27,0 9,5
46 | 0+581,22 26,0 7,5 24,2 24,2 22,0 55

47 | 0+581,68 20,0 5,0 23,1 23,1 21,0 9,5
48 | 0+621,43 30,0 22,0 22,0 20,0 4,5

49 | 0+628,50 18,0 19,8 13,2 6,0 12,0 4,0

50 | 0+655,61 20,0 4,5 23,1 23,1 21,0 10,0
51 | 0+684,05 18,0 4,0 24,2 24,2 22,0 9,5
52 | 0+699,28 20,0 6,5 23,1 14,3 8,0 13,0 4,5

53 | 0+750,86 16,0 4,5 26,4 26,4 24,0 10,0
54 | 0+766,88 19,0 4,0 27,5 27,5 25,0 10,0
55 | 0+768,35 18,0 6,0 19,8 13,2 6,0 12,0 4,0

56 | 0+780,00 16,0 4,5 18,7 13,2 5,0 12,0 4,0

57 | 0+803,82 16,0 55 22,0 22,0 20,0 14,5
58 | 0+807,94 18,0 55 18,7 13,2 5,0 12,0 4,0

59 | 0+822,00 16,0 17,6 13,2 4,0 12,0 4,0

60 | 0+843,43 12,0 3,5 19,8 19,8 18,0 10,5
61 | 0+863,45 18,0 55 20,9 15,4 5,0 14,0 5,0

62 | 0+869,35 14,0 3,5 19,8 19,8 18,0 10,0
63 | 0+883,94 14,0 4,5 18,7 18,7 17,0 10,5
64 | 0+894,94 15,0 5,0 23,1 15,4 7,0 14,0 5,0

65 | 0+903,27 18,0 55 24,2 24,2 22,0 10,0
66 | 0+918,06 26,0 55 30,8 30,8 28,0 10,0




67 | 0+939,29 20,0 4,5 26,4 26,4 24,0

68 | 0+944,00 15,0 4,5 19,8 13,2 6,0 12,0 4,0

69 | 0+958,46 20,0 4,5 24,2 24,2 22,0 9,0
70 | 0+971,14 26,4 24,0 8,5 35,2 35,2 33,0 32,0

71 | 0+981,50 18,0 4,5 26,4 26,4 24,0 9,5
72 | 0+993,97 15,0 55 20,9 14,3 6,0 13,0 4,5

73 | 1+013,19 18,0 6,5 24,2 24,2 22,0 5,5

74 | 1+017,50 18,0 5,0 22,0 22,0 20,0 9,5
75 | 1+020,99 15,0 5,0 22,0 22,0 20,6 20,0

76 | 1+047,00 18,0 5,0 19,8 19,8 18,0 10,0
77 | 1+070,00 14,0 4,0 19,8 13,2 6,0 12,0 4,0

78 | 1+076,84 24,0 6,5 19,8 19,8 18,0 4,0

79 | 1+087,42 20,0 6,0 22,0 22,0 20,0 11,0
80 | 1+110,55 20,0 55 24,2 15,4 8,0 14,0 50

81 | 1+111,00 18,0 55 22,0 22,0 20,0 11,0
82 | 1+139,57 24,0 25,3 25,3 23,0 11,5
83 | 1+147,18 16,0 5,0 19,8 13,2 6,0 12,0 4,0

84 | 1+161,21 28,0 24,2 24,2 22,0

85 | 1+164,28 18,0 55 19,8 19,8 18,0 4,0

86 | 1+177,30 5,0 2,0 2,2 2,2 2,0

87 | 1+186,50 18,0 4,5 22,0 22,0 20,0 14,0
88 | 1+190,63 16,0 115 17,6 17,6 16,0 4,0

89 | 1+196,50 26,4 24,0 22,0 22,0 20,0 5,0

90 | 1+221,66 28,6 26,0 130 26,4 26,4 24,0 55 18,0
91 | 1+229,98 22,0 22,0 22,0 20,0

92 | 1+226,52 14,0 4,0 19,8 13,2 6,0 12,0 4,0

93 | 1+245,38 14,0 55 22,0 13,2 8,0 12,0 4,0

94 | 1+251,60 16,3 3,0 6,0 17,6 17,6 16,0 5,0

95 | 1+225,70 17,0 4,0 22,0 22,0 20,0 21,0
96 | 1+266,74 16,0 3,5 22,0 22,0 20,0

97 | 1+285,87 28,0 6,5 26,4 26,4 24,0 11,0
98 | 1+302,23 17,5 5,0 6,0 23,1 23,1 21,0 55

99 | 1+329,57 24,0 6,0 26,4 26,4 24,0 11,0
100| 1+332,58 18,0 5,0 27,5 14,3 12,0 13,0 4,5

101| 1+362,03 16,0 4,5 22,0 22,0 20,0

102 | 1+380,67 19,0 55 22,0 22,0 20,0 10,5
103| 1+397,83 10,0 4,5 18,7 18,7 17,0 17,0
104 | 1+404,33 19,0 6,5 22,0 22,0 20,0

105]| 1+413,54 14,0 20,9 14,3 6,0 13,0 4,5




106 | 1+417,80 i 15,0 5,0 18,7 18,7 17,0 10,0
107 | 1+438,39 i 18,0 15,4 15,4 14,0 4,0
SUMA:l 2103,8 110,0 200,0 581,5 2350,2 1084,1 1067,0 181,0 970,0 207,0 201,0 869,5 221,0 431,5 22,5




Tabela nr 4 - Wyszerzenia jezdni - ul. Wchodnia

Szerokos$¢ [m]

Powierzchnia [m2]

Strona lewa Strona prawa Strona lewa Strona prawa
Lp. km Krusz W-a grutu W-a grutu W-a grutu W-a grutu
ywo | Kruszywo Kruszywo | Kruszywo Kruszywo | Kruszywo Kruszywo | Kruszywo
0315 | o3 |SBR-CeMOL a5 | o3 | SBRCM 0N hars | oz | SR CEM O ars | g3 | StAR- cem. O
Rm=2,5MPa Rm=2,5MPa Rm=2,5MPa Rm=2,5MPa
gr. 20cm | gr. 10cm gr. 25cm gr. 20cm | gr. 20cm gr. 25cm gr. 20cm | gr. 20cm gr. 25cm gr. 20cm | gr. 10cm gr. 25cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10+003,30] 0,50 0,50 0,80 0,50 0,50 0,80

4,85 4,85 7,76 4,85 4,85 7,76
2 |0+013,00] 0,50 0,50 0,80 0,50 0,50 0,80

17,04 17,04 26,44 16,45 18,80 25,26
3 | 0+036,50] 0,95 0,95 1,45 0,90 1,10 1,35

29,87 29,87 37,97 19,74 23,79 28,86
4 10+056,75] 2,00 2,00 2,30 1,05 1,25 1,50

23,28 23,28 26,95 11,94 14,39 17,46
5 | 0+069,00 1,80 1,80 2,10 0,90 1,10 1,35

20,67 20,67 27,03 15,11 18,29 22,26
6 | 0+084,90] 0,80 0,80 1,30 1,00 1,20 1,45

22,07 22,07 39,04 39,04 45,83 54,32
7 |0+118,85] 0,50 0,50 1,00 1,30 1,50 1,75

10,58 10,58 21,15 26,97 31,20 36,48
8 | 0+140,00] 0,50 0,50 1,00 1,25 1,45 1,70

9,90 9,90 19,80 25,25 29,21 34,16
9 | 0+159,80] 0,50 0,50 1,00 1,30 1,50 1,75

5,10 5,10 10,20 14,79 16,83 19,38
10 (0+170,00] 0,50 0,50 1,00 1,60 1,80 2,05

3,50 3,50 7,00 11,55 12,95 14,70
1110+177,00] 0,50 0,50 1,00 1,70 1,90 2,15

8,98 8,98 15,63 21,28 23,94 27,27
121 0+190,30] 0,85 0,85 1,35 1,50 1,70 1,95

9,76 9,76 15,86 17,39 19,83 22,88
13]10+202,50] 0,75 0,75 1,25 1,35 1,55 1,80

12,81 12,81 23,06 26,14 30,24 35,36
141 0+223,00] 0,50 0,50 1,00 1,20 1,40 1,65

14,80 14,80 24,05 20,35 29,60 34,23
151 0+241,50 1,10 1,10 1,60 1,00 1,80 2,05

11 70 11 70 17 RA 11 21 20 11 22 20
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161 0+253,00] 0,95 0,95 1,45 0,95 1,75 2,00

12,03 12,03 18,53 13,00 23,40 26,65
1710+266,00] 0,90 0,90 1,40 1,05 1,85 2,10

16,65 16,65 25,65 19,35 33,75 38,25
1810+284,00] 0,95 0,95 1,45 1,10 1,90 2,15

15,81 15,81 26,71 33,79 44,69 50,14
19]10+305,80] 0,50 0,50 1,00 2,00 2,20 2,45

5,60 5,60 11,21 24,94 27,18 29,99
201 0+317,01 0,50 0,50 1,00 2,45 2,65 2,90

5,50 5,50 10,99 26,10 28,30 31,05
21|0+328,00] 0,50 0,50 1,00 2,30 2,50 2,75

3,41 3,41 6,51 13,18 14,42 15,97
22]10+334,20] 0,60 0,60 1,10 1,95 2,15 2,40

29,70 29,70 47,70 51,30 58,50 67,50
23]10+370,20] 1,05 1,05 1,55 0,90 1,10 1,35

28,32 28,32 40,37 21,69 26,51 32,54
2410+394,30] 1,30 1,30 1,80 0,90 1,10 1,35

16,17 16,17 22,27 10,98 13,42 16,47
25|0+406,50] 1,35 1,35 1,85 0,90 1,10 1,35

25,00 25,00 35,00 18,00 22,00 27,00
26| 0+426,50] 1,15 1,15 1,65 0,90 1,10 1,35

18,28 18,28 27,66 18,75 22,50 27,19
271 0+445,25] 0,80 0,80 1,30 1,10 1,30 1,55

11,11 11,11 15,15 12,88 14,90 17,42
28 | 0+455,35] 1,40 1,40 1,70 1,45 1,65 1,90

4,42 4,42 5,34 4,27 4,88 5,64
2910+458,40] 1,50 1,50 1,80 1,35 1,55 1,80

23,10 23,10 27,72 20,79 23,87 27,72
30| 0+473,80] 1,50 1,50 1,80 1,35 1,55 1,80

22,28 22,28 27,14 22,68 25,92 29,97
31]10+490,00] 1,25 1,25 1,55 1,45 1,65 1,90

28,76 28,76 35,15 27,69 31,95 37,28
3210+511,30] 1,45 1,45 1,75 1,15 1,35 1,60

26,10 26,10 35,38 23,78 28,42 34,22
33]0+534,50] 0,80 0,80 1,30 0,90 1,10 1,35

21,60 21,60 35,10 31,05 36,45 43,20
3410+561,50] 0,80 0,80 1,30 1,40 1,60 1,85

13,00 13,00 23,00 24,00 28,00 33,00
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13,40 13,40 26,80 26,13 31,49 38,19
36| 0+608,30] 0,50 0,50 1,00 0,95 1,15 1,40

11,30 11,30 22,60 24,86 29,38 35,03
3710+630,90] 0,50 0,50 1,00 1,25 1,45 1,70

12,05 12,05 24,10 29,52 34,34 40,37
38 0+655,00] 0,50 0,50 1,00 1,20 1,40 1,65

9,10 9,10 18,20 22,75 26,39 30,94
3910+673,20] 0,50 0,50 1,00 1,30 1,50 1,75

9,30 9,30 18,60 26,04 20,76 34,41
40| 0+691,80] 0,50 0,50 1,00 1,50 1,70 1,95

9,68 9,68 18,48 21,12 24,64 29,04
41(0+709,40] 0,60 0,60 1,10 0,90 1,10 1,35

13,50 13,50 24,30 19,44 23,76 29,16
42 0+731,00] 0,65 0,65 1,15 0,90 1,10 1,35

11,83 11,83 20,93 16,38 20,02 24,57
43| 0+4749,20] 0,65 0,65 1,15 0,90 1,10 1,35

13,34 13,34 22,54 16,56 20,24 24,84
44 0+767,60] 0,80 0,80 1,30 0,90 1,10 1,35

19,43 19,43 32,38 23,31 28,49 34,97
45(0+793,50] 0,70 0,70 1,20 0,90 1,10 1,35

15,69 15,69 25,82 18,23 22,28 27,34
46 (0+813,75] 0,85 0,85 1,35 0,90 1,10 1,35

17,24 17,24 28,37 20,03 24,48 30,04
47| 0+836,00] 0,70 0,70 1,20 0,90 1,10 1,35

19,80 19,80 36,30 33,83 40,43 48,68
48 [ 0+869,00] 0,50 0,50 1,00 1,15 1,35 1,60

7,63 7,63 15,25 17,16 20,21 24,02
49(0+884,25] 0,50 0,50 1,00 1,10 1,30 1,55

9,98 9,98 19,95 22,44 26,43 31,42
50 0+904,20] 0,50 0,50 1,00 1,15 1,35 1,60

7,90 7,90 15,80 18,56 21,72 25,67
5110+920,00] 0,50 0,50 1,00 1,20 1,40 1,65

9,82 9,82 19,64 24,55 28,48 33,39
5210+939,64] 0,50 0,50 1,00 1,30 1,50 1,75

8,93 8,93 17,86 23,66 27,24 31,70
5310+957,50] 0,50 0,50 1,00 1,35 1,55 1,80

7,10 8,562 12,07 22,37 25,21 28,76
5410+4971,70] 0,50 0,70 0,70 1,80 2,00 2,25
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55]0+980,40] 0,50 0,50 1,00 1,55 1,75 2,00

6,80 6,80 13,60 21,08 23,80 27,20
56 [ 0+994,00] 0,50 0,50 1,00 1,55 1,75 2,00

13,10 15,72 22,27 39,96 45,20 51,75
5711+020,20] 0,50 0,70 0,70 1,50 1,70 1,95

7,65 9,18 13,01 22,57 25,63 29,45
58 [ 1+035,50] 0,50 0,50 1,00 1,45 1,65 1,90

6,45 6,45 12,90 18,71 21,29 24,51
5911+048,40] 0,50 0,50 1,00 1,45 1,65 1,90

13,90 13,90 27,80 35,44 41,00 47,95
60| 1+076,20] 0,50 0,50 1,00 1,10 1,30 1,55

6,40 6,40 12,80 14,08 16,64 19,84
61|1+089,00] 0,50 0,50 1,00 1,10 1,30 1,55

10,50 10,50 21,00 23,10 27,30 32,55
62]1+110,00] 0,50 0,50 1,00 1,10 1,30 1,55

14,90 14,90 29,80 30,55 36,50 43,95
63|1+139,80] 0,50 0,50 1,00 0,95 1,15 1,40

6,88 6,88 13,75 13,75 16,50 19,94
64| 1+153,55] 0,50 0,50 1,00 1,05 1,25 1,50

10,73 10,73 21,45 23,06 27,35 32,71
65]1+175,00] 0,50 0,50 1,00 1,10 1,30 1,55

5,65 5,65 11,30 12,43 14,69 17,51
66 | 1+186,30] 0,50 0,50 1,00 1,10 1,30 1,55

7,45 7,45 14,90 16,76 19,74 23,47
67]1+201,20] 0,50 0,50 1,00 1,15 1,35 1,60

10,50 10,50 21,00 25,20 29,40 34,65
68| 1+222,20] 0,50 0,50 1,00 1,25 1,45 1,70

6,55 6,55 13,10 16,05 18,67 21,94
69| 1+235,30] 0,50 0,50 1,00 1,20 1,40 1,65

5,30 5,30 10,60 13,25 15,37 18,02
70 1+245,90] 0,50 0,50 1,00 1,30 1,50 1,75

7,85 7,85 15,70 21,19 24,33 28,26
7111+261,60] 0,50 0,50 1,00 1,40 1,60 1,85

12,10 12,10 24,20 55,06 38,12 44,17
7211+285,80] 0,50 0,50 1,00 3,15 1,55 1,80

8,45 8,45 16,90 53,24 24,93 29,15
7311+302,70] 0,50 0,50 1,00 3,15 1,40 1,65

5,60 5,60 11,20 35,28 15,68 18,48
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8,80 8,80 17,60 55,44 23,76 28,16

75]11+331,50] 0,50 0,50 1,00 3,15 1,30 1,55
8,30 8,30 16,60 52,29 21,16 25,31

7611+348,10] 0,50 0,50 1,00 3,15 1,25 1,50
6,95 6,95 13,90 43,79 17,03 20,50

7711+362,00] 0,50 0,50 1,00 3,15 1,20 1,45
9,35 9,35 18,70 58,91 23,38 28,05

7811+380,70] 0,50 0,50 1,00 3,15 1,30 1,55
36,14 11,85 23,70 74,66 29,03 34,96

7911+404,40] 2,55 0,50 1,00 3,15 1,15 1,40
32,13 6,30 12,60 39,69 14,49 17,64

80 1+417,00] 2,55 0,50 1,00 3,15 1,15 1,40
26,26 5,15 10,30 32,44 12,10 14,68

8111+427,30] 2,55 0,50 1,00 3,15 1,20 1,45
19,89 3,90 7,80 23,59 8,97 10,92

8211+435,10] 2,55 0,50 1,00 2,90 1,10 1,35
18,87 3,70 7,40 21,46 8,14 9,99

83]1+442,50] 2,55 0,50 1,00 2,90 1,10 1,35
SUMA [m2] 1097 1001 1679 2035 2011 2372




