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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

Obiekt: Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Rezonansu 
Magnetycznego w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-
Kościałkowskiego 

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego 

Adres Inwestycji: 15-471 Białystok, Fabryczna 27 

Nazwy i kody CPV:  

Kod wiodący: 45000000-7 Prace budowlane 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Kody uzupełniające: 452000009 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne 

71310000-4   Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 
oprogramowania, internetowe i wsparcia 
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I. Część opisowa 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1.1. Nazwa inwestycji i zakres inwestycji: 
 

Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Rezonansu 
Magnetycznego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w 

Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w części budynku szpitala w 
Białymstoku przy ul. Fabrycznej 27 (wg formuły „zaprojektuj, wybuduj”): 

− Przebudowa istniejących pomieszczeń, zlokalizowanych na 2 piętrze Budynku 
E pod Pracownię Rezonansu Magnetycznego 

− Wykonane roboty muszą być skoordynowane z dostawcą urządzenia i klatki 
Faraday`a 

 

W ramach projektowania obiektu należy sporządzić: 
1. Ostateczną koncepcję funkcjonalno-użytkową wraz z technologia 

medyczną i uzgodnić z Zamawiającym 
2. Projekt budowlany (o ile będzie taki wymóg prawny) 
3. Dokumentację do zgłoszenia robót (o ile będzie taki wymóg prawny) 
4. Projekt technologii medycznej, uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. 

sanitarno-higienicznych 
5. Projekt techniczny (o ile będzie taki wymóg prawny) 
6. Projekty wykonawcze: 

a) architektoniczno-konstrukcyjny, , 
b) instalacji elektrycznych wewnętrznych i ochronnych,  
c) instalacji niskoprądowych i teletechnicznych, 
d) instalacji wentylacji mechanicznej, 
e) klimatyzacji, 
f) instalacji przyzywowej, 
g) instalacji interkomowej, 
h) instalacji systemu kontroli dostępu, 
i) instalacji wodno–kanalizacyjnej , 
j) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
k) instalacji gazów medycznych (tlen,) 
l) dosłony klatki Faraday`a 
m) aranżacji i wystroju wnętrz dla całego przedsięwzięcia, 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 
Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna koncepcja z technologią 

medyczną wraz założeniami budowlano-instalacyjno-materiałowymi może być 
podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych. W trakcie prowadzonych robót 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać zamawiającemu na bieżąco częściowe 
projekty pokazujące aktualnie realizowane roboty budowlano-instalacyjne. 
1.2. Prawo do dysponowania terenem 

Budynki Szpitala zlokalizowane są na działkach w Białymstoku przy ul. 
Fabrycznej 27. Prawo do dysponowania nieruchomością jest w posiadaniu SP ZOZ 
MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. 
 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

• Powierzchnia netto w tym użytkowa ok. 52,10 m2, 

• Kubatura ok. 182,35 m3 

• Powierzchnia opracowania ok. 78,00 m2, 
 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
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1.4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja) 
Budynki Szpitala zlokalizowane są w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 27 

 
Umiejscowienie budynku na planie miasta Białystok 

 
 

Główny dojazd do planowanego obiektu – od ulicy Fabrycznej. 
 

1.4.2. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne 
Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

1.4.3. Uwarunkowania komunikacyjne 
Ustalenia w zakresie dostępności do drogi publicznej reguluje uzgodnienie z 

użytkownikiem nieruchomości, określający możliwość dojazdu z ulicy Ogrodowej, 
Ciepłe, Fabrycznej. 
 

1.4.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 
 

1.4.4.1. Zaopatrzenie w wodę. 
Zaopatrzenie obiektu w wodę z sieci miejskiej oraz studni własnej. W budynku 

istnieje instalacja wody zimnej do której można wykonać stosowne przyłączenia.  
1.4.4.2. Odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych. 

Do sieci miejskiej. W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej do której 
można wykonać stosowne przyłączenia. 
1.4.4.3. Odprowadzenie wód opadowych. 

Do sieci miejskiej. Nie dotyczy. 
1.4.4.4. Zasilanie w ciepło i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową. 

Z sieci miejskiej. W budynku istnieje instalacja c.o. oraz ciepłej wody 
użytkowej do których można wykonać stosowne przyłączenia. 
1.4.4.5. Zasilanie energetyczne. 
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Istniejące z sieci energetycznej. 
1.4.4.6. Gazy medyczne. 

W budynku szpitala zlokalizowane są następujące gazy medyczne: 
tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu. 

Zamawiający wymaga doprowadzenia instalacji gazów medycznych do sali 
zabiegowej, w tym: tlen. 

Punkty poboru gazów medycznych należy umiejscowić w panelu ściennym 
wyposażonym również w szyny do montowania dodatkowego wyposażenia. 
 

1.4.5. Uwarunkowania geotechniczne 
Nie dotyczą. 

1.4.6. Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska 
1.4.6.1. Odpady komunalne 

Istniejąca zbiórka selektywna odpadów komunalnych w pojemnikach 
zewnętrznych. 
1.4.6.2. Odpady medyczne 

Istniejąca zbiórka odpadów medycznych w pojemnikach zewnętrznych. 
Inwestor posiada zawartą umowę na odbiór odpadów medycznych ze 

specjalistyczną firmą. 
1.4.6.3. Decyzja dot. uwarunkowań środowiskowych 

Inwestor nie posiada decyzji w sprawie określenia środowiskowych 
uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na przebudowie przedmiotowego 
obiektu. (nie dotyczy). 

 
1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Inwestycja będzie polegała na: 
1. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawcę przed dostawą 
i montażem aparatu: 
a) sprawdzenie możliwości zakłóceń systemu MR przez urządzenia zewnętrzne 
zgodnie z Protokołem pomiaru pola magnetycznego 24/01/MKR z dnia 19.01.2024 
b) sprawdzenie wpływu magnesu na urządzenia zewnętrzne zgodnie z protokółem 
pomiaru pola magnetycznego 24/01/MKR z dnia 19.01.2024 z symulacją pasywnego 
ekranowania 
c) wykonanie układu pomieszczeń zgodnie z projektami; 
d) wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach, zakończenie wszelkich 
prac mokrych i kurzących, odkurzenie pomieszczeń; 
e) montaż wykładziny prądoprzewodzącej w pomieszczeniu technicznym i sterowni, 
zabezpieczenie podłoża na czas wprowadzenia aparatu do pracowni; 
f) zapewnienie podłoża odpowiedniego do montażu kabiny RF i magnesu, wykonanie 
wylewki samopoziomującej na podłożu w pomieszczeniu badań W pomieszczeniu 
badań poziom podłoża powinien być niżej od poziomu w pomieszczeniach 
sąsiednich (dostawca klatki RF określi wartość obniżenia); 
g) dostawa i montaż drabinek elektrycznych i kanałów kablowych do rozprowadzenia 
okablowania pomiędzy elementami aparatu w pomieszczeniach technicznym i 
sterowni; 
h) dostawa naściennych kanałów PCV; 
i) zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenie kabla zasilania do tablicy 
rozdzielczej aparatu, wykonanie tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania 
od tablicy rozdzielczej ponad szafę EPC, wykonany pomiar impedancji linii. Kabel do 
tablicy rozdzielczej aparatu dobiera Zamawiający zgodnie z wymaganiami zasilania 
aparatu; 
j) dostawa, instalacja i okablowanie dla wyłączników awaryjnego zasilania aparatu w 
pracowni MR; 
k) zapewnienie koniecznych instalacji oświetleniowych i elektrycznych; 
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l) wykonana sieć komputerowa i zapewnione połączenie z siecią Internet; 
m) zapewnienie instalacji chłodzenia aparatu, wykonanie instalacji i zakończenie jej 
w pokazanym na rysunku miejscu; 
n) wykonanie i zapewnienie koniecznych instalacji wentylacji i klimatyzacji z 
uwzględnieniem wydatków ciepła od elementów składowych aparatu, 
przedmuchanie instalacji; 
o) przygotowanie instalacji quench rury na zewnątrz kabiny RF w porozumieniu z 
wykonawcą kabiny RF; 
p) zapewnienie instalacji gazów medycznych (wg wymagań Zamawiającego) oraz 
zakończenie ich punktami poboru z uwzględnieniem konieczności wykonania klatki 
RF; (tlen) 
q) przygotowanie podestu oraz otworu w ścianie zewnętrznej niezbędnych do 
wprowadzenia aparatu, wykonanie otworów transportowych na drodze transportu, 
zapewnienie drogi transportu dla aparatu od miejsca rozładunku z samochodu 
ciężarowego do miejsca montażu - minimalna wysokość przejść w świetle na drodze 
transportu wynosi 240 cm, ewentualnie przygotowanie wzmocnień na drodze 
transportu aparatu w budynku (jeśli wymagane); 
r) na dzień montażu wskazane pomieszczenia powinny być zamykane na klucz, a 
komplet kluczy przekazany instalatorom aparatu. 
 
2. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawcę po dostawie i 
montażu aparatu: 
a) podłączenie quench-rury do magnesu; 
b) wykonanie ścian rozebranych na czas transportu; 
c) przyłączenie zasilania aparatu. 
 
2. Planowany harmonogram dostawy i montażu aparatu i klatki Faraday`a 

a. Dostawa i rozpoczęcie montażu klaki Fraday`a  – ok. 10 wrzesień 2024 
r. 

b. Dostawa i rozpoczęcie montażu aparatu RM   – 24 wrzesień 2024 r. 
c. Rozpoczęcie uruchomienia i kalibracji rezonansu  – 8 październik 2024 r. 
 
UWAGA 
Należy zachować minimalne odstępy 50 cm od położenia krańcowego 
elementów ruchomych do przegród i elementów stałych. Należy zachować 
niezbędne, minimalne odległości od urządzeń do projektowanych elementów 
zabudowy pracowni dla serwisu. Strop, na którym znajdować się będą 
urządzenia musi być wytrzymały i stabilny. 
 
 

 
2.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

2.1.1. Orientacyjne zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń w 
budynku: 

• Powierzchnia netto w tym użytkowa ok. 52,10 m2, 

• Kubatura ok. 182,35 m3 

• Powierzchnia opracowania ok. 78,00 m2, 
 

Zamawiający dopuszcza 5% różnicy do przyjętych powierzchni użytkowych 
poszczególnych pomieszczeń. 
 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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Inwestycja będzie realizowana przez Inwestora zgodnie z Ustawą z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), wraz z 
aktami wykonawczymi do ustawy. 
 
3.1. Wymagania ogólne. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. 

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały 
przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry. 
 
3.1.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej. 

− opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowe z technologią medyczną; 

− projekt architektoniczny, 

−  projekt konstrukcyjny, 

−  pełny projekt technologii medycznej z kartami wyposażenia oraz zaleceń 
instalacyjnych i technologicznych, 

−  zaprojektowanie zasilania przedmiotowej pracowni w energię elektryczną wraz 
z linią zasilającą uwzględniające wymagania techniczne i technologiczne 
zainstalowanych urządzeń w obiekcie co do parametrów oraz pewności i ciągłości 
zasilania z sieci energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej, 

−  zaprojektowanie instalacji elektrycznej w tym: rozdzielni głównej wraz z niezbędną 
infrastrukturą elektryczną, instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, 
oświetlenia (ogólnego, miejscowego, stanowiskowego), zasilania instalacji 
klimatyzacji/wentylacji, instalacja zasilania komputerów, instalacja siłowa, 
instalacja dedykowana do okablowania strukturalnego, instalacja zasilania 
urządzeń, kontroli dostępu, instalacja uziemień wyrównawczych i instalacji 
uziemiającej, oraz innych instalacji niezbędnych wymaganych do prawidłowego 
funkcjonowania pracowni, 

−  zaprojektowanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym 
oprzewodowaniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń 
zainstalowanych w przedmiotowej pracowni, 

− projekt instalacji przyzywowej 

− projekt instalacji interkomowej 

− projekt instalacji kontroli dostępu 

− projekt instalacji wod-kan, 

− projekt instalacji wentylacji wraz z automatyką, obejmujący w swoim zakresie 
zagadnienia wymiany i ochrony czystości powietrza, chłodzenia i ogrzewania 
powietrza nawiewanego, przewidujący zastosowanie rekuperacji oraz pompy 
ciepła, 

− projekt gazów medycznych(tlen) 

− projekt instalacji klimatyzacji, 

− projekt dosłony klatki Faraday`a (pasywne ekranowanie) 

− projekt aranżacji wnętrz zgodny z wytycznymi zamawiającego zawierający 
elementy pierwszego wyposażenia, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 

W ramach prac projektowych należy sporządzić i przekazać Inwestorowi 
kompleksową dokumentację, w szczególności na podstawie załączonej koncepcji 
architektonicznej: 
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1) Projekt budowlany wielobranżowy w koniecznym zakresie, wynikającym z 
założeń konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w 
niniejszym PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, w tym w szczególności 
ds. higieniczno-sanitarnych w zakresie budynków ochrony zdrowia, ds. 
zabezpieczeń p/pożarowych, oraz decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
– w 4. egz. w wersji papierowej i w 2 kpl. w wersji elektronicznej na płytach CD 
lub DVD (modyfikowalnej: Autocad lub Archicad – 2 egz. i niemodyfikowalnej: 
PDF – 2 egz.), - opracować w przypadku wystąpienia takiego wymogu 
prawnego 
 

2) Projekt techniczny wielobranżowy 
w koniecznym zakresie, wynikającym z założeń konstrukcyjnych, 
architektonicznych i instalacyjnych opisanych w niniejszym PFU wraz z 
uzyskaniem wymaganych opinii, w tym w szczególności ds. higieniczno-
sanitarnych w zakresie budynków ochrony zdrowia, ds. zabezpieczeń 
p/pożarowych, oraz decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 
– w 3. egz. w wersji papierowej i w 2 kpl. w wersji elektronicznej na płytach CD 
lub DVD (modyfikowalnej: Autocad lub Archicad – 2 egz. i niemodyfikowalnej: 
PDF – 2 egz.), - opracować w przypadku wystąpienia takiego wymogu 
prawnego 

3) Projekt technologii medycznej uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-
higienicznych, z uwzględnieniem wszystkich gabarytów wyposażenia (meble, 
aparatura medyczna, urządzenia chłodnicze, urządzenia gospodarcze, itp.) – 3 
egz. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD 
(modyfikowalnej: Autocad lub Archicad - 2 egz. i niemodyfikowalnej: PDF – 2 
egz.), 

3) Projekty wykonawcze w zakresie obejmującym branże: 

− architektoniczną 

− konstrukcyjną, 

− instalacji elektrycznych 

− instalacji sanitarnych, 

− dosłony klatki Faraday`a 

− aranżacji i wystroju wnętrz, 
Wszystkie rodzaje projektów mają stanowić odrębne opracowania. 
Wszystkie projekty wykonawcze należy wykonać w 3. egz. w wersji papierowej i w 2. 
kpl. w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD (modyfikowalnej - Autocad lub 
Archicad – 2 egz. i niemodyfikowalnej PDF – 2 egz.). 
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, w 2. 

egz. w wersji papierowej i 2. egz. w wersji elektronicznej edytowalnej i 
nieedytowalnej w formacie pdf, 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostać przedstawiona Inwestorowi do 
akceptacji minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych i po uzyskaniu 
klauzuli Inwestora „zatwierdzam” 
 

3.1.2. Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno–
użytkowym 

Projekty budowlane, techniczne ( w przypadku ich wymogu) i wykonawcze muszą 
być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i 
konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie 
funkcjonalno-użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w 
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Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem 
wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania 
zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej 
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego 
rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 
uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej 
w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za rozwiązania w niej przewidziane.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez 
Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji 
systemu.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych 
poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i 
spadków kanałów, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań 
wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w 
rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi 
przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, 
Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

 
3.1.3. Przygotowanie wstępne inwestycji: 
1) opracować lub uzyskać od gestorów mediów projekty zewnętrznych podłączeń 

mediów zasilających w zakresie leżącym po stronie Inwestora, 
2) złożyć w imieniu Zamawiającego wniosek o pozwolenie na budowę z rygorem 

natychmiastowej wykonalności i współpracować z odnośnymi władzami w 
zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę ( w przypadku takiego 
wymogu).  

3) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) opracować plan organizacji budowy, 
5) zorganizować i zarejestrować Dziennik budowy, ( w przypadku takiego wymogu) 
6) dokonać zgłoszenia do nadzoru budowlanego rozpoczęcia robót budowlanych, ( 

w przypadku takiego wymogu) 
 

3.1.4. Przygotowanie terenu budowy: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca 

przeprowadzi prace przygotowawcze na terenie budowy, którymi są w 
szczególności: 
1) ogrodzenie, zabezpieczenie, oświetlenie terenu budowy oraz oznaczenie tablicą 

informacyjną, 
2) wykonanie tymczasowych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na 

potrzeby budowy (energia elektryczna, woda, ew. kanalizacja sanitarna), 
3) zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu dla potrzeb budowy 

itp., 
4) zorganizowanie zaplecza technicznego budowy i socjalnego pracownikom. 
 
 

3.1.5. Przeprowadzenie inwestycji: 
1) podstawą rozpoczęcia robót będzie decyzja o pozwoleniu na budowę wydana 

przez właściwy terytorialnie organ administracji samorządowej na podstawie 
złożonego wniosku wraz z projektem budowlanym - (w przypadku takiego 
wymogu). Rozpoczęcie robót nastąpi po zatwierdzeniu koncepcji lub z chwilą 
uprawomocnienia się Decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli dotyczy) oraz 
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uprawomocnienia się zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych lub 
zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji wraz założeniami 
budowlano-instalacyjno-materiałowymi i podpisaniu przez strony protokołu 
przekazania przez Inwestora placu budowy dla Wykonawcy. 

2) obiekt ma być wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
dokumentacją projektową oraz warunkami Decyzji pozwolenia na budowę w 
przypadku wymogu takiej decyzji. 

3) Pracownia ma być wykonana, wykończona i wyposażona we wszystkie 
niezbędne wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia i instalacje: elektryczne, 
energetyczne, teletechniczne, sanitarne oraz podłączony do urządzeń i/lub sieci 
gestorów wszystkich niezbędnych do funkcjonowania mediów w budynku, 
UWAGA: 
 Obszar wykonywania robót rozbiórkowych oraz budowlano-instalacyjnych, w 
celu zachowania czystości w istniejącej, użytkowanej części szpitala należy 
maksymalnie odizolować przed przenoszeniem się zanieczyszczeń z budowy do 
istniejącej, użytkowanej części szpitala. 

4) zapewnić nadzór autorski nad realizacją projektów wykonawczych, 
5) pełnić nadzór inżynierski nad wykonywaniem robót budowlanych przez 

kierownika/-ów robót o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
6) dokonać zgłoszenia do odbioru wykonanych robót budowlanych do właściwych 

urzędów i instytucji (nadzór budowlany, TSSE, WSSE, straż pożarna, gestorzy 
zewnętrznych mediów – w zależności od wymogów), 

7) opracować i przekazać Inwestorowi powykonawczą dokumentację techniczną, 
instrukcje użytkowania obiektu, wraz z dostarczeniem instrukcji obsługi dla 
zamontowanych nowych urządzeń, instalacji i systemów w języku polskim,  

8) wystawić i przekazać Inwestorowi kartę gwarancyjną na roboty i karty 
gwarancyjne na poszczególne urządzenia elektryczne, energetyczne, 
teletechniczne, sanitarne oraz pozostałe nie wyszczególnione i systemy 
niskoprądowe, w tym zagwarantować prawidłowy montaż i prawidłowe działanie 
urządzeń klimatyzacyjnych itp. na warunkach nie gorszych niż wymagania 
Zamawiającego opisane w warunkach przetargowych (SWZ) i wzorze umowy, 

Roboty rozbiórkowe oraz budowlano–montażowe należy prowadzić w sposób 
nie utrudniający użytkowania sąsiednich pomieszczeń, przy zachowaniu 
przepisów bhp, przepisów sanitarnych i p/poż., dotrzymując obowiązujące 
normy natężenia hałasu. 
 

3.2. Roboty rozbiórkowe 
Prace będą obejmowały wyburzenie części przegród wewnętrznych (ścian 
działowych) oraz elementów wykończeniowych obszaru zaznaczonego w 
Załączniku nr 1.0, 1.1 do PFU. 
Demontaż istniejących instalacji. 
Przebicie nowych otworów drzwiowych i instalacyjnych. 
Wykonanie otworowania na potrzeby montażu wentylacji mechanicznej i 
pozostałych instalacji technicznych. 
Demontaż istniejących sufitów podwieszonych. 
Zerwanie istniejących wykładzin. 
Transport zdemontowanych elementów i materiałów realizować bezpyłowo. 
 

3.3. Architektura 
  Układ funkcjonalny pomieszczeń ma zapewnić użytkowanie 
pomieszczeń z przeznaczeniem pod pracownię rezonansu magnetycznego 
zgodnie z załączoną wstępną koncepcją 
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze opracować i wykonywać w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i innymi przepisami 
w tym zakresie. 
Proponowane rozwiązania materiałowe: 
- projektowane ściany działowe – z płyt STG G-K na konstrukcji stalowej, z 
wygłuszeniem wełną mineralną 
- posadzki – wykładziny PCV, gres w pom. sanitarnych 
- okładziny ścian pomieszczeń „mokrych” i o podwyższonej czystości – 
okładziny ścienne PCV 
- sufity podwieszone kasetonowe w wersji higienicznej 
- obudowy instalacji z płyt STG G-K na konstrukcji stalowej 
- drzwi do pomieszczeń, płycinowe natomiast na drogach ruchu pacjenta 
aluminiowe przeszklone i z panalemi nieprzeziernymi. Drzwi ochrony 
radiologicznej – pełne. 
- umywalki i zlewy medyczne – ze stali nierdzewnej 
- Kanały kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym. 
Zamawiający wymaga wykonania zapasowych kanałów kablowych (min. 2 
niezależne) umożliwiających w przyszłości wprowadzenie przewodów między 
salą zabiegową a sterownią do nowo zakupionych urządzeń. 
- Do pracowni należy przewidzieć zaadoptowanie istniejących obecnie drzwi. 
- W pozostałych pomieszczeniach stolarka drzwiowa z płyty wzmacnianej 
otworowej okleina CPL (wzór do wyboru przez inwestora). Uchwyty okuć 
stolarki powinny być wykonane z metali nierdzewnych, gładkich, łatwych do 
czyszczenia. 
- Wykonanie szpachlowania i wyrównania wszystkich powierzchni. Malowanie 
ścian farbami lateksowymi o wysokiej zmywalności. 
- Ściany i narożniki ościeży zabezpieczone dodatkowo taśmą i narożnikami z 
tworzywa sztucznego. 
- Kolory materiałów wykończeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
w trakcie realizacji zadania, wykładzina i farby muszą być dopuszczone do 
stosowania w obiektach służby zdrowia i posiadać odpowiednie atesty, które 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trakcie odbioru. 
-  

 

3.4. Konstrukcja 
W Sali zabiegowej w zależności od urządzenia może wystąpić konieczność 

zaprojektowania stosownych podkonstrukcji, wzmocnień. 
Przed przystąpieniem do prac należy ocenić stan techniczny budynku (w 

szczególności pod kątem obciążenia aparatu RM), wykonać wszystkie niezbędne 
badania i analizy oraz przewidzieć ewentualne sposoby wzmocnienia, stabilizacji, 
zabezpieczenia stanu istniejącego oraz dążyć do jego utrzymania lub poprawy. 
Obiekt w zakresie opracowania należy dostosować do obecnie obowiązujących 
przepisów zarówno pod względem bezpieczeństwa statyki konstrukcji jak i pod 
względem bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji. Projekt konstrukcji powinien 
przewidzieć sposób montażu oraz obciążenia generowane przez wyposażenie 
medyczne. 
 

3.5. Instalacje 
 

3.5.1. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
Rozprowadzenie wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej należy projektować w 

przestrzeni sufitów podwieszonych, tuż pod stropem kondygnacji lub w podłodze. 
Przewody wodociągowe do poszczególnych punktów poboru prowadzić należy w 
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szachtach, bruzdach ściennych lub obudowach, z zapewnieniem dostępu do 
wszystkich zaworów odcinających. 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej izolować w sposób zabezpieczający 
przed stratami ciepła, wody zimnej – przeciw wykraplaniu się wilgoci. 

Należy przewidzieć możliwość wykonania dezynfekcji termicznej instalacji 
oraz wyposażenie jej w armaturę zabezpieczającą przed poparzeniem. Zaleca się 
stosowanie armatury regulacyjnej przepływ cyrkulacji. 

Wyposażenie pomieszczeń w przybory sanitarne – zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi i opisem wyposażenia. 
 

3.5.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej 
Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzić w bruzdach ściennych, 

podłogowych, piony kanalizacyjne – w szachtach, bruzdach lub obudowach. Odpływy 
kanalizacji prowadzić pod posadzką parteru. Odpowietrzenie pionów wyprowadzić 
ponad dach budynku, znacznie oddalone od czerpni wentylacji mechanicznej, 
zgodnie z przepisami. 

Instalację wewnętrzną zaprojektować z rur i kształtek PCV kanalizacyjnych 
kielichowych. 

Syfony umywalkowe osłonięte lub zabudowane należy wykonać w wersji 
chromowanej. 

 
3.5.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

Ogrzewanie pomieszczeń należy zaprojektować w systemie grzejników 
higienicznych. 

Instalacja powinna być wyposażona w armaturę umożliwiającą regulację 
hydrauliczną oraz armaturę odcinającą. 
 

3.5.4. Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
 
3.5.4.1. Zasilanie pracowni 

Zasilanie podstawowe pracowni należy zrealizować w oparciu o Warunki 
Przyłączeniowe. 
 

3.5.4.2. Rozdzielnice elektryczne 
W pomieszczeniu elektrycznym należy przewidzieć rozdzielnię główną 

pracowni RG. W projektowanej rozdzielni głównej przewidzieć rozdział przewodu 
PEN na przewód PE i N, punkt podziału za pomocą przewodu uziemiającego 
(płaskownika FeZn) uziemić wykorzystując do tego projektowany uziom sztuczny, 
rezystancja uziemienia punktu podziału Ru ≤ 5Ω. Rozdzielnię główną wykonać jako 
szafę na cokole z drzwiczkami umożliwiającymi podział na części z wydzielonymi 
przedziałami do zasilania stosownych odbiorów. 

W pracowni należy przewidzieć główny wyłącznik zasilania (z wyzwalaczem 
wzrostowym), rozłącznik montować w złączu kablowym. Wyłączanie zasilania 
odbywać się będzie w rozdzielni głównej RG lub po przyciśnięciu przycisku w 
obudowie z szybką i opisem w pobliżu wejść do budynku. Pomiędzy wyzwalaczem 
wzrostowym w rozłączniku w rozdzielni głównej RG, a wyłącznikami głównymi ułożyć 
przewód typu HDGs pod tynkiem/na tynku na uchwytach ognioodpornych. 

W rozdzielni głównej RG przewidzieć zabezpieczenia nowoprojektowanych 
rozdzielni: 
- tablica komputerowa 
- tablica pomieszczenia elektrycznego. 

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgałęzienia należy opisać w trwały 
sposób, przejrzyście i zrozumiałym tekstem. 
 

3.5.4.3. Układanie kabli i przewodów 
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Kable i przewody zasilające rozdzielnice elektryczne projektowanej pracowni 
prowadzić w rurach RB.  

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym układać w 
projektowanych korytkach kablowych, w rurach RB mocowanych bezpośrednio do 
sufitu 
Strefy pożarowe należy określić na podstawie projektu architektonicznego. 
 

3.5.4.4. Osprzęt 
Zastosować osprzęt z tworzyw sztucznych. Osprzęt instalować z 

zachowaniem następujących odległości od podłogi: 
- 1,4 m dla łączników, przycisków 
- 1, m gniazda wtykowe 230V w łazienkach i technologicznych 
- 0,3 m gniazda wtykowe 230V (gniazda bez opisanej wysokości montażu na 

rysunkach) 
Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego w klasie 

ochronności min. IP44, higieniczne, antybakteryjne, posiadające atesty i certyfikaty 
medyczne. 
Oprawy awaryjne: 
- obudowa z białego poliwęglanu 
- klasa izolacji II 
- stopień ochrony IP44 
- pasek LED 1,2 W 
- temperatura otoczenia 0ºC do +40 ºC 
- czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny 
- montaż: bezpośrednio na ścianie lub suficie 
- wymiary: 310x250x20 mm 
- rozpoznawalność znaku 30 m 
- oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem 

Gniazdka wtykowe, wyłączniki, gniazda sieci Ethernet, w wykonaniu LED, 
klasa ochronności min. IP44, higieniczne, antybakteryjne, posiadające atesty i 
certyfikaty medyczne. 

Kolor i typ osprzętu uzgodnić z Inwestorem przed wykonaniem instalacji 
elektrycznych. Rozmieszenie gniazd wtykowych 230V skorygować zgodnie z 
wytycznymi technologa oraz aranżacją wnętrz. 
 

3.5.4.5. Gniazda dedykowane DATA 
Do zasilania komputerów przewidziano odrębne gniazda 230V z oznaczeniem 

DATA oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urządzeń 
informatycznych winny posiadać napis DATA lub odznaczać się innym kolorem, na 
jednym stanowisku komputerowym zamontować trzy pojedyncze gniazda DATA, 
gniazda montować we wspólnych poczwórnych ramkach. 
 

3.5.4.6. Oświetlenie 
Należy przewidzieć zastosowanie opraw w technologii LED. Zastosować 

oprawy do montażu w sufitach podwieszanych. Źródło światła ma być 
zabezpieczone szkłem lub tworzywem sztucznym. Sterowanie opraw miejscowo 
łącznikami i/lub za pomocą czujek ruchu. 

Natężenie oświetlenia zgodnie z normą PN-EN „Światło i oświetlenie - 
Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. 
W komunikacji budynku przewidzieć oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne 
załączane po zaniku napięcia w budynku z czasem podtrzymania 1h. Oprawy 
oświetlenia ewakuacyjnego wyposażyć w piktogramy wskazujące kierunek 
ewakuacji. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwo CNBOP. 
Lokalizacja i typy opraw przedstawić na poszczególnych rysunkach. 
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Ilość opraw oświetleniowych nie może przekraczać praktycznego ich 
wykorzystania oraz należy zaprojektować i wykonać dostateczną ilość obwodów 
oświetleniowych, z możliwością włączania oświetlenia strefowego. Oprawy 
oświetleniowe należy zlicować z powierzchnią sufitu - oprawy należy wpuścić w sufit 
podwieszany. 

 
 

3.5.4.7. Zasilanie urządzeń niskoprądowych 
Zaprojektować i wykonać zasilanie następujących instalacji: 
- punktu LPD (pom. elektryczne) 
- szafki RTV (pom. elektryczne) 
 

3.5.4.8. Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze 
Jako ochronę dodatkową należy przewidzieć samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne 
winny być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami 
wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze 
stykami ochronnymi gniazd wtykowych, tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw 
(w przypadku braku – z zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć 
izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim. 

Należy w rozdzielni głównej RG wykonać główną szynę wyrównania 
potencjałów (uziemiającą), do której za pomocą bednarki FeZn i przewodów LgYżo 
należy podłączyć: 
- przewody ochronne lub ochronno-neutralne, 
- rury instalacji sanitarnych, 
- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp., 
- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, 
- kanały wentylacyjne, 
- korytka kablowe, 
- inne masy metalowe, 
- miejscowe szyny wyrównania potencjałów. 

W pomieszczeniach WC wykonać miejscowe szyny wyrównania potencjałów. 
Szyny montować w łazienkach pod umywalką lub spłuczką w miejscu mało 
widocznym i dostępnym. Do szyn podłączyć za pomocą przewodów LgYżo6mm2 
metalowe rury, grzejniki, brodzik, metalowe elementy umywalek. 
 

3.5.4.9. Instalacja przeciwprzepięciowa 
Jako ochronę od przepięć I i II stopnienia zastosować ochronniki 

przeciwprzepięciowe w rozdzielni głównej RG. Jako ochronę dodatkową przewidzieć 
ochronniki przepięciowe II stopnia w poszczególnych tablicach. 

 
3.5.4.10. Okablowanie strukturalne. 

Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać w standardzie kategorii 
5 w wersji ekranowanej. W poczekalni dawców należy przewidzieć bezprzewodowy 
punkt dostępowy WiFi. Sieć wewnętrzna musi kończyć się Patch panelem w 
obudowie RACK 19” z jednej strony, a z drugiej gniazdami natynkowymi w 
pomieszczeniach. 

Należy przewidzieć przyłącze światłowodowe. 
 
3.5.4.11. System alarmowy przywoławczy 

Przewiduje się wykonanie systemu przywoławczego. Projektowany system 
przywoławczy ze względu na niewielki pobór mocy elektrycznej należy zasilić z 
obwodu oświetleniowego. 
 

3.5.4.12. Instalacja systemu kontroli dostępu 
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Należy przewidzieć wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu w oparciu o 
zamki elektroniczne. Zamek elektroniczny na kartę powinien umożliwić otwieranie 
drzwi za pomocą przyłożenia do nich specjalnej karty dostępu. Rozwiązanie to 
umożliwia szybkie otwarcie drzwi, w związku z czym jest bardzo praktyczne. Tylko 
poprawny zapis powoduje, że drzwi ulegają odblokowaniu i można dostać się do 
środka pomieszczenia. System oparty na czytnikach zbliżeniowych (np. Roger). 
 

Systemem kontroli dostępu należy objąć: dostęp do strefy przyjęć pracowni. 
 
Wszystkie pomieszczenia magazynowe, techniczne i personelu bez kontroli dostępu 
– otwierane przy pomocy klucza.  
 

3.5.5. Wentylacja i klimatyzacja 
Należy przewidzieć zasilanie urządzeń wentylacyjnych, zgodnie z wytycznymi 

branży sanitarnej. Sterowanie urządzeniami wykonać zgodnie z wytycznymi branży 
sanitarnej oraz DTR dostarczoną przez producenta urządzeń. 
 
3.5.5.1. Wentylacja mechaniczna 

Pracownię należy wyposażyć w instalację wentylacji mechanicznej z 
zastosowaniem centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem 
krzyżowo-przeciwprądowym, z odzyskiem ciepła (rekuperacja) o sprawności min. 
80%, pełniącą funkcję filtrowania, grzania i schładzania powietrza, z pełną 
automatyką zapewniającą poprawną pracę urządzenia. Ilość powietrza 
wentylacyjnego i ilość wymian powinna zostać ustalona na podstawie obliczeń 
zysków ciepła i wilgoci w pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi. Ilość świeżego powietrza w pomieszczeniach nie powinna być 
mniejsza niż 10% ogólnej ilości wymienianego powietrza, klasa czystości powietrza 
min. S1c. Centrala powinna być wyposażona w filtry powietrza o klasie wymaganej 
przepisami oraz wytycznymi technologicznymi - co najmniej F7, F9 i H13, tłumik 
szumu nagrzewnice i chłodnice, oraz posiadać kompletny układ regulacji 
automatycznej. 
Centralę wentylacyjną należy zlokalizować na dachu budynku lub pod stropem 
pracowni. 

We wszystkich pomieszczeniach, nawiewy z instalacji wentylacji powinny być 
zaprojektowane w sposób zapewniający komfort pracy przy stanowisku. Nawiewy nie 
powinny wywoływać odczucia chłodu, nadmiernego ciepła lub przeciągu. 
 
3.5.5.2. Wentylacja grawitacyjna 

Nie przewiduje się wykonanie went. grawitacyjnej. Natomiast przewiduje się 
wykorzystanie istniejących kanałów do wentylacji wyciągowej. 
 

3.5.5.3. Klimatyzacja 
Obiekt należy wyposażyć w urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniach 

wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019, poz. 595) oraz w pozostałych 
pomieszczeniach wskazanych w kartach wyposażenia technologicznego 
poszczególnych pomieszczeń. 

We wszystkich pomieszczeniach, nawiewy z instalacji powinny być 
zaprojektowane w sposób zapewniający komfort pracy przy stanowisku. Nawiewy nie 
powinny wywoływać odczucia chłodu, nadmiernego ciepła lub przeciągu. 
Jednostki zewnętrzne należy zlokalizować na dachu budynku lub pod stropem. 
 
3.5.5.4. Instalacja c.o. i cw 

Obiekt należy wyposażyć i zasilić w oparciu o istniejącą instalację c.o.  
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Zakres prac należy wykonać w oparciu o własne projekty techniczno-
wykonawcze przygotowane przez osoby do tego uprawnione (zlecone przez 
Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym). W ramach instalacji centralnego 
ogrzewania powinny zostać uwzględnione poniższe prace budowlano-instalacyjne: 
- montaż instalacji rurowych, grzejników 
- izolacja termiczna rurociągów i armatury, 
- montaż czujników temperatury, 
- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, 
przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz 
odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw podczas wykonywania robót 
budowlanych, 
- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 
pierwotnego, 
- przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawności działania, 
- kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji, 
- inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej 
instalacji. 
 
3.6. Wykończenie 
 

3.6.1. Stolarka okienno-drzwiowa 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy przedstawić Inwestorowi 
karty materiałowe produktów, w tym atesty produktów oraz oznakowania okien 
– symboli 
Parapety wewnętrzne 

Parapety z konglomeratu o gr. 3,0 cm w kolorze białym, wysokość osadzenia 
podokienników ok. 80 cm. W poszczególnych pomieszczeniach dostosować 
wysokość podokienników do wysokości stołów roboczych stanowisk pracy na stojąco 
lub na siedząco. 
 

Drzwi wewnętrzne: 
Konstrukcja stalowo-aluminiowa, przeszklone na całej powierzchni – szkło 
przezierne, bezpieczne PA2. 
Drzwi do pomieszczeń technicznych mają być: drewniane, pełne, wygłuszone. 
Drzwi do pomieszczeń - Skrzydła drzwi wewnętrznych - płycinowe z zamkiem 
patentowym. 
Należy uwzględnić wymagania dotyczące stolarki okienno-drzwiowej stosowanej w 
obiektach ochrony zdrowia. 
 

3.6.2. Wykończenie wewnętrzne 
Powierzchnie ścian i sufitów w pomieszczeniach medycznych mają być w 

wersji higienicznej, antybakteryjnej - szpachlowane i malowane farbami zmywalnymi, 
wielokrotnego zmywania (np.5 000 razy), odpornymi na preparaty dezynfekcyjne, 
dopuszczonymi do użytku w obiektach ochrony zdrowia o podwyższonych 
wymogach higieniczno-sanitarnych typu Tikkurila lub Sigma lub równoważne. 

W pomieszczeniach przygotowaniu pacjenta wszystkie ściany wyłożone 
wykładziną na całej wysokości 

W pozostałych pomieszczeniach: ściany szpachlowane i malowane farbami 
zmywalnymi typu lateksowe. 

We wszystkich pomieszczeniach na posadzce stosować wykładzinę PCV 
zgodnie z ich przeznaczeniem. We wszystkich pomieszczeniach wykładziny układać 
z cokołem o wys. 15 cm . W pomieszczeniach w których są kratki, posadzki należy 
ukształtować w sposób umożliwiający naturalny odpływ wody do kratek ściekowych. 
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Ściany i naroża w ciągach komunikacyjnych mają być zabezpieczone 
odbojnicami poziomymi 2 x 30 cm i narożnikami. W pozostałych pomieszczeniach 
ściany narażone na uszkodzenia i zabrudzenia zabezpieczone odbojnicą. Wszystkie 
naroża wypukłe zabezpieczone narożnikami. Systemowe narożniki i odbojnice o 
grubości 2-3 mm w kolorze ścian lub podłóg. 

W pomieszczeniach pozostałych (poza medycznymi) i komunikacji sufity 
podwieszane systemowe typu Ecophone lub równoważne, bez widocznych listew 
montażowych, wersja higieniczna. 

W pomieszczeniach medycznych, socjalnych, śluzach wyposażonych w 
umywalki i/lub zlewozmywaki ściany miejscowo przy urządzeniach sanitarnych jako 
zabezpieczone przed wilgocią, stosować fartuchy wyłożone materiałem 
bezspoinowym, łatwo zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne. 

− Uwaga: 
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze odnośnie wykończenia 
wewnętrznego opracować i wykonywać w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą 

 

3.6.3. Wyposażenie – wytyczne do projektu technologii 
 

3.6.3.1. Wymagania budowlane: 
 

1. Posadzka w pracowni ma być wykonana z wykładzin o min.klasie T odporności 
na ścieranie. 

2. Przy zastosowaniu konstrukcji metalowej nie dopuszcza się powstawania 
mostków termicznych. 

3. W pomieszczeniach medycznych: pracownia, przygotowania, należy zrealizować 
następujące wymagania: 
a) ściany na całej wysokości wykonane z okładzin gładkich, np. PCV lub 

winylowych odpornych na wielokrotne zmywanie i stosowanie materiałów 
dezynfekcyjnych – higieniczne, antybakteryjne z atestem do dopuszczającym 
użytku w ochronie zdrowia, 

b) podłoga – wykładzina PCV antypoślizgowy o odporności na ścieranie. 
c) sufity w wersji higienicznej i antybakteryjnej: bezspoinowe, gładkie, odporne 

na wielokrotne szorowanie i stosowanie materiałów dezynfekcyjnych, 
połączenie ścian z podłogą i ścian z sufitem bezspoinowe. 

4. Posadzkę należy wykonać z cokolikiem o wysokości min. 15 cm. 
5. W pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV. 
6. W pomieszczeniach z kratką ściekową posadzka ma być wykonana z wykładziny 
PCV, posadzki należy ukształtować w sposób umożliwiający naturalny odpływ wody 
do kratek ściekowych. 
7. W pomieszczeniach technicznych i zabiegowym posadzka ekwipotencjalna, 
przyłączona do instalacji połączeń wyrównawczych. 
8. W przypadku ograniczenia powierzchni lub w miejscach kolizyjnych, zastosować 
drzwi przesuwane w lokalizacji do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie 
projektowania. 
9. Drzwi wytypowane do zabezpieczenia kontrolą dostępu mają być wyposażone w 
fabryczne elektrozaczepy. 
10. W miejscach przeznaczonych na montaż mebli wiszących i innych sprzętów 
należy przewidzieć wzmocnienie ścian z płyt STG G-K. 
 

3.6.3.2. Wyposażenie 
Obiekt zostanie wyposażony przez Dostawcę w: 
W aparat i klatkę w porozumieniu Wykonawcy z Dostawcą. Zgodnie z zał. Nr 2.0 
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Dostawa wyposażenia będącego w zakresie Wykonawcy : 
Zabudowa meblowa przewidziana jest do wyposażenia następujących 

pomieszczeń: kabiny przebieralni, przygotowania pacjenta sterowni. 

Zestawienie pierwszego wyposażenia  

LP 
NAZWA 

ILOŚĆ 
Szt./kpl/ 

1 Fotel zabiegowy 1 

2 Przenośnik taśmowo-rolkowy niemagnetyczny 1 

3 Stolik zabiegowy niemagnetyczny  1 

4 Taboret niemagnetyczny  1 

5 Statyw do kroplówek niemagnetyczny 1 

6 Regał (wykonany z materiałów niemagnetycznych)  1 

7 Zabudowa meblowa 1 

8 Fotel  2 

 
Opis parametrów pierwszego wyposażenia: 
 
Taboret MRI 
Lp. PARAMETR WYMAGANY 

1  
    
     

Taboret niemagnetyczny, dostosowany do pracy w środowisku MRI ( 
niemagnetyczność potwierdzona badaniami przez niezależną jednostkę) 

2   Możliwość regulacji wysokości w zakresie 450-590 mm (+/- 20 mm) 
3  
    

Podstawa na pięcioramiennej podstawie z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym. 

4   Podstawa na kółkach min. 50 mm 
5   Taboret wyposażony w oparcie i podłokietniki 
6   Siedzisko, oparcie i podłokietniki – szwy zgrzewane 
7  Siedzisko o średnicy 345 mm (+/- 20 mm) 

 
Stolik zabiegowy MRI 
Lp. PARAMETR WYMAGANY 
1     
   

Stolik zabiegowy niemagnetyczny, dostosowany do pracy w środowisku MRI ( 
niemagnetyczność potwierdzona badaniami przez niezależną jednostkę) 

2     Stolik wyposażony w cztery koła min. dwa z blokadą 
3     Konstrukcja wykonana z zamkniętych lakierowanych proszkowo 
4      Stolik wyposażony w 2 blaty 
5     Blaty stolika z podniesionym rantem 
6     Min. obciążenie blatu 20 kg 
7    Pod górnym blatem umieszczona wysuwana półka 
8     Wymiary: 830x450x450 mm ( +/- 30 mm) 
 
Statyw na kroplówkę MRI 
 Lp.  PARAMETR WYMAGANY 
1     
    

Statyw na kroplówkę niemagnetyczny, dostosowany do pracy w środowisku MRI ( 
niemagnetyczność potwierdzona badaniami przez niezależną jednostkę) 

2     Podstawa pięcioramienna wyposażona w pięć kół min. dwa z blokadą 
3     Możliwość regulacji wysokości w zakresie 1700x2700 mm ( +/- 30 mm 
4     Statyw z min. dwoma haczykami 
5     Dopuszczalne obciążenie min. 12 kg 
 
Fotel zabiegowy 
Lp. PARAMETR WYMAGANY  
1      Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym 

epoksydowanym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki 
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dezynfekcyjno-myjące. 
2      
  

Regulacja kąta pochylenia segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyn gazowych. 

3     
      

Segment siedziska, oparcia pleców i podłokietniki tapicerowane bezszwowo. 

4     
       

Tapicerka posiadająca odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
placówkach służby zdrowia. 

5      Tylna część segmentu oparcia pleców z tworzywa ABS 
6     
        

Podłokietniki regulowane w 2 płaszczyznach,  odchylenie na boki oraz regulacja 
wysokości w zależności od wzrostu pacjenta. 

7     Możliwość demontażu podłokietników bez użycia narzędzi. 
8     
        

Fotel wyposażony w uchwyt na podkład higieniczny zamocowany przy segmencie 
pleców, zintegrowany z uchwytem do prowadzenia fotela 

9     
     

Blat boczny, wykonany z tworzywa ABS z rantem zapobiegającym zsuwanie się 
przedmiotów 

10   
       
        

Wymiary: 
Długość fotela: 145 cm ( +/- 2 cm) 
Szerokość fotela: 90 cm ( +/- 2 cm) 
Szerokość siedziska: 57 cm ( +/- 2 cm) 
Wysokość siedziska 55 cm ( +/- 2 cm) 

11  Możliwość regulacji kąta pochylenia pleców 75° 
12  Możliwość regulacji kąta podłokietników w zakresie - 20° do  60°   
13  Bezpieczne obciążenie blatu bocznego min. 10 kg 
14  Bezpieczne obciążenie robocze fotela min. 150 kg 
 
Przenośnik taśmowo-rolkowy niemagnetyczny 
 Lp. PARAMETR WYMAGANY 
1     
      

Rolki przeznaczone są do transportu pacjenta z łóżek na inne miejsce przeznaczone 
do leżenia. 

2      Transport pacjenta odbywa się w pozycji leżącej 
3     Rolki wykonane z mocnej ramy duraluminiowej. 
4     
       

Mata wykonana jest z materiału imitującego skórę, łatwego w czyszczeniu, odpornego 
na uszkodzenia i dezynfekcję. 

5     
       
     

Dane techniczne: 
• wymiary – 720x395 mm; ( +/- 5% ) 
• udźwig – min. 160 kg; 

 

 
4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

 Pozostałe wymagania Wykonawca określi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

4.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 

wykonawczą. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia zostaną wykonane z 
materiałów Wykonawcy i przy użyciu jego sił. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac na czas 
adaptacji pomieszczeń i instalacji aparatu i będzie ponosił z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących w/w prace oraz innych 
osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac. Wykonawca 
musi uwzględnić fakt, że prace adaptacyjne będą prowadzone w budynku czynnego 
szpitala. Zarówno w pomieszczeniach sąsiednich, jak i na pozostałych 
kondygnacjach znajdują się czynne oddziały i jednostki szpitala. Organizacja prac 
musi uwzględniać w sposób bezwzględny zapewnienie ciągłego dostępu personelu i 
pacjentów do pozostałej czynnej części szpitala, nieprzerwane udzielanie świadczeń 
medycznych oraz nieprzerwane dostawy wszystkich mediów oraz materiałów 
związanych z udzielaniem świadczeń medycznych, a także ciągłe działanie 
wszystkich instalacji w pozostałych czynnych częściach szpitala. Zamawiający 
wymaga zabezpieczenia części holu prowadzącego do Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej na czas robót budowlanych w sposób umożlwiający bezpieczne 
użytkowanie przyległych pomieszczeń i Pracowni przez pacjentów i personel. 

Wszelkie niezbędne do wykonania prace, które będą wymagały 
krótkotrwałego wyłączenia jakichkolwiek instalacji muszą odbywać się wyłącznie po 
wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

 Pozostałe wymagania Wykonawca określi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

4.1.3. Przekazanie placu budowy. 
Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi 

Budowy teren budowy.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac 

oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez 
Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone 
elementy, materiały, urządzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  

 

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, pracowników, społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót budowlanych i wykańczania robót Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy w prawidłowym stanie. Będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

 

4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie 
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi 
przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę 
techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie pomieszczeń 

objętych zadaniem przed ich uszkodzeniem w czasie trwania prac budowlanych w 
porozumieniu z użytkownikiem 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane uszkodzenia urządzeń i 
instalacji opisanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 

 

4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej, ponosi Wykonawca. 

 

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały 
i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia 
przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz 
wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia 
robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia 
od Zamawiającego. 

 
4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 

4.1.12. Materiały. 
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do 
wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla 
proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 
przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do 
wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

 

4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  
i wykonaniem zamówienia 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając 
wymagania ustawy Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), 
innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 
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2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 
4.3. Kontrola jakości robót 

 

 Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej 
jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 

4.4. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, 
podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska 
służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą w 
porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

• datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 

• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania 
jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn 
przerw w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych 

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, 
kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 
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 Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

  
 

4.5. Odbiór robót 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (projekt powykonawczy) 

• specyfikacje techniczne 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu 

• recepty i ustalenia techniczne 

• Dziennik Budowy  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
ST i PZJ 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ 

• sprawozdania techniczne 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Podstawy prawne projektowania i realizacji inwestycji 
Pracownię należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa polskiego i uwzględniać polskie normy przenoszące normy 
europejskie, a w przypadku braku PN przenoszących normy europejskie, należy 
stosować normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy, a w szczególności zgodnie z 
wymaganiami: 

1.1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami); 
1.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (ze zmianami),  

1.3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (ze zmianami), 

1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (ze zmianami),;  

1.5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (ze zmianami), 

1.6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (ze zmianami), 

1.7. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (ze 
zmianami),;  

1.8. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (ze zmianami), 

1.9. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ze 
zmianami), 

1.10. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(ze zmianami), 

1.11. Rozporządzeni Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 

1.12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (ze zmianami), 

1.13. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (ze 
zmianami), 

1.14. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ze zmianami),;  
1.15. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ze zmianami), 
1.16. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z 
instalacji nie wymaga pozwolenia (ze zmianami), 

1.17. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (ze zmianami), 

1.18. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (ze 
zmianami),;  

1.19. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (ze 
zmianami),;  

1.20. Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (ze 
zmianami),;  

 
 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów ( Zamawiający udzieli pełnomocnictwa). 
 
3. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy oświadczenie 
stanowiące prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
4. Polskie Normy zharmonizowane z normami UE 
4.1. PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 
1: Miejsca pracy we wnętrzach” 
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4.2. PN-EN 1838 „Natężenie oświetlenia” 
4.3. N SEP-E-004 „Budowa i demontaż sieci elektrycznych nN i Sn. Usunięcie 
kolizji” 
 

5. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych które w imieniu Zamawiającego uzyska Wykonawca,  
w szczególności: 

5.1. Warunki przyłączenia mediów: 
5.1.1. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  
5.2. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. – nie 
dotyczy 
5.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków (jeżeli wymagane) – nie 
dotyczy 
5.4 Projekt inwentaryzacji zieleni, – nie dotyczy 
5.5  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza (jeżeli 

są wymagane) 
5.6 Raport, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska (jeżeli są 
wymagane) 
5.7 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości (jeżeli dotyczą) 
5.8. Mapa do celów opiniodawczych i projektowych (zasadnicza) – nie dotyczy 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Rzut piętra - zał. 1.0 
2. Przekrój pionowy - zał. 1.1 
3. Warunki dostawy i montażu - zał 2.0 
4. RF-Door section horizontal - zał 2.1 
5. RF-Door section vertical - zał. 2.2 
6. RF-Window_1200x900_View zał. 2.3 
7. Protokół pomiarów pola magnetycznego - zał 3 
8. MR altea wytyczne instalacyjne - zał 4 
9. Specyfikacja MRI Siemens Magnetom Altea 1,5T - zał 5 

 
 


