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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Obiekt: Modernizacja pomieszczen w celu utworzenia Pracowni Rezonansu
Magnetycznego w SP ZOZ MSWiA w Biatymstoku im. Mariana Zyndrama-
Kosciatkowskiego

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Biatymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kosciatkowskiego

Adres Inwestycji:

15-471 Biatystok, Fabryczna 27

Nazwy i kody CPV:

Kod wiodacy: 45000000-7 Prace budowlane
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Kody uzupetniajgce: 452000009 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45340000-2 Instalowanie sprzetu ochronnego
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45321000-3 lzolacja cieplna
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kiadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i uktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45441000-0 Roboty szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1  Ustugi inzynieryjne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
72000000-5 Ustugi  informatyczne:  konsultacyjne,  opracowywania

oprogramowania, internetowe i wsparcia
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I. Czes$¢é opisowa
1. Opis przedmiotu zamoéwienia
1.1. Nazwa inwestycji i zakres inwestycji:

Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczen w celu utworzenia Pracowni Rezonansu
Magnetycznego Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w
Biatymstoku im. Mariana Zyndrama-Kosciatkowskiego w czesci budynku szpitala w
Biatymstoku przy ul. Fabrycznej 27 (wg formuty ,zaprojektuj, wybudu;j’):
— Przebudowa istniejgcych pomieszczen, zlokalizowanych na 2 pietrze Budynku
E pod Pracownie Rezonansu Magnetycznego
- Wykonane roboty muszg by¢ skoordynowane z dostawcg urzadzenia i klatki
Faraday'a

W ramach projektowania obiektu nalezy sporzadzi¢:
1. Ostateczng koncepcje funkcjonalno-uzytkowg wraz z technologia
medyczng i uzgodni¢ z Zamawiajgcym
2. Projekt budowlany (o ile bedzie taki wyméog prawny)
3. Dokumentacje do zgtoszenia robét (o ile bedzie taki wymaog prawny)
4. Projekt technologii medycznej, uzgodniony przez rzeczoznawce ds.
sanitarno-higienicznych
Projekt techniczny (o ile bedzie taki wymog prawny)
Projekty wykonawcze:
a) architektoniczno-konstrukcyjny, ,
b) instalacji elektrycznych wewnetrznych i ochronnych,
) instalacji niskoprgdowych i teletechnicznych,
)
)

oo

c
d) instalacji wentylacji mechanicznej,
e) klimatyzacji,
f) instalacji przyzywowej,
g) instalacji interkomowej,
h) instalacji systemu kontroli dostepu,
i) instalacji wodno—kanalizacyjnej ,
j) instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

k) instalacji gazéw medycznych (tlen,)

l) dostony klatki Faraday'a

m)aranzacji i wystroju wnetrz dla catego przedsiewziecia,

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego ostateczna koncepcja z technologig
medyczng wraz zatozeniami budowlano-instalacyjno-materiatowymi moze by¢
podstawg do rozpoczecia robo6t budowlanych. W trakcie prowadzonych robot
Wykonawca jest zobowigzany przedstawiaé zamawiajgcemu na biezgco czesciowe
projekty pokazujgce aktualnie realizowane roboty budowlano-instalacyjne.
1.2. Prawo do dysponowania terenem
Budynki Szpitala zlokalizowane sg na dziatkach w Biatymstoku przy ul.

Fabrycznej 27. Prawo do dysponowania nieruchomoscia jest w posiadaniu SP ZOZ
MSWiA w Biatymstoku im. Mariana Zyndrama-Kosciatkowskiego.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

» Powierzchnia netto w tym uzytkowa ok. 52,10 m2,
» Kubatura ok. 182,35 m®
» Powierzchnia opracowania ok. 78,00 m2,

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
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1.4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)
Budynki Szpitala zlokalizowane sg w Biatymstoku przy ul. Fabrycznej 27

Umiejscowienie budynku na planie miasta Biatystok

ZB]
64/18 )

#151/4
N 5112

' P203/4
SN l703/3

e

201/441

™

Gtéwny dojazd do planowanego obiektu — od ulicy Fabrycznej.

1.4.2. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
1.4.3. Uwarunkowania komunikacyjne

Ustalenia w zakresie dostepnosci do drogi publicznej reguluje uzgodnienie z
uzytkownikiem nieruchomosci, okreslajgcy mozliwos¢ dojazdu z ulicy Ogrodowej,
Ciepte, Fabryczne;.

1.4.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

1.4.4.1. Zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie obiektu w wode z sieci miejskiej oraz studni witasnej. W budynku
istnieje instalacja wody zimnej do ktérej mozna wykonaé stosowne przytgczenia.
1.4.4.2. Odprowadzenie sciekow bytowo — gospodarczych.

Do sieci miejskiej. W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej do ktérej
mozna wykonac stosowne przytagczenia.
1.4.4.3. Odprowadzenie wod opadowych.

Do sieci miejskiej. Nie dotyczy.
1.4.4.4. Zasilanie w ciepto i zaopatrzenie w ciepta wode uzytkowa.

Z sieci miejskiej. W budynku istnieje instalacja c.0. oraz cieptej wody
uzytkowej do ktérych mozna wykonaé¢ stosowne przytgczenia.
1.4.4.5. Zasilanie energetyczne.
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Istniejgce z sieci energetycznej.
1.4.4.6. Gazy medyczne.

W budynku szpitala zlokalizowane sg nastepujace gazy medyczne:
tlen, préznia, sprezone powietrze, podtlenek azotu.

Zamawiajgcy wymaga doprowadzenia instalacji gazéw medycznych do sali
zabiegowej, w tym: tlen.

Punkty poboru gazéw medycznych nalezy umiejscowi¢ w panelu sciennym
wyposazonym réwniez w szyny do montowania dodatkowego wyposazenia.

1.4.5. Uwarunkowania geotechniczne

Nie dotycza.
1.4.6. Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska
1.4.6.1. Odpady komunalne

Istniejgca zbiérka selektywna odpadéw komunalnych w pojemnikach
zewnetrznych.
1.4.6.2. Odpady medyczne

Istniejgca zbidrka odpaddéw medycznych w pojemnikach zewnetrznych.

Inwestor posiada zawartg umowe na odbiér odpadéw medycznych ze
specjalistyczng firma.
1.4.6.3. Decyzja dot. uwarunkowan srodowiskowych

Inwestor nie posiada decyzji w sprawie okreslenia $rodowiskowych

uwarunkowan dla zamierzenia polegajacego na przebudowie przedmiotowego
obiektu. (nie dotyczy).

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja bedzie polegata na:
1. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawce przed dostawg
i montazem aparatu:
a) sprawdzenie mozliwosci zaktécen systemu MR przez urzadzenia zewnetrzne
zgodnie z Protokotem pomiaru pola magnetycznego 24/01/MKR z dnia 19.01.2024
b) sprawdzenie wptywu magnesu na urzgdzenia zewnetrzne zgodnie z protokdtem
pomiaru pola magnetycznego 24/01/MKR z dnia 19.01.2024 z symulacjg pasywnego
ekranowania
c) wykonanie uktadu pomieszczen zgodnie z projektami;
d) wykonanie prac wykonczeniowych w pomieszczeniach, zakonczenie wszelkich
prac mokrych i kurzacych, odkurzenie pomieszczen;
e) montaz wyktadziny prgdoprzewodzacej w pomieszczeniu technicznym i sterowni,
zabezpieczenie podtoza na czas wprowadzenia aparatu do pracowni;
f) zapewnienie podtoza odpowiedniego do montazu kabiny RF i magnesu, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej na podtozu w pomieszczeniu badan W pomieszczeniu
badan poziom podtoza powinien by¢é nizej od poziomu w pomieszczeniach
sgsiednich (dostawca klatki RF okresli wartosé obnizenia);
g) dostawa i montaz drabinek elektrycznych i kanatéw kablowych do rozprowadzenia
okablowania pomiedzy elementami aparatu w pomieszczeniach technicznym i
sterowni;
h) dostawa nasciennych kanatéw PCV;
i) zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenie kabla zasilania do tablicy
rozdzielczej aparatu, wykonanie tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania
od tablicy rozdzielczej ponad szafe EPC, wykonany pomiar impedanciji linii. Kabel do
tablicy rozdzielczej aparatu dobiera Zamawiajgcy zgodnie z wymaganiami zasilania
aparatu;
j) dostawa, instalacja i okablowanie dla wytgcznikbw awaryjnego zasilania aparatu w
pracowni MR;
k) zapewnienie koniecznych instalacji oswietleniowych i elektrycznych;
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l) wykonana sie¢ komputerowa i zapewnione potgczenie z siecig Internet;

m) zapewnienie instalacji chtodzenia aparatu, wykonanie instalacji i zakonczenie jej
w pokazanym na rysunku miejscu;

n) wykonanie i zapewnienie koniecznych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
uwzglednieniem  wydatkow ciepta od elementéw sktadowych aparatu,
przedmuchanie instalacji;

0) przygotowanie instalacji quench rury na zewnatrz kabiny RF w porozumieniu z
wykonawcg kabiny RF;

p) zapewnienie instalacji gazow medycznych (wg wymagan Zamawiajgcego) oraz
zakonczenie ich punktami poboru z uwzglednieniem koniecznosci wykonania klatki
RF; (tlen)

q) przygotowanie podestu oraz otworu w Scianie zewnetrznej niezbednych do
wprowadzenia aparatu, wykonanie otworéw transportowych na drodze transportu,
zapewnienie drogi transportu dla aparatu od miejsca roztadunku z samochodu
ciezarowego do miejsca montazu - minimalna wysokos¢ przej$¢ w swietle na drodze
transportu wynosi 240 cm, ewentualnie przygotowanie wzmocnien na drodze
transportu aparatu w budynku (jesli wymagane);

r) na dzien montazu wskazane pomieszczenia powinny by¢ zamykane na klucz, a
komplet kluczy przekazany instalatorom aparatu.

2. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawce po dostawie i
montazu aparatu:

a) podtaczenie quench-rury do magnesu;

b) wykonanie $cian rozebranych na czas transportu;

C) przytaczenie zasilania aparatu.

2. Planowany harmonogram dostawy i montazu aparatu i klatki Faraday a

a. Dostawa i rozpoczecie montazu klaki Fraday'a — ok. 10 wrzesien 2024
r.

b. Dostawa i rozpoczecie montazu aparatu RM — 24 wrzesien 2024 r.

c. Rozpoczecie uruchomienia i kalibracji rezonansu  — 8 pazdziernik 2024 r.

UWAGA

Nalezy zachowa¢ minimalne odstepy 50 cm od potozenia krancowego
elementéw ruchomych do przegrdéd i elementéow statych. Nalezy zachowac
niezbedne, minimalne odlegtosci od urzgdzen do projektowanych elementéw
zabudowy pracowni dla serwisu. Strop, na ktérym znajdowaé sie beda
urzadzenia musi by¢ wytrzymaty i stabilny.

2.1. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.1.1. Orientacyjne zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen w

budynku:

» Powierzchnia netto w tym uzytkowa ok. 52,10 m2,

» Kubatura ok. 182,35 m3
» Powierzchnia opracowania ok. 78,00 m2,

Zamawiajgcy dopuszcza 5% rdznicy do przyjetych powierzchni uzytkowych
poszczegOblnych pomieszczen.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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Inwestycja bedzie realizowana przez Inwestora zgodnie z Ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), wraz z
aktami wykonawczymi do ustawy.

3.1. Wymagania ogolne.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszag
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, Zze spetniajg one oczekiwane parametry.

3.1.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej.

— opracowanie koncepciji funkcjonalno-uzytkowe z technologig medyczna;

— projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- petny projekt technologii medycznej z kartami wyposazenia oraz zalecen
instalacyjnych i technologicznych,

- zaprojektowanie zasilania przedmiotowej pracowni w energie elekiryczng wraz
zlinig zasilajgcg uwzgledniajgce wymagania techniczne i technologiczne
zainstalowanych urzgdzen w obiekcie co do parametrow oraz pewnosci i ciggtosci
zasilania z sieci energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do
sieci elektroenergetycznej,

- zaprojektowanie instalacji elekirycznej w tym: rozdzielni gtbwnej wraz z niezbedna
infrastrukturg elektryczng, instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia (ogdélnego, miejscowego, stanowiskowego), zasilania instalacji
klimatyzacji/wentylacji, instalacja =zasilania komputeréw, instalacja sitowa,
instalacja dedykowana do okablowania strukturalnego, instalacja zasilania
urzgdzen, kontroli dostepu, instalacja uziemien wyréwnawczych i instalacii
uziemiajgcej, oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego
funkcjonowania pracowni,

- zaprojektowanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym
oprzewodowaniem i urzgdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzadzen
zainstalowanych w przedmiotowej pracowni,

— projekt instalacji przyzywowej

— projekt instalacji interkomowe]

— projekt instalacji kontroli dostepu

— projekt instalacji wod-kan,

— projekt instalacji wentylacji wraz z automatykg, obejmujacy w swoim zakresie
zagadnienia wymiany i ochrony czystosci powietrza, chtodzenia i ogrzewania
powietrza nawiewanego, przewidujgcy zastosowanie rekuperacji oraz pompy
ciepta,

— projekt gazéw medycznych(tlen)

— projekt instalacji klimatyzaciji,

- projekt dostony klatki Faraday'a (pasywne ekranowanie)

- projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi zamawiajgcego zawierajgcy
elementy pierwszego wyposazenia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

W ramach prac projektowych nalezy sporzadzic¢ i przekazaé Inwestorowi
kompleksowg dokumentacije, w szczegdlnosci na podstawie zatgczonej koncepcji
architektonicznej:
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1) Projekt budowlany wielobranzowy w koniecznym zakresie, wynikajgcym z
zatozen konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w
niniejszym PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, w tym w szczegodlnosci
ds. higieniczno-sanitarnych w zakresie budynkéw ochrony zdrowia, ds.
zabezpieczeh p/pozarowych, oraz decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

—w 4. egz. w wersji papierowej i w 2 kpl. w wers;ji elektronicznej na ptytach CD
lub DVD (modyfikowalnej: Autocad lub Archicad — 2 egz. i niemodyfikowalnej:
PDF — 2 egz.), - opracowa¢ w przypadku wystagpienia takiego wymogu
prawnego

2) Projekt techniczny wielobranzowy
w  koniecznym  zakresie, wynikajgcym z  zatozen  konstrukcyjnych,
architektonicznych i instalacyjnych opisanych w niniejszym PFU wraz z
uzyskaniem wymaganych opinii, w tym w szczegdlnosci ds. higieniczno-
sanitarnych w zakresie budynkéw ochrony zdrowia, ds. zabezpieczen
p/pozarowych, oraz decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

—w 3. egz. w wersji papierowej i w 2 kpl. w wers;ji elektronicznej na ptytach CD
lub DVD (modyfikowalnej: Autocad lub Archicad — 2 egz. i niemodyfikowalnej:
PDF — 2 egz.), - opracowa¢ w przypadku wystagpienia takiego wymogu
prawnego

3) Projekt technologii medycznej uzgodniony przez rzeczoznawce ds. sanitarno-
higienicznych, z uwzglednieniem wszystkich gabarytow wyposazenia (meble,
aparatura medyczna, urzgdzenia chtodnicze, urzgdzenia gospodarcze, itp.) — 3
egz. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersiji elektronicznej na ptytach CD lub DVD
(modyfikowalnej: Autocad lub Archicad - 2 egz. i niemodyfikowalnej: PDF — 2
egz')s

3) Projekty wykonawcze w zakresie obejmujgcym branze:

— architektoniczng

— konstrukcyjna,

— instalacji elektrycznych

- instalacji sanitarnych,

- dostony klatki Faraday'a

— aranzacji i wystroju wnetrz,

Wszystkie rodzaje projektéw majg stanowi¢ odrebne opracowania.

Wszystkie projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 3. egz. w wersji papierowej i w 2.

kpl. w wersiji elektronicznej na ptytach CD lub DVD (modyfikowalnej - Autocad lub

Archicad — 2 egz. i niemodyfikowalnej PDF — 2 egz.).

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz, w 2.
egz. w wersji papierowej i 2. egz. w wersji elektronicznej edytowalnej i
nieedytowalnej w formacie pdf,

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ przedstawiona Inwestorowi do

akceptacji minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych i po uzyskaniu

klauzuli Inwestora ,zatwierdzam”

3.1.2. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-
uzytkowym

Projekty budowlane, techniczne ( w przypadku ich wymogu) i wykonawcze muszg
by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawieraé rozwigzania optymalne i
konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w
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Programie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania
zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego
rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej
w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacii
systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobér srednic i
spadkow kanatéw, dobdér urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzagcych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznos$ci w
rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie dtugosci, $rednic, spadkéw, zagtebien i innych,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

3.1.3. Przygotowanie wstepne inwestycji:

1) opracowacé lub uzyskaé od gestoréw mediéw projekty zewnetrznych podtgczen
medidw zasilajgcych w zakresie lezgcym po stronie Inwestora,

2) ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego wniosek o pozwolenie na budowe z rygorem

natychmiastowej wykonalnosci i wspotpracowa¢ z odnosnymi wiladzami w

zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe ( w przypadku takiego

wymogu).

opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracowac plan organizacji budowy,

zorganizowac i zarejestrowac Dziennik budowy, ( w przypadku takiego wymogu)

dokonac¢ zgtoszenia do nadzoru budowlanego rozpoczecia rob6t budowlanych, (

w przypadku takiego wymogu)

ICIRRS

3.1.4. Przygotowanie terenu budowy:

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca
przeprowadzi prace przygotowawcze na terenie budowy, ktérymi sg w
szczegdblnosci:

1) ogrodzenie, zabezpieczenie, o$wietlenie terenu budowy oraz oznaczenie tablicg
informacyjna,

2) wykonanie tymczasowych przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy (energia elekiryczna, woda, ew. kanalizacja sanitarna),

3) zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatdw i sprzetu dla potrzeb budowy
itp.,

4) zorganizowanie zaplecza technicznego budowy i socjalnego pracownikom.

3.1.5. Przeprowadzenie inwestycji:

1) podstawg rozpoczecia robét bedzie decyzja o pozwoleniu na budowe wydana
przez wtasciwy terytorialnie organ administracji samorzadowej na podstawie
ztozonego wniosku wraz z projektem budowlanym - (w przypadku takiego
wymogu). Rozpoczecie rob6t nastgpi po zatwierdzeniu koncepcji lub z chwilg
uprawomocnienia sie Decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli dotyczy) oraz
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uprawomocnienia sie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych lub
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego ostatecznej koncepcji wraz zatozeniami
budowlano-instalacyjno-materiatowymi i podpisaniu przez strony protokotu
przekazania przez Inwestora placu budowy dla Wykonawcy.

obiekt ma by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

dokumentacjg projektowg oraz warunkami Decyzji pozwolenia na budowe w
przypadku wymogu takiej decyzji.

Pracownia ma by¢ wykonana, wykonczona i wyposazona we wszystkie
niezbedne wewnetrzne i zewnetrzne urzadzenia i instalacje: elekiryczne,
energetyczne, teletechniczne, sanitarne oraz podtgczony do urzadzen i/lub sieci
gestorow wszystkich niezbednych do funkcjonowania mediéw w budynku,
UWAGA:

Obszar wykonywania robét rozbidrkowych oraz budowlano-instalacyjnych, w
celu zachowania czystosci w istniejgcej, uzytkowanej czesci szpitala nalezy
maksymalnie odizolowac przed przenoszeniem si¢ zanieczyszczen z budowy do
istniejacej, uzytkowanej czesci szpitala.
zapewni¢ nadzor autorski nad realizacjg projektow wykonawczych,
petni¢ nadzor inzynierski nad wykonywaniem robét budowlanych przez
kierownika/-6w rob6t o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
dokonac¢ zgtoszenia do odbioru wykonanych robét budowlanych do wtasciwych
urzeddw i instytucji (nadzér budowlany, TSSE, WSSE, straz pozarna, gestorzy
zewnetrznych medidow — w zaleznosci od wymogow),
opracowac i przekaza¢ Inwestorowi powykonawczg dokumentacje techniczna,
instrukcje uzytkowania obiektu, wraz z dostarczeniem instrukcji obstugi dla
zamontowanych nowych urzgdzen, instalacji i systeméw w jezyku polskim,
wystawi¢ i przekazaé¢ Inwestorowi karte gwarancyjng na roboty i karty
gwarancyjne na poszczegOlne urzadzenia elekiryczne, energetyczne,
teletechniczne, sanitarne oraz pozostate nie wyszczegdlnione i systemy
niskoprgdowe, w tym zagwarantowac¢ prawidtowy montaz i prawidtowe dziatanie
urzgdzen klimatyzacyjnych itp. na warunkach nie gorszych niz wymagania
Zamawiajgcego opisane w warunkach przetargowych (SWZ) i wzorze umowy,

Roboty rozbiérkowe oraz budowlano—montazowe nalezy prowadzi¢ w sposob
nie utrudniajacy uzytkowania sasiednich pomieszczen, przy zachowaniu
przepisow bhp, przepisow sanitarnych i p/poz., dotrzymujac obowigzujgce
normy natezenia hatasu.

3.2.

3.3.

Roboty rozbiérkowe

Prace bedg obejmowaty wyburzenie czesci przegrod wewnetrznych (Scian
dziatowych) oraz elementéw wykonczeniowych obszaru zaznaczonego w
Zatgczniku nr 1.0, 1.1 do PFU.

Demontaz istniejgcych instalaciji.

Przebicie nowych otwordéw drzwiowych i instalacyjnych.

Wykonanie otworowania na potrzeby montazu wentylacji mechanicznej i
pozostatych instalacji technicznych.

Demontaz istniejgcych sufitdw podwieszonych.

Zerwanie istniejgcych wyktadzin.

Transport zdemontowanych elementéw i materiatéw realizowaé bezpytowo.

Architektura

Uktad funkcjonalny pomieszczen ma zapewnic¢ uzytkowanie
pomieszczen z przeznaczeniem pod pracownie rezonansu magnetycznego
zgodnie z zatgczong wstepng koncepcja
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze opracowac i wykonywac w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg i innymi przepisami
w tym zakresie.

Proponowane rozwigzania materiatowe:

- projektowane Sciany dziatowe — z ptyt STG G-K na konstrukcji stalowej, z
wygtuszeniem wetng mineralng

- posadzki — wyktadziny PCV, gres w pom. sanitarnych

- okfadziny sScian pomieszczen ,mokrych” i o podwyzszonej czystosci —
oktadziny $cienne PCV

- sufity podwieszone kasetonowe w wersiji higienicznej

- obudowy instalacji z ptyt STG G-K na konstrukcji stalowej

- drzwi do pomieszczen, ptycinowe natomiast na drogach ruchu pacjenta
aluminiowe przeszklone i z panalemi nieprzeziernymi. Drzwi ochrony
radiologicznej — petne.

- umywalki i zlewy medyczne — ze stali nierdzewnej

- Kanaly kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym.
Zamawiajgcy wymaga wykonania zapasowych kanatéw kablowych (min. 2
niezalezne) umozliwiajgcych w przysztosci wprowadzenie przewoddéw miedzy
salg zabiegowg a sterownig do nowo zakupionych urzadzen.

- Do pracowni nalezy przewidzie¢ zaadoptowanie istniejgcych obecnie drzwi.

- W pozostatych pomieszczeniach stolarka drzwiowa z ptyty wzmacnianej
otworowej okleina CPL (wzér do wyboru przez inwestora). Uchwyty okué
stolarki powinny by¢ wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, tatwych do
czyszczenia.

- Wykonanie szpachlowania i wyrbwnania wszystkich powierzchni. Malowanie
$cian farbami lateksowymi o wysokiej zmywalnosci.

- Sciany i narozniki o$ciezy zabezpieczone dodatkowo tasmg i naroznikami z
tworzywa sztucznego.

- Kolory materiatbw wykonczeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
w trakcie realizacji zadania, wyktadzina i farby muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia i posiada¢ odpowiednie atesty, ktére
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w trakcie odbioru.

3.4. Konstrukcja

W Sali zabiegowej w zaleznosci od urzgdzenia moze wystgpi¢ koniecznosc
zaprojektowania stosownych podkonstrukcji, wzmocnien.

Przed przystgpieniem do prac nalezy oceni¢ stan techniczny budynku (w
szczegoblnosci pod katem obcigzenia aparatu RM), wykona¢ wszystkie niezbedne
badania i analizy oraz przewidzie¢ ewentualne sposoby wzmocnhienia, stabilizaciji,
zabezpieczenia stanu istniejgcego oraz dazy¢ do jego utrzymania lub poprawy.
Obiekt w zakresie opracowania nalezy dostosowa¢ do obecnhie obowigzujgcych
przepisow zaréwno pod wzgledem bezpieczenstwa statyki konstrukcji jak i pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego konstrukcji. Projekt konstrukcji powinien
przewidzie¢ sposéb montazu oraz obcigzenia generowane przez wyposazenie
medyczne.

3.5. Instalacje

3.5.1. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
Rozprowadzenie wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej nalezy projektowac¢ w
przestrzeni sufitbw podwieszonych, tuz pod stropem kondygnacji lub w podtodze.
Przewody wodociggowe do poszczegdlnych punktow poboru prowadzi¢ nalezy w
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szachtach, bruzdach $ciennych lub obudowach, z zapewnieniem dostepu do
wszystkich zaworéw odcinajgcych.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowa¢ w sposéb zabezpieczajacy
przed stratami ciepta, wody zimnej — przeciw wykraplaniu sie wilgoci.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania dezynfekcji termicznej instalacji
oraz wyposazenie jej w armature zabezpieczajgca przed poparzeniem. Zaleca sie
stosowanie armatury regulacyjnej przeptyw cyrkulacji.

Wyposazenie pomieszczen w przybory sanitarne — zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i opisem wyposazenia.

3.5.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych,
podtogowych, piony kanalizacyjne — w szachtach, bruzdach lub obudowach. Odptywy
kanalizacji prowadzi¢ pod posadzkg parteru. Odpowietrzenie pionéw wyprowadzié¢
ponad dach budynku, znacznie oddalone od czerpni wentylacji mechanicznej,
zgodnie z przepisami.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowac z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych
kielichowych.

Syfony umywalkowe ostoniete lub zabudowane nalezy wykonaé w wersiji

chromowane;.

3.5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen nalezy zaprojektowac w systemie grzejnikow
higienicznych.

Instalacja powinna by¢é wyposazona w armature umozliwiajgcg regulacje
hydrauliczng oraz armature odcinajaca.

3.5.4. Instalacje elektryczne i niskopradowe

3.5.4.1. Zasilanie pracowni
Zasilanie podstawowe pracowni nalezy zrealizowa¢ w oparciu o Warunki
Przytgczeniowe.

3.5.4.2. Rozdzielnice elektryczne

W pomieszczeniu elektrycznym nalezy przewidzie¢ rozdzielnie gtéwna
pracowni RG. W projektowanej rozdzielni gtdbwnej przewidzie¢ rozdziat przewodu
PEN na przewd6d PE i N, punkt podziatu za pomocg przewodu uziemiajgcego
(ptaskownika FeZn) uziemi¢ wykorzystujgc do tego projektowany uziom sztuczny,
rezystancja uziemienia punktu podziatu Ru < 5Q. Rozdzielnie gtéwng wykonac¢ jako
szafe na cokole z drzwiczkami umozliwiajgcymi podziat na czesci z wydzielonymi
przedziatami do zasilania stosownych odbioréw.

W pracowni nalezy przewidzie¢ gtdwny wytgcznik zasilania (z wyzwalaczem
wzrostowym), roztgcznik montowaé w ztgczu kablowym. Wylgczanie zasilania
odbywaé sie bedzie w rozdzielni gtdbwnej RG lub po przycisnieciu przycisku w
obudowie z szybkg i opisem w poblizu wej$¢ do budynku. Pomiedzy wyzwalaczem
wzrostowym w roztgczniku w rozdzielni gtdéwnej RG, a wytgcznikami gtdéwnymi utozy¢
przewdd typu HDGs pod tynkiem/na tynku na uchwytach ognioodpornych.

W rozdzielni gtdwnej RG przewidzie¢ zabezpieczenia nowoprojektowanych
rozdzielni:

- tablica komputerowa
- tablica pomieszczenia elektrycznego.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty

sposoéb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

3.5.4.3. Ukladanie kabli i przewodow
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Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne projektowanej pracowni
prowadzi¢ w rurach RB.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w
projektowanych korytkach kablowych, w rurach RB mocowanych bezposrednio do
sufitu
Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

3.5.44. Osprzet

Zastosowac osprzet z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowaé z

zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

- 1,4 m dla tacznikéw, przyciskow

- 1, m gniazda wtykowe 230V w tazienkach i technologicznych

- 0,3 m gniazda wtykowe 230V (gniazda bez opisanej wysokosci montazu na
rysunkach)

Oprawy oswietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego w klasie
ochronnosci min. IP44, higieniczne, antybakteryjne, posiadajgce atesty i certyfikaty
medyczne.

Oprawy awaryjne:

- obudowa z biatego poliweglanu

- klasaizolacji ll

- stopien ochrony |P44

- pasek LED 1,2 W

- temperatura otoczenia 0°C do +40 °C

- czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny

- montaz: bezposrednio na Scianie lub suficie
- wymiary: 310x250x20 mm

- rozpoznawalnos¢ znaku 30 m

- oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

Gniazdka wtykowe, wylgczniki, gniazda sieci Ethernet, w wykonaniu LED,
klasa ochronnosci min. IP44, higieniczne, antybakteryjne, posiadajgce atesty i
certyfikaty medyczne.

Kolor i typ osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem przed wykonaniem instalacji
elektrycznych. Rozmieszenie gniazd wtykowych 230V skorygowaé zgodnie z
wytycznymi technologa oraz aranzacjg wnetrz.

3.5.45. Gniazda dedykowane DATA

Do zasilania komputeréw przewidziano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem
DATA oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzgdzen
informatycznych winny posiada¢ napis DATA lub odznaczaé¢ sie innym kolorem, na
jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy pojedyncze gniazda DATA,
gniazda montowac¢ we wspoélnych poczwornych ramkach.

3.5.4.6. Oswietlenie

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie opraw w technologii LED. Zastosowaé
oprawy do montazu w sufitach podwieszanych. Zrodio $wiatta ma byé
zabezpieczone szkiem lub tworzywem sztucznym. Sterowanie opraw miejscowo
tacznikami i/lub za pomocg czujek ruchu.

Natezenie os$wietlenia zgodnie z normg PN-EN ,Swiatlo i o$wietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
W komunikacji budynku przewidzie¢ oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne
zalgczane po zaniku napiecia w budynku z czasem podtrzymania 1h. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢é w piktogramy wskazujgce kierunek
ewakuacji. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwo CNBOP.
Lokalizacja i typy opraw przedstawi¢ na poszczegélinych rysunkach.
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llos¢ opraw oswietleniowych nie moze przekracza¢ praktycznego ich
wykorzystania oraz nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé dostateczng ilos¢ obwoddéw
oswietleniowych, z mozliwoscig wiaczania os$wietlenia strefowego. Oprawy
oswietleniowe nalezy zlicowa¢ z powierzchnig sufitu - oprawy nalezy wpusci¢ w_sufit
podwieszany.

3.5.4.7. Zasilanie urzadzen niskopradowych
Zaprojektowac i wykonaé zasilanie nastepujacych instalaciji:
- punktu LPD (pom. elektryczne)

- szafki RTV (pom. elekiryczne)

3.5.48. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowg nalezy przewidzie¢ samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne
winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze
stykami ochronnymi gniazd wtykowych, tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw
(w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki $wiecznikowej). Przewdéd PE ma mieé
izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

Nalezy w rozdzielni gtownej RG wykona¢ gtbwng szyne wyrdéwnania
potencjatdow (uziemiajgca), do ktérej za pomocag bednarki FeZn i przewoddéw LgYzo
nalezy podtgczyc¢:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- kanaty wentylacyjne,

- korytka kablowe,

- inne masy metalowe,

- miejscowe szyny wyréwnania potencjatow.

W pomieszczeniach WC wykona¢ miejscowe szyny wyréwnania potencjatow.
Szyny montowa¢ w tazienkach pod umywalkg lub sptuczkg w miejscu mato
widocznym i dostepnym. Do szyn podigczy¢ za pomocg przewodéw LgYzo6mm2
metalowe rury, grzejniki, brodzik, metalowe elementy umywalek.

3.5.4.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ | i |l stopnienia zastosowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe w rozdzielni gtéwnej RG. Jako ochrone dodatkowg przewidzieé¢
ochronniki przepieciowe Il stopnia w poszczegolnych tablicach.

3.5.4.10. Okablowanie strukturalne.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ w standardzie kategorii
5 w wersji ekranowanej. W poczekalni dawcdéw nalezy przewidzie¢ bezprzewodowy
punkt dostepowy WiFi. Sie¢ wewnetrzna musi kohczy¢ sie Patch panelem w
obudowie RACK 19” z jednej strony, a z drugiej gniazdami natynkowymi w
pomieszczeniach.

Nalezy przewidzie¢ przytgcze swiattowodowe.

3.5.4.11. System alarmowy przywotawczy

Przewiduje sie wykonanie systemu przywotawczego. Projektowany system
przywotawczy ze wzgledu na niewielki pobdr mocy elektrycznej nalezy zasili¢ z
obwodu o$wietleniowego.

3.5.4.12. Instalacja systemu kontroli dostepu
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Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji systemu kontroli dostepu w oparciu o
zamki elektroniczne. Zamek elektroniczny na karte powinien umozliwi¢ otwieranie
drzwi za pomocg przytozenia do nich specjalnej karty dostepu. Rozwigzanie to
umozliwia szybkie otwarcie drzwi, w zwigzku z czym jest bardzo praktyczne. Tylko
poprawny zapis powoduje, ze drzwi ulegajg odblokowaniu i mozna dosta¢ sie do
srodka pomieszczenia. System oparty na czytnikach zblizeniowych (np. Roger).

Systemem kontroli dostepu nalezy objg¢: dostep do strefy przyje¢ pracowni.

WSszystkie pomieszczenia magazynowe, techniczne i personelu bez kontroli dostepu
— otwierane przy pomocy klucza.

3.5.5. Wentylacja i klimatyzacja

Nalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen wentylacyjnych, zgodnie z wytycznymi
branzy sanitarnej. Sterowanie urzadzeniami wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej oraz DTR dostarczong przez producenta urzgdzen.

3.5.5.1. Wentylacja mechaniczna

Pracownie nalezy wyposazy¢ w instalacje wentylacji mechanicznej z
zastosowaniem centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowo-przeciwprgdowym, z odzyskiem ciepta (rekuperacja) o sprawnosci min.
80%, petnigcg funkcje filtrowania, grzania i schtadzania powietrza, z petng
automatykg zapewniajgcg poprawng prace urzagdzenia. llos¢ powietrza
wentylacyjnego i ilos¢ wymian powinna zosta¢ ustalona na podstawie obliczen
zyskow ciepta i wilgoci w pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
technologicznymi. llo$¢ Swiezego powietrza w pomieszczeniach nie powinna byc¢
mniejsza niz 10% ogdlnej ilosci wymienianego powietrza, klasa czystosci powietrza
min. S1c. Centrala powinna by¢ wyposazona w filtry powietrza o klasie wymaganej
przepisami oraz wytycznymi technologicznymi - co najmniej F7, F9 i H13, ttumik
szumu nagrzewnice i chtodnice, oraz posiada¢ kompletny uktad regulaciji
automatycznej.
Centrale wentylacyjng nalezy zlokalizowaé na dachu budynku lub pod stropem
pracowni.

We wszystkich pomieszczeniach, nawiewy z instalacji wentylacji powinny byé
zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy komfort pracy przy stanowisku. Nawiewy nie
powinny wywotywac odczucia chtodu, nadmiernego ciepta lub przeciggu.

3.5.5.2. Wentylacja grawitacyjna
Nie przewiduje sie wykonanie went. grawitacyjnej. Natomiast przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcych kanatéw do wentylacji wyciggowe;.

3.5.5.3. Klimatyzacja

Obiekt nalezy wyposazy¢ w urzagdzenia klimatyzacji w pomieszczeniach
wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2019, poz. 595) oraz w pozostatych
pomieszczeniach wskazanych w kartach wyposazenia technologicznego
poszczegoblnych pomieszczen.

We wszystkich pomieszczeniach, nawiewy z instalacji powinny by¢
zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy komfort pracy przy stanowisku. Nawiewy nie
powinny wywotywaé odczucia chtodu, nadmiernego ciepta lub przeciggu.

Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowaé¢ na dachu budynku lub pod stropem.

3.5.5.4. Instalacja c.o.icw
Obiekt nalezy wyposazy¢ i zasili¢ w oparciu o istniejgca instalacje c.o.
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Zakres prac nalezy wykona¢ w oparciu o wilasne projekty techniczno-
wykonawcze przygotowane przez osoby do tego uprawnione (zlecone przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym). W ramach instalacji centralnego
ogrzewania powinny zostac¢ uwzglednione ponizsze prace budowlano-instalacyjne:

- montaz instalacji rurowych, grzejnikow

- izolacja termiczna rurociggéw i armatury,

- montaz czujnikbw temperatury,

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz
odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw podczas wykonywania robot
budowlanych,

- wykonanie prac porzgdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego,

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- kontrole, proby, uruchomienie i regulacja instalacji,

- inne niewyszczegoblnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej
instalaciji.

3.6. Wykonczenie

3.6.1. Stolarka okienno-drzwiowa
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy przedstawié¢ Inwestorowi
karty materiatowe produktow, w tym atesty produktow oraz oznakowania okien
— symboli
Parapety wewnetrzne

Parapety z konglomeratu o gr. 3,0 cm w kolorze biatym, wysoko$¢ osadzenia
podokiennikow ok. 80 cm. W poszczegdinych pomieszczeniach dostosowac
wysokosé podokiennikow do wysokosci stotéw roboczych stanowisk pracy na stojgco
lub na siedzaco.

Drzwi wewnetrzne:

Konstrukcja stalowo-aluminiowa, przeszklone na catej powierzchni — szkio
przezierne, bezpieczne PA2.

Drzwi do pomieszczen technicznych majg byc¢: drewniane, petne, wygtuszone.

Drzwi do pomieszczen - Skrzydta drzwi wewnetrznych - ptycinowe z zamkiem
patentowym.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace stolarki okienno-drzwiowej stosowanej w
obiektach ochrony zdrowia.

3.6.2. Wykonczenie wewnetrzne

Powierzchnie $cian i sufitbw w pomieszczeniach medycznych majg by¢é w
wersji higienicznej, antybakteryjnej - szpachlowane i malowane farbami zmywalnymi,
wielokrotnego zmywania (np.5 000 razy), odpornymi na preparaty dezynfekcyjne,
dopuszczonymi do uzytku w obiektach ochrony zdrowia o podwyzszonych
wymogach higieniczno-sanitarnych typu Tikkurila lub Sigma lub réwnowazne.

W pomieszczeniach przygotowaniu pacjenta wszystkie sSciany wytozone
wyktadzing na catej wysokosci

W pozostatych pomieszczeniach: sciany szpachlowane i malowane farbami
zmywalnymi typu lateksowe.

We wszystkich pomieszczeniach na posadzce stosowac¢ wyktadzine PCV
zgodnie z ich przeznaczeniem. We wszystkich pomieszczeniach wyktadziny uktadac
z cokotem o wys. 15 cm . W pomieszczeniach w ktérych sg kratki, posadzki nalezy
uksztattowac w sposéb umozliwiajgcy naturalny odptyw wody do kratek sciekowych.
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Sciany i naroza w ciggach komunikacyjnych majg byé zabezpieczone
odbojnicami poziomymi 2 x 30 cm i naroznikami. W pozostatych pomieszczeniach
$ciany narazone na uszkodzenia i zabrudzenia zabezpieczone odbojnicg. Wszystkie
naroza wypukte zabezpieczone naroznikami. Systemowe narozniki i odbojnice o
grubosci 2-3 mm w kolorze $cian lub podidg.

W pomieszczeniach pozostatych (poza medycznymi) i komunikacji sufity
podwieszane systemowe typu Ecophone lub robwnowazne, bez widocznych listew
montazowych, wersja higieniczna.

W pomieszczeniach medycznych, socjalnych, s$luzach wyposazonych w
umywalki i/lub zlewozmywaki $ciany miejscowo przy urzgdzeniach sanitarnych jako
zabezpieczone przed wilgocig, stosowac¢ fartuchy wytozone materiatem
bezspoinowym, fatwo zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne.

- Uwaga:

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze odnosnie wykonczenia

wewnetrznego opracowac i wykonywaé w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra

Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczego6towych wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalno$¢ lecznicza

3.6.3. Wyposazenie — wytyczne do projektu technologii
3.6.3.1. Wymagania budowlane:

1. Posadzka w pracowni ma by¢ wykonana z wykfadzin o min.klasie T odporno$ci
na scieranie.

2. Przy zastosowaniu konstrukcji metalowej nie dopuszcza sie powstawania
mostkdéw termicznych.

3. W pomieszczeniach medycznych: pracownia, przygotowania, nalezy zrealizowaé
nastepujgce wymagania:

a) sciany na catej wysokosci wykonane z oktadzin gtadkich, np. PCV Ilub
winylowych odpornych na wielokrotne zmywanie i stosowanie materiatow
dezynfekcyjnych — higieniczne, antybakteryjne z atestem do dopuszczajgcym
uzytku w ochronie zdrowia,

b) podtoga — wyktadzina PCV antyposlizgowy o odpornosci na scieranie.

c) sufity w wersji higienicznej i antybakteryjnej: bezspoinowe, gtadkie, odporne
na wielokrotne szorowanie i stosowanie materiatdw dezynfekcyjnych,
potgczenie Scian z podtogg i $cian z sufitem bezspoinowe.

4. Posadzke nalezy wykonac z cokolikiem o wysoko$ci min. 15 cm.

5. W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina PCV.

6. W pomieszczeniach z kratkg Sciekowg posadzka ma by¢ wykonana z wyktadziny
PCV, posadzki nalezy uksztattowa¢ w sposéb umozliwiajgcy naturalny odptyw wody
do kratek sciekowych.

7. W pomieszczeniach technicznych i zabiegowym posadzka ekwipotencjalna,
przytaczona do instalacji potgczen wyrownawczych.

8. W przypadku ograniczenia powierzchni lub w miejscach kolizyjnych, zastosowaé
drzwi przesuwane w lokalizacji do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie
projektowania.

9. Drzwi wytypowane do zabezpieczenia kontrolg dostepu majg by¢ wyposazone w
fabryczne elektrozaczepy.

10. W miejscach przeznaczonych na montaz mebli wiszgcych i innych sprzetow
nalezy przewidzie¢ wzmocnienie $cian z ptyt STG G-K.

3.6.3.2. Wyposazenie

Obiekt zostanie wyposazony przez Dostawce w:

W aparat i klatke w porozumieniu Wykonawcy z Dostawcg. Zgodnie z zat. Nr 2.0
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Dostawa wyposazenia bedacego w zakresie Wykonawcy :

Zabudowa meblowa przewidziana jest do wyposazenia nastepujacych

pomieszczen: kabiny przebieralni, przygotowania pacjenta sterowni.
Zestawienie pierwszego wyposazenia

-
o

ILOSC

NAZWA Szt./kpl/

Fotel zabiegowy

Przenosnik tasmowo-rolkowy niemagnetyczny

Stolik zabiegowy niemagnetyczny

Taboret niemagnetyczny

Statyw do kropléwek niemagnetyczny

Regat (wykonany z materiatéw niemagnetycznych)

Zabudowa meblowa

0N |~ |WN (-

Fotel

N|lR|R|R|R|R[R |k

Opis

parametrow pierwszego wyposazenia:

Taboret MRI

Lp.

PARAMETR WYMAGANY

1

Taboret niemagnetyczny, dostosowany do pracy w srodowisku MRI (
niemagnetycznosc potwierdzona badaniami przez niezalezng jednostke)

Mozliwo$¢ regulaciji wysokosci w zakresie 450-590 mm (+/- 20 mm)

W

Podstawa na piecioramiennej podstawie z tworzywa sztucznego wzmocnionego
wioknem szklanym.

Podstawa na kétkach min. 50 mm

Taboret wyposazony w oparcie i podtokietniki

Siedzisko, oparcie i podtokietniki — szwy zgrzewane

N O~

Siedzisko o $rednicy 345 mm (+/- 20 mm)

Stolik zabiegowy MRI

Lp.

PARAMETR WYMAGANY

1

Stolik zabiegowy niemagnetyczny, dostosowany do pracy w srodowisku MRI (
niemagnetycznos¢ potwierdzona badaniami przez niezalezng jednostke)

Stolik wyposazony w cztery kota min. dwa z blokada

Konstrukcja wykonana z zamknietych lakierowanych proszkowo

Stolik wyposazony w 2 blaty

Blaty stolika z podniesionym rantem

Min. obcigzenie blatu 20 kg

Pod gérnym blatem umieszczona wysuwana potka

N0 |W|IN

Wymiary: 830x450x450 mm ( +/- 30 mm)

Statyw na kropléwke MRI

Lp.

PARAMETR WYMAGANY

1

Statyw na kroplowke niemagnetyczny, dostosowany do pracy w srodowisku MRI (
niemagnetyczno$¢ potwierdzona badaniami przez niezalezng jednostke)

Podstawa piecioramienna wyposazona w pie¢ két min. dwa z blokada

Mozliwo$¢ regulaciji wysokosci w zakresie 1700x2700 mm ( +/- 30 mm

Statyw z min. dwoma haczykami

AN

Dopuszczalne obcigzenie min. 12 kg

Fotel

zabiegowy

PARAMETR WYMAGANY

Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym

epoksydowanym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i $rodki
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dezynfekcyjno-myjace.

2 Regulacja kata pochylenia segmentu oparcia plecoéw za pomoca sprezyn gazowych.

3 Segment siedziska, oparcia plecéw i podtokietniki tapicerowane bezszwowo.

4 Tapicerka posiadajgca odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
placéwkach stuzby zdrowia.

5 Tylna cze$¢ segmentu oparcia plecoéw z tworzywa ABS

6 Podtokietniki regulowane w 2 ptaszczyznach, odchylenie na boki oraz regulacja
wysokosci w zaleznosci od wzrostu pacjenta.

7 Mozliwo$é demontazu podtokietnikéw bez uzycia narzedzi.

8 Fotel wyposazony w uchwyt na podktad higieniczny zamocowany przy segmencie
plecéw, zintegrowany z uchwytem do prowadzenia fotela

9 Blat boczny, wykonany z tworzywa ABS z rantem zapobiegajgcym zsuwanie sie
przedmiotéw

10 Wymiary:

Dtugosc¢ fotela: 145 cm ( +/- 2 cm)
Szerokos¢ fotela: 90 cm ( +/- 2 cm)
Szerokos¢ siedziska: 57 cm ( +/- 2 cm)
Wysoko$¢ siedziska 55 cm ( +/- 2 cm)

11 Mozliwos$¢ regulacji kata pochylenia plecow 75°

12 Mozliwo$¢ regulacii kata podtokietnikédw w zakresie - 20° do 60°

13 Bezpieczne obcigzenie blatu bocznego min. 10 kg

14 Bezpieczne obcigzenie robocze fotela min. 150 kg

Przenosnik tasmowo-rolkowy niemagnetyczny

Lp. PARAMETR WYMAGANY
1 Rolki przeznaczone sg do transportu pacjenta z t6zek na inne miejsce przeznaczone
do lezenia.
2 Transport pacjenta odbywa sie w pozycji lezgcej
3 Rolki wykonane z mocnej ramy duraluminiowej.
4 Mata wykonana jest z materiatu imitujgcego skoére, tatwego w czyszczeniu, odpornego

na uszkodzenia i dezynfekcije.

5 Dane techniczne:
* wymiary — 720x395 mm; ( +/- 5% )
* udzwig — min. 160 kg;

4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
4.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed przystgpieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

4.1.2. Ogdlne zasady wykonania Robét.
Wykonanie robo6t powinno by¢é zgodne 2z zatwierdzong dokumentacjg
wykonawcza.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajagcy, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnos¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty budowlane zwigzane z adaptacjg pomieszczenia zostang wykonane z
materiatow Wykonawcy i przy uzyciu jego sit.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac na czas
adaptacji pomieszczen i instalacji aparatu i bedzie ponosit z tego tytutu petng
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo 0s6b wykonujgcych w/w prace oraz innych
0sOb upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych prac. Wykonawca
musi uwzgledni¢ fakt, ze prace adaptacyjne bedg prowadzone w budynku czynnego
szpitala. Zarébwno w pomieszczeniach sgsiednich, jak i na pozostatych
kondygnacjach znajdujg sie czynne oddziaty i jednostki szpitala. Organizacja prac
musi uwzgledniaé w sposéb bezwzgledny zapewnienie ciggtego dostepu personelu i
pacjentéw do pozostatej czynnej czesci szpitala, nieprzerwane udzielanie swiadczen
medycznych oraz nieprzerwane dostawy wszystkich mediow oraz materiatow
zwigzanych z udzielaniem $wiadczen medycznych, a takze ciggte dziatanie
wszystkich instalacji w pozostatych czynnych czesciach szpitala. Zamawiajgcy
wymaga zabezpieczenia czesci holu prowadzgcego do Zakiadu Diagnostyki
Obrazowej na czas robdét budowlanych w sposéb umozlwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie przylegtych pomieszczen i Pracowni przez pacjentdéw i personel.

Wszelkie niezbedne do wykonania prace, ktére bedg wymagaty
krétkotrwatego wytgczenia jakichkolwiek instalacji muszg odbywac sie wytagcznie po
wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy teren budowy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac
oraz przekazanych obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przez
Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robot. Uszkodzenie lub zniszczone
elementy, materiaty, urzadzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony
robo6t, pracownikdéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
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Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t budowlanych i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy w prawidtowym stanie. Bedzie podejmowac¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnos$ci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, kiére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi
przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t, bedg miaty aprobate
techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko. Materiaty kt6re sg szkodliwe dla otoczenia tylko robédt, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

4.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie pomieszczen
objetych zadaniem przed ich uszkodzeniem w czasie trwania prac budowlanych w
porozumieniu z uzytkownikiem

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane uszkodzenia urzadzen i
instalacji opisanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, ponosi Wykonawca.

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t, za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robo6t, od daty rozpoczecia rob6t do chwili wystawienia
przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robat.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz
wszelkie ich elementy, byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas prowadzenia
robo6t, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
od Zamawiajgcego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

4.1.12. Materialy.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatbw proponowanych do
wykorzystania w trakcie realizacji robét w celu uzyskania akceptacji dla
proponowanych  rozwigzan imateriatbw. Zamawiajgcy moze  wymagacé
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi
szczegdbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub doboru materiatéw, odpowiednie swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. W szczegoélnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi  wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego poziomu toleranciji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami), rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
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2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.

4.3. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej
jakosci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz Roboét z czestoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

4.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu,
podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny technikg trwatg w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisac¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

. date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j

. date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

. terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdélnych elementéw robot

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

. daty wstrzymania robét z podaniem powodu

. zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych

. wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

. dane dotyczgce materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit

. inne istotne informacje o przebiegu robét
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Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

4.5. Odbior robot
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (projekt powykonawczy)

. specyfikacje techniczne

. uwagi i zalecenia Inspekiora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

. recepty i ustalenia techniczne

. Dziennik Budowy

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STiPZJ

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

. opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i
PZJ

. sprawozdania techniczne

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

. zakres i lokalizacje wykonanych robo6t

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji projektowe;

. uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét

. date rozpoczecia i zakonczenia robét

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Podstawy prawne projektowania i realizacji inwestycji

Pracownie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa polskiego i uwzgledniaé polskie normy przenoszace normy
europejskie, a w przypadku braku PN przenoszacych normy europejskie, nalezy
stosowa¢ normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, a w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami:

1.1.  Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami);

1.2.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (ze zmianami),

1.3.  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (ze zmianami),;

1.5. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
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1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

1.17.

1.19.

1.20.

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (ze zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (ze zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (ze
zmianami),;

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (ze zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (ze
zmianami),

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(ze zmianami),

. Rozporzadzeni Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elekironiczny Dziennik Budowy
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (ze
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ze zmianami),;
Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ze zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazow lub pytdéw do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (ze zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (ze zmianami),

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (ze
zmianami),;

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (ze
zmianami),;

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (ze
zmianami),;

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw ( Zamawiajgcy udzieli petnomocnictwa).

3. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie
stanowigce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

4. Polskie Normy zharmonizowane z normami UE
4.1. PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesé
1: Miejsca pracy we wnetrzach”
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4.2. PN-EN 1838 ,Natezenie oswietlenia”
4.3. N SEP-E-004 ,Budowa i demontaz sieci elektrycznych nN i Sn. Usuniecie
kolizji”

5. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych ktére w imieniu Zamawiajacego uzyska Wykonawca,
w szczegolnosci:

5.1. Warunki przytgczenia medidw:

5.1.1. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjne;j

5.2. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego. — nie

dotyczy

5.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw (jezeli wymagane) — nie

dotyczy

5.4 Projekt inwentaryzacji zieleni, — nie dotyczy

5.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza (jezeli

S wymagane)

5.6 Raport, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska (jezeli sa

wymagane)

5.7 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci (jezeli dotycza)

5.8. Mapa do celéw opiniodawczych i projektowych (zasadnicza) — nie dotyczy

Zataczniki:

Rzut pietra - zat. 1.0

Przekroj pionowy - zat. 1.1

Warunki dostawy i montazu - zat 2.0

RF-Door section horizontal - zat 2.1

RF-Door section vertical - zat. 2.2
RF-Window_1200x900_View zat. 2.3

Protokoét pomiaréw pola magnetycznego - zat 3

MR altea wytyczne instalacyjne - zat 4

Specyfikacja MRI Siemens Magnetom Altea 1,5T - zat 5
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