Budowa i przebudowa drég wewnetrznych na terenie gminy Warta Bolestawiecka

Warta Bolestawiecka, 31.03.2025r.
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziatajgc na podstawie art. 253 oraz art. 263 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2024.1320) - dalej PZP Zamawiajgcy informuje, ze w postepowaniu pn.
,Budowa i przebudowa drég wewnetrznych na terenie gminy Warta Bolestawiecka” wykonawca,
ktdrego oferta zostata pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, uchylit sie od zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego.

Dlatego Zamawiajacy dokonat ponownego badania i oceny ofert sposrdd ofert pozostatych
w postepowaniu wykonawcéw i jako najkorzystniejszg wybrang oferte ztozong przez Wykonawce:
PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH KK KAMIL KOWALSKI,

KOSCIUSZKI 24/5 59-700 BOLESLAWIEC
Podstawa prawna: art. 239 ust. 1 PZP
Podstawa faktyczna: Oferta nie podlega odrzuceniu oraz spetnia wymogi okreslone w SWZ i uzyskata

najwiekszg punktacje zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozdziale XIX SWZ.

Streszczenie oceny i pordwnanie ofert:

Cena brutto (w Okres Preyznane Preyznane puniy Suma
Wykonawca ) gwarandi punkty okres gwarancji punktéw
cena - 60%* 40%?

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH KK 1199999,99 | 60 60,00 40,00 100,00
KAMIL KOWALSKI, KOSCIUSZKI 24/5 59-700
BOLEStAWIEC
URBIT J. MICHALIK Sp. K., Koscielniki Dolne 9, 1279075,65 | 60 56,29 40,00 96,29
59-800 Luban
Przedsiebiorstwo Robét Drogowych Sp. z 0. 0., 1290 328,18 60 55,80 40,00 95,80
Jatowiec 56, 59-800 Luban
Transport drogowy ciezarowy budowa i 1394 130,23 60 51,65 40,00 91,65
remont drég eksport import J6zef Potocki,
Rakowice mate 13, 59-600 LwSwek Slaski 59-
101 Polkowie
Transport Ciezarowy Eugeniusz Kusnierz, 1619821,38 | 60 44,45 40,00 84,45
Koscielnik 15b, 59-800 Luban
MARTYN-DROG Sp. z 0.0., Rzasiny 103, 59-620 2085563,98 | 60 34,52 40,00 74,52
Gryfow Slaski

Elektronicznie podpisany przez:

Mirostaw Kazimierz Haniszewski
1 Lcena = (Cmin/C)x0,6 x 100 pkt
210G = (OG/Ogmax)x 0,4 x 100 pkt
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