Przedmiar robot

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,80kWp na zadaszeniu poletka osadowego na terenie oczyszczalni
"Halemba Centrum" w Rudzie Slaskiej przy ul. Mtynskiej 100

Kod CPV  45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
09332000-5 - Instalacje stoneczne
09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei
wyréwnywanie terenu

Budowa Ruda Slaska

Sporzadzit  Patrycjusz Botdys
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Montaz konstrukeji dla systemu PV
Kod CPV: 45223000-6
1 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukceji wsporczych o masie do 15kg do gotowego podtoza - do 4 mocowan
1101/09  |Kod CPV: 45223000-6
35%40 mb 1 400,000
razem mb 1 400,000
2 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 15kg do gotowego podtoza - do 4 mocowan
1101/09  |Kod CPV: 45223000-6
szt 1 400,000
3 KNNR 5  [Montaz elementow instalacji fotowoltaicznej - transport pionowy przy uzyciu podnosnika montazowego -
0902/07 |ANALOGIA
Kod CPV: 09332000-5
szt 740,000
4 KNNR 5 [Montaz aparatow elektrycznych o masie do 20kg - Montaz paneli fotowoltaicznych 270 Wp - ANALOGIA
0406/04  |Kod CPV: 09331200-0
szt 740,000
2. Instalacje elektryczne
Kod CPV: 45310000-3
5 KNR 5-08  [Przykrecenie do gotowego podtoza z czg§ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia aparatow o masie
0403/12  |do 150kg z 4 otworami mocujacymi - Mocowanie Inwertera 33,5 kVA - ANALOGIA
szt 5,000
6 KNR 5-08  [Przykrecenie do gotowego podtoza z czg§ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podlaczenia aparatow o masie
0403/12  |do 150kg z 4 otworami mocujacymi - Mocowanie Inwertera 15 kVA - ANALOGIA
szt 1,000
7 KNNR 5  |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek o szerokosci do 200mm
1105/08
m 380,000
8 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
0209/01  |drabinkach bez mocowania - ANALOGIA
m 29 600,000
9 KNNR 5  [Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie
1204/01
szt 1 488,000
10 KNNR 5 |Przykrecanie pokryw o szerokosci do 100mm
1105/09
m 380,000
11 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01
m 20 720,000
3. Rozdzielnice DC
Kod CPV: 45310000-3
12 KNNR 5  [Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg
0404/01
szt 38,000
13 Dostawa wyposazenia skrzynki rozdzielczej DC
kpl 38,000
14 KNNR 5  [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicy DC - ANALOGIA
0407/01
szt 38,000
4. Rozdzielnica AC ZKPV
Kod CPV: 45310000-3
15 KNNR 5  [Montaz rozdzielnic (zestawdw) o masie powyzej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym -
0403/03  |[FALOWNIKI
szt 5,000
16 KNNR 5  [Montaz rozdzielnic (zestawow) o masie powyzej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym -
0403/03  |ZESTAWY
szt 1,000
17 KNNR 5 [Montaz szyny taczeniowej 3-biegunowe;j jako dodatkowego wyposazenia rozdzielnic modutowych
0408/03
szt 1,000
18 Prefabrykacja rozdzielnic
szt 6,000
5. Rozdzielnica RGPV
Kod CPV: 45310000-3
19 KNNR 5 [Montaz rozdzielnic (zestawéw) o masie powyzej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym
0403/03
szt 1,000
20 KNNR 5  [Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg
0404/04
szt 1,000
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21 KNNR 5 [Montaz szyny laczeniowej 3-biegunowej jako dodatkowego wyposazenia rozdzielnic modutowych
0408/03
szt 1,000
22 Prefabrykacja i programowanie rozdzielnicy
szt 6,000
6. Instalacja wyréwnawcza-odgromowa
Kod CPV: 45312310-3
23 KNNR 5 |Uktadanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 35mm?2
0202/03
m 1 480,000
24 KNNR 5  |Zarobienie konca kabla 1-zytlowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
0726/01  |tworzyw sztucznych
szt 754,000
25 KNNR 5  [Montaz koncowek kablowych o przekroju do 16mm?2 przez zaciskanie
1204/02
szt 754,000
26 KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 16mm?2
1203/04
szt 754,000
27 KNNR 5 [Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych stojacych
0609/02
szt 4,000
28 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 9,000
29 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar
1304/02
szt 9,000
7. Zasilanie oraz monitoring kablami ziemnymi
Kod CPV: 45230000-8
30 KNR 2-01 [Rgczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii IV o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 1,2m
0701/03
m 10,000
31 KNR 2-01 [Regczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii IV o szerokosci dna do 0,4m i glgbokosci do 1,0m
0704/03
(Krotno$é= 1,2)
m 10,000
32 KNR 2-01 [Regczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii IV o szerokosci dna do 0,6m i glebokosci do 0,8m
0701/06
m 250,000
33 KNR 5-10 [Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
0301/02
(Krotno$é= 2)
m 250,000
34 KNR 2-01 [Regczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii IV o szerokosci dna do 0,6m i glgbokosci do 0,6m
0704/06
m 250,000
35 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm - rura typu SRS 110
0303/02
m 29,000
36 | ZKNR 040 [Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
0102/01  |gruncie kategorii III przy ilosci warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 1 i liczbie otworéw w ciagu kanalizacji = 1
m 250,000
37 | ZKNR 040 |[Wciaganie reczne w wolny otwor kanalizacji kablowej kabla o $rednicy do 30mm wypetnionego w powloce
0503/07  |termoplastycznej
m 1 500,000
38 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm - rura typu A110
0303/02
m 20,000
39 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm - rura typu A110 PS
0303/02
m 10,000
40 KNR 5-10 [Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozytowych o masie do 9kg/m
0114/05
m 59,000
41 KNR 5-10 [Regczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 3kg/m, z przykryciem folia
0103/04  |kalandrowana z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
m 191,000
42 Dostawa kabli
kpl 1,000
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43 KNR 5-10 [Obrobka na sucho kabli energetycznych jednozytowych aluminiowych, na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce
0601/04 |z tworzyw sztucznych, o przekroju zyly 240mm?2
szt 2,000
44 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0212/01  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
m3 24,000
45 | KNP 18-13 |Pomiar linii kablowych do 1kV 4-zytowych
1327/02
odc/kabla 2,000
8. Testy i uruchomienie
Kod CPV: 45310000-3
46 KNNR 5  |Badanie linii kablowej 4 Zytowej niskiego napigcia
1302/03
odcinek 1,000
47 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 7,000
48 | KNP 18-13 |Parametryzacja inwertera fotowoltaicznego, komunikacja, proby rozruchowe
1343/01
kpl 6,000
49 KNR Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajacego i nadzorujacego system monitorowania pray
SEK-05-08T |instalacjianalogia
0806/03
instrukcje 1,000
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